Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7027940
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/15/2024 12:02:14 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	9354-2024
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	38 Días
Fecha de inicio de contrato	17 días de tiempo transcurrido *(12/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar *(1/15/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2 días para terminar *(1/1/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/1/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1/31/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	7/1/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

(Secretaría Distrital de Integración Social)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS* ***Fecha de aprobación:*** *11/27/2024 2:45:50 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *maria camila diaz marin* ***Fecha de aprobación:*** *11/28/2024 8:07:45 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7027940_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7027940_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10.00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato: 20.00 — Fecha de vigencia (desde): 11/22/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 7/1/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato: 10.00 — Fecha de vigencia (desde): 11/22/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 12/31/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato: 20.00 — Fecha de vigencia (desde): 11/22/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 12/31/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV: 400

Fecha límite para entrega de garantías: 11/26/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(12/19/2024 12:10:43 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15950858	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260,000,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/30/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.15950847	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	182,790,095.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/30/2030 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.15801075	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260,000,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16 días para terminar *(1/15/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.15799880	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	182,790,095.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1/15/2030 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.15633801	Seriedad de la oferta	-	162,667,524.00 COP	-	2/10/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7027940
Proveedor CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	4°	4	3
Longitud:	74	4	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7027940

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							365,580,190.00	365,580,190.00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	81101500	SUBA USAQUEN CHAPINERO BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	1.00	UN	365,580,190.00	365,580,190.00	365,580,190.00	365,580,190.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA CONTRATO INTERVENTORIA LOTE 1.pdf	MINUTA CONTRATO INTERVENTORIA LOTE 1.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091.pdf	RUT CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	365,580,190
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	365,580,190

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010021	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010021	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 00-00-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13117	CDP	No se ha iniciado		365,580,190 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 9/17/2024 8:27 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	17243	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	365,580,190 COP	365,580,190 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 365,580,190 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 365,580,190 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -