
Bogota D.C., 15 de agosto de 2024

Respetados senores:

1. Oferta economica

2. Factor de calidad

PECHA:

FOLIOS:.

RECIBE: 

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota o.c. - Colombia

Asunto: Respuesta solicitud “Registro de verificacion de condiciones que generaron 
puntaje adicional en el proceso de seleccion” - AGOSTO 2024

Referenda: Contrato de Obra 1356 de 2023. EXPANSION Y MANTENIMIENTO AL
SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C., Lote: 3

Como se evidencia en cada uno de los cortes presentados por el contratista y aprobados 
por.la Interventoria y la SDM, se ha utilizado el valor unitario propuesto para cada uno de 
los items en el Formulario 1 - Formulario-de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-14 
Licitacion_Lote_3 (2), cargado en la plataforma SECOP II y mediante el cual se obtuvo una 
puntuacion de 59,5 puntos segun Resolucion d^Adjudicacion No' 88260 de 2023.

En cumplimiento de Io establecido en el Formato 7C - PLAN DE CALIDAD, a traves del 
cual el proponente manifesto el compromise de presenter un Plan de Calidad-especlfico 
para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestion de 
la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018”, cargado en 
la plataforma SECOP II y mediante el cual se obtuvo una puntuacion de 19,puntos segun 
Resolucion de Adjudicacion No. 88260 de 2023, el contratista present© el plan de calidad a 
implementar en desarrollo del proyecto, avalado por Interventoria segun comunicacion 
CSA-P1644-518 del 29 de marzo de 2023. Es de anotar, que la interventoria durante la 
ejecucipn del contrato ha realizado el debido seguimiento y verificacion de su 
implementacion.

Evidencias de cumplimiento: Se adjunta Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial 
CCE-EICP-FM-14 Licitacion_Lote_3 (2) y archive Excel que contiene los 17 cortes 
mensuales aprobados a la fecha.

Evidencias de cumplimiento: Se adjunta plan de calidad y comunicacion de aval CSA- 
P1644-518 del 29 de marzo de 2023.

Senores
UNIVERSIDAD D1STRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
Atn.: Ing. John Moreno
Director Interventoria - Contrato 2023-1769
Ciudad
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INTERVENTORIA SDM CONTRATO 2023-1769

K/MOIIOIHORA:

1^4 c O N S E C U TIV O: 

{^^slft^SSlSTRITAL
: FRA'ICISCO JOSt DE CALDAS

En atencion a su amable solicitud, presentamos los respectivos soportes que acreditan el 
cumplimiento de cada uno de los factores que otorgaron puntaje al contratista 

. TRANSPORTE PLANEAClON Y DISENO INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S., 
en desarrollo del proceso de seleccion SDM-LP-170-2022, en los siguientes terminos:

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO 
INGENIERIA S.A.S. NIT. 830.034.108-4

HORA: —

.CONSECUTIVO

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com


TPD1356-142-24

3. Apoyo a la industria nacional

4. Vinculaciori del personal con discapacidad

5. Emprendimiento y empresas de mujeres

Evidencias de cumplimiento: Se adjunta declaracidn suscrita por el representante legal del 
contratista en la que manifiesta la vinculacion al proyecto del personal de origen nacional, 
certificacion que acredita dicha vinculacion y cedula de ciudadania para verificar la 
nacionalidad de cada uno de los colaboradpres.

1 
£

TPO
INGENIERIA

En cumplimiento de Io establecido en el Formato 9 - PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL 
a traves del cual el proponente “Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en case de 
resultar adjudicatario para la ejecucion delobjeto contractual destinare un porcentaje de ' 
empleados o contratistas por presta'cion de servicios colombianos, de al menos el 
OCHENTA POR CIENTO (80%) del total del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato” cargado en la plataforma SECOP II y mediante el cual se obtuvo una puntuacion 
de 20 puntos segun Resolucion de Adjudicacion No. 88260 de 2023, el contratista ha 
mantenido vinculado al equipo de trabajo asignado para la ejecucion del contrato el 100% 
del personal de nacionalidad colombiana.

Evidencias de cumplimiento: Se adjunta certificacion suscrita por el representante legal y el 
revisor fiscal en la que sehala el numero total de trabajadores y el numero total de personas 
en condicion de discapacidad vinculados a la planta de personal y certificado expedido por 
el Ministerio de Trabajo vigente.

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[www.tpdingenieria.com-info@tpdingenieria.com] Bogota D.c. - Colombia

En cumplimiento de Io establecido en el Formato 8 - VINCULACION DE PERSONAS EN 
CONDIC16N DE DISCAPACIDAD a traves del cual el proponente manifesto tener al 
momento del cierre del proceso de seleccion SDM-LP-170-2022, cuatro (4) personas en 
condicion de discapacidad vinculadas a su planta de personal, cargado en la plataforma 
SECOP II y mediante el cual se obtuvo una puntuacion de 1 punto segun Resolucion de 
Adjudicacion No. .88260 de 2023, el contratista ha mantenido vinculados a su planta de 
personal el mismo numero de personas en dicha condicion tai como consta en el certificado 
que acredita esta circunstancia, expedido por el Ministerio de Trabajo con fecha de 

’ expedicion vigente.

De conformidad con Io indicado en el Formato 12A - ACREDITACION DE 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURlDICA), a traves del 
cual el proponente manifesto cumplir Io sehalado en la OPClON 2 “El cincuenta (50%) de 
los empleos del nivel directivo de la persona jurldica son ejercidos por mujeres y estas han 
estado vinculadas laboralmente durante al menos el ultimo ano", cargado en la plataforma 
SECOP II y mediante el cual se obtuvo una puntuacion de 0,25 puntos segun Resolucion 
de Adjudicacion No. 88260 de 2023, el contratista ha mantenido la misma estructura 
presentada en desarrollo del proceso de seleccion respecto a sus cargos directives.

Evidencias de cumplimiento: Se adjunta certificacion suscrita por el representante legal y el 
revisor fiscal juntos con los documentos que acreditan la vinculacion de al menos el 50% 
de mujeres en cargos directivos.

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISENO 
INGENIERIA S. A.S. NIT. 830.034.108-4
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TPD1356-142-24

6. Condicion Mipyme

“4.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

Cordialmente,

Se adjunta: Lo anunciado en 162 folios

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 -(601) 3231707
[www.tpdingeniena.com-info@tpdingenieria.com] Bogota D.C.- Colombia

CC/ Ing. Adriana Rodriguez - Supervisidn SDM 
Subdireccidn Semaforizacidn

Evidencias de cumplimiento: Se adjunta certificado del Registro Unico de Proponentes 
vigente, en el cual consta que e! tamano de la empresa es MEDIANA y por lo tanto, 
mantiene la condicion de mipyme, tai como se acredito en desarrollo del proceso de 
selection, de acuerdo con lo establecido en el Documento Base o pliegos tipo CCE-EICP- 
GI-01 Licitation:

I £

IPIS) 
INGENIERiA

JpBOARDILA ARIZA 
presentante Legal

As! las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado 
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al 
memento de su presentacion. Si el Proponente debio subsanar la entrega del PUP, este 
sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 
relacionados con el numero de contratos aportados para demostrarla experiencia solicitada 
y los Indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no 
se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) 
puntos por este factor de evaluacion. ’’

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artlculo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del artlculo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya. ’

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISENO 
INGENIERiA S. A.S. NIT. 830.034.108-4
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1

jC6jg 0

7,10%

descripciOnN’ VALOR TOTAL 2024UNO.

Meg S10.793.05;$10.077.546 $302,326,380 $32.379.15630,0 3.0

Mes S10.608.6302 2 $ 9.905.350 $99,053,50010 $10,608,6301.0

Mes $35,343,000

Mes

UN $1,107,1125 5 $ 1.033.718 S296.677.066 $32,106,248287,0 29,0

$1,378,117UN6 6 $1286.757 $73,345,149 $8,268,70257,0 6,0

UN , $1,676,70810,0' $1.565.554 $15,655,540 $1,676,7081.0

UN $2,084,667$ 1.946.468 $422.383.556 $45.862.6748 8 217,0 22,0

UN $2,468,621$2.304.968 $265 071 3209 9 115,0 $27,154,83111.0
$2,884,005UN10 $2.692.815 $269.281.500 $28,840,05010 100,0 10,0

$5,904,337UN $5.512.920 $5 512.92011 $011 1.0 0.0

$3 815.458UN $3.562.519 $3 562.51912 SO12 1,0 0,0

$5 314.639UN $4^62.315 $4,962,315 $013 13 1,0 0,0

$5 551.120UN $5-183.119 $5.183.119 $014 1.0 0.0

$6 595.786UN $6.158.530 $6.158.530 $015 15 1.0 0.0

$8,126,591UN
$ 7.567,653 $7,587.85316 16 1.0 $00.0

$5,771,828- UN $5.389.195 $5 389.19517 17 $01.0 0,0

$114,919UN $ 107,301 $1.073.010 $114.91918 18 10,0 1,0

$89,827UN
$ 83.872 $83.872 SO19 19 1.0 0.0

$307,863UN $ 287,454 $574,908 $020 20 2.0 0.0

JGO $95,019$ 88.720 $975.920 $95.01921 21 11.0 1,0

JGO $107,625
$100,490 $100.490 $022 22 1,0 0.0

JGO $101,861$95.108 $95.108 $023 23 1,0 0.0

$201.002 $215,273ML $804,008 $024 24 ■4,0 0.0

$325,437ML $ 303.663 $6.077.260 $650.87425 25 20,0 2,0

$441,620ML
$412.344 $412 344 $026 26 1.0 0.0

$764,706ML
$714.011 ,. •‘$714 011 $027 27 1,0 0.0

$843,710ML
$787.778 $787.778 $028 28 1,0 0.0

$1,280,662ML
$1.195.763 $1,195,763 $029 29 1.0 0.0 •

$2,048,286ML
$1.912499 $1 912.499 $0‘3030 1.0 0.0

$435,094UN

$109,497UN $ 102.238 $102.238 $00.035 35 1.0
$163,469UN $152.63210,0 $1 526 320 $163.46936 1.036

$142,268UN $132.837 S132.837 $037 37 1,0 0,0

$183,455UN $171,293 $342.586 $00.038 38 2.0

$207,930UN
$ 194.146 $388.292 SO39 39 2,0 0.0

$131,106UN
40 40 1.0 0.0

Sutnotal 2024

UN 27,0$26.739 $7.219.530 $773.19941 41 270,0

$50,727UN $ 47.364 $47.837.640 $5.123.42742 42 1010,0 101,0

$9,508UN
$1.331.700$8.878 $142.62043 43 150,0 15,0

$28,531UN
$26.640 $26,640 $044 1.0 0.0

ITEM DE 
PAGO

Reempiazo de secato recta de tube seccidn 
CHS 127X 4.0 del posts de video deteeciOn

Reempiazo de seccidn recta de tudo secoidn 
CHS 50.8X 3.0 del poste de video deteccldo

Reempiazo de seccidn recta de tubo seccidn 
CHS 101.6X4.0 del poste de video deteccidn

Reempiazo de seceldc recta de tubo secctdc 
CHS 152.4X 5.0 del poste de video deteccidn

Reempiazo de seccidn recta de tubo seccidn 
CHS 203.2X4.5 del poste de video deteccidn

CANTIDAD 
2023

VALOR 
UNITARIO 2023 I VALOR TOTAL 2023

CANTIDAD 
2024

Mano de obra mensual cuadrilla en calle: 
Avudante. Oficial v Soldador________________
Vebiculo tipo camioneta, icctuye ■conductor, 
Mantenimiento y combustible_______________

Alquiler Camidn grtia doble cabina, con brazo 
bidrdulico con aditamento para gancno 

Mano de obra mensual Ayudante

Retire de Sotdadura para Tapas de Cajas de 
Paso______________________________________
Colocacidn de Soldadura para Tapas de Cajas 
de Paso___________________________________
Herramienta menor para Instalacidn de
Posies Semaldricos T1, T1X y T2 <L-2.5 a 6.5 
Metros - Tuberla de Diametro 4~) ________
Herramlenta menor para Instalacidn de Postes 
Semafdricos T2 (L=8.5 Metros - Tuberia 
Diametro 8~) 

UN
UN
UN

’ 30,0
30,0

$ 33.000.000 
$2.534.038 

Subtotal 2023

$406,250 
$75,441 
$77,643 

$ 103 895

_________ $122.415
$1.407.609.331,00

$990 000.000
j76.d2~1d46

$ 1.467.401.020

$408,250 
$2 263.230 
$1 552.860 
$5.194.750

3,0
3,0 $2.713.955

Subtotal 202‘

$106.029.000
S8.141.865

$157.158.651

_______$0
$242,391 
$166 312 
$556.360

__ 31
* 32

___33
34

tranapcxte-v«s-in 3 
jcCE-eiCP-FM-K jv»nk>n .

1.0 
30,0 
20,0 
50,0

$122,415
Subtotal 2023

0,0
3,0
2,0
5.0

$80.797
$83.156

5111.272

31
32
33
34

Reempiazo de seccidn curva de 3' del tubo del 
poste semafdrico T2________________________
Pintura en taller de Postes Semafdricos T1 
Pintura en taller de Postes Semafdrlcos T1X 
Pintura en taller de Postes'Semafdocos T2 
Pintura en taller de Postes para edmara de - 
video deteccidn Tiro Tl (H= 8 Metros)_______
Pintura en taller de Postes para camera de 
video deteccidc Tipo T2 (H= 12 Metros)______
Pintura en taller de Postes para camara de 
video detecciOn Tipo T3 <H=6m - LMir)______
Pintura en taller de Postes para camara de 
video detecciOn Tiro T4 (H=8m - L=6m)______
Pintura en taller de Postes para camera de 
video detecciOn Tipo T5 (H=8m • Li=6m - 
L2-6m'i_________ __________________________
Pintura en taller de Postes para camera de 
video detecciOn Tipo T6 (H=6m • LTg8m)

FabncaciOn y entrega Poste Semafdriro T1 
(L=3.8 Metros • Tuberla Diametro - 4")_______
FabncaciOn y entrega Poste SematOrico T1X 
(L=5 Metros - Tuberla Diametro = 4‘)_________
FabncaciOn y entrega Poste SematOrico T2 
(L=2.5 Metros • Tuberla Diametro - 4‘)_______
FabncaciOn y entrega Poste SematOrico T2 
(Lg4.5 Metros • Tuberia Diametro = 4‘) 
FabricaciOn y entrega Poste SematOrico T2 
(L=5.5 Metros • Tuberia Diametro = 4~)_______
FabricaciOn y entrega Poste SematOrico T2 
(L=6.5 Metros • Tuberia Diametro - 4~)_______
FabricaciOn y entrega Poste SematOrico T2 
(Lg8.5 Metros - Tuberla Diametro = 8‘)_______
FabncaciOn y entrega Poste para camara de 
video detecciOn TIPO T1 tH=B Metros)_______
FabricaciOn y entrega Poste para camara de 
video detecciOn TIPO T2 (Hgl2 Metros)______
FabricaciOn y entrega Poste para edmara de 
video detecciOn TIPO T3 (H=6m • L=4m) 
FabricaciOn y entrega Poste para edmara de 
video detecciOn TIPO T4 (H=8m • L=6m) 
FabncaciOn y entrega Poste para edmara de 
video detecciOn TIPO T5 (H-8m - L1-6m - 
L2=6m)________________ ____________ ■,
FabncaciOn y entrega Poste para edmara de 
video detecciOn TIPO T6 (Hg6m - LT=8m) 
Reempiazo total de la platina del poste 
semafOrico_________________________________
Reempiazo total de la platina del poste para 
edmara de video detecciOn TIPO Tl, T2, T3 
yT6________________________________________
Reempiazo total de la platina del poste para 
edmara de video detecciOn TIPO T4 yT5 
Reempiazo de las cartelas del poste 
SemafOrico_________________________________
Reempiazo de las cartelas del poste para 
edmara de video detecciOn TIPO T1, T2. T4, 
T5yT6____________________________________
Reempiazo de las cartelas del poste para ' 
edmara de video detecciOn TIPO T3__________
Reempiazo de seccidn recta de 3* del tubo del 
poste semafOrico________________________
Reempiazo de seccidn recta de 4* del tubo del 
poste semdforico

______________ $0 
$ 145.698 557,00

$28,637

FORMVLARI01
__________________________________________________________________________ PROPueSTAECONOMICA________________________________________________________________________________  

[La enudad puedeuWizar este torrmilario dedetalle det presupuesto oficial pate determlnarlas condiciones bajo fas cuales los proporrentes analizardn y presentardn su propuesla ecbndmica de forma'___
detallada. sin perjuicio que la entidad pueda modificario o establecer la p<esenlacf0n de la plena eoonOmica con un fcrmulario distioto al rndreado.)__________________________ - - ■»*'-
Adldonalmente, cuandoel proceso de contratacidn es esbucturado por predos unltarlos, la Entidad debe aplicar tas notas 1, 2 y 3 det presente fomtularto y las Casillas de'DescripciOn*. ’Porcentaje* data 
Admlnlstracldn, Imprevlsto, UtHldad y total A.I.U. resaltadas en color amaritto. TraUndose deotras modalidades de preefo, la Entidad puede o no configurar los mlsmosasper-rne,

________ IPC 202:
VALOR

UNITARIO 2024



$1060$UN
$0$9.80?$990? 0.045 1.045

$31,824UN
$0$29 714$28.714 091,046 46

$66509JGO $76.363.000 $8.180.607$62.1«1230,0 123,047

$752994GO $75.29j$351.535$7030?59 1,048 48
$31380. . UN $1.502,100$31,167 $14,025 150450,0 45,049 49

$85089UN
$15889 600 $1.701,780$ 79.4482009 20,050 50

$41387UN $12-151300 $1,301.610$4031151 51 300,0 309
$47329JGO $44,191 $16350670 $1.751.17352 52 370,0 37,0

■ $52,784 $844,544JGO $49985 $7.885.600S3 53 160,0 16,0

$65961UN $61388 $61,588 $054 54 19 09
Reale* M Bate pm pectefentra 1 y 15 cm.) $277,240UN $258.861 $31.061320 $3326,88055 55 120,0 129
ReHee M Bate pm pern (erm 16 y 25 cm.) $281,554UN $262389 $5257.780 $563.10856 56 20,0 2,0 .

$172,481UN5? 57 $161947 $1.610.47010,0 1.0 $172,481

$102,367UN
58 58 $179.814 $179.614 $01,0 0.0

UN $192,367

$183 4 53UN $4.249,77862 82 $1$2.817 $39.680 420260,0 269

$178,376UN

UN $263,37666 $245.916 $36387.40068 $1950.640150.0 150

UN $356,82867 $3,331,73067 $331173 $356328109 1.0
ImpiementaclPn PMT. pm trafnjoe en enotn UN $2,33868 $2.18368 $2.18319 $009

llN $10 35969 69 $9.672 $9.6721.0 $009
Hm $9,23070 $8.61870 $8.6181.0 $00.0
UN $44,42071 -'$41475 $2695 87565.0 $310.94079
UN $74,64772 72 310 3.0

SuWQM 2024

[ TO1AL POST~E5~m¥tA~UC~O6| $3391649 463,00 |

oescripciGn PORCENTAJEM01A1: SedteenrereetumiwXPREClOUMTARIOhKiuytUnfcra.AlU.

ADMIN1STRA&6N A« 29.76%

>1O7A3:E1 AtUy BudberHnaeUedab** etortepoaent^e 01) MPREVISTO »• 190%

UTILIDAD U> 8.00%

TOTAL A.I.U 36,76%A.IU.- u

*

I

I

KOTA 4: Pan ofcUaral costa onRarle 2924, u dsOeri ttmw ettao *C proysdado al 31 
N Odrrabrs dt 2021, si ■nior ds T.1%. Esto pan «Na> ds cMoto dal viler dal cermte. 
Sin snbargo. SI corao Io ssaNacs at parigralo da ta taraa da page dal cantnla: 
Tsrlgnla: Pan astaminar al vator a pagar an la vigsnda M24, aa Amari al valor 
plvruao an b riganeb 2623 y m najusM con al PC urOleada per al DANE el 31 da 
dklambn do 2023*

Roemptao de la piptina de la base pm pom 
para cAmm Oe video OeteccMn Tipo T4 y T5

UN 
UN

$224.541 
$ M.M4384.00

59
60
81

63
64
65

UN 
UN

$69385
Subtotal 2023

$186.551 
$113.06? 
$ 116.030

$179.614 
$ 86,574 
$32711

$92721 
$35033

59
60
61

63
64
65 '

Henamlenia mentx para InsbdacMnde 
Paces pm cAmm de video detection Tlpo 
T1.T2, T3yT4_______________________
HerremlenLimenorpera Insutatidnda 
Posies pm eftmm de video detection Ttpo 
T5yT6_______________ ;_____________
Sumirastro a hstatatidn ylo reemptazo de 
tomlioa de tijatidn pea ooties oemstarieoe 
Suminktro a ktaalaadn yto reemptazo de 
torniioe de 6)acMn pm poates pm cAmms 
de video detection
Retiro de Poatesde eemetortzatiOnTl, TiX, 
T2 vM oera poces de video detection 
RetnauntiOn yto rouPiCAdOn de Poates de 
aemaierbetidn Tt, Tlx. T2 yTO para paces <M 
video detecclOn
NlvelaelOndePacesT1.T1X. TJyfapoce 
de vldoe detection
Aperture da huecoa pare (jatidn semAforo en 
PoetesTl.TiXoT?
Aperture de huecoa pm ffatiOn de botones 
en oo«ea sematOrieoeTi. TIX yto T2 
Enderezer piatma yto cartelas de pocas T I. 
TIX. T? yto aocet o« video detection

Reemptazo de platina de la base pm poste 
comatdrieo
Reernpuzo de la puttme de la base pm poce 
pm cAmm de video dceeodn TIpoTl, T2, 
T3yT6

Ratmraddn de ptatlna de la base para paces 
Lavaoode Paces SemafOrlcos T1 a TIX 
lavaoo « Pastes Semtforteoo T2 (L>23 a 
8.5 Mefroa ■ Tuberia Oe OiAmetro 4~) 
LavaOo de Pastes Semstorleos T2 (L»8.5 
Metros - Tuberla Oiametroyi 
Rmnasen via de Posies del tlpoTI 
Pmtursen via de Posies del Upo TIX______
Pintura en via de Pocas del irpo T2 (1*2.5 a 
65 Metros ■ Tuberla oe DBmetro 4~)______
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Referenda:

Cordialmente,

2 9 MAR 2023

Hora

Copia: . Secretaria Distrital de Moviltdad - Subdireccion de Semaforizacidn - Ing. Adriana Lucia Rodriguez

Paging 1 de 1 .

gjo:

Asunto: Respuesta.comunicado TPD1356-029-23, envio plan de calidad VI - se atienden 
observaciones remitidas medtante correo electrdnico 23/03/2023.

Senores:
TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA -TPD INGEN1ERIA-
Atn. Ing. Alfredo Ardila Ariza
Representante legal
Bogota D.C.

Proyecto:
Revise:
Anexo:

* CSA-P1644-518
Bogota D.C., marzo 29 de 2023

COD.:' CSA-SGC-COM-F-01
Version .01

Recibido per

Archive
YVUN
Jairo Fernando Henao - Coordinador T^cnico de interventoria 
Ninguno.

Calle 86 No. 19A -21 Oficina 202 
Tel. (57-1) 3222735-cel. 317 3648117 *

colombia@ardanuv.com
Bogota - Colombia

Tpd(T)
INGENIERIA

JAIRO FERf^ANDO HENAO GONZALEZ
Coordinador.de Interventoria 
CONSORCIO SEMAFORIZACION ACO 
NIT 901,525.167-3

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE EXPANSION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA 
DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C. Y DEMAS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA 
OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SEMAFORICO DE BOGOTA D.C.

Una vez realizada la revisidn del plan de calidad especifico del contrato 2023-1356, elaborado conforme 
a los parametros en las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, presentado pore! contratista 
el 22 de marzo de 2023 y la subsanacion de las observaciones presentadas el 29 de marzo de 2023; la 
Interventoria da el aval al PLAN DE CALIDAD VERSION 1, torriando como marco de referencia el 
documento base de licitacion de infraestructura de transporte (versidn 3); numeral 4.2, factor de calidad; 
4.2.1. Presentacion de un plan de calidad.

Ardunuy
OBRASrt*B<nfccrOSRrSJLS

CONSORCIO SEMAFORIZACldN ACO

mailto:colombia@ardanuv.com
Coordinador.de
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INTRODUCC1ON

Lote o grupo 1: Componente de obras civiles del sistema de SemaforiZacion.

Lote o grupo 3: Componente de postes metalicos del sistema de Semaforizacion.

1 Justificacidn de presentation de plan de calidad - Numeral 4.2 FACTOR DE CALIDAD del Documento Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 licitacidn (1) 10 ENERO 2023

7

Una vez surtidas las etapas de la licitacion publica, se adjudico el lote o grupo 3 a la empresa 
TRANSPORTE PLANEAClCN Y DISENO INGENIERIA S.A.S. -TPD INGENIERIA SAS 
y se suscribio el Contrato de Obra 2023-1356.

La Secretarfa Distrital de Movilidad publico el proceso de selection SDM-LP-170-2022 cuyo 
objeto es la "EXPANSION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE 
BOGOTA D.C.”, el cual se encuentra segregado en tres (3) lotes a saber:

Lote o grupo 2: Compuesto por el componente electric© de elemehtos de planta externa 
del sistema de semaforizacion y, el componente central de semaforizacion, equipos de 
control de trafico, elementos de videodeteccion, botones de demanda, sistema de puesta a 
tierra de elementos de planta externa del sistema de semaforizacion de Bogota D.C:

Contrato de Obra
2023-1356

PLAN DE CALIDADALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

______ MOWUDAD
Secretaria de Movilidad

En desarrollo del citado proceso, la entidad establecio como requisite objeto de ponderacion 
“...la presentacion de un plan de calidad, con elproposito que los contratos cumplan con 
los requerimientos realizados durante todo el tiempo de ejecucion de los mismos, con Io 
cual se espera obtener mejora en la ejecucion y en la calidad de los productos 

implementados o suministrados, optimizacion de recursos, gastos administrativos y de 
operacion, evitar reprocesos, retrasos en la programacion, costos adicionales y multas por 
incumplimiento1” en el marco de las normas NTC 9001:2015 y NTC 10005:2018.

Por Io anterior, y en observancia a los compromisos contractuales adquiridos el plan de 
calidad a implementar durante la ejecucion del Contrato de Obra 2023-1356 se encuentra 
orientado fundamentalmente. a garantizar el cumplimiento de las obligaciones y 
especificaciones tecnicas de los servicios contratados por la Secretaria Distrital de 
Movilidad las cuales se encuentran expresadas en los documentos precontractuales y 
contractuales. ■ s
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2 Universidad Europea IEP - Institute Europeo de Posgrado

8

El presente plan se encueritra alineado con los requisites de las normas NTC 9001:2015 y 

■ NTC 10.005:2018 indicadas por la entidad, ’dirigido a suministrar los requisites especificos 
del proyecto con las practicas de trabajo mediante las cuales se presta el servicio.

Es importante senalar que los planes de calidad se constituyen en una herramienta tecnica 
y eficaz que permite identificar las necesidades, considerando las exigencias y requisites 
del cliente, controla y monitorea las actividades en desarrollo del proyecto, supervisa el 
manejo de los recursos para la optimizacion de los mismos; todo ello, con el proposito de 
implementar las acciones preventivas y/o correctivas que proporcionen la posibilidad de 
retroalimentar el desarrollo del proyecto con uh enfoque de mejora continua.x .

Contrato de Obra
2023-1356

PLAN DE CALIDADiPDiINGENIERIA ’ ALCALDU MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

MOVUOAO
Secretaria de Movllidad

El plan de calidad es un documento que detalla los procedimientos, fases, 
responsabilidades personas implicadas y recursos que se deben utilizar para garantizar la 
calidad de un proyecto2, y son determinantes dehtro de la prestacion de los servicios, 
realizacion de los procesos o productos, empleandose como una metodplogia desde la fase 
de planificacion, seguimiento y evaluacion enfocada a la> satisfaction del cliente y el 
cumplimiento de los requisites cpntractuales.
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1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO

9

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDADALCALDI* MAYOR 
OE BOGOTA OX.

______ UOVtLBAO ’
Secretaria de Movitldad

A continuacion, se desarrolla cada uno de los numerales propuestos, aplicados al objeto 
contractual del proyecto “EXPANSION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE 
SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C., Lote: 3 - Componente de posies metalicos del 
sistema de semaforizacion”.

La norma NTC 10005:2018 es el documento que proporciona directrices para establecer, 
revisar, aceptary modificar los planes de la calidad. Este documento es aplicable a planes 
de la calidad para cualquier resultado previsto, ya sea un proceso, producto, servicio, - - 
proyecto o contrato, y a cualquier tipo o tamano de organizacion, y propone como 
contenido los siguientes aspectos:

1. Generalidades
2. Alcance del plan de calidad
3. Entradas del plan de calidad

4. Objetivos de la calidad
5. Responsabilidades del plan de calidad
6. Control de la informacion documentada
7. Recursos

8. Comunicacion con lbs clientes y otras partes interesadas
9. Diseho y desarrollo '

10. Procesos, productos y servicios proporcionados externamente
11. Produccion y provision de servicios
12. Identificacion y trazabilidadf

i

13. Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos
r

14. Preservacion de las salidas
15. Control de la’s salidas no conformes
16. Seguimiento y medicion
17. Auditorias
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2. GENERALIDADES

Numero de contrato: Contrato de Obra 2023-1356

Objeto:
I

Plazo de ejecucion: Once (11) meses

_ Fecha de inicio: 8 de marzo de 2023

7 de febrero de 2024Fecha de terminacion:

Valor contrato:

PESOS MOTE ($3,831,187,901).

10

3 En adelante se utilizarS la sigla SDM para referirse a la Secretaria Distrital de Movilidad
4 En adelante TPD Ingenieria S.A.

Expansion y mantenimiento al sistema de semaforizacidn de 

Bogota D.C. Lote 3Componente de. postes metalicos del 

sistema de semaforizacidn.

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN

Contrato de Obra 
. 2023-1356 

PLAN DE CALIDAD

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogota D.C3, suscribid con la empresa 

TRANSPORTE PLANEACION Y.DISENO INGENIERIA S.A.S. -TPD INGENIERIA S.A.S.4, 

el Contrato de Obra 2023-1356 cuyo objeto es “EXPANSION Y MANTENIMIENTO AL 

SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C., Lote: 3- Componente de postes 

metalicos del sistema de semaforizacidn", adjudicado en desarrollo del procesd de

' contratacidn No. SDM-LP-170-2022. > ,

ALCALDU MAYOR 
DE BOGOTA OXI

MOVUOAO
Secretaria de Movilidad

En cumplimiento de los pfrecimientos precontractuales realizados durante el proceso de 

selection senalado, especificamente del numeral 4.2.1 PRESENTACION DE UN PLAN DE 

CALIDAD “La entidad asignara los puntos al proponente que se comprometa a presentar 

un Plan de Calidad especlficd para el proyecto, elaborado conforme a los parametros 

establecidos en la ultima actualizacidp de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 

10005:2018 mediante la suscripcidn del Formato 7C - Plan de calidad”, se estructura el 

presente Plan de Calidad con fundamento en la precitadas normas, en el marco del proyecto 

que se describe a continuacidnL .
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TPD INGENIERIA S.A.SNombre contratista:

Ing. M.Sc. Alfredo Ardila Ariza - Director de ObraResponsable contrato:

Correo electronico: postes@tpdingenieria.com

Telefono contactor 601 3231705
/

Direccion correspondencia:’ Calle 35 No. 7-25, piso 15

•/

11

TPD IINGENIERIA ’

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDADALCAL01A MAYOR 
DE BOGOTA O.C.

_____ uanioui_____
Secretaria de Movilidad

Ing. Oscar Eduardo Rodriguez Hernandez - Residente de 
Postes

mailto:postes@tpdingenieria.com
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3. ALCANCE

3.1. DEFINICIONES

Proveedor: Organizacion que proporciona un producto o un servicio.

Proveedor externo: Proveedor que no es parte de la organizacion.

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar e'l desempeno.

12

Planificacion de la calidad: Parte de la gestion de la calidad orientada a establecer los 

objetivos de la calidad y a las especificaciones de los procesos operatives necesarios y de 

los recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad.

A continuacion, se presentan las definiciones que son relevantes para el desarrollo del 

presente Plan de Calidad, las cuales son tomadas de la NTC ISO 9001:2015:

Cliente: Persona u organizacion que podrfa recibir o que recibe un producto o un servicio 

destinado a esa persona u organizacion o requerido porella.

Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestion de la calidad orientada a proporcionar 

confianza en que se cumpliran los requisites de la calidad.

Control de la calidad: Parte de la gestion de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad.

Gestion de proyectos: Planificacion, organizacion, seguimiento, control e informe de todos 

los aspectos de un proyecto y la motivacion de todos aquellos que estan involucrados en el 

para alcanzar los objetivos del proyecto.
f

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactuan, que utilizan 

las entradas para proporcionar un resultado previsto.

Establecer e implementar el Plan de Calidad a partir de procedimientos definidos de manera 

particular para el proyecto que tiene por objeto realizar la '‘Expansion y mantenimiento al 

sistema de semaforizacion en el componente de postes metalicos”, teniendo en cuenta 

las directrices para los planes de calidad propuestas por la NTC ISO 10005:2018 y la NTC 

9001:2015.

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDADIPOINGENIERIA ' ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA O.C. 

______ MOWLBAD______  
Secretaria de Movllidad
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Contrato: Acuerdo vinculante.

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.

Requisite: Necesidad o expectativa establecida generalmente implfcita u obligatoria.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Trazabilidad: Capacidad para seguir el historico, la aplicacion o la localizacion de un objeto.

Desempeno: Resultado medible.

Riesgo: Efecto de la incertidumbre.

Eficiencia: Relacion entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

\

13

Servicio: Salida de una organizacion con al menos una actividad, necesariamente Nevada 

■a cabo entre la organizacion y el cliente.

Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados 
planificados. *

Proyecto: Proceso unico, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y 

controladas con fechas de inicio y de fmalizacion, llevadas a cabo para lograr un objetivd 

conforme con requisites especfficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y 

recursos.

Sistema de gestion: Conjunto de elementos de una organizacion interrelacionados o que 

interactuan para establecer politicas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.

Sistema db gestion de la calidad: Parte de un sistema de gestion relacionada con la 

balidad.

Producto: Salida de una organizacion que puede producirse sin que se lleve a cabo 

ninguna transaccion entre la organizacion y el cliente.

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDADIPD
INGENtERIA

Si 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA O.C. 

______ BOWLCAO______  
Secretaria de Movllidad
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Especifieacion: Documento que establece requisites.

3.2. DESCRIPCldN GENERAL DEL PROYECTO

14

Satisfaccion del cliente: Percepcion del cliente sobre el grade en que se han cumplido las 

expectativas de les clientes.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades realizadas.

Informacion. documentada: Informacion que una organizacion tiene que controlar y 

mantener, y el medio que la contiene..

Plan de calidad: Especificacion de les procedimientos y recursos asociados a aplicar, 

cuando deben aplicarse y quien debe aplicarlos a un objeto especifico.

Accion preventiva: Accion tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial 

u otra situacion potencial no deseable.

Accion correctiva: Accion para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 
vuelva aocurrir.

Auditpria: Proceso sistematico, independiente y documentado para obtener evidencias 

objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grade en que se 

cumplen los criterios de auditoria.

Plan de gestion de proyecto: Documento que e.specifica que es necesario para cumplir 

los objetivos del proyecto.

La empresa TPD INGENIERIA S.A.S. suscribio el Contrato de Obra 2023-1356 con la SDM 

para ejecutar el servicio de “Expansion y mantenimiento al sistema de semaforizacion de 

Bogota D.C.” en el componente de postes metalicos para el sistema de semaforizacion, 

teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas publicadas por la entidad en desarrollo del 

proceso de seleccion SDM-LP-170-2022.

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDADALCAIXHA MAYOR d 
DE BOGOTA DX.

______ MOWUPAP______
Secretaria de Movltidad
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3.3. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

En el marco del Contrato de Obra 2023-1356, se tiene la ejecucion de las siguientes
actividades:

Cuadro 1. Relation Items contratados Lote 3

5 UN
6 UN
7 UN
8 UN
9 UN
10 UN
11 UN
12 UN
13 UN
14 UN
15 UN
16 UN
17 UN
18 UN
19 UN
20 UN
21 JGO
22 JGO
23 JGO
24 ML
25 ML
26 ML
27 ML
28 ML
29 ML
30 ML
31 UN
32 UN
33

34 Pintura en taller de Posies Semafdricos T2
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II. items a realizaren bodega

1. Fabricacion, instalacion y mantenimiento de postes metalicos para el sistema de 
semaforizacion para Io cual debera 'atender los Items ofertados en la propuesta 
economica presentada en desarrollo del proceso de contratacion (ver Cuadro 1).

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDAD

Fabricacion y entrega Poste Semafbrico T1 (L=3.8 Metros - Tuberla Diametro = 4") 

Fabricacion y entrega Poste Semafbrico T1X (L=5 Metros - Tuberia Dtemetro = 4") 

Fabricacibn y entrega Poste Semafbrico T2 (L=2.5 Metros - Tuberia Dibmetro = 4’’) 

Fabricacibn y entrega Poste Semafbrico T2 (L=4.5 Metros - Tuberia Dtemetro = 4") 

Fabricacibn y entrega Poste Semafbrico T2 (L=5.5 Metros - Tuberia Dibmetro = 4") 

Fabricacibn y entrega Poste Semafbrico T2 (L=6.5 Metros - Tuberia Dibmetro = 4") 

Fabricacibn y entrega Poste Semafbrico T2 (L=8.5 Metros - Tuberia Dibmetro = 8") 

Fabricacibn y entrega Poste para cbmara de video deteccibn TIPO 1 (H=8 Metros) 

Fabricacibn y entrega Poste para cbmara de video deteccibn TIPO 2 (H=12 Metros) 

Fabricacibn y entrega Poste para cbmara de video deteccibn TIPO 3 (H=6m - L=4m) 

Fabricacibn y entrega Poste para cbmara de video deteccibn TIPO 4 (H=8m - L=6m) 

Fabricacibn y entrega Poste para cbmara de video deteccibn TIPO 5 (H=8m - L1=6m - L2=6m) 

Fabricacibn y entrega Poste para cbmara de video deteccibn TIPO 6 (H=6m - LT=8m) 

Reemplazo total de la platina del poste semafbrico
Reempiazo total de la platina del poste para cbmara de video deteccibn TIPO 1, 2, 3 y 6 

Reemplazo total de la platina del poste para cbmara de video deteccibn TIPO 4 y 5 

Reemplazo de las cartelas del poste semafbrico

Reemplazo de las cartelas del poste para cbmara de video deteccibn TIPO 1, 2, 4, 5 y 6 

Reemplazo de las cartelas del poste para cbmara de video deteccibn TIPO 3

Reemplazo de seccibn recta de 3" del tubo del poste semafbrico

Reemplazo de seccibn recta de 4” del tubo del poste semafbrico

Reemplazo de seccibn recta de tubo seccibn CHS 50.8X 3.0 del poste de video deteccibn 

Reemplazo de seccibn recta de tubo seccibn CHS 101.6X 4.0 del poste de video deteccibn 

Reemplazo de seccibn recta de tubo seccibn CHS 127X.4.0 del poste de video deteccibn 

Reemplazo de seccibn recta de tubo seccibn CHS 152.4X 5.0 del poste de video deteccibn 

Reemplazo de seccibn recta de tubo seccibn CHS 203.2X 4.5 del poste de video deteccibn 

Reemplazo de'seccibn curva de 3” del tubo del poste semafbrico T2

Pintura en taller de Postes Semafbricos T1

Pintura en taller de Postes Semafbricos T1X UN

UN

ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA DO. 

______ MCMUDAO______  
Secretaria de Movilldad

IPD
INGEN1ERIA
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35 UN
36 UN
37 UN
38 UN
39 UN

40 UN

41 UN
42 UN

43 UN

44 UN •

45 UN

46 UN

47 JGO

48 JGO

49 UN

50 UN

51 UN

52 JGO

53 JGO

54 UN

55 UN

56 UN

57 UN

58

59

60 UN

61 UN

62 UN

63 UN

64 UN

65 UN

66 UN

67 UN

68 UN

69

70

71 UN

72 UN

Fuente: Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-Fivi-14 Licitacion_Lote_3
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II. items a realizaren bodega

III. items a realizar en via

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDAD

■

Pintura en taller de Postes para Ccimara de video deteccidn Tipo 1 (H= 8 Metros)

Pintura en taller de Postes para Ccimara de video deteccidn Tipo 2 (H= 12 Metros)

Pintura en taller de Postes para ccimara de video deteccidn Tipo 3 (H=6m - L=4m)

Pintura en taller de Postes para Ccimara de video deteccidn Tipo 4 (H=8m - L=6m)

Pintura en taller de Postes para Ccimara de video deteccidn Tipo 5 (H=8m - L1=6m - L2=6m)

Pintura en taller de Postes para cdma'ra de video deteccidn Tipo 6 (H=6m - LT=8m)

Lavado de Postes Semafdricos T2 (L=2.5 a 6.5 Metros - Tuberla de Dtemetro 4")

Lavado de Postes Semafdricos T2 (L=8.5 Metros - Tuberla Dtemetro 8")

Pintura en via de Postes del tipo T1

Pintura en via de Postes del tipo T1X

Pintura en via de Postes del tipo T2 (L=2.5 a 6.5 Metros - Tuberia de Dicimetro 4")

Pintura en via de Postes del tipo T2 (L=8.5 Metros - Tuberia Dicimetro 8")

Implementacibn PMT, para trabajos en ariddn

Implementacidn PMT, para trabajos con vehiculo en calzada

Banderero (Incluye paleta de pare-siga en polietileno)

Instalacibn de marco rectangular para caja de paso sencillo

Instalacibn de marco rectangular para caja de paso doble

UN

UN

Retiro de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso

Colocacion de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso

Herramienta menor para instalacibn de postes semafdricos T1,T1X y T2 (L=2.5 a 6.5 m- Tuberia Diametro 4")

Herramienta menor para Instalacidn de Postes Semafdricos T2 (L=8.5 Metros - Tuberia Diametro 8")

Herramienta menor para Instalacidn de Postes para camara de video deteccibn Tipo 1,2, 3 y 4

Herramienta menor para Instalacibn de Postes para camara de video deteccibn Tipo 5 y 6

Suministro e instalacibn y/o reemplazo de tornillos de fijacibn para postes semafbricos

Suministro e instalacibn y/o reemplazo de tornillos de fijacibn para postes para cdmaras de video deteccibn

Retiro de Postes de semaforizacibn T1, T1X, T2 y/b para postes de video deteccibn

Reinstalacibny/o reubicacibn de Postes de semaforizacibn T1, T1X, T2 y/b para postes de video deteccibn

Nivelacibn de Postes T1, T1X, T2 y/o poste de video deteccibn

Apertura de huecos para fijacibn sembforo en postes T1, T1X o T2

Apertura de huecos para fijacibn de botones en postes semafbricos T1, TIXy/o T2

Enderezar platina y/o cartelas de postes T1, T1X , T2 y/o postes de video deteccibn

Realce de Base para poste (entre 1 y 15 cm.)

Realce de Base para poste (entre 16 y 25 cm.)

Reemplazo de platina de la base para poste semafbrico

Reemplazo de la platina de la base para poste para chmara de video deteccibn Tipo 1,2, 3 y 6

Reemplazo de la platina de la base para poste para cbmara de video deteccibn Tipo 4 y 5

Reparacibn de platina de la base para postes

Lavado de Postes Semafbricos T1 o T1X

ALCALDE MAYOR 
D£ BOGOTA D.C. 

______ MWLBAD______  
Secretaria de Movilidsd

UN

Hora
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3.4. RIESGOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Cuadro 2. Riesgos especificos del proyecto

Lesiones personales, ausentismo.

17

LDescrjpZcionldel Efecta

2. Actividades complementarias: Comprenden las actividades definidas en el Anexo 1D - 

Especificaciones tecnicas de los documentos precontractuales, que son inherentes a 

las labores a desarrollar en via referentes a permisos para ocupacion de espacio publico 

(Plan de Manejo de Trafico - PMT), registro fotografico de las intervenciones realizadas 

en terreno, cumplimiento de los lineamientos y requisites establecidos en el Sistema de 

Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y la permanente interaccion con la 

interventorla.

Humano: Alta rotacion del personal por la 
demanda de oficios en areas asociadas.

El contrato es suspendido y no se puede 
ejecutar por causas ajenas al contratante y 
al contratista.

El presente Plan de Calidad considera pertinentes incluir dentro de los riesgos especificos 

del proyecto, los que se relacionan en el Cuadro 2.

Contrato de Obra
1 2023-1356

PLAN DE CALIDADALCALDM MAYOR 
DE BOGOTA O.C. 

______ MOVAJDAO 
Secretaria de Movllidad

Contractual: La suspension del plazo por 
causas no imputables a las partes (paros 
indefinidos que afecten el orden publico, 
aislamiento obligatorip en razon a temas de 
salud publica). .
Humano: Accidente laboral del personal 
que ejecuta las labores del contrato.

3. Interaccion con los otros contratos de mantenimiento del sistema: Para el desarrollo del 

contrato es necesario ejecutar actividades de manera conjunta y armonizada con los 

contratistas que estan a cargo de los otros componentes, a saber: -

Lote 1: Componente obras civiles del sistema de semaforizacion

Lote 2: Componente electrico de elementos de planta externa del sistema de 

semaforizacion y componente central de semaforizacion, equipos de control de 

trafico, elementos de video de deteccion, botones de demanda, sistema de puesta 

a tierra de elementos de planta externa del sistema de semaforizacion.

Carga administrativa, dificultad • para 
vinculacion de los perfiles de acuerdo con 
los requisites definidos por la SDM.
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Imposibilidad para fabricar postes nuevos.

Afectacion del flujo de caja.

Fallas - en las

Impacto urbano y molestias a la comunidad.Operative: Afectacion del espacio publico.

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.
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Descripcion del riesgo Efecto

Adicionalmente, se deben tener en cuenta los riesgos publicados por la SDM en desarrollo 

del proceso de selection SDM-LP-170-2022 y hacen parte de los documentos 

precontractuales del Contrato de Obra 2023-1356 (Ver Anexo 1. Matrix 3 - Riesgos CCE- 

EICP-FM-13 Licitacion Lote 3).

Normative: Incremento en los costos del 
contrato por modificaciones de la ley 
vigente.

Climatico: Imposibilidad de ejecucion por 
lluvias excesivas que impidan el desarrollo 
de los trabajos.

Comercial: Escasez de materiales para la 
ejecucion de la obra

Operative: 
vehiculos, 
necesarios • para 
actividades

Comercial: Incremento en el costo de 
materias primas.

Operative: Riesgo por falta de calidad de 
los servicios durante la ejecucion cuando 
se produzca un dano mecanico o quimico 
por el mal uso de.productos o insumos 
contemplados dentro del contrato y sus 
efectos se puedan observar durante la 
ejecucion del contrato.

Comunicaciones:
comunicaciones.

Atraso en la ejecucion del cronograma de 
actividades.

Atraso en la ejecucion del cronograma de 
actividades.

Incremento en carga tributaria por cambios 
en la legislation.

Danos sobre la integridad fisica de terceros.
Danos sobre bien o inmuebles de terceros.

)

Sobrecostos y atraso eh el cronograma de 
actividades de ejecucion.

Dificultad para establecer comunicacion con 
la SDM y/o Interventoria.

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDADIPBiINGENIERIA '•
s 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

______ MOfflJDAD • 
Secretarfa de Movilidad

Mecanico: Cuando se produzca un daho 
fisico con ocasion de la prestacion del 
servicio, o contra un tercero por el 
desarrollo del contrato en la via publics

Mal funcionamiento de 
rhaquinaria o equipos 

la ejecucion de las
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4. ENTRADAS DEL PLAN DE CALIDAD

Imagen 1. Esquema entradas al plan de calidad Contrato de Obra 2023-1356

1
IPIWi Mr (CAUBA©

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.

Para determinar las entradas en mencion, se consideraron:

1.

• 3.

Ver Anexo 2. Entradas del plan de calidad.
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ACTA DE1NICIO CONTRATO 2023-1356

MANUAL DE IMAGEN SDM

.1

La eiripresa ha determinado las siguientes entradas del plan de calidad de conformidad con 

los requisites establecidos para el desarfollo del proyecto (ver Imagen 1).

DOCUMENTO BASE O PLIEGOS TIRO CCE-EICP- 
Q-OI LICITACION DERNITIVO Y AGENDAS

ANEXO 1-ANEXO TECNICO CCE-EICP-IDI-01 
LICITACION

EJECUClON del 
OBJETO 

CONTRACTUAL

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO - SST ,

M1NUTA DEL CONTRATO 2023-1356 CCE-EICP- 
IDI-05 LOTE 3 Y PROPUESTA ECONOMICA

4. Documentos de la etapa contractual: clausulado y acta de inicio.

5. Objetivos de la calidad.

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDADIPD 
INGENIERIA

ANEXO TECNICO 1D- 
. COMP_PDSTES_METALICOS_05-01-2023

F'- ' r- V ■ci ■
• PROGRAMACION DE OSRA

ALCAU3IA MAYOR' 
OE BOGOTA D.C. 

______ MOMmAO______  
Secretaria de Movltldad

k

ATENCION DE EMERGENCIAS, SINIESTROS Y- 
‘ ■ OTROS REQUERIM1ENTOS DE LA SDM

k '■ . -'ft

___ F r
k 
F

I

Los requisites de la SDM definidos en la etapa precontractual del proceso de 

contratacidn establecidos en los documentos publicados en la plataforma SECOP II.

2. Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Insumos relacionados con el manual de imaged ejdentificacion corporativa extensiva a 
los contratistas de la SDM.

! .:”,.MATRIZ 3-RIESGOS CCE-EICP-FM-13
UCITACION.LOTEp-

. ANEXO N° 1A - LOTE 3 - •
ESPEC_TECNICAS_GEN_POSTES_05-01 -2023 ■ '’’J
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5. OBJETIVOS DE CALIDAD

o

■ Aseguraf que los riesgos del proyecto que han sido identificados sean mitigados.

. ■ Cumplir con la normatividad que concierne la ejecucion del proyecto.

20

■ Suministrar y garantizar el recurso humano para el cabal desarrollo del proyecto, de 

acuerdo con las especificaciones de formacion y experiencia establecidas por la SDM.

En el Anexo 3. TPD-PC-CO1356-01 se incluyen los objetivos de calidad del proyecto 

asociados a los respectivos indicadores para evidenciar que los mismos son medibles de 

acuerdo con Io establecido en la norma. De igual manera, se indica la frecuencia de 

medicion y el respdnsable del procedimiento, en cumplimiento de la asignacion de, 

responsabilidades.

■ Cumplir con los estandares y las practicas de conformidad con los requisites
/ ,

' establecidos en los anexos de especificaciones tecnicas estructurados para el proyecto.

En desarrollo del proyecto, se busca asegurar el cumplimiento de los requerimientos de 

calidad con el proposito de garantizar el cumplimiento del alcance bajo los estandares de 

calidad y oportunidad establecidos por la SDM.

Para dar cumplimiento a estos requerimientos se ha definido los objetivos de. calidad que 

se relacionan a continuacion:

• Suministrar los servicios de acuerdo con los requisites senalados en el alcance del 

, proyecto.

■ Cumplir las programaciones con la oportunidad y los niveles de servicio solicitados por 

la Entidad.

■ Cumplir con los requisites establecidos en Sistema de Gestibn de Seguridad y Salud en 

el Trabajo- SST, con elfin de garantizar el bienestar de los colaboradores del proyecto.

Contrato de Obra 
° 2023-1356 

PLAN DE CALIDAD

ALCA^^^YOR 

DE BOGOTA D C. 
______ MOVAJDAO 
Secretaria de Moviltdad
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1. Cumplimiento de presupuesto

4.

Politicas de calidad:

Imagen 2. Politicas de calidad - Brochure TPD Ingenieria S.A.S.

>

Fuente: TPD Ingenieria S'.A.S.

Ver Anexo 4. Politica de calidad y brochure TPD Ingenieria S.A.S.

21

2. Cumplimiento de cronograma
3. Satisfaccidn del cliente

. ■ Administrar efectivamente los recursos humanos, tecnoldgicos y financieros, 
construyendo valor para la Organizacidn y nuestros proveedores.

■ Satisfacer los requisites y superar las expectativas de nuestros Clientes, mediante«
la deteccion continua de sus necesidades, orientendonos al logro de nuestros 
objetivos de calidad.

■ Aprender de la experiencia obtenida en desarrollo de los proyectos ejecutados, 
para mejorar continuamente nuestros procesos, prestando asi cada vez un mejor 
servicio.

■ Capacitar continuamente al personal, potenciar sus habilidades y promover el 
trabajo en equipo como valor organizacional. '

A oeMavs • pwi MM»4

A rtnav* b Mam trOiat f 
■Mac** mi evm*

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDAD

gaj

Tpd
INGENIERIA

ALCAUM UAYOR 
OE BOOOTA Of.

MOVWM)
Soerotarfa do Movitidad

Recurso humano competente (mano de obra calificada y mano de obra no 
calificada).

n aume

T
7

--- •

(nvvwdn imbfc mi ZPO KZHMi ■ cntetnrb 
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6. RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE CALIDAD

Imagen 3. Responsabilidades del plan de calidad

>

resolver

o

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S. a partirde NTC 10005:2018- Numeral 6.5

Cuadro 3. Relation personal asociado a responsabilidades

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.

22

CargoNombre

Para la implementation del plan de calidad la empresa ha identificado aias personas dentro 

del proyecto que son responsables de su cumplimiento, como se describe en la Imagen 3.

Comunicar los requisites atodas las &reas 
del proyecto, proveedores externos y 
clients o su representante y resolver los 
problemas que surjan en las interfaces 
entre dichos grupos.

Revisar los resultados de las auditorias 
que se realicen.

DIRECTOR DE 
PROYECTO

DIRECTOR DE 
PROYECTO I 

RESIDENTS DE 
. OBRA / 

COORDINADORA 
SST

RESIDENTE DE 
OBRA I 

COORDINADORA 
SST

RESIDENTE DE 
OBRA / 

COORDINADORA 
SST

DIRECTOR DE 
PROYECTO

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDAD

Alfredo Ardila Ariza 
Oscar Eduardo Rodriguez Fernandez .

Yoanna Florez Fierro
Adriana R. Castellanos C.

Director de Proyecto 
Residente de Obra 
Coordinadora SST

Rep. Calidad (E) (transversal)

s 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA O£.

. MOWUDAD______
Secretaria de Movllidad

Asegurar que las actividades y re curs os 
requeridos para el plan o el proyecto de 
calidad se planifiquen, implementen y 
controlen, ademas, de realizar el 

. respective segurmiento.

• a

Revisar las entradas del plan de calidad, 
registrar estas ■ revisiohes y 
confiictosy ambigiiedades.

Revisar y autorizar los cambios 
desviacionesdel plan decalidad.
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. 7. CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

El control de documentos del proyecto tiene por objeto proporcionar el uso, la disponibilidad

y el archive eficaz de la informacion y documentacion correspondiente al contrato para la

apropiada implementacion del sistema de gestion.

se identificaran con el codigo del proyecto, el cual se encuentra asociado al numero del

contrato, porejemplo: TPD-PC1356.

Ejemplo encabezado anexo:

tedO ANEXO PERFILES DE CARGO

Ejemplo encabezado formatos operatives:

z CORTC TOTAL MENSUAL TPD-F-PCO1356-13

VERSION 0
CONTRATO DE OBRA 2023*1356

FECHA: 08/03/23

Ejemplo encabezado formatos SG-SST:

INSPECClON BOTIQUlN TPD-F-SST1356-05

VERSION 0

CONTRATO DE OBRA 2023*1356
FECHA: 08/03/23

Ejemplo encabezado plantilia informes:

1 INFORME XXXX Version X
TPD-IN-CN1356-X .Contrato de Obra 2023*1356 .x^/xx/xxxx,

Ejemplo encabezado plantilia correspondencia:

TPD.f.PA13»-01

■ebO CONTROL DE CORRESPONDENCIA PROCEDIMIENTO CONTROL OB REGISTROS VERSION 0

FECHA: W/OMl

Cada documento debe mantener un identificador, el estado de revision iniciando en la

version 0 y la fecha de implementacion o liberacion.

23

La documentacion generada en desarrollo del proyecto se normalizara y controlara de 

acuerdo.con el plan de calidad; los documentos y formatos que se requieran implementar

PLAN DE CAUDAD . 
CONTRATO DE OBRA 2023-1356

1PD (INGENIERIA '

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDAD

1PD IINGENIERIA '

iPD
■NGEMEniA

IPD
INGENIERIA

Hr
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA DC. 

MOWOAD 
Secretaria de Movilidad

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.

WWUMD
Secretaria de Movilidad

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

MOVAJOAD
Secretaria de Movilidad

_________TPDAJC13564)1________
VERSION 0 | FECHA: 08/03/23

P4g. 1 de 3
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7.1. PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PARA EL PROYECTO

Lineamientos y consideraciones:.

24

■ Las copias controladas de documentos son aquellas sobre las que el proyecto.tiene la 

responsabilidad de actualizar cada vez que se realice una modificacidn.

■ Son documentos controlados los siguientes: Plan de cafidad, procedimientos del PC, 

procedimientos SST, pianos de diseno constructivo elaborados por TPD INGENIERIA 

S.A.S. y documentos de prigen externo.

■ Los informes producto de la ejecucion del proyecto, se consideran registros especiales, 

asf mismo los pianos de planes de manejo de trdfico especificos, estos se controlan 

asignando codigos asociados al numero de contrato del proyecto y utilizando las 

plantillas para informe en las cuales se debe relacionar la misma identificacion del 

contrato.

■ Un documento obsolete es aquel que ha perdido su vigencia y no es aplicable en el 

desarrollo de los procesos o actividades del plan de calidad del proyecto. Se identifican 

de manera digital alfinalizarel nombredel archive original como _Obsoleto (DD/MM/AA) 

y en medio fisica se marca la portada con el texto OBSOLETO (DD/MM/AA).

■ Solo se conserva una copia de la ultima version de los documentos obsoletos con el fin 

de mantener la historia de la documentacion generada en desarrollo del proyecto.

• Documento de origen externo: Son documentos reglamentarios como leyes, decretos, 

resoluciones, etc., emitidos por entes externos a la 'Organizacidn y que aplican a la 

ejecucion del proyecto. Asi mismo se incluyen las Normas ISO, cualquier otra Norma
• . J

tecnica, catalogo, etc., que se relacionen con el quehacer de la Organizacidn. Se 

manejan como copias controladas en medio digital.

. ■ La codification de los documentos se presenta en el numeral 7.2.

. ■ Cualquier persona puede solicitar cambios en los documentos controlados del plan de 

calidad mediante el formato solicitud de documentation segun procedimiento TPD-F- 

PA06-01. (Ver Anexo 5. TPD-F-PA06-01 Formato solicitud documentacion).

El objetivo del control de documentos es establecer los mecanismos necesarios para 

mantener el control y la disponibilidad de los documentos definidos en el plan de calidad, 

en Io que se refiere a realization, revision, aprobacion, y distribution de los mismos.

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDAD1PD
INGENtERfA ALCALO1A MAYOR 

DE BOGOTA O.C. 
______ MOVUOAD______  

Secretaria de MovKIdad
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7.2. PROCEDIMIENTO CONTROL DE. REGISTROS PARA EL PROYECTO

Lineamientos y consideraciones:

25i

K

■ - Se considera -registro cualquier documento que contenga informacion referente a la 

aplicacion, cumplirriiento o revision de las actividades normadas por el plan de calidad.

El objetivo del procedimiento de control de registros es establecer los lineamientos 

generales para la identificacion, almacenamiento, proteccion, recuperacion, tiempo de 

retencion y la disposicion de los registros.

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDAD1PD
INGENIERIA '■

ALCALOIA MAYOR 
06 BOGOTA OX. 

________ MOWJOAO________ 

Secretaria de Movllidad

■ El formato solicitud de documentacion NO se utiliza para documentos generados o 

modificados producto de una accion correctiva o preventive, .ademas No aplica para la 

elaboration del plan de calidad en su version inicial.

, ■ De todos los documentos del plan de calidad incluidos aquellos que sufran 

modificaciones, se realiza una divulgation al personal del proyecto, por el responsable 

del proceso o por la persona asignada. Como evidencia se diligencia el formato 

asistencia a capacitacion TPD-F-PA06-04. (Ver Anexo 6. TPD-F-PA06-04 Formato 

asistencia a capacitacion).

■ En la portada de los documentos aparece el responsable de la elaboration, el de la 

revision y el de la aprobacion en el cuadro control de revisiones y cambios. En, este 

cuadro solo se registran las dos ultimas versiones. .

■ Las modificaciones realizadas a los documentos se describen en el cuadro control de 

revisiones y cambios dispuesto en la portada.

■ Cada vez que un documento se modifique su numero de versidn se incrementa. El 

numero de version inicial de un nuevo documento es cero.

■ Los pianos en su formato contienen'corrio minimo la siguiente informacion: fecha de 

elaboracion, version, responsables. En caso de pianos para los cuales la entidad tenga 

pre-determinada una plantilla especifica (Ej. Secretaria Distrital de Movilidad), se 

respetara el formato propuesto por la misma.

■ La version actualizada de los documentos permanece en medio magnetico o impresa 

en la oficina central.

■ En cbncordancia con las politicas medioambientales, se generaran documentos en 

medio magnetico.
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ENTRADA VO

TPD-F-PCO1356-05 ORDEN DE TRABAJO PINTURA TERRENO TOTAL VO

TPD-F-PCO1356-06 ORDEN DE TRABAJO PINTURA TERRENO CORTE VO

TPD-F-PCO1356-07 ORDEN DE TRABAJO TALLER TOTAL VO

TPD-F-PCO1356-08 ORDEN DE TRABAJO TALLER CORTE VO
TPD-F-PCO1356-09 ORDEN DE SERVICIO

TPD-F-PCO1356-10 REPORTE INVENTARIO POSTES - ENTRADA V0

TPD-F-PCO1356-11 REPORTE INVENTARIO POSTES- SALIDA V0

TPD-F-PCO1356-12 REPORTE INVENTARIO TAPAS V0

TPD-F-PCO1356-13 CORTE TOTAL MENSUAL V0

Ver Anexo 7. Formatos operatives.

26

s

- TPD-F-PCO1356-14 REPORTE CHATARRA MANTENIMIENTOS^VO
- TPD-F-PCO1356-15 REPORTE CHATARRA SINIESTROS_V0

- TPD-F-PCO1356-16 REPORTE INVENTARIO MARCOS V0

TPD-F-PCO1356-02 ORDEN DE TRABAJO TERRENO CORTE_V0 .

TPD-F-PCO1356-03 BITACORA TERRENO CORTE_V0 '

TPD-F-PCO1356-04 REPORTE INVENTARIO POSTES VIDEO CAMARAS

tNGENIERIA

• Formatos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST se 
codifican TPD-F-SST1356-XX"

- TPD-F-SST1356-01 REGISTRO ASISTENCIA CAPACITACION

Contrato de Obra 
2023-1356 

. PLAN DE CALI DAD

- Las hojas de vida del.personal vinculado al proyecto.

- Otros relacionados con el proyecto.
■ Formatos operatives relacionados con la ejecucion se codifican:

- TPD-F-PCO1356-01 ORDEN DE TRABAJO TERRENO TOTAL V0

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D£.

______ MOVIUDAO
Secretaria de Movllldad

■ Los registros pueden estar contenidos en medios electronicos o impresos, de acuerdo 
a su naturaleza y campo de aplicacion. En concordancia con las politicas' 
medioambientales, se generaran registros en medio digital.

■ Son registros:

- Los informes producto de la ejecucion del proyecto.

- Los pianos especificos del plan de manejo de trafico general.

- Los formatos de aplicacion del plan de calidad.

- El contrato.
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TPD-F-SST1356-09 PREOPERACIONAL MEZCLADORA

CONCRETO

INSPECTION PREOPERACIONAL GENERADOR

!

TPD-F-SST1356-21 ATSTPD PINTURA POSTES

Ver Anexo 8. Formatos rutinarios SST.

27

■ Los registros no se diligencian con lapiz.

■ Para la proteccion de los registros del archive inactive en medio fisico se hace sin

ganchos y en un material diferente al plastico. Para el caso del archive digital,se guardan 

los registros en medio magnetico. ■

- TPD-F-SST1356-22 ATS TPD PINTURA Y LA VADO

- TPD-F-SST1356-23 PERMISO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

-r TPD-F-SST1356-24 ATS TPD NIVELACIONES

TPD-F-SST1356-11

ELECTRICO

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDADIPO iINGENIERIA 1 ALCALtMA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.

______ MOWLBAD______
Secretaria de Movilidad

TPD-F-SST1356-12 INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORAS

TPD-F-SST1356-13 INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULO LIVIANO

TPD-F-SST1356-14 INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO

TPD-F-SST1356-15 INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR

TPD-F-SST1356-16 INSPECCION PREOPERACIONAL CAMION MANLIF

TPD-F-SST1356-17 INSPECCION PREOPERACIONAL CAMION GRUA

TPD-F-SST1356-18 ATS TPD Cambio de poste

TPD-F-SST1356-19 PLAN IZAJE DE CARGAS -

TPD-F-SST1356-20 PERMISO TRABAJO EN CALIENTE

TPD-F-SST1356-02 ENTREGA DOTAClON Y EPP

TPD-F-SST1356-03 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS MENORES

TPD-F-SST1356-04 INSPECCION EPP

TPD-F-SST1356-05 INSPECCION DE BOTIQUIN

TPD-F-SST1356-06 INSPECCION DE CAMILLAS

TPD-F-SST1356-07 INSPECCION DE EXTINTORES

TPD-F-SST1356-08 INSPECCION DE AREAS

INSPECCION

TPD-F-SST1.356-10 INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO 

CANGURO
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!
Recibida: TPD1356-RE-XX-23

\
28

■ Para el manejo de las comunicaciones del proyecto se dispone del correo electronico 

postes@tpdinQenieria.com.

■ La correspondencia se codifica:

Enviada: TPD1356-XX-23

■ Para la correspondencia recibida se usa un sello donde se registra el consecutive, la 

fecha de radicado y la hora cuando esta es radicada en fisico.

■ Las comunicaciones relevantes o de importancia recibida a traves.de E-mail se registran 

en el formato control de correspondencia y se archivan en la carpeta de gestion 

documental nombrada CORRESPONDENCIA POSTES CN 1356 en medio magnetico.

■ Una vez se cumpla el tiempo de archive active los registros se depuran para verificar 

cuales de ellos pasan al archive inactive. El periodo de archive de la informacion 

documentada del proyecto sera hasta la liquidation contractual y un (1) ano mas.

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDADTpd
INGENIERIA

s 
AIXALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D C. 

______ MCMUDAD______  
Secretarfa de Moviltdad

■ Para el control de la correspondencia enviada y recibida se utiliza el formato control de 

correspondencia TPD-F-PA1356-01. (Ver Anexo 9. Formato control 

correspondencia).

■ El consecutivo de la correspondencia enviada y recibida inicia en 001 asociado al ano 

al iniciar cada ano.

mailto:postes@tpdinQenieria.com
traves.de
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8. RECURSOS

'8.1. PROVISION DE RECURSOS

■ ANEXO N° 1D - LOTE O QRUPO No. 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ver Anexo 2. Entradas del plan de calidad

8.2. MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS

29

I
Ver Anexo 2. Entradas del plan de calidad

Las caractensticas especlficas del servicio contratado por la entidad se encuentran 

detalladas en los anexos indicados en el numeral 8.1 del presente plan de calidad, la 

propuesta economica presentada por el contratista en desarrollo del proceso de seleccion 

SDM-LP-170-2022 la cual fue aceptada por la SDM y el Anexo 1D de los documentos 

precontractuales, conformado por:

Los recursos qu& se requieren para la ejecucion del proyecto, se encuentran establecidos 

en los diferentes anexos publicados por la entidad durante el proceso de seleccion del 

contratista SDM-LP-170-2022.

La definicion de los requisites en cuanto a especificaciones tecnicas, cantidad y demas 

caracteristicas de los recursos necesarios para la correcta ejecucion del proyecto, se 

encuentran establecidos en los documentos precontractuales que se relacionan a 

continuacion:

IPD(
iNGENIERIA '

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDADALCALDtA MAYOR
DE BOGOTA D.C. , 

______ MOVUPAD • 
Secretaria de Movilfdad

■ Anexo 1-Anexo Tecnico CCE-EICP-IDI-01 Licitacion

■ ANEXO N° 1A - LOTE O GRUPO No. 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES ’ '

- ESQUEMAS DE POSTES SEMAFORICOS

■ ESQ POSTE VIDEO DET TIPOT6

■ ESQ POSTE VIDEO DET TIPO T5

■ ESQ POSTE VIDEO DET TIPO T4

■ ESQ POSTE VIDEO DET TIPO T3 .

■ ESQ POSTE VIDEO DET TIPO T1 YT2
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8.3. RECURSOS HUMANOS .

Imagen 4. Estructura funcional Contrato de Obra 2023-1356

j

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.

VerAnexo 11. Organigrame.

30

TPD INGENIERIA S.A.S.

El Director de Proyecto debera gestiohar. la asignacion de los recursos necesarios en 

cantidad y oportunidad para atender los requerimientos de calidad del proyecto.

Todos los integrantes del equipo de trabajo, tanto mano de obra calificada como mano de 

pbra no calificada tienen la responsabilidad de procurar por la calidad de los servicios

prestados. El Director y el Residente de Postes deberan potencializar las habilidades de los 

trabajadores para el logro de los' objetivos de calidad. z

Se plantea el organigrama como se muestra en la Imagen 5, considerando los requisites de 

personal definidos en los documentos precontractuales,'representando la interrelation 

entre los cargos y areas del proyecto y la forma como se encuentra organizado el grupo de »
trabajo. ■

SECRETARIA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD

INTERVENTORIA 
(Designada por la SDM)

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDADIpoiINGENIERIA V, ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

______ MOVAJOAB______  
Seeretarfa de Movilidad

Interventoria - Asegura para la SDM que el 
contratista cumpla con las obligaciones pactadas en el > 
contrato y dem£s documentos contractuales, para la 
correcta ejecucidn de los aspectos tecnicos y 
administrativos del proyecto.

Contratista - Cumple con los requisites exigidos por 
la Entidad contratante, acata las instrucciones de la 
SDM y la Interventoria, entrega los productos con la' 
oportunidad y calidad establecidos en los documentos 
contractuales.

' . Entidad contratante - Establece los requisites de
j conformidad con las caracteristicas y requerimientos

de |0S estudios previos, el pliego de condiciones y sus 
' anexos, adendas, la propuesta y el contrato.

La empresa ha definido la estructura funcional presentada en la Imagen 4, en 

correspondencia con los requisites definidos en contractuales y las partes que interactuan 

para el desarrollo del proyecto. (Ver Anexo 10. Estructura funcional).
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Imagen 5. Organigrama Contrato de Obra 2023-1356

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR CONTRATO

PROFESIONAL SST

RESIDENTE DE POSTES

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.

1,'Un (1) oficial

Adicionalmente, cada camion dispone de ayudante para las actividadesun

complementarias que se requieran.

Ver Anexo 12. Perfiles de cargo

31

Personal procesos apoyo organizacion

En el Cuadro 4 se muestran los perfiles de cargo teniendo en cuenta los requisites de 

educacion y experiencia establecidos por la SDM, y los requerimientos de habilidades, 

formacion y objeto del cargo que incluye las responsabilidades del mismo.

Cada cuadrilla se asigna a cada uno de los camiones tipo grua'doble cabina y esta 

conformada por:

2. Un (1) ayudante

3. Un (1) soldador

APOYO ADMINISTRATIVO, 
CONTABLE, COMPRAS Y LOGISTICA, 

RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD

Conductor 
Camion Grua

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDAD

■ . ........................ .......................

BODEGA-TALLER 
Almacenista

INGENIERIA

Personal de apoyo 

Personal operativo

ALC* UM* MAYOR 
OE BOGOTA O.C.

______ MOMUtMB
Secretaria de Movitldad

CUADRILLA 
Soldador > 

Oficial de construccidh 
Ayudante I Banderero 

J  
| Personal administrativo | 

t f Personal de apoyo ] 

(
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Imagen 6. Bodega dispuesta para el Contrato de Obra 2023*1356

Fuente: TPD Ingenierla S.A.S.

39

8.4. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE PARA LA OPERACldN DE LOS 
PROCESOS

Para el desarrollo de las actividades el contratista cuenta con la infraestructura, equipos, 
herramientas y dem£s recursos logisticos necesarios para la adecuada prestacidn de los 
servicios contratados por la SDM.

Contrato de Obra
2023-1356

PLAN DE CALIDAD Versidn 1ALC* UM MAYOR 
dckoctAox.

MOWOAO______
Sacrttaria MovWdad

Bodega ubicada en la Calle 165 No. 56A-45, que cumple con las especificaciones de £rea 
y dem£s condiciones establecidas en el numeral 4.2.1 Taller bodega para reparacibn de 
postes del documento precontractual Anexo Tbcnico 1D.

ci I



23

Maquinaria, herramientas y equipos dispuestos para la ejecucion del proyecto de
acuerdo con Io indicado en el numeral 4.2.8 del documento precontractual Anexo Tecnico
1D, las cuales son presentadas a la Interventorla para su respectico aval.

Cuadro 5. Maquinaria Contrato de Obra 2023-1356
(Bi

1

2
3
4
5
6 PULIDORA PARA TRABAJO PESADO INCLUIDO INSUMOS
7 TALADRO INCLUIDO INSUMOS

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.

Imagen 7. Maquinaria dispuesta para la ejecucion del Contrato de Obra-2023-1356

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.

40

Contrato de Obra
2023-1356

PLAN DE CALIDAD Version 11PD
INGENIERIA

w
. J|y

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

MOMUOAD______
Secretaria de Movilidad

EQUIPO DE OXICORTE INCLUIDO INSUMOS
EQUIPO DESOLDADURA'
PLANTA ELECTRICA INCLUIDO INSUMOS

ijjraPTi
CAMION GRUA DOBLE CABINA CON BRAZO HIDRAULICO
Y ADITAMENTO PARA GANCHO Y CANASTILLA 
COMPRESOR

/Mug-'’*

■M
*



Version 1

Imagen 8. Brazo hidraulico camion grua Contrato de Obra 2023-1356

* ~

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.

Cuadro 6. Herramientas y equipos Contrato de Obra 2023-1356
(Jfc

RESIDUOS1

( 2
3
4
5
6
7
8
9
10 GRATA DE ACERO CON MANGO
11 JUEGO DE CORAS Y RACHE
12 JUEGO DE LLAVES FIJAS
13 JUEGO DE MACHOS PARA ROSCAR 3/8"
14 LUA GRANO GRUESO
15
16
17 MACETA
18 MARTILLO
19 PALUSTRE
20 PUNTERO
21 VOLVEDOR-MACHO T/CRUCETA 3/8"

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.

41

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDADINGENIERIA

REMACHADORA, INCLUYE INSUMOS
SENALES MOVILES (PORTATILES)
NIVEL
OUNA DE DEMOLICldN

ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO
PISTOLA PARA PINTURA

ESCUADRACANTERO 
flexOmetro

LLANA DE MADERA
LLANA METALICA

ALCALDU MAYOR 
OE BOGOTA OX. ’ 

UOVMJAO
Secretaria de Movllidad

__ _____________QuEO_______
BARRERA DE PROTECClON DE 
INCANDESCENTES O CONTUNDENTES



Imagen 9. Maquinaria dispuesta para la ejecucion del Contrato de Obra 2023-1356

vs

Fuente: TPD Ingenierla SAS.
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IPD 
(NGCNEMA

Contrato de Obra
2023-1356

PLAN DE CALIDAD Version 1ALCAUMkUYOR 
oeaooarAoA.

MOKUMO_______
SacnKvii <!• MovHdad

0

:5jp.



Version 1

“1•-x

1

Fuente: TPD Ingenierla S.A.S.

Imagen 11. Camion tipo grua doble cabina 2

KF* 
11*- -f?

o
B

ifT?

mm

i,

Fuente: TPD Ingenierla S.A.S.
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Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDAD 
■

LPO 
iNGENEMA

"1

Imagen 10. Camion tipo grua doble cabina 1

ALCAUM MAYOR 
OC BOGOTA Of.

KWLCAO______
Sacr«WfA de MoviMKf

A

I JuJf y? I

1

Vehiculos requeridos contractualmente para la ejecucidn del contrato, que cumplen con 
las especificaciones establecidas en el numeral 4.2.2 del documento precontractual Anexo 
T6cnico 1D.



If

Imagen 12. Camion tipo grua doble cabina 3

Pa

Fuente: TPD Ingenieria SAS.

Imagen 13. Camioneta para traslado de personal y/o materiales

s-

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.
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Contrato de Obra
2023-1356

PLAN DE CAUDAD Version 1Ipdi
INGENIERIA ALCAUXA MAYOR 

oeaooorAoo.

Sacretwfe de McvNidad

■O
• v 'i-fV



LO (uj Version 1

Imagen 14. Equipos de radiocomunicacion Contrato de Obra 2023-1356

j

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.

Imagen 15. Equipos de comunicacion movil

V,

a

i G

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.

45

L

Equipos de comunicaciones tales como celulares (6), radios (4), software licenciado junto 
con los equipos, de computo (4) y demas elementos y accesorios necesarios para la 
ejecucion del objeto contractual, de acuerdo con lo establecidoen el numeral 4.2.3, numeral 
4.2.4 y numeral 4.2.5 del documento precontractual Anexo Tecnico 1D.

el.
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Imagen 16. Equipos de computo e impresora Contrato de Obra 2023*1354

a

Fuente: TPD Ingenierla S.A.S.

Adicionalmente, el proyecto tiene a disposicidn las instalaciones de la empresa en la Calle
35 No. 7- 25, en donde se realiza la gestidn administrativa y gerencial, la cual brinda el
apoyo requerido por el contrato, contando con los elementos, servicios y equipos
necesarios, tales como PBX, internet, equipos de cdmputo, software licenciado, impresoras,
fotocopiadora, plotter, eseciner, entre otros.
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Una de las caracteristicas, principales es la indudcion al sistema, la cual debera estar 
debidamente soportada para cada uno de los trabajadores de acuerdo con los 
procedimientos estabiecidos en el SG-SST. La entrega de los elementos de pfoteccion 
personal y las capacitaciones para la debida utilizacion de los mismos, haciendo ,un especial 
entasis en el autocuidado con el objetivo de procurar el bienestar de los colaboradores 

. debera ser debidamente documentada en los respectivos formatos.

Gon relacion al ambiente para la operacion de los procesos, el proyecto cuenta con la 

asistencia permanente de la Prbfesional SST y el sistema de gestion creado para el contrato 
teniendo en cuenta las necesidades, puestos de trabajo y condiciones del mismo.

Como se indico en el numeral 7.2 correspondiente al procedimiento de control de registros, 
el area SST cuenta con formatos especificos para el proyecto y con codificacion para el‘ 
sistema de gestion. (Ver Anexo 8. Formatos rutinarios SST).

TPDI
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9. COMUNICACION CON LOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERESADAS

9.1. LiNEAS DE COMUNICACION

9.2. REUNIONES PERlODICAS Y/O COMITES

9.3. COMUNICACION INTERNA

9.4. COMUNICACION EXTERNA

48

/

Para las comunicaciones internas se empleara el correo electronico, Hamadas telefonicas, 
reuniones y/o comites internos, o verbales. Cuando se lleven a cabo reuniones, la parte que 
convoca se encargara de generar la respectiva acta. (Ver Anexo 13. Formato acta de 
seguimiento al contrato).

Las comunicaciones seran remitidas a traves del correo'electronico habilitado para el 
proyecto postes@tpdinQenieria.com nombrando las comunicaciones enviadas en la forma 
indicada en el numeral 7.2. En concordancia con las politicas medioambientales solo se 

radicaran comunicaciones en forma fisica cuando sea estrictamente necesario. Todas las 
comunicaciones seran suscritas por el Representante Legal y/o Director de Contrato.

Para el desarrollo de las comunicaciones entre los diferentes actores que intefvienen en la 
ejecucion del contrato se utilizaran los siguientes canales y medios.

Se realizaran reuniones tecnicas de seguimiento mensuales, con el concurso de la 

interventoria y la supervision del contrato designada por la SDM. En caso de requerirse se 
realizaran reuniones extraordinarias con la interventoria para resolver situaciones 
particulares del contrato. Las actas seran elaboradas por la Interventoria; no obstante, el 
contratista debera revisarlas, y si no tiene objeciones proceder a firmarias.

Para la comunicacion externa se emplearan los canales establecidos en el numeral 9.1. 
Todas las comunicaciones remitidas mediante correo electronico o radicadas en medio 
fisico deberan estar controladas como se indica en el numeral 7.2. Teniendo en cuenta que 
el contrato cuenta con Interventoria quien actua como interlocutor de la SDM, las 
comunicaciones deberan ser tramitadas a traves de la misma. Tambien se emplearan otros 
canales como reuniones y/o comites y Hamadas telefonicas.

Contrato de Obra
2023-1356

PLAN DE CALIDAD Version 1DE BOGOTA O.C.
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Secretaria de Movllldad
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10. DISENO Y DESARROLLO
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Teniendo en cuenta que el objeto del contrato es EXPANSION Y MANTENIMIENTO AL 
SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C., Lote: 3 - Componente de pastes 
metalicos del sistema de semaforizacion”, cuyas caracteristicas y especificaciones 
tecnicas se encueritra expresamente defihidas en el ANEXO 1D - COMPONENTE DE 
POSTES METALICOS, el presente numeral NO APLICA y por Io tanto no se incorpora en 
el presente plan de calidad.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPORCIONADOS
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Para la adquisicion de los insumos que se requieran se debera establecer los lineamientos 
para el proceso de compras de aquellos materiales o servicios que afecten de una forma 

directa la calidad de los servicios prestados y productos; para ello se empleara el 
procedimiento TPD-P-A-03, que se describe a continuacion:

02 siempre y cuando el numero de cotizaciones sea igual o mayor a dos (2).
■ El nuevo proveedor seleccionado se incluye en la lista de proveedores (activos).
■ En el caso de existir un'proveedor para el material o servicio requerido, calificado e 

incluido en el Listado de Proveedores Active, se realiza directamente la Orden de 
Compra o Servicio.

■ En el caso de existir un proveedor para el material o servicio requerido, incluido en' el 
Listado de Proveedores Inactive, se le solicita una cotizacion con el fin de actualizar 

informacion sobre la compra como: tiempo de entrega, forma de pago, etc.

11.PROCESOS,
EXTERNAMENTE

Contrato de Obra
2023-1356

PLAN DE CALIDAD Version 1IPD
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DE BOGOTA O.C. 
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■ Todas las necesidades de compras de materiales o contratacion de servicios se le 
comunica al Gestor de Compras, el cual realiza la seleccion del proveedor; o de existir 
un proveedor calificado con anterioridad, realiza la orden de compra o servicios segun 
sea el caso.

■ Para el control de lbs proveedores activos e inactivos, la Organizacion dispone del 

formato Listado de Proveedores TPD-F-PA03-01 donde se recogen sus datos 
esenciales. Los proveedores seleccionados por primera vez se incluyen en la lista de 
proveedores activos.

■ Se realiza seleccion de proveedor, en el caso de requerir la compra de un producto o 

contratar un servicio, para el cual no se tiene un proveedor seleccionado, evaluado, e 
incluido en el Listado de Proveedores ya sea activo o inactive, para Io cual se realiza 
una solicitud de cotizaciones a posibles proveedores.

■ Todas las cotizaciones se reciben por escrito de manera digital o fisica, por solicitud 
directa en almacen y/o fabrica, Hamada telefonica o a traves de correo electronico.

■ Las cotizaciones recibidas se evaluan de acuerdo con factores como: tiempo, de 
entrega, forma de pago, calificacion en internet (si cuenta con ella), factura electronica, 
calidad y cualquier otro que le de valor agregado al producto a comprar o servicio a 
contratar. Para esto se utiliza el Formato de Evaluacion de cotizaciones TPD-F-PA03-



Ver Anexo 14. Formates procedimiento compras.
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■ Los Proveedores que se encuentren inactivos, antes de ser utilizados nuevamente por 

la Organizacion se les realiza una evaluacidn, para Io cual se utiliza el Formato 

Evaluacion y Reevaluacion de proveedores TPD-F-PA03-03, con el fin de determinar si 

aun es adecuadp para la Organizacion reanudar la relation.

■ Si luego de la evaluacioh del Proveedor inactivo se reanuda la relation con este, el 

proveedor se incluye en el Listado de Proveedores Activos.

■ Cada seis meses se revisa el Listado de Proveedores (activos), para determinar a 

cuales no se le ha realizado compras y trasladarlos al Listado de Proveedores (inactivo).

. ■ Para hacer la solicitud de compra de un producto se utiliza el formato Orden de Compra 

TPD-PA03-04, para contratacion de servicios el formato Orden de.servicio TPD-PA03-

i 08. En este se incorpora minimo la siguiente information: Numero del Orden, Nombre 

y direccion del proveedor, fecha, description de las caractensticas y'requisites 

aplicables de los materiales/servicios a comprar, valor total, fecha de entrega, 

condiciones de entrega y forma de pago. Este formato se emplea en caso de que el 

proveedor no cuente con dicho registro.

• El Gestor de Compras, Residente de Postes y o Profesional SST segun corresponda, 

es el responsable de controlar el producto recibido, y comprobar que dicho producto 

corresponde con el que se solicito, que no presente deterioros. Para el caso de servicios 

que cumplan con los requisites contratados.

■ En el caso en que se detecte productos no conformes se comunica inmediatamente al 

proveedor con el fin.de encontrar una solution al problema. .

■ El Gestor de Compras, Residente de Postes y o Profesional SST segun corresponda 

hace seguimiento de las acciones correctivas establecidas con el proveedor.

■ En casos de dos (2) no conformidades consecutivas respecto al producto o servicio 

suministrado, El Gestor de Compras, Residente de Postes y o Profesional SST segun 

corresponda, puede decidir que no se realicen mas compras a dicho proveedor. En este 

caso se elimina de la lista de proveedores.

■ Cada seis meses se realiza una reevaluacion de los proveedores incluidos en el Listado 

de Proveedores activos. Esta se realiza de acuerdo con el Formato Evaluacion y 

Reevaluacion de Proveedores TPD-F-PA03-03.

fin.de


12.PR0DUCCI0N Y PROVISION DE SERVICIOS

Imagen 17. Mapa de procesos Contrato de Obra2023-1356

I

i

i

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.

5 ANEXO ID - COMPONENTE DE POSIES MElAuCOS
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Los procesos a nivel organizacional para.la ejecucidn del objeto contractual se pueden 
identificar en el mapa de procesos que se muestra en la Imagen 17.

De conformidad con Io senalado en los documentos precontractuales, en desarrollo del 
contrato, se deben realizar las siguientes actividades5:

■ Implementacidn del plan de manejo de tr^nsito - PMT.
■ Retiro y colocacidn de soldadura para tapas rectangulares de cajas de paso.
■ Retiro, instalacidn, reinstalacion y/o reubicacidn y nivelacion de Postes de sem^foros 

T1, T1X y T2 y postes de sensorizacion T1, T2, T3, T4, T5 y T6
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Trabajos en taller:

53

Para los trabajos en taller el Contratista dispondra de una planilia o formato de control para 

cada poste retirado de terreno ptraldo de otros sitios, o que sale para ser instalado.

■ Apertura de huecos para fijacion semaforo en postes de semaforos T1, T1X o T2 y 

postes de sensori'zacion T1, T2, T3, T4, T5 y T6

■ Apertura de huecos para fijacion de botones en postes semaforicos T1, T1X o T2

■ Enderezar platina y/o cartelas del poste de semaforos T1, T1X o T2 y postes de 

sensorizacion T1, T2, T3, T4, T5 y T6

■ Realce de Base para poste (entre 1 y 15 cm y/6 16 y 25 cm).

■ Reparacion de platina de la base

■ Lavado de Postes T1, T1X y T2 -

■ Cargue y descargue de bases portatiles, AUCEs y pedestales del mobiliario del sistema 

semaforico.

■ Cargue y descargue de postes y demas elementos del mobiliario semaforico.

■ Pintura anticorrosiva y acabado en via

■ Adecuado retiro de la senalizacion temporal de obra.

Para la programacion de las actividades arriba senaladas, la SDM a traves de la 

interventoria o del centre de control solicitara al contratista a traves de la herramienta 

MantumCMMS o radio la ejecucion de las actividades senalando: ■

El contratista realizara este reporte segun Io indicado en el numeral 6.2.1 Informe de 

mantenimiento correctivo. Adicionalmente, se debera realizar el registro fotografico durante' 

la intervencion en terreno generando la respectiva evidencia con hora y fecha.

• El tipo de evento a solucionar.

• El lugar donde se debera realizar la actividad.

• Las prioridades para aepmeter las obras.

En relation a las actividades a realizar en taller, se debera considerar Io indicado en el 

ANEXO 1D - COMPONENTE DE POSTES METALICOS:
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Version 1

En estas planillas se registraran Ids siguientes dates:

Los trabajos en taller se deberan reportar mensualmente a la Interventena para revision.

Cuadro 7. Seguimiento cumplimiento ordenes de trabajo Contrato 2023-1356

90% Mensual -

90% Mensual

90% Mensual

95% Mensual

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S.
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LObjetivOj Indicadod

• Sitio de retiro o instalacion del poste

• Tipo de poste

• Numero de poste (se marcara con pintura un numero consecutive de acuerdo al tipo 

de poste. Esta marcacion se hara en numerds visibles en la base del poste o en otro 

lugar siempre y cuando la estetica del poste no se pierda)

• Fecha de retiro del poste y de ingreso a taller.

• Actividades a realizarle al poste para su reparacidn. (estas actividades las definira 

el Interventor) ,

• Fecha de salida reparado el poste

• Lugar de reinstalacion del poste.

En consecuencia, con base en el servicio contratado, los parametros para-realizar el 

seguimiento y control de la ejecucion seran los que se muestran en el Cuadro 7.

Para fabricacion, cumplimiento 
de las unidades solicitadas

FjreQuencja;
PMeclicioni

Contrato de Obra 
2023-1356 
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Para atencion de emergencias, 
cumplimiento. de los 
requerimientos solicitados por 
la SDM

Cumplimiento de las OT 
programadas en los tiempos 
establecidos por la SDM

Reporte de. las actividades 
realizadas en los plazos 
establecidos

Cantidad de unidades 
fabricadas / Cantidad de 
unidades solicitadas * 
100 .

Cantidad de reportes 
realizados / Cantidad de 
OT ejecutadas * 100 .

Cantidad de ■ OT 
cumplidas / Cantidad de 
OT solicitadas *100

Cantidad de. OT 
emergencias atendidas / 
Cantidad de OT 
emergencias solicitadas * 
100 ' -



13.IDENTIFICACI0N Y TRAZABILIDAD

nombrados de la siguiente manera:

DD/MM/AA_TPD-F-PCO1356-02 ORDEN DE TRABAJO TERRENO CORTE.VXX

, Entendidndose que la fecha corresponde al dia de envio de la informacidn.a la intervehtoria.

Para mantener la trazabilidad los archives deberSn tener version iniciando. en cero (VO).

Para el control de la correspondencia enviada y recibida se emplea el formato TPD-F-
PA1356-01 en el cual se relaciona el numero consecutive, la fecha, el tipo de documento,
remitente, destinatario y asunto, como se muestra en la Imagen 18.'

Imagen 18. Formato control correspondencia
TPD-F.PA13SM1

CONTROL DE CORRESPONDENCIA PROCEDIMIENTO CONTROL OE REGISTROS VERSION 0

FECHA OVOltn

erruuk ■ease*

COOCCVTIVO ■©•TtXTt mnruooMM OnwMOOA.

TH? .

to tne. ? • D

TO USS • * a
to i»e • 23

TO UM • D

TO t®8 . D

no US® • n
TO UM . a
TO UM • ■ D

TO UM * io * a
TO UM • tl a
to um * t; a
no UM • u . a

a
TO UM • u • a
TO UM • 1« a
TO UM • u . -a
TO UM • u • a
TO UM * u * a
TO UM • 20 - a

Fuente: TPD Ingenierla S.A.S.

Ver Anexo 9. Formato control correspondencia.
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.Como salida y medio de validacidn del cumplimiento de los servicios contratados, que 
cuentan con identificacion se emplear^n los formatos de code, los cuales deber^n ser

KAOCADO 
•TO?WT0K*

LUOMtt. 
jUCHVO I

rvoaaxutDTO
ZbwfeplMscdi othF
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14.PROPIEDAD PERTENECIENTE A CLIENTES

TPD-F-PCO1356-07 ORDEN DE TRABAJO TALLER TOTAL VO

TPD-F-PCO1356-08 ORDEN DE TRABAJO TALLER CORTE VO

Ver Anexo 7. Formates operativos.
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' De acuerdo con Io senalado eh el numeral 4.1 del ANEXO 1D - COMPONENTE DE 
l -

POSTES METALICOS’: “La Entidad suministrara para el desarrollo de este contrato y a 

traves de la interventoria Ids postes existentes en el almacen de la SDM, en el estado en . 

que se encuentren, ya sean postes .semaforicos tipo T1, T1X y T2 y postes de video 

deteccion Tipo 1, 2, 3, 4, 5. 6".

Adicionalmente, los entregables indicados en el numeral 6.2 INFORMES del documento 

precontractual Anexo Tecnico 1D, son de propiedad del cliente, al igual que los formatos 

empleados en desarrollo del contrato.

Para el control en bodega de ingreso y s’alida para implementation se utilizan los siguientes 

formatos:

Para el control de salida de postes del'almacen de la SDM Patio No. 4, establecidos 

contractualmente, el cliente tiene implementado el formato identificado con Codigo: PA01- 

PR12-F02, Version 2.0, mediante el cuaLse xontrola la cantidad de postes que son 

entregados por el cliente e ingresadds a la bodega.

- TPD-F-PCO1356-10 REPORTE INVENTARIO POSTES - ENTRADA_V0

- TPD-F-PCO1356-11 REPORTE INVENTARIO POSTES - SALIDA_V0

TPD-F-PCO1356-12 REPORTE INVENTARIO TAPAS_V0

- TPD-F-PCO1356-16 REPORTE INVENTARIO MARCOS'VO

TPD-F-PC01356-04 REPORTE INVENTARIO POSTES VIDEO CAMARAS -

ENTRADA V0 >
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15.SEGUIMIENT0 Y MEDICION

Ver Anexo 7. Forrrjatos operatives.
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De acuerdo con Io senalado en el numeral 6.2 INFORMES del documento precontractual 

Anexo Tecnico 1D, se tierien los informes que se relacionan en el Cuadro 8, detallando su 
contenido y frecuencia.

- TPD-F-PCO1356-01 ORDEN DE TRABAJO TERRENO TOTAL.VO

- TPD-F-PCO1356-02 ORDEN DE TRABAJO TERRENO CORTE_VO

- TPD-F-PCO1356-03 BITACORA TERRENO CORTE_VO

- TPD-F-PCO1356-04 /REPORTE INVENTARIO POSTES VIDEO CAMARAS - 

,ENTRADA_V0

- TPD-F-PCO1356-05 ORDEN DE TRABAJO PINTURA TERRENO TOTAL.VO

- TPD-F-PCO1356-06 ORDEN DE TRABAJO PINTURA TERRENO CORTE_V0

- TPD-F-PCO1356-07 ORDEN DE TRABAJO TALLER TOTAL_V0

- TPD-F-PCO1356-08 ORDEN DE TRABAJO TALLER CORTE V0

- TPD-F-PCO1356-09 ORDEN DE SERVICIO

- TPD-F-PCO1356-10 REPORTE INVENTARIO POSTES - ENTRADA_V0,

- TPD-F-PCO1356-11 REPORTE INVENTARIO POSTES - SALIDA_V0

- TPD-F-PCO1356-12 REPORTE INVENTARIO TAPAS_V0

- TPD-F-PCO1356-13 CORTE TOTAL MENSUAL_V0

- TPD-F-PCO1356-14 REPORTE CHATARRA MANTENIMIENTOS_V0

- TPD-F-PCO1356-15 REPORTE CHATARRA SINIESTROSJ/0

- TPD-F-PCO.1356-16 REPORTE INVENTARIO MARCOS V0 .

Para el control de l^s actividades efectivamente ejecutadas, se diligenciaran los siguientes 
registros: 1

Contrato de Obra
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Durarite la ejecucion de contrato se' deberan presentar los informes solicitados por la 

entidad con el fin de llevar el control de ejecucion del proyecto y realizar el seguimiento 

permanente del mismo. . ' • '
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INGENIERIA

Cuadro 8. Informes de seguimiento y validation de los servitios prestados

a

de ORDEN DE

Informe Mensual

en

Informe Final

o

Ver Anexo 15. Plantilia informes.
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Nombre informe Registro y/o contenido Frecuencia

Adicionalmente, la SDM ha dispuesto la herramienta Mantum en cabeza de la Subdireccion 

de Semaforizacioh para alimentar las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato, 

tarea que debe ser adelantada por el contratista y que esta en proceso de implementation.

Informe 
mantenimiento 
corrective .

TPD-F-PCO1356-09
SERVICIO

Al dia siguiente de ejecutar la 
labor.
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Actividades desarrolladas durante el 
mes de ejecucibn del contrato, ordenes 
de ejecucibn de obra con su 
correspondiente registro fotografico, - 
asi como el informe correspondiente al 
inventario de elementos.

Fuente: TPD Ingenteria S.A.S. a partir de ANEXO 1D - COMPONENTE DE POSTES METAliCOS

De existir observaciones se 
debera generar una nueva 
version dentro de los tres (3) 
dias habiles posteriores a su 
recibo.

Primeros siete (7) dias 
calendario siguientes al mes 
finalizado para revision por la 
interventoria.

Se debe presentar como 
requisite para el pago del ultimo 
corte de obra ejecutado.

Se empleara la pjantilla para 
presentacibn de informes cbdigo TPD- 
IN-CN1356-No. Informe

Balance de todas las actividades 
realizadas dentro del contrato. Debera 
contener para 
actividades 
Implementation 
intersecciones, 
intersecciones existentes y actividades 
de mantenimiento preventivo y 
corrective, la descripcibn de los items, 
las cantidades ejecutadas y los costos 
en que se incurren para cada uno de 
ellos, clasificado por intersection y el 
acumulado por cada una de las 
actividades desarrolladas. As! tambien 
debera presentar la information
clasificada por actividad y por mes para 
cada una de las actividades
desarrolladas:
Se empleara la plantilla para? 
presentacibn de informes cbdigo TPD- 
INF-CN1356.

cada una de las 
del . contrato: 

de ' ' nuevas 
complementos



Se realizara medicion de los siguientes indicadores en la forma senalada en el Cuadro 9.

Cuadro 9. Indicadores de seguimiento

1. Cumplimiento del presupuesto >100% Mensual

2. Cumplimiento del cronograma s 100% Mensual

3. Satisfaccidn del cliente a.100% ' Mensual .

4. requisites £ 100% Mensual

Fuente: TPD Ingenierla S.A.S.

\
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iNDlCADORl

Cumplimiento 
personal

Facturacidn mensual acumulada /
< Presupuesto * 100

Perfiles requeridos / perfiles 
presentados * 100 ■

Contrato de Obra
2023-1356

PLAN DE CALIDAD Version 1

drdenes de trabajo ejecutadas / 1 
Ordenes de trabajo requeridas * 100

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales - acta de cumplimiento 

para pago 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

______ MOVUOAO
Secretarta de Movilidad

IPO I
INGENIERIA ■

KRECUENCIA1 
[SEGUiMIENTQ,
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16.PRESERVACI0N DE LAS SALIDAS

Teniendo en cuenta las salidas que genera el proyecto, se tienen:

1. Salidas realizadas en bodega:

Cuadro 10. Items de salida asociados a labores de bodega

Fabrication y entrega Poste SemafOrico T1 (L=3.8 Metros - Tuberia DiOmetro = 4")5 UN

6 Fabricacibn y entrega Poste Semafbrico T1X (L=5 Metros - Tuberia Dibmetro = 4") UN

Fabricacibn y entrega Poste' Semafbrico T2 (L=2.5 Metros - Tuberia Dibmetro = 4")7 UN

Fabricacibn y entrega Poste Semafbrico T2 (L=4.5 Metros - Tuberia Dibmetro = 4")8 UN

9 Fabricacibn y entrega Poste Semafbrico T2 (L=5.5 Metros - Tuberia Dibmetro = 4") UN

10 Fabricacibn y entrega Poste Semafbrico T2 (L=6.5 Metros - Tuberia Dibmetro = 4") UN

11 Fabricacibn y entrega Poste Semafbrico T2 (L=8.5 Metros - Tuberia Dihmetro = 8") UN

12 Fabricacibn y entrega Poste para cbmara de video deteccibn TIPO 1 (H=8 Metros) UN

13 Fabricacibn y entrega Poste para cbrnara de video deteccibn TIPO 2 (H=12 Metros) UN

14 Fabricacibn y entrega Poste para cbmara de video deteccibn TIPO 3 (H=6m - L=4m) UN

Fabricacibn y entrega Poste para cbmara de video deteccibn TIPO 4 (H=8m - L=6m)15 UN '

Fabricacibn y entrega Poste para cbmara de video deteccibn TIPO 5 (H=8m - L1=6m - L2=6m)16 UN

17 Fabricacibn y entrega Poste para cbmara de video deteccibn TIPO 6 (H=6m - 1_T=8m) UN

Reemplazo total de la platina del poste semafbrico18 UN

19 Reemplazo total de fa platina del poste para cbmara de video deteccibn TIPO 1, 2, 3 y 6 UN

20 Reemplazo total de la platina del poste para cbmara de video deteccibn TIPO 4 y 5 UN

21 Reemplazo de las cartelas del poste semafbrico JGO

22 Reemplazo de las cartelas del poste para cbmara de video deteccibn TIPO 1,2,4, 5 y 6 JGO

Reemplazo de las cartelas del poste para cbmara de video deteccibn TIPO 3 JGO23

Reemplazo de seccibn recta de 3” del tubo del poste semafbrico24 ML

25 Reemplazo de seccibn recta de 4” del tubo del poste semafbrico ML

ML'26 Reemplazo de seccibn recta de tubo seccibn CHS 50.8X 3.0 del poste de video deteccibn

27 Reemplazo de seccibn recta de tubo seccibn CHS 101.6X 4.0 del poste de video deteccibn ML

28 Reemplazo de seccibn recta de tubo seccibn CHS 127X 4.0 del poste de video deteccibn ML

29 Reemplazo de seccibn recta de tubo seccibn CHS 152.4X 5.0 del poste de video deteccibn ML

30 Reemplazo de seccibn recta de tubo seccibn CHS 203.2X 4.5 del poste de video deteccibn ML

Reemplazo de seccibn curva de 3” del tubo del poste semafbrico T231 UN

Pintura en taller de Postes Semafbricos T1 UN32

Pintura en taller de Postes Semafbricos T1X33 UN

60

ITEM Descripcibn del ITEM UNIDAD

I ALCALOU MAYOR
DE BOGOTA D.C.

______ MOWJOAD______
Secretarta de Movilldad

Contrato de Obra
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34 UN

35 UN

36 ' UN

37 UN

38 UN

39 UN

40 UN

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S. a partir de Formulario 1 proceso de contratacidn SDM-LP-170-2022

Para el control de los items implementados en bodega, se utilizan los formates:

TPD-F-PCO1356-12 REPORTE INVENTARIO TAPAS VO
TPD-F-PCO1356-13 CORTE TOTAL MENSUAL VO

TPD-F-PCO1356-16 REPORTE INVENTARIO MARCOS VO

Cuadro 11. Items de salida asociados a labores en via

ihgfli

41 UN

42 UN

43 UN

44 UN

45 UN

46 Herramienta menor para Instalacidn de Postes para c^mara de video deteccidn Tipo 5 y 6 UN

47 Suministro e instalacidn y/o reemplazo de tornillos de fljacidn para postes semafdricos JGO

61

[UNIDAD]

[DescripcldrClTEM]

- TPD-F-PCO1356-07 ORDEN DE TRABAJO TALLER TOTAL_VO

- TPD-F-PC01356-08 ORDEN DE TRABAJO TALLER CORTE_VO

- TPD-F-PCO1356-10 REPORTE INVENTARIO POSTES - ENTRADA_V0

- TPD-F-PCO1356-11 REPORTE INVENTARIO POSTES - SALIDA VO

TPD-F-PCO1356-04 REPORTE INVENTARIO POSTES VIDEO CAMARAS 
ENTRADA VO

Contrato de Obra
2023-1356

PLAN DE CALIDAE) Version 1IPO
INGENIERIA \

(il-ETir

Pintura en taller de Postes para edmara de video deteccidn Tipo 1 (H= 8 Metros)

Pintura en taller de Postes para c^mara de video deteccidn Tipo 2 (H= 12 Metros)

Pintura en taller de Postes para Camara de video deteccidn Tipo 3 (H=6m - L=4m)

Pintura en taller de Postes para Camara de video deteccidn Tipo 4 (H=8m - L=6m)

Pintura en taller de Postes para c^mara de video deteccidn Tipo 5 (H=8m - L1=6m - L2=6m)

Pintura en taller de Postes para Ccimara de video deteccidn Tipo 6 (H=6m - LT=8m)

ALCALOU MAYOR 
DE BOGOTA OX. 

______ MOWLCAD______  
Secretaria de Moviiidad

Retiro de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso

Colocacidn de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso

Herramienta menor para Instalacidn de Postes Semafdricos T1, T1X y T2 (L=2.5 a 6.5 Metros 
- Tuberia de Dicimetro 4")

Herramienta menor para Instalacidn de Postes Semafdricos T2 (L=8.5 Metros - Tuberia
Didmetro 8")

Herramienta menor para Instalacidn de Postes para edmara de video deteccidn Tipo 1, 2, 3 y 
4

Pintura en taller de Postes Semafdricos T2

2. Salidas realizadas en via:



I

48 JGO

49 Retiro de Postes de semaforizacion T1, T1X, T2 y/6 para postes de video deteccidn UN

50 UN

51 NivelaciPn de Postes T1, T1X, T2 y/o poste de video detecciPn UN

52 Apertura de huecos para fijacidn sem^foro en postes T1, T1X o T2 JGO

53 JGO

54 UN

55 UN

56 UN

57 UN

58 UN

59 UN

60 UN

Lavado de Posies Semaforicos T1 o T1X61 UN

Lavado de Postes Semafdricos T2 (1=2.5 a 6.5 Metros - Tuberia de DiSmetro 4")62 UN

63 Lavado de Postes Semafdricos T2 (L=8.5 Metros - Tuberia Dtemetro 8") UN

64 Pintura en via de Postes del tipo T1 UN

65 Pintura en via de Postes del tipo T1X= UN

.66 Pintura en via de Postes del tipo T2 (L=2.5 a 6.5 Metros - Tuberia de DiSmetro 4") UN

Pintura en via de Postes del tipo T2 (L=8.5 Metros - Tuberia Dtemetro 8")67 UN

68 ImplementaciPn PMT, para trabajos en and6n UN

69 Implementacibn PMT, para trabajos con vehlculo en calzada UN

71 UN

72 UN

Fuente: TPD Ingenieria S.A.S. a partir de Formulario 1 proceso de contrataciPn SDM-LP-170-2022

Para el control de los items implementados en via, se utilizan los formates:

TPD-F-PCO1356-01 ORDEN DE TRABAJO TERRENO TOTAL VO

TPD-F-PCO1356-02 ORDEN DE TRABAJO TERRENO CORTE'VO

TPD-F-PCO1356-03 BITACORA TERRENO CC)RTE_V0

TPD-F-PCO1356-05 ORDEN DE TRABAJO PINTURA TERRENO TOTAL V0

TPD-F-PCO1356-06 ORDEN DE TRABAJO PINTURA TERRENO CORTE V0

62

ITEM Descripcion ITEM UNIDAD

Suministro e instalacidn y/o reemplazo de tornillos de fijacidn para postes para c^maras de 
video deteccibn

ReinstalaciPn y/o reubicacidn de Postes de semaforizacibn T1, T1X, T2 y/6 para postes de 
video detecciPn

Contrato de Obra
2023-1356

PLAN DE CALIDAE).. Version 1IPO
INGENIERIA '■

InstalaciPn de marco rectangular para caja de paso sencillo

InstalaciPri de marco rectangular para caja de paso doble

Apertura de huecos para.fijacidn de botones en postes semafdricos T1, T1X y/o T2

Enderezar platina y/o cartelas de postes T1, T1X , T2y/o postes de video deteccibn

Reemplazo de platina de la base para poste semafdrico

Reemplazo de la platina de la base para poste para Camara de video deteccibn Tipo 1, 2, 3 y

Realce de Base para poste (entre 1 y 15 cm.)

Realce de Base para poste (entre 16 y 25 cm.)

Reemplazo de la platina de la base para poste para cbmara de video deteccibn Tipo 4 y 5

Reparacibn de platina de la base para pbstes

' ALCALDtA MAYOR 
DE BOGOTA D C. 

______ toOVWAD______  
Secretaria de Movilidad



TPD-F-PCO1356-10 REPORTE INVENTARIO POSTES - ENTRADA VO

3. Salida de elementos que no cumplen requisites y se categorizan como “chatarra”

Ver Anexo 7. Formatos operatives.

63

Es chatarra todos los elementos que en conjunto con la interventorfa se determinen que 
no cumplen con las especificaciones tecnicas establecidas en los documentos . 
precontractuales y se retiran de la via para ser trasladadas a Patio No. 4. Este proceso 
se documenta en los formatos: ' ,

TPD-F-PCO1356-11 REPORTE INVENTARIO POSTES - SALIDA_V0

TPD-F-PCOI356-14 REPORTE CHATARRA MANTENIMIENTOSVO 

TPD-F-PCO1356-15 REPORTE QHATARRA SINIESTROS.VO

TPD-F-PCO1356-11 REPORTE INVENTARIO POSTES - SALIDA_V0
TPD-F-PCO1356-12 REPORTE INVENTARIO TAPAS_V0

TPD-F-PCO1356-13 CORTE TOTAL MENSUAL_VO

TPD-F-PCO1356-16 REPORTE INVENTARIO MARCOS_VO

Contrato de Obra
2023-1356

PLAN DE CALIDAD Version 1IPD
1NGENIERIA ALCALDU MAYOR 

DE BOGOTA D£. 
______ MOWLOAD______  

Secretaria de Movilldad



17. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

64

Cada requisito para la ejecucion del Contrato de Obra 2023-1356 se encuentra establecido 

en los anexos de especificaciones tecnicas publicados en la etapa precontractual del 

proceso de contratacion y, estos seran el referente para caracterizar las condiciones bajo 

las cuales se debe cumplir con el servicio contratado.

Las cuales deberan ser documentadas en el registro TPD-F-PM04-01. (Ver Anexo 16.

Formato control de product© no conforme).

El control de salidas no conformes busca establecer los lineamientos para la identificacion 

y control del producto o servicio no conforme, resultado de un proceso que no cumple con 

un requisito, necesidad o expectativa establecida, para evitar su uso o entrega no 

intencional.

Para el tratamiento del producto no conforme se deberan tener en cuenta las siguientes > 

consideraciones:

Todos los productos recuperables mediante tratamiento sufren al final de la operacibn una 

inspeccion similar a la que les condujo a la deteccion de la no conformidad, realizada con 

los mismos criterios de aceptacion o rechazo que en su inspeccion inicial.

En el plan de accion se plantean las tareas secuenciales para ejecutar la reclasificacion, 

reparacion o reproceso segun sea el caso, con sus respectivos responsables y fecha de 

cumplimiento. v

■ Correccion

■ Separacion, contencion, devolucion o suspension de provision de productos y servicios

■ Informacion al cliente

■ Obtencion de autorizacion para su aceptacion bajo concesibn

Cuando se considere que la no conformidad puede volver a repetirse se registra como una 

accibn correctiva, segun Io senalado en el procedimiento de acciohes correctivas / 

preventivas y se documentary en el registro TPD-F-PM03-01. (Ver Anexo 17. Formato 

accion correctiva - preventiva).

IPDiINGENIERIA " ALCALXHA MAYOR 
DE BOGOTA OX.

unm

■ Secretaria de Movitldad

Contrato de Obra
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Estos procedimientos seran aplicados como .medida de control interne, teniendo en cuenta 
que el proyecto cuenta con una Interventoria que realiza las inspecciones, verificaciohes y 
validaciones del servicio prestado y que se cumpla con las especificaciones exigidas por la 
SDM en los documentos precontractuales y contractuales.

IPDINGENIERIA 1 ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA O.C. 

______ MOVUOAO______  
Seeretaria de Movllidad

8 Contrato de Obra
2023-1356

PLAN DE CALIDAD Version 1
• ■ V



Version 1

18.AUDITORIAS

Se realizaran auditonas para evaluar la conformidad del plan de calidad y cumplimiento de

requisites al 50% y 100% de ejecucion.

conform idades detectadas Sera importante realizar el analisisy SUS causas.

correspondiente con el fin de evitar repeticiones de no conformidades.

Ver Anexo 18. Formates auditoria.

66

De cada auditoria se deberS generar un informe con los respectivos hallazgos para ser 

atendidos mediante las acciones de mejora a las que haya lugar y, eliminar las no

Contrato de Obra 
2023-1356 

PLAN DE CALIDADTm
INGENtERIA

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA OX.

MOVMJOAO
Secretaria de Movilidad



19.0PERACI0N Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD

19.1.REVISION YACEPTAClON del plan decalidad

19.3. retroalimentaciOn y mejora

67

El presente plan de calidad sera socializado al personal administrative asignado al proyecto. 
De igual manera durante los procesos de induccion se indicara a los colaboradores los 
procesos y procedimientos implementados para su correcta ejecucion.

Considerando que uno de los principios fundamentales del exito de los sistemas de gestion 
es el reconocimiento de las lecciones aprendidas, se implementaran las acciones que se 
requieran para la mejora continua y la atencion oportuna de los requerimientos que exprese 
la entidad. ~

De conformidad con Io senalado'en los documentos precontractuales, el presente plan de 
calidad debera ser avalado por la Interventoria del proyecto. Este documento.sera revisado 
y ajustado en caso de requerirse, durante la ejecucion del contrato en razon a la dinamica 
y necesidades que se generen.

; • ...
19.2. implementacion y seguimiento del plan de calidad

IPD
INGENIERIA

® ..
ALCALDM MAYOR 
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______ MOVmAD 
Secretarfa de Movllldad
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20. ANEXOS

Anexo 1; Matriz de riesgos

Anexo 2. Entradas del plan de calidad

Anexo-3. Objetivos e indicadores PC

Anexo 4. Politica de calidad y BROCHURE

Anexo 5. Formato solicitud documentacion

Anexo 6. Formato asistencia.a capaCitacion

Anexo 7. Formates operatives

Anexo 8. Formates rutinarios SST

Anexo 9. Formato control correspondencia

Anexo 10. Estructura funcional

Anexo 11. Organigrama

Anexo 12. Perfiles.de cargo

Anexo 13. Formato acta de reunion

Anexo 14. Formates procedimiento compras

Anexo 15. Plantilia informes

Anexo 16. Formato control de producto no conforme

Anexo 17. Formato accion correctiva - preventiya

Anexo 18. Formates auditoria
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CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

ACOSTA INFANTE ALFONSO, identificado con cedula de ciudadania No. 19119961 de 
■BOGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 1 de enero de 2023, en la actualidad 
esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un (1) ano 
desempenando el cargo de CONDUCTOR-OPERADOR DE GRUA. En la actualidad esta 
asignado al proyecto Contrato de' obra .#2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 
mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NA*
Coordinadoi

E CARANTON
ireos Humanos

IPO
INGEN1ERIA

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO 
INGENIERlA S. A.S. -NIT. 830.034.408-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la Ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

• Sin otro particular,

tp

7

1

- AGUDELO DIAZ OSCAR, identificado con cedula de ciudadanfa No. 80253010 de 
B.OGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 14 de marzo de 2023, en.la actualidad 
esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un (1) ano 
desempehando el cargo de CONDUCTOR-OPERADOR DE GRUA. En la actualidad esta 
asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 
mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C;

HILDA NAT
Coordinadoi

E CARANTON
ireos Humanos

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO 
INGENIERlA S. A.S. NIT. 830.034.'108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

a

HILDA NAJfi 
Coordinadoi

E CARANTON 
r®os Humanos

□ 
INGENIERIA

ALVAREZ SIABATO SEGUNDO MARCO ANTONIO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 79467115 de Bogota, esta vinculado a la organizacion desde el 14 de abril 
de 2023, en la actualidad esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo a 
un (1) ano desempenando el cargo de CONDUCTOR-OPERADOR DE GRUA. En la 
actualidad esta asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es 
Expansion y mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISEhfo 
INGENIERlAS. A.S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

7 ARDlLA ARIZA ALFREDO, identificado con cedula de ciudadania No. 19262146 de 
BOGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 6 de junio de 1997, en la actualidad 
esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino ihdefinido desempenando el 
cargo de DIRECTOR DE PROYECTO. En la actualidad esta asignado al proyecto Contrato. 
de, obra '#2023-1356 cuyo objeto es Expansion y mantenimiento al sistema de 
semaforizacion de Bogota D.C. '

HILDA NA*
Coordinadoi

ffE CARANTON
kureos Humanos

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601)3231705 -(601)3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEflO 
INGENIERlA S. A. S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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INGENIERIA

a

CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

?

BERNAL GHARRY YULY VALENTINA, identificado con cedula de ciudadania No. 
1001089364 de BOGOTA, esta vinculado a la organizacidn desde el 1 de junio de 2023, 
en la actualidad esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un 
(1) ano desempenando el cargo de AYUDANTE DE CONSTRUCCION. Eh la actualidad 
esta asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 
mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NAF
Coordinadoi

E CARANTON
ireos Humanos

- Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601)3231705 -(601)3231707 '
[ www.tpdingenieria.com • info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO 
INGENIERlA S. A. S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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CERTIFICA QUE:

La present© certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

CALDERON HERNANDEZ JAIRO ALBEIRO, identificado con cedula de ciudadania No. 
80794957 de BOGOTA, esta vinculado a la organizacidn desde el 14 de marzo de 2023, 
en la actualidad esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un' 
(1) ano desempehando el cargo de BANDERERO. En la actualidad esta asignado al 
proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y mantenimiento al 
sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NAF
Coordinadoi

feCARANTON
ireos Humanos

IPO
INGENIERIA

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707'
[ www.tpdingenieria.com • info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEfiO 
INGENIERlA S. A.S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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CERTIFICA QUE:

La present© certificacipn se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

CASAS ZIPASUCA ANDRES ALEXANDER, identificado con cedula de ciudadanfa No. 
1026257112 de BOGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 3 de marzo de 2023, 
en la actualidad esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un 
(1) ano desempehando el cargo de SOLDADOR. En la actualidad esta asignado al . 
proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y mantenimiento al 
sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NA*
Coordinadoi

fe CARANTON
ireos Humanos

LR3
INGSNIERIA

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEfiO 
INGENIERlA S. A. S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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INGENIERIA

CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

t

DAZA CASTANEDA ALBERTO, identificado con cedula de ciudadania No’ 93470821 de 
NATAGAIMA, esta vinculado a la organizacion desde el 15 de marzo de 2023, en la’ 
actualidad esta vinculado corr contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un (1) 
ano desempenando el cargo de AYUDANTE DE CONSTRUCCION. En la actualidad esta 
asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 
mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NA*
Coordinadoi

FE caranton
dneos Humanos

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.coni - info@tpdingenieria.coni ] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEfiO
INGENIERlAS. A.S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.coni
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INGENIERIA

Bogota D.C., 15 de agosto de 2024

Asunto: Declaracion cumplimiento apoyo a la industria nacional - AGOSTO 2024

Estimados senores:

Relation equipo de trabajo:

No. Cargo Nombre Cedilla

Referenda: Contrato de Obra 1356 de 2023. EXPANSION Y MANTENIMIENTO AL
SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C., Lote: 3

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISENO 
INGENIERfA S. A.S. NIT. 830.034.108-4

Senores 
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
Calle 13 No. 35-37 
Bogota D.C

Director del contrato_______
Residente de postes
Profesional SST
Almacenista______________
Soldador
Soldador
Soldador_________________
Oficial de construccion
Oficial de construccion_____
Oficial de construccion
Ayudante de construccion
Ayudante de construccion
Ayudante de construccion
Ayudante de construction
Ayudante de construccion
Ayudante de construccion
Conductor - operador grua
Conductor - operador grua
Conductor - operador grua
Conductor - operador grua ,
Conductor - operador grua
Conductor_______________
Conductor

Alfredo Ardila Ariza
Oscar Eduardo Rodriguez Fernandez
Yoanna Florez Fierro
Miguel Angel Modesto Marin
Andres Alexander Casas Zipasuca 
Edison Steven Duenas Angarita 
Lewis Pena Vasguez_______ ■________
Brabiquembaguer Mendez Beru 
William Fabian Ospina Vergara 
Andres Libardo Espitia Gonzalez 
Alberto Daza Castaneda
Miguel Angel Rodriguez Leon
Jairo Ospina Bedoya
Jaider Perez Romero__________ ___
Osmel Torres Teheran
Yuly Valentina Bernal Charry_____
Oscar Agudelo Diaz
Arley Zambrano Chaves
Luis Eduardo Garcia Manrique
Alfonso Acosta Infante____________
Johny Garcia Hernandez
Segundo Marco Antonio Alvarez 
Edduim Zambrano Chavez

19.262.146
80.101.394

1.015.427.369
1.015.413.080 
1.026.257.112
1.012.430.688.
1 ■047.378.509
1.110.515.766 
1.031.142.244
1 ■030.525.628

■ 93.470.821
79.352.601
16.112.934

1.107.008.205
1 ■049.933.519
1.001.089.364

80.253.010
1.022.955.329

19.368.018
19.119.961
73.127.417
79.467.115
79.824.104

1
2
3
4
5
6
7
8

,9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

.21
■ 22

23

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

En mi calidad de representante legal de TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO 
INGENIERIA S.A.S. -TPD INGENIERIA S.A.S., con NIT 830.034.108-4, manifesto bajo la 
gravedad de juramento que he mantenido vinculado al Contrato de Obra 2023-1356 „ 
personal 100% de nationalidad colombiana.

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com


INGENIERIA

Trabajador en ihcapacidad medica:

| 27 | Banderera | Carmen Elisa Ortiz Reyes* 52.017:547,|

Atentamente,

No. Cargo Nombre Cedula

No. Cargo Nombre Cedula

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[www.tpdingeniena.coni-info@tpdingenieria.com] Bogota D.c. - Colombia

* Notas aclaratorias: Se precisa que la senora Carmen Elisa Ortiz Reyes s’e encuentra en 
incapacidad medica. Su reemplazo temporal se solicito mediante remisorio TPD1356-090- 
24 (CRO-055-24) y fue aprobado por Interventorfa mediante comunicacion Cl 1769-204-24.

Jairo Albeirb Calderon Hernandez
Luz Emilce Ocampo Osorio 
Soridis Margoth Rivera Martinez

80.794.957
43.459.360
42.271.855

24
25
26

Banderero
Banderera
Banderera

EjX) ARDILA ARIZA 
^sentante Legal

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISENO 
INGENIERlA S. A. S. NIT. 830.034.108-4

mailto:ww.tpdingeniena.coni-info@tpdingenieria.com
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INGENIERIA

CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

5

DUENAS ANGARITA EDISON STEVEN, identificado con cedula de ciudadania No. 
1012430688 de BOGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 6 de marzo de 2023, 
en la actualidad esta vinculado con contrato individual de trabajo a terminofijo inferior a un 
(1) ano desempenando el cargo de SOLDADOR. En la actualidad esta asignado al 
proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y mantenimiento al 
sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NA'
Coordinadi

CARANTON
irsos Humanos

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
< [ www.tpdingenieria.com • info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO 
INGENIERlA S. A.S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular, ’

i

3

ESPITIA GONZALEZ ANDRES LIBARDO, identificado con cedula de'ciudadania No. 
1030525628 de BOGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 26 de febrero de 
2024, en la actualidad esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior 
a un (1) ano desempenando el cargo de OFICIAL DE CONSTRUCCION. En la actualidad . 
esta asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 
mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

WILLIHILDA M
CoordinadS

BRBTE CARANTON
fecursos Humanos

. Calle35No.7-25Of. 1501 PBX. (601)3231705 -(601)3231707
[ www.tpdingenieria.comxinfo@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO 
INGENIERlAS. A.S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.comxinfo@tpdingenieria.com
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INGENIERIA

CERTIFICA QUE:

• La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

a

FLOREZ FIERRO YOANNA, idehtificado con cedula de ciudadania No. 1015427369 de 
BOGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 20 de octubre de 2022, en la 
actualidad esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo a un (1) ano 
desempenando el cargo de COORDINADORA SST. En la actualidad esta asignado al 

, proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y mantenimiento al 
sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NA*
Coordinadoi

fe CARANTON
ireos Humanos

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
\ [www.tpdingeniena.com-info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

. TRANSPORTE PLANEACION Y DISEflO 
INGENIERlA S. A. S. NIT. 830.034.108-4

mailto:ww.tpdingeniena.com-info@tpdingenieria.com


[RES

fC -/terrs

i
J

25-OCT-1991

IIEN^+

WtXCEOERECHO

P-1600150-00207142-F-101542738S-2O10010* 001958S972A1 33271200

I

-AFEOJODS
ZYOANNA

r-

F
SEXO

REPUBUCA DE COLOMBIA 
IDEN71FICAC1ON PERSONAL 

CEDULAOEClODADANrA

T.015'42K369

TObW0 
(CUNDMAMARCA)

U^UggENACMI

ESTATUHA G.S. HH
20-NOV-2e?e BOGOTA 0.C

FECHA Y LOGAR DE EXPEDIClON
CMUM MK UflCMQ T0MM

1
* NUMERO

; * ,FLOREZ FIERRO



J2

CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

GARCIA HERNANDEZ JOHNY identificado con cedula de ciudadania No. 73127417 de 
Cartagena, esta vinculado a la organizacion desde el 17 de mayo de 2023, en la actualidad 
esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un (1) ano 
desempenando el cargo de CONDUCTOR -OPERADOR DE GRUA. En la actualidad esta 
asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 
mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA N/
Coordinai

E CARANTON
ir$os Humanos

TPd
INGENIERIA

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[www.tpdingenieria.com-info@tpdingenieria.com] BogotaD.C.-Colombia

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISEfiO 
INGENIERlA S. A.S. NIT. 830.034.108-4

mailto:ww.tpdingenieria.com-info@tpdingenieria.com
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APELLIDOS

OHNY
RES

28-M AY-1967

INDICE DERECHO

A-1500100-00147678-M-0073127417-20090123 0009645285A 1 1960017684

73.127.417 
GARCIA HERNANDEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIACACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

M
SEXO

PECHA DE NACIMIENTO .

CARTAGENA 
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 0+
ESTATURA G.S. RH
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REGISTRADOR NACtONAL 
CARLOS ARIEL SAtlCHEZ TORRES
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CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

a

3

?

GARCIA MANRIQUE LUIS EDUARDO, identificado con cedula de ciudadanfa No. 
19368018 de BOGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 1 de mayo de 2022, en 
la actualidad esta vinculado con cqntrato individual de trabajo a termino indefinido 
desempenando el cargo de CONDUCTOR-OPERADOR DE’GRUA. En la actualidad esta 
asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 
mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NAT
Goordinadoi

E CARANTON
ireos Humanos

FD
INGENIERIA

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 • (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com ■ info@tpdingenieria.com ]. Bogota o.c. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEIMO 
INGENIERlA S. A.S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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INGENIERIA

CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

HILDA NA*
Coordinadoi

E CARANTON 
iiwos Humanos

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 • (601) 3231707 .
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

MENDEZ BERU BRABIQUIMBAGUER, identificado con cedula de ciudadania No. 
1110515766 de IBAGUE, esta vinculado a la organizacion desde el 6 de marzo de 2023, 
en la actualidad esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino.fijo inferior a un 
(1) aho desempenando el cargo de OFICIAL DE CONSTRUCCION. En la actualidad esta 
asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 
mantenimiento al sistema de serriaforizacion de Bogota D.C.

TRANSPORTE PLANEAC16N Y DISENO 
INGENIERlA S. A. S. NIT. 830.034..108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com


brabiquimbagiieh

4

t
■

88

t 

j

I 
i

<

• I

1 1 • 0 :. :;
MENDEZ BE RG

i

i

I
I
I

• -JEM-O

0+
GS KH

ev'A 1110515766 20091204 0018632969A 1

PUERTO HiCO 
(CAQUEFA?

t (jf<iAR C i

1.74
68 ’A'--A-

09-OCT-203? IB AGUE
FfeC^A * *.. 1 - eXr-EDiOGN

e_ .<» ., i ■' 
t.u.4 *t •, *i -- t1 '

rlw$t | '-I -
rail ■«

jr?inx' *

131 -



<rj-

NIT. 830.034.108-4
INGENIERIA

CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la Ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEfiO
INGENIERlA S. A.S. I

MODESTO MARIN MIGUEL ANGEL, identificado con cedula de ciudadania No. 
1015413080 de BOGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 3 de marzo de 2023, 
en la actualidad esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un 
(1) ano desempenando el cargo de ALMACENISTA. En la actualidad esta asignado al 
proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y mantenimiento'al 
sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NAT
Coordinadoi

fe CARANTON
ireos Humanos

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705’- (601) 3231707
[.www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.corn ] Bogota D.C. - Colombia

http://www.tpdingenieria.com
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CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

OCAMPO OSORIO LUZ EMILCE, identificado con cedula de ciudadania No. 43459360 de 
SONSON, esta vinculado a la organizacion desde el 14 de marzo de 2023, en la actualidad 
esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un (1) ano 
desempenando fel cargo de BANDERERA. En la actualidad esta asignado al proyecto 
Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y mantenimiento al sistema de 
semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NA*
Coordinadoi

fe CARANTON
ireos Humanos

INGENIERIA

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
{www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPdRTE PLANEAC16N Y DISENO 
INGENIERlA S. A.S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,.

/

ORTIZ REYES CARMEN ELISA, identificado con cedula de ciudadania No. 52017547 de 
BOGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 14 de marzo de 2023, en la actualidad 
esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un (1) ano 
desempenando el cargo de BANDERERA. En la 'actualidad esta asignado al proyecto 
Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es-Expansion y mantenimiento al sistema de 
semaforizacidn de Bogota D.C.

HILDA NA*
Coordinadoi

E CARANTON
ireos Humanos

SO

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISENO 
INGENIERlA S. A. S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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INGENIERIA

CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto.de 2024.

Sin otro particular,

OSPINA BEDOYA JAIRO, identificado con cedula de ciudadania No. 16112934 de 
SAMANA, esta vinculado a la organizacion desde el 6 de marzo de 2023, en la actualidad 
esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un (1) ano 
desempenando el cargo de AYUDANTE DE CONSTRUCCION. En la actualidad esta 
asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 
mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NA*
Coordinadoi

E CARANTON
ireos Humanos

Cafle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 • (601) 3231707 •
[www.tpdingenieria.com-info@tpdingenieria.com] Bogota D.C..-Colombia

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISEfiO 
INGENIERIA S. A. S. NIT. 830.034.108-4
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CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

J

a

•OSPINA VERGARA WILLIAM FABIAN, identificado con cedula de. ciudadania No. 
1031142244 de BOGOTA, esta vinculado .a la organizacidn desde el 8 de marzo de 2023, 
en la actualidad esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a uh 
(1) ano desempenando el cargo de OFICIAL .DE CONSTRUCCION. En la actualidad esta 

. asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyp objeto es Expansion y 
mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NA*
Coordinadoi

fe CARANTON
ireos Humanos

TFB
INGENIERIA

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingeniena.com-info@tpdingenieria.com] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEISIO 
INGENIERlA S. A.S. NIT. 830.034.108-4

mailto:ww.tpdingeniena.com-info@tpdingenieria.com
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CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la Ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

PENA VASQUEZ LEWIS, identificado con°cedula de ciudadania No. 1047378509 de 
CARTAGENA, esta vinculado .a la organizacion desde el 5 de abril de 2023, en la 
actualidad est£ vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un (1) 
ano desempenando el cargo de SOLDADOR. En la actualidad esta asignado al proyecto 
Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y mantenimiehto al sistema de 
semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NA*
Coordinadoi

E CARANTON
ir«os Humanos

TPO) 
INGENIERIA

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[www.tpdingenieria.com-info@tpdingenieria.com] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO 
INGENIERlA S. A.S. NIT. 830.034.108-4

mailto:ww.tpdingenieria.com-info@tpdingenieria.com
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CERTIF1CA QUE:

)

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

i

PEREZ ROMERO JAIDER, identificado con cedula de ciudadania No. 1107008205 de 
IBAGUE, esta vinculado a la organizacion desde el 27 de julio de 2023, en la actualidad 
esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un (1) ano 
desempenando el cargo de AYUDANTE DE CONSTRUCCION. En la actualidad esta 
asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 

. mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NA*
Coordinadoi

E CARANTON
ireosHumanos

IPO 
1NGENIERIA

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISENO 
INGENIERlA-S. A.S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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INGENIERIA

CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la Ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

HILDA NA/
Coordinadoi

ECARANTON
tsds Humanos

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
( [ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ]. Bogota o.c. - Colombia

RIVERA MARTINEZ SORIDIS MARGOTH, identificado con cedula de ciudadania No. 
42271855 de LOS PALMITOS-SUCRE, esta vinculada a la organizacion desde el 29 de 
mayo de 2024, en la actualidad esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino 
fijo inferior a un (1) ano desempenando el cargo de BANDERERA. En la actualidad esta 
asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y . 
mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

TRANSPORTE PLANEACldN Y DISENO 
INGENIERlA S. A.S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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INGENIERIA

CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la Ciudad de Bogota D.G., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR EDUARDO, identificado con cedula de ciudadania 
No. 80101394 de BOGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 3 de marzo de 2023, 
en la actualidad esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un 
(1) ano desemperiando el cargo de INGENIERO RESIDENTE DE OBRA. En la actualidad 
esta asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 
mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NA*
Coordinadoi

fe CARANTON
ireos Humanos

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISENQ 
INGENIERlA s. a. S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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CERTIFICA QUE:

J_a presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

RODRIQUEZ LEON MIGUEL ANGEL, identificado con cedula de ciudadania No. 
79352601 de BOGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 13 de marzo de 2023, 
en la actualidad esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un 
(1) ano desemperiando el cargo de AYUDANTE DE CONSTRUCCION. En la actualidad 
esta asignado a! proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 
mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NAT
Coordinadoi

E CARANTON
ireos Humanos

TPH
INGENIERIA

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEfiO 
INGENIERlA S. A. S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

- Sin otro particular,

a

TORRES TEHERAN OSMEL, identificado con cedula de ciudadania No. 1049933519 de
MARIA LA BAJA; esta vinculado a la organizacidn desde el 6 de marzo de 2023, en la 

■ actualidad esta vinculado con cOntrato individual de trabajp a termino fijo inferior a un (1) 
J ano desempenando el cargo de AYUDANTE DE CONSTRUCCION. En la actualidad esta 

asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 
mantenimiento al sistema de semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NA*
Coordinadoi

ECARANTON
reos Humanos

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 ■ (601) 3231707 d
[www.tpdingenieria.com-info@tpdingenieria.com] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEfiO
INGENIERlAS. A.S. NIT. 830.034.108-4 L£HO

mailto:ww.tpdingenieria.com-info@tpdingenieria.com
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CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

ZAMBRANO CHAVES ARLEY, identificado con cedula de ciudadania No. 1022955329 de 
BOGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 14 de marzo de 2023, en la actualidad 
esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un (1) ano 
desempenando el cargo de CONDUCTOR-OPERADOR DE GRUA. En la actualidad esta 
asignado al proyecto Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y 
mantenimiehto al sistema de semaforizacion de Bogota D.C..

HILDA NA*
Coordinadoi

E CARANTON
ireos Humanos

Tro
1NGENIERIA

• Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEfiO 
INGENIERlA S. A.S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com


1

23-OCT-1989

INDtCE DERECHO

0032658777A 2A-1500150-004301B6-M-1022955329-20130409 1982205874

1
I

REPUBLICA DE COLOMBIA 
1DENTIF1CACION PERSONAL

CEDULA DE C1UDADANIA

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C 
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 0+
ESTATUHA G.S. RH

M
SEXO

26-NOV-2007 BOGOTA D.C
FECHA V LUGAR DE EXPEOfCION 

REGISTRAOOR NACIONAL 
C ARLO> AIVQ. SANCHEZ TORRE B

APELUDOS

ARLEY
‘ | /fflpM^RES

NUMERO 1.022.955.329
ZAMBRANO CHAVES



CERTIFICA QUE:

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 15 de agosto de 2024.

Sin otro particular, a

)

o

ZAMBRANO CHAVEZ EDDUIM, identificado con cedula de ciudadania No. 79824104 de 
BOGOTA, esta vinculado a la organizacion desde el 1 de octubre de 2023, en la actualidad 
esta vinculado con contrato individual de trabajo a termino fijo inferior a un (1) ano 
desempenando el cargo de CONDUCTOR. En la actualidad esta asignado al proyecto 
Contrato de obra #2023-1356 cuyo objeto es Expansion y mantenimiento al sistema de 
semaforizacion de Bogota D.C.

HILDA NAU
CoordinadM

1CARANTON
tsos Humanos

TPB
INGENIERIA

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEIMO 
INGENIERIA S. A. S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
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Bogota D.C., 15 de agosto de 2024

Asunto: Certificacion vinculacion personal en condicion de discapacidad

ft

65 4

Cordialmente,

US
le B3i

Sehores
SECRETARIA DISTR1TAL DE MOVILIDAD
Calle 13 No. 35-37
Bogota D.C

rite aas •Sffl
istewfla .•ajesroa

\\
;i

ARDILA ARIZA
C.Cfl9.262.146 de Bogota 
Representante Legal

0^^ 
CESAR AUGUpTOjRQ, 
C.C. 79.324.68 
Revisor Fiscal 
TP 88850-T

Wb (  
INGENIERIA \\

Referenda: Contrato de Obra 1356 de 2023. EXPANSION Y MANTENIMIENTO AL
SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C., Lote: 3

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707,
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

ALFREDO ARDILA ARIZA, identificado con C.C. 19.262.146 en mi condicion de 
Representante Legal y CESAR AUGUSTO ROA LEMUS identificado con C.C. 79.324.681 
de Bogota, en mi condicion de Revisor Fiscal de TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO 
INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 830.034.108-4 
certificamos que el numero total de trabajadores en condicion de discapacidad vinculados 
a la planta de personal a la fecha de suscripcion de la presente certificacion es el que se . 
relaciona a continuacion, el cual se ha mantenido durante la ejecucion del contrato citado 
en la referenda.

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO. 
INGENIERIA S. A.S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com


C-Migo: IVC-PD-OS-AN-OI F-02
PROCESOINSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

Version: 4.0
Trabajo

Fecha: Enero31.de 2021

Pdgina 1 de 1

RADICADO: 05EE2024741100000026141
FECHA RADICADO:

NOMBRE - RAZON SOCIAL:

IDENTIFICAClON:

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 55

4

4

6.15%

El Ministerio del Trabajo eiercera la Inspeccidn. Viqilancia v Control en los asuntos de su competencia.

Dado en, Bogota D.C. el miercoles, 24 de julio de 2024

VerificoyElabom A. Clara

Correspondera a la Entidad o Empresa contratante verificar Io antes senalado, por Io cual, el contratista debera aportar la 
documentacibn que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de Io establecido, conforme con Io establecido en los 
articulos 2.2.1.24.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

Que, realizado el examen de la documentacion acreditada por el peticionario, en relation con la solicitud de 
expedition del Certificado de Vinculacion de Trabajadores con Discapacidad, se evldencla Io slgulente:

La viqencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedicion 
v para su validez se debe dar estricto cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENClON AL CIUDADANO Y 
TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE BOGOTA

FORMATO CONSTATACldN DE VINCULACI6N DE 
TRABAJADORES EN SITUACION DE 

DISCAPACIDAD

A QUIEN INTERESE 
HACECONSTAR:

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en 
algun proceso de licitacion publica, concurso de meritos, adjudicacion y celebracidn de contratos, el numero de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion al beneficio verificado por esta-Oireccibn Territorial, debera 
mantenerse como minimo por un lapse igual al termino de ejecucidn del contrato. CD01305

CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ

28/06/2024______________________________________
TRANSPORTE, PLANEACION Y DISENO INGENIERIA S.A.S. - TPD
INGENIERIA S.A.S.________________________________
830.034.108-4

B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:
Numeral2 delArticulo 2.2.1.2.4.2.6delDecreto 1082 de 2015 (Puntaje adiciona)

C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MEMOS UN
(1) ANO DE VINCULACION O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCION DE 
LA PERSONA JURIDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) ANO 
ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:

Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997
Articulos 2.2.1.2.4.2.8y 2.2.1.2.4.2.17delDecreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)_______

D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS
UN (1) ANO DE VINCULACION O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCION 
DE LA PERSONA JURIDICA CUANDO ESTAES INFERIOR A UN (1) ANO:
fC/^j x 100 - Escribir el percentaje con dos decimales. ■

COLOMBIA
PORNOAOeiA1SS VIDA

Enero31.de


9

a

I&j

Bias

0

INDICE DERECH :>

< A-1500150-001* 9341 -M-0079324681 -20090614 \0012525038Al 1150050690
D

r1

O
I-

£
a

• £
■' s

I

n

' <? ’• X •

M
' SEXO

16-OCT-1964

SB"3
■

■ 01
.•^S'4^3=

'®yfe©3
bwlh 

li»® *»

fey r^WW

1 
s§

»

HraEyss'

•!Vv-
FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR t>£ NACIMIENTO •

1.66 A+
ESTATURA • . K .aG.S. RH

28-FEB-1983 BOGOTA D.C. r Z
FECHAfeLUGAR DE EXPEDICION

■V •.•.••.». REGISTRADORNACIONAl
- CARiOS ASELSAnCKEZ TORRES

^feggl
?a»S£§5&&

hBW

t; IvMMcrjUf ?., < 

^s»

■Ob

/



loeas;

/

$

3'3’
V •-.£>'' 'X

fco’-?:. ^.-

Vr^ 
■•. ID X

\

HMVi
^^^TARJEtA'‘PRdFESidNAL^g^g 
gg&S DEfcONTADORIPU BUCO&SS

r ■■ i- I h ;

:ia‘l e^43?ciexi 990j^^^W^^^o3P8<w^Wv8$S^^<

■■iaBill.



LA REPUBLICA DE COLOMBIA '

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Dado en BOGOTA a los 5 dias del mes de Julio de 2024 con.vigencia de (3) Meses, contados a 
partir de la fecha de su expedicidn.

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO 

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, Io puede consultar en la pdgina web 
www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

CERTIFICAA: 
QUIEN INTERESE

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********** * ****** * ****** 
• ***••*******«•***•**•*• * * A**************************************.

k*****************************************************************

Certificado No:

DIRECTOR GENERAL

unioao JUNTA CENTRALADMINISTRATIVA • OUIN I Fl ML,
ESPECIAL DE CONTADORES

Que el contador publico CESAR AUGUSTO ROA LEMUS identificado con CGDULA DE 
CIUDADANlA No 79324681 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tatjeta Profesional No 88850-T 
SI tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 anos.

http://www.jcc.gov.co


^2.

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

fil

I •

Dado en BOGOTA a los 5 dias del mes de Julio de 2024 con vigencia de (-3) Meses, contados a 
partir de la fecha de su expedicion.

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO 

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los dates y veracidad de este certificado, Io puede consultar en la pagina web 
www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico CESAR AUGUSTO ROA LEMUS identificado con C^DULA DE 
CIUDADANIA Nd 79324681 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 88850-T 
SI tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 anos.

Certificado No:

DIRECTOR GENERAL

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ***************************** 
***•******•••••*•******»*»***•«***•«'********»»**»******•***••••**
•********•**•*»**•***»***•*•***•«••**«***»**********»*•«*********«

ADMINISTRAHVA JUNTA CENTRAL

ESPECIAL DE CONTADORES

http://www.jcc.gov.co


Bogota D.C., 15 de agosto de 2024

Asunto: Certificacion emprendimiento y empresas de mujeres - AGOSTO 2024

Gerente General 06/06/1997

r
01/02/2009Subgerente

13/01/2009

1 Directora Administrativa
i_______________________ _L

15/01/2020

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[www.tpdingeniena.com-info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

Referencia: Contrato de Obra 1356 de 2023. EXPANSION Y MANTENIMIENTO AL
SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C., Lote: 3

En el siguiente cuadro senalamos de forma detallada la denominacion de los cargos 
directives que existen dentro de la persona juridica, la identificacion de las personas que 
ocuparon o ejercen los cargos del nivel directivo del contratista y el tiempo de vinculacidn:

Conforme a Io anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por io menos el 
cincuenta porciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica han sido 
ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al 
menos el ultimo ano anterior en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Denominacion del cargo 
directivo dentro de la 

empresa

Directora Comercial y 
Financiers

Nombre complete y numero de identificacion 
de la (s) persona (s) que ocuparon I ejercen 
el cargo durante el ultimo ano en la persona 

juridica

Camilo Alfredo Ardila Pinzdn, 
C.C. 80.769.228 de Bogota

Alfredo Ardila Ariza, 
C.C. 19.262.146 de Bogota

Dibey Ardila Ariza, 
C.C. 51.818.995 de Bogota

Tiempo de vinculacidn de la (s) 
persona(s) que ejercio / ejerce el 

cargo del nivel directivo

Senores
SECRETARIA D1STRITAL DE MOVILIDAD 
Calle 13 No. 35-37
Bogota D.C

Adriana Rocio Castellanos Coy, 
C.C. 52.214.503 de Bogota

Para los efectos de esta certificacion son empleos del nivel directivo aquellos cuyas 
funciones estan relacionadas con la direccion de areas misionales,de la empresa y la toma 
de decisiones a nivel estrategico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que 
dentro de la organizacion de la empresa implican mando o los que por su jerarquia 
desempenan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar 
al empleador.

ALFREDO ARDILA ARIZA, identificado con C.C. 19.262.146 en mi condicion de 
Representante Legal y CESAR AUGUSTO ROA LEMUS identificado con C.C. 79.324.681 
de Bogota, en mi condicion de Revisor Fiscal de TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO 
INGENIERIA S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 830.034.108-4, 
acreditamos la condicion de ser emprendimiento y empresa de mujer en los terminos del 
articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISENO 
INGENIERIA S. A.S. ' NIT. 830.034.108-4

INGENIERIA

mailto:ww.tpdingeniena.com-info@tpdingenieria.com


Cordialmente,

0

IPO 
INGENIERIA

ARDILA ARIZA 
0.6^19.262.146 de Bogota 
Representante Legal

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

Como soporte de esta declaration se.anexa copia de (i) los respectivos documentos de 
identidad, (ii) certification laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema 
de Seguridad Social del ultimo ano en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador, en relation con cada una de las personas que conforman el nivel directive del 
contratista. /

CESAR AUGljlSTQ RflfllLEMUS 
C.C. 79.324.6frr3elSSJta
Revisor Fiscal
TP 88850-T

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO 
INGENIERfA S. A.S. NIT. 830.034.*108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com


A

JI

G

I

INDICE DERECH 5

0012525038A 1 1150050690 '

ft

M
SEXOw

A-1500150-001 * 9341 -M-0079324681 -20090614 
J . »

46^OCT-1964FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C. 
(CUNDINAMARCA)

LUGAR bt NACIMIENTO

1.66 A+
. oESTATURA. . G.S. RH

' 28-FEB-1983 BOGOTA D.C. . ■
FECHA y, LUGAR DE EXPEDICION

• ' ‘ ’ REGISTRADORNACIONAL
CARLOSARtLSAMCMEZTORRES' x

&Olr

jggj

■aswi lliii

SStflil 
IfetW ■a

lliilili®
|W

«S833^*s''.



ts

'iotas’

■FiRM$©EirrjratAR;

t

xfi

:iaMeW3]^9J^^
T^^iaecer^s^a^uierren^^it^e-esta^tarje^aidevplverla,^^
>al<Ministen6j,de>Educaci6n^Nacidnalx^un^^enUa^de^^^

liiiiiHi

■'••■ ■■ 5V

. - • c- •

rV..r><

^^TARJETA^PROFESidNAL^g 

g$8s DE fCONTador: PUBticdxgSS

•• )- j i;



a

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

□

fii

I

a

Dado en BOGOTA a los 5 dias del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a 
partir de la fecha de su expedicidn.

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE-1999, DECRETO UNICO 

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, Io puede consultar en la pagina web 
www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

- UNIDAD
AOMINISTRAHVA

ESPECIAL

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL 
DE CONTADORES

CERTIFICA A: 
QUIENJNTERESE

Certificado No:

DIRECTOR GENERAL

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ****************************** *********************************************** *•* ******* ** ********
*****«***•*•••*•**•*•*********.*******•**•******•**««**•*«••««**••»

Que el contador publico CESAR AUGUSTO ROA LEMUS identificado con ClzDULA DE 
CIUDADANlA No 79324681 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 88850-T 
SI tiene vigente su inscripcidn en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 anos.

http://www.jcc.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA^ .
IDENTIFICACION PERSONAL 
1 * -CSQULA DE CIUDADAMA

Mui 19262146

FECHA DE NACIM1ENTO
VELEZ
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+
ESTATURA G.S, RH

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 

REGISTRADORA NACIONAL 
ALMABEATRtZ REHGIFO LOPEZ

A-1500114-42112292-M-0019262146-20030707



INGENIERIA

CERTIFICA QUE:

Funciones:

1.

4.

5.

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 8 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

CC: Expediente Laboral

El Ing. M.Sc. ALFREDO ARDILA ARIZA, identificado con C.C. 19.262.146 de Bogota, se 
encuentra vinculado a la Organizacion bajo la modalidad de contrato individual de trabajo a 
termino indefinido desde el 6 de junto de 1997 c'omo Representante Legal y Gerente General.

Objeto del cargo: Guiar y orientar a la Organizacion para cumplir con su Mision y alcanzar su 
Vision.

6.
7.
8.
9.

HILDAPAULIN
Coordinad

' 2.
3.

RETE CARANTON 
hd&s Humanos

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 -(601) 3231707 •
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecucion de los proyectos desarrollados por la 
Organizacion. . '
Representar legalmente a la Organizacion.
Gestionar y asignar los recursos necesarios para la ejecucion eficaz de los procesos de la 
Organizacion.

Contribuir en el mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestion brindando y 
gesfionando los recursos necesarios.
Establecer y' mantener relaciones comerciales con los clientes reales y potenciales de la 
Organizacion.

Velar por el desarrollo y mantenimiento de una buena imagen de la Organizacion.
Establecer los iridicadores de gestion para los procesos de la Organizacion.
Realizar la medicion de los indicadores de gestion del proceso gerencial.
Autorizar permisos con o sin goce de salaries, asi como aplicar medidas de estimulo y 
disciplinarias al personal. 1

10. Evaluar las necesidades de personal para la Organizacion y proyectos especificos.
11. Dar cabal cumplimiento a las responsabilidades con el SG-SST (Apendice B)
12. Dirigir, supervisar y.garantizar el funcionamiento de las direcciones de la Organizacion^
13. Ocupar el cargo de Director de Proyecto, Coordinador de Proyecto o Experto cuando se

requiera. '

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISEfiO 
INGENIERiA S. A.S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
IDENTIFICACION PERSONAL 

CEDULA DE CIUDADANIA 
80769228

FECHA DE NACIM1ENTO 

BOGOTA D.C. 
(CUNDINAMARCA) 
LUGAR DE NACIMIENTO
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24-OCT-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPED1CION

REGISTRADoKm NACIONAL 
AlMAflEATRfZ RENGIFO LOPEZ



CERTIFICA QUE:

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

Objeto del cargo: Apoyar al Gerente General en la direccion y consecucion de los objetivos 
’ organizacionales. Planificar, organ'izar, implementary dar seguimiento a las actividades propias 

de la consultoria o la interventoria, llevando el control cualitativo y cuantitativo de,los proyectos.

El Ing. M.Sc. CAMILO ALFREDO ARDILA PINZON, identificado con C.C. 80.769.228 de 
Bogota, se encuentra vinculado a la Organizacion bajo la modalidad de contrato individual de 
trabajo a termino indefinido desde el 1 de febrero .de 2009 como Ingeniero de Proyectos 
desempenandose como Coordinador Experto en Transito, Transporte y Modelacion. 
Actualmente ociipa el cargo de Subgerente (desde el 1 de agosto de 2014).

ingenieSJa^

Funciones:

Representar legalmente a la Organizacion cuando asi Io requiera el Representante Legal 
Principal (Gerente General) y apoyar a la Gerencia General en Io que se requiera.

Establecer y mantener relaciones comerciales con los clientes reales y potenciales de la 
Organizacion.

Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecucion de los proyectos desarrollados por la 
Organizacion.

Dirigir los aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto, debiendo coordinar y 
supervisar las actividades tecnicas de pl.anificacion, programacion, costos, presupuestos, 
ejecucion, supervision y liquidacion relacionados con los aspectos tecnicos de los contratos.

Dirigir y coordinar las labores adelantadas por los profesionales especializados, de apoyo, 
auxiliares, supervisores y demas partes participantes en el desarrollo de los proyectos de la 
organizacion.

6. Controlar el optimo usd de los recursos humanos, financieros, tecnicos y materiales 
dispuestos para los proyectos.

Analizar y estudiar toda la documentation que integran las condiciones administrativas y 
tecnicas de los proyectos asignados.

Mantener una comunicacidn directa y coordination con el cliente o su representante.

Autorizar permisos con o sin goce.de salarios, asi como aplicar medidas de estimulo y 
disciplinarias al personal a su cargo e informar a la Direccion Administrativa.

10. Reyisar y solicitar la actualization de los documentos externos (Leyes, decretos, acuerdos, 
reglamentos, resoluciones, manuales etc.) que se relacione con las actividades del proyecto.

11. Mantener una continua comunicacidn y coordination con los ingenieros especializados, 
ingenieros de apoyo, auxiliares, supervisores y contratistas.

12. Determinar las causas de las no conformidades reales o potenciales evidenciadas.en los 
. proyectos, proponer y garantizar la ejecucion del plan de action para solucionarlas.

13. Dar solution a las.quejas de los clientes respecto al servicio o producto.
Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707

[ www.tpdingenieria.com • info@tpdingenieria.com ] Bogota D C. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEISIO 
INGENIERIAS. A.S. NIT. 830.034.108-4

goce.de
http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com


IIMGENIERIA

La presente certificacion se expide eh la ciudad de Bogota D.C., el 8 de agostode 2024. : -

Sin otro particular,

CC: Expedients Laboral

HILDA PAUyfi 
Coordinai

ftRRETE CARANTON 
^rsos Humanos

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.cOm ] Bogota D.c. - Colombia

14. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tecnicas establecidas en los proyectos 
adelantados por la Organizacion.

15. Implementar todos los procedimientos de los sistemas de gestion establecidos en la
. . Organizacion.

16. Apoyar la elaboracion de propuestas de proyectos desde el ambito tecnico cuando se 
requiera en coordinacion con la Direccion Comercial y Financiera.

. 17. Dar cabal cumplimiento a las responsabilidades con el SG-SST (Apendice B)

18. Ocupar el cargo de Director de Proyecto, Coordinador de Proyecto o Expert© cuando se 
requiera, en desa'rrollo de los proyectos adjudicados y ejecutados por la Organizacibn.

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO
INGENIERlAS.A.S. NIT. 830.034.108-4

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.cOm
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INGENIERIA

CERTIFICA QUE:

Funciones:

1.
’ 2.

3.

4.

5.

6.

9.

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (571) 3231705 / 07
FAX. (571) 3231734 [ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

TRANSPORTE PLANEACION Y DISEfiO
INGENIERlA,S. A. NIT. 830.034.108-4

La Ing. M.Sc. YEIMMY VIVIANA URREGO NINO, identificada con C.C. 1.120.569.375 de San 
Jose del Guavlare, se encuentra yinculada a la Organizacion bajo la modalidad de contrato 
individual de trabajo a termino indefinido desde el 8 de junio de 2023 como Directora Tecnica.

7.

8.

Objeto del cargo: Planificar, organizar, implementar y dar seguimiento a las actividades 
propias de la consultoria o la interventoria, llevando el control cualitativo y cuantitativo de los 
proyectos.

Liderar las actividades de capacitacion del personal a su cargo.

Dirigir los aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto, debierido'coordinar y 
supervisar las actividades tecnicas de planificacion, programacion, costos, presupuestos, 
ejecucion, supervision y liquidacion relacionados con los aspectos tecnicos de los^ 
contratos.

Controlar el optimo uso de los recursos humanos, financieros, tecnicos y materiales 
dispuestos para los proyectos.

Analizar y estudiar toda la documentacion que integran las condiciones administrativas y 
tecnicas de los proyectos asignados.

Mantener una comunicacion directa y coordinacion con el cliente 6 su representante.

Velar por el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad; salud del • 
personal y el medio ambiente, aplicables a los proyectos ejecutadbs por la Organizacion.

Solicitar a la Gerencia General el personal requerido para la ejecucion de los proyectos.

Dirigir y coordinar las labores adelantadas por los profesionales especializados, de'apoyo, 
auxiliares, supervisores y demas partes participantes en el desarrollo de los proyectos de 
la organizacion. . ' '

Dar cabal cumplimiento a las responsabilidades con el SG-SST (Apendice B)

10. Autorizar permisos con o sin goce de salaries, asi como aplicar medidas de estimulo y 
disciplinarias al personal a su cargo e informar a la Direccion Administrativa.

11. Revisar y solicitar la actualizacion de los documentos externos (Leyes, decretos; acuerdos,
reglamentos, resoluciones, manuales etc,) que se relacione con las actividades del 
proyecto. .

12. Mantener una continua comunicacion y coordinacion con los ingenieros especializados, 
ingenieros de apoyo, auxiliares, supervisores y contratistas.

13. Determinar las causas de las no conforrhidades reales o potenciales evidenciadas en los 
proyectos,'proponer y garantizar la ejecucion del plan de accion para solucionarlas.

14. Dar solucion a las quejas de los clientes respecto al servicio o producto.

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com


Sin otro particular,

CC: Expedients Labora!

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISEftO 
INGENIERlAS. A. , NIT. 830.034.108-4

HILDA PAULINAS 
Coordinadora

Fete caranton 
ob Humanos

15. Garantizar el cumplimiento. de las obligaciones tecnicas establecidas en los proyectos 
adelantados por la Organizacidn.

16. Implemeritar todos los procedimientos de los sistemas de gestion establecidos en la
Organizacidn. •..'<>

"Epd
INGENIERIA

17. Apoyarja elaboracidn de propuestas de proyectoS desde el dmbito tecnico cuando se 
requiera en coordinacidn con la Direccidn Comercial y Financiera.

18. Presentar los informes requeridos por la Gerencia General.

19. Dar cabal cumplimiento a las responsabilidades con el SG-SST (Apendice B)

20. Ocupar el cargo de Directora de Rroyecto, Coordinadora de Proyecto o Experta cuando se 
requiera.

La presente certificacidn se expide en la ciudad de Bogota D C., el 8 de agosto de 2024.

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (571) 3231705 / 07
fax. (571) 3231734 [ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bcigota D.c. - Colombia

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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INGENIERIA

CERTIFICAQUE:

Directora Comercial y Financiera (desde el 15 de enero de 2020 - 14 de julio de 2024).

Funciones:

. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Objeto del cargo:. Gestionar la obtencion de contratos relacionados con las actividades 
desarrolladas por la Organizacion, mediante procesos licitatorios u otro mecanismo 
establecido por los clientes de naturaleza publica o privada. Dirigir el area comercial de la 
companfa en Io relacionado con la gestidn de negocios.

H.Analizar conjuntamente con los funcionarios del area comercial, las causas de la 
perdida de procesos licitatorios o contratos.

12. Realizar la presentacion de los servicios y productos de la Organizacion a los clientes.

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISEfiO 
INGENIERlA S. A. NIT. 830.034.108*4

Dirigir el area comercial durante la elaboracion de las propuestas y cotizaciones 
acorde con las necesidades de los clientes publicos o privados.

Realizar el seguimiento a los procesos de,seleccion hasta su adjudicacion.

10. Realizar el seguimiento a las ofertas y cotizaciones presentadas a los clientes publicos 
o privados hasta su aceptacion o rechazo.

Permanecer informado sobre los procesos de selection o de otro tipo e identificar los 
posibles clientes y oportunidades de negocio.

Mantener actualizadds los documentos y requisites para que la Organizacion pueda 
participar en los procesos de selection.

Identificar y establecer relaciones comerciales con posibles aliados estrategicos.

Revisar y analizar los terminos de referencia y/o pliegos de condiciones, necesidades 
o solicitudes de las entidades publicas o privadas.

Determinar la viabilidad para que la Organizacion cumpla con los requerimientos de 
los clientes publicos o privados. .

Revisar los documentos pre-contractuales y hacer.las solicitudes, recomendaciones 
y/o observaciones que se requieran para que la Organizacion sea competitiva en 
desarrollo de los procesos de'selection.

Permanecer informado sobre cambios de las condiciones o adendas en los .terminos 
iniciales.

La Ing. ADRIANA ROCIO CASTELLANOS COY; identificada con C.C. 52.214.503 de 
Bogota, se encuentra vinculada a la .Organization bajo la modalidad de contrato 
individual de trabajo a termino indefinido desde el 13 de enero de 2009 como 
Representante de la Direccion.

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (571) 3231705/07
fax. (571) 3231734 [ www.tpdingenieria.coni - info@tpdingenieria.eom ] Bogota D.c. - Colombia

http://www.tpdingenieria.coni
mailto:info@tpdingenieria.eom


Directors Administrativa, Comercial y Financiera (15 de julio de 2024 - actualmente).

Funciones:

TRANSPORTS PLANEAClON Y DISEfiO 
INGENIERlA S. A. NIT. 830.034.108-4

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (571) 3231705107
FAX. (571) 3231734 [ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

Objeto del cargo: Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar la gestion administrativa 
y gestionar la obtencion de contratos relacionados con las actividades desarrolladas por la 
Organizacion, mediante procesos licitatorios u otro mecanismo establecido por los clientes 
de naturaleza publica o privada. Dirigir el area comercial de la compania en Io relacionado 
con la gestion de negocios.

uPO
INGENIERlA

13. Revisar y gestionar los requisites necesarios para perfeccionar los contratos, suscribir 
actas de inicio, suspension, adicion, prorrogas y liquidacion.

14. Garantizar que todos los estudios y/o trabajos que realice la Organizacion cuenten con 
la cotizacion aprobada y el respective contrato y/o orden de servicio.

15. Gestionar con el area contable las ordenes de pago de los proyectos, estudios y/o 
trabajos realizados para clientes publicos o privados.

16. Realizar la medicion de los indicadores de gestion del proceso de licitaciones.

17. Entregar oficialmente los terminos de referenda y/o pliegos de condiciones, 
especificaciones tecnicas y contrato a la Direccion Tecnica.

18. Realizar el seguimiento financiero durante la ejecucion de los contratos y dirigir al area 
comercial en la generacion de los respectivos informes y/o indicadores para 
presentarlos a la Gerencia General.

• 19. Mantener actualizados los documentos externos (leyes, decretos, acuerdos, 
reglamentos, resoluciones, manuales etc.) que se relacione con las actividades a su 
cargo.

20. Autorizar permisos con o sin goce de salaries, asi como aplicar medidas-de estimulo y 
disciplinarias al personal a su cargo e informar a la Direccion Administrativa.

21. Evaluar el desempeno del personal a su cargo.

22. Dar cabal cumplimiento a las responsabilidades con el SG-SST (Apendice B)

23. Ocupar los encargos y/o apoyar las demas direcciones de la Organizacion cuando la 
Gerencia General asi Io requiera

1. Evaluar los resultados de gestion de los procesos de contabilidad, recursos humanos, 
SST, logistica y compras.

2. Mantener actualizados los documentos externos (Leyes, decretos, acuerdos,
reglamentos, resoluciones, manuales etc.) que se relacione con las actividades a su 
cargo.. -

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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INGENIERIA

3.

17. Dirigir el area comercial durante la elaboracion de las propuestas y cotizaciones 
acorde con las necesidades de los clientes publicos o privados.

18. Realizar el seguimiento a las ofertas y cotizaciones presentadas a los clientes publicos 
o privados hasta su aceptacion o rechazo.

19. Realizar la presentacion de los servicios y productos de la Organizacion a los clientes.

20. Revisar y gestionar los requisites necesarios para perfeccionar los contratos, .suscribir 
actas de inicio, suspension, adicion, prorrogas y liquidacion y realizar su respective 
seguimiento.

16. Revisar los documentos pre-contractuales y hacer las solicitudes, recomendaciones 
y/o observaciones que se requieran para que la Organizacion sea competitiva en 
desarrollo de los procesos de selection y permanecer informado sobre cambios de las 
condiciones o adendas en los terminos iniciales.

9. Dirigir y vigilar las labores de logistica interna y externa requeridas para las labores 
propias de la empresa, segun requerimiento de las demas areas.

10. Garantizar la disponibilidad de los recursos tecnologicos adquiridos por la empresa,
mediante el seguimiento a las labores adelantadas por el personal encargado del 
apoyo en sistemas.- .

11. Evaluar la gestion de los involucrados en las funciones administrativas y comerciales 
de la empresa, y tomar las medidas correctivas y/o complementarias que se 
consideren necesarias en caso de encontrar falencias en los procesos adelantados.

12. Permanecer informadb sobre los procesos de selection o de otro tipo e identificar los 
posibles clientes y oportunidades de negocio.

13. Identificar y establecer relaciones comerciales con posibles aliados estrategicos. .

14. Revisar y analizar los terminos de referencia y/o pliegos de'condiciones, necesidades 
o solicitudes de las entidades publicas o privadas. .

15. Determinar la viabilidad para que la Organizacion cumpla con los requerimientos de 
los clientes publicos o privados.

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISENO 
INGENIERiA s. A. NIT. 830.034.108-4

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (571) 3231705 / 07
FAX. (571) 3231734 [ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

Establecer los perfiles de cargo de los procesos misionales y de apoyo de la 
Organizacion y velar por su cumplimiento.

4. Supervisar un adecuado control de los documentos del archive.

5. Establecer los procedimientos para la realization de copias de seguridad de todos los 
equipos de la organizacion y controlar que se cumplan en la forma establecida.

6. Informar a la Gerencia General sobre el desempeno de los sistemas de gestion.

■7. Coordinar la administration, mantenimiento, conservation, adecuado uso de las 
instalaciones de la Organizacion.

8. pirigir y vigilar la entrega de implementos y equipos solicitados por otras areas, y su 
respectiva asignacion al personal de la empresa.

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com


t

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C.,el 8 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

• CC: Expediente Laboral

Z

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISENO
INGENIERlA S. A. NIT. 830.034.108-4

. 25. Autorizar permisos con o sin goce de salaries, as! comp aplicar medidas de estimulo y 
disciplinarias al personal a su cargo.

26. Evaluar el desempeno del personal a su cargo.

27. Dar cabal cumplimiento a las responsabilidades con el SG-SST (Apendice B)

28. Ocupar los encargos y/o apoyar las demas direcciones de la Organization cuandp la 
Gerencia General asi Io requiera

HILDA PAULINA
Coordinadoj

:ETE CARANTON 
es Humanos

lllPO
INGENIERlA

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (571) 3231705107
fax. (571) 3231734 [ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C.-Colombia

21. Garantizar que todos los estudios y/o trabajos que realice la Organizacion cuenten con 
la cotizacion aprobada y el respective contrato y/o orden de servicio.

22. Gestionar con el area contable las ordenes de pago de los proyectos, estudios y/o 
trabajos realizados para clientes publicos o privados.

23. Entregar oficialmente los terminos de referenda y/o pliegos de condiciones, 
especificaciones tecnicas y contrato a la Direction Tecnica.

24. Realizar el seguimiento financiero durante la ejecucion de los contratos y dirigir al area 
comercial en la generacion de los respectivos informes y/o indicadores para 
presentarlos a la'Gerencia General.

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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INGENIERIA

CERTIFICA QUE:

1.

2.

3.

4.

5.

9.

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 8 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

6.
7.
8.

CC: Expediente Laboral

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.C. - Colombia

Objeto del cargo: Coordinar, gestionar y administrar el recurso humano de acuerdo con las 
politicas establecidas por la organizacion.

Funciones:,

Responsable de planificar, organizar y verificar la eficiencia en los procedimientos de 
selection y capacitacion del personal de la Organizacion.
Informar a las areas pertinentes sobre novedades de personal tales como: ingresos, 
ascensos, traslados, despidos, retiros, vacaciones, licencias y sanciones disciplinarias.
Coordinar y gestionar la elaboracion de los contratos de trabajo de todo el personal de la 
Organizacion junto con las respectivas afiliaciones al SGSS, cumpliendo con la legislation 
laboral vigente.
Coordinar el proceso de selection y contratacion del personal de la Organization, previa 
consulta al responsable del proceso o director del proyecto.
Coordinar la organizacion y actualizacion de los expedientes laborales de todo el personal 
de la Organizacion.
Proyectar y coordinar los programas de capacitacion y entrenamiento para los empleados. 
Interceder por la buena marcha en contratos laborales entre empleados y Organizacion.
Coordinar y gestionar el programa de actividades de motivacion al personal y bienestar 
laboral.
Hacer cumplir el Reglamento Interne de trabajo.

10. Gestionar, revisar y validar las planillas de nomina, liquidaciones, prestaciones sociales y 
seguridad social teniendo en cuenta las novedades reportadas por el area tecnica y 
administrativa de la empresa.

11. Representar a la Organizacion en las inspecciones que las entidades realicen relacionadas 
con la gestion de recursos humanos (Ministerio de Trabajo, UGPP, entre otras).

12. Evaluar el personal a su cargo e implementar las acciones de mejora a las que haya liigar.
13. Las demas relacionadas con la naturaleza del cargo.
14. Dar cabal cumplimiento a las responsabilidades con el SG-SST (Apendice B)
15. Las demas relacionadas con la ejecucion de su cargo y/o asignadas por el Director 

Admihistrativo y/o Gerencia General.

HILDA PAULINA NAVARRETE CARANTON, identificada con C.C. 51.783.795 de Bogota, se 
encuentra vinculada a la Organizacion bajo la modalidad de contrato individual de trabajo a 
termino indefinido desde el 15 de septiembre de 2015. Actualmente ocupa el cargo de 
Coordinadora de Recursos Humanos (desde el 25 de enero 2022).

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO 
INGENIERlA S.A.S. NIT. 830.034.108-4

ALFREDO. ARDILA ARIZA 
/F^ppgsentante Legal

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 ■ (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

YOANNA FLOREZ FIERRO, identificada con C.C. 1.015.427.369 de Bogota, se encuentra 
vinculada a la Organizacion bajo la modalidad de contrato individual de trabajo a termino 
fijo desde el 20 de octubre de 2022 ocupando el cargo de Coordinadora SST.

Objeto del cargo: Diseno e implementacion del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO - SST en concordancta con la normativa vigente.

Coordinar los planes de. accion derivados de investigaciones de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Coordinar y gestionar los programas de capacitaciones al personal relacionadas con 
el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Representar a la Organizacion durante las inspecciones de la ARL y de las entidades 
de vigilancia que visiten la empresa para la revision del Sistema de Gestion de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. ' >
Realizar el seguimiento a las restricciones originadas en los examenes medicos, 
ocupacionales y notificar a la Gerencia y a la Direccion Administrativa cuando no se 
de cumplimiento por parte de los empleados.

Documentar los peligros prioritarios y las acciones correctivas, preventivas y de 
mejora, que se originan a partir del analisis de la matriz de identificacion de peligros 
y valoracion de riesgos.

Coordinar la implementacion de las medidas de prevencion y control con base en el 
resultado de la identificacion de peligros, la evaluacion y. valoracion de los riesgos, 
incluidos los prioritarios y las ejecute de acuerdo con el esquema de jerarquizacion, 
de serfactible priorizar la intervencion en la fuente y en el medio.

10. Vigilar que la Organizacion.cumpla con la normatividad en Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

11. Coordinar la implementacion y ejecucion del Sistema de Gestion de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente.

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO 
INGENIERlAS. A.S. NIT. 830.034.108-4

Funciones:

Coordinar y gestionar los requerimientos de examenes medicos de ingreso, 
periodicos y de retiro de los trabajadores.

2. Coordinar y gestionar las inspecciones programadas y no programadas a1 las 
- instalaciones, maquinaria y equipo para evitar afectaciones a la gestion del programa 

de salud y seguridad en el trabajo.

Revisar los reportes e investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales para la generacion de los respectivos indicadores e informes 
a la Alta Gerencia. >

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com


12. Vigilar el funcionamiento de los comites CCL y COPASST.

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogota D.C., el 8 de agosto de 2024.

Sin otro particular,

i

CC: Expediente Laboral

13. Dar cabal cumplimiento a las responsabilidades con el SG-SST. (Apendice B)
14. Las demas' relacionadas con la ejecucion de su cargo y/o asignadas por el Director 

Administrative y/o Gerencia General.

HILDA PAULINA
Coord inadojj

ETE CARANTON 
bsHumanos

. Tro
INGENIERIA

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[ www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com ] Bogota D.c. - Colombia

TRANSPORTE PLANEAClON Y DISENO 
INGENIERlA S. A.S. NIT. 830.034.1084

http://www.tpdingenieria.com
mailto:info@tpdingenieria.com
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CAMARA DE COMERCIO' DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE'2024 ■ HORA 09:08:17

* * ★ * ★ ★ *

su

DE CLASIFICACIONY REGISTRO UNICO DE

!

DISENOPLANEACION Y INGENIERIA S.A.S. TPD

00025398

INFORMACION CONSTITUCION.

CERTIFICA:
IDENTIFICACION

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O 'EN EL REGISTRO 
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICADO
PROPONENTES

COMERCIO DE BOGOTA, 
DE LA LEY 1150 DE 2007, 

BASE

CERTIFICA:
CONSTITUCION Y.REPRESENTACION LEGAL

CERTIFICA:
CON 'FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN 

REGLAMENTADA POR DECRETO 1082
EL
DE

Constanza

Trujillo

PAGINA: 1 DE 64 
*•*•*•*•****•*

DE 
1'997, 
NATURALEZA 
INGENIERIA LTDA.

AB24302547

Camara 
de Comercio 
de Bogota

■■QUE: TRANSPORTE, '
INGENIERIA S.A.S.
NIT: 830034108 4
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:

CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:.2009/11/19
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE- LOS PROPONENTES: 
2024/04/04

LA CAMARA DE
. ARTICULO 6.1
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR 
LAS ENTIDADES ESTATALES.

POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001685 DEL 6 DE JUNTO DE 1997 DE NOTARIA 40
BOGOTA D.C., INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 4 DE JULIO DE 

CON

********************************************************************** 
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON. UN CODIGO 
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A 
WWW.CCB.ORG.CO 
****************** *•* ************************************************** 
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO’ LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U 
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA .Y SEGURA- EN WWW.CCB.ORG.CO 
********************************************************************** 
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ. Y AUTENTICIDAD DE ESTE 
CERTIFICADO STN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN 
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/ ■ 
**********************************************************************

INSCRIPCION

EL NO.' 00591532 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DE 
COMERCIAL DENOMINADA TRANSPORTE, PLANEACION Y DISENO.

http://WWW.CCB.ORG.CO
http://WWW.CCB.ORG.CO
http://WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/


REPRESENTACION LEGAL

IDENTIFICACIONCARGO NOMBRE

GERENTE GENERAL ALFREDO ARDILA ARIZA ' • C.C. 19262146NO.

DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA
DEL LIBRO’ IX,

IDENTIFICACIONCARGO NOMBRE

SUBGERENTE ALFREDO ARDILA C.C. NO. 80769228

CARGO IDENTIFICACIONNOMBRE

$

24 DEL 1 DE AGOSTO DE 2014,
DE AGOSTO DE 2014 CON EL NO. 01863049

LA
DE

CAMILO
PINZON

EN .
EL(LA) 

QUIEN 
POR ACTA NO.

DE 
ESTA

DE ' ASAMBLEA DE
DE ENERO DE

DIRECTORA(A)
SUPLENTE DEL

DE

GERENTE 
CARGO 
CASOS 
ABSOLUTA 
INHABILITADO
SERA

TENDRA UN GERENTE EL CUAL TENDRA A SU 
LEGAL Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS. EN LOS 

ACCIDENTAL O TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL Y EN FALTA 
: SE(PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE 
. ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO, EL GERENTE GENERAL 

POR EL (LA) SUBGERENTE Y/O EL(LA) 
FINANCIERA. QUIEN ASUMIRA COMO SEGUNDO 
LEGAL. POR ACTA NO. 0000013 DEL 27 DE MARZO DE 2006,

POR ACTA NO..
ACCIONISTAS, :
2024 CON EL NO.

0-0 01174 DE NOTARIA 40 DE BOGOTA D.Q. DEL 19 
INSCRITA EL 22 DE JUNIO DE 2006 BAJO EL NUMERO 
IX, LA' SOCLEDAD SE. TRANSFORMO DE LIMITADA EN 

EL NOMBRE: TRANSPORTE, PLANEACION Y DISENO 
INGENIERIA ,S .A. ‘

CON EL NO.
LA' SOCIEDAD CAMBIO SU DENOMINACION O RAZON 
PLANEACION Y DISENO. INGENIERIA LTDA A 
DISENO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA 

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA S.A.S. - TPD

. 63 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 
INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 25

03058648 DEL LIBRO IX,'SE DESIGNO A:

POR ACTA NO.
EN.ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28

SE DESIGNO A:

ESCRITURA PUBLICA NO.
MAYO DE 2006, 

DEL LIBRO 
ANONIMA BAJO

T.P. D.

' POR ACTA NO. 59 DEL 25 DE MAYO DE 2022 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 2022 , 
028443'16 ■ DEL LIBRO IX, 
SOCIAL DE TRANSPORTE, . 
TRANSPORTS, PLANEACION Y 
S.A. A TRANSPORTE, 
INGENIERIA S.A.S. 
POR 
•DE 
01062871 
SOCIEDAD 
INGENIERIA S.A.,

LA PERSONA JURIDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACION ES HASTA EL 
31 DE MAYO DE 2060.

GENERAL. LA SOCIEDAD' 
. REPRESENTACION 
. FALTA . 
MIENTRAS 

PARA 
REEMPLAZADO■ 

COMERCIAL Y 
REPRESENTANTE 
JUNTA DE SOCIOS, 
INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 22 DE JUNIO DE 2006 CON EL NO. 
01062880 DEL LIBRO IX, SE DESIGNO A:

•POR ACTA NO. 59 DEL 25 DE MAYO DE 2022 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, 
INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 2022 , CON EL NO. 
02844316 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A 
SOCIEDAD .POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO 'EL NOMBRE DE: TRANSPORTE, 
PLANEACION :Y DISENO INGENIERIA S.A.S.- TPD INGENIERIA S.A.S.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
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ROCIO NO. 52214503C.C.ADRIANA
• CASTELLANOS COY

SEGUNDO
SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE
LEGAL

EN
A

Y
CON

PAGINA: 2 DE 64

LA 
Y 

LA 
LAS CUALES
Y

AB24302547
* ★ * -k * *

de Bogota

LA A 
ARREGLO 
LEGALES 

DIRECTIVA. 
AL ' 

; LA

INVESTIDO DE FUNCIONES 
COMO TAL, TIENE A SU CARGO 

COMPANIA, LA GESTidN COMERCIAL 
DE LA ACCION ADMINISTRATIVA, 
GENERAL DE LA EMPRESA, 

A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS Y A LAS 
Y SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA 

ADEMAS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, 
GERENTE. A) EJECUTAR Y HACER CUMPLTR LOS ACUERDOS Y 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA 
B) NOMBRAR, RENOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS 

DEPENDENCIA, . ASI COMO A LOS DEMAS QUE LE CORRESPONDS NOMBRAR Y 
EN EJERCICIO DE LA DELEGACION DE FUNCIONES QUE PARA TALES ' 
PUEDA HACERLE LA JUNTA DIRECTIVA Y VELAR PARA'QUE TODOS LOS

FACULTADES:
EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACION, 

ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, 
LEGAL DE LA COMPANIA, LA 
RESPONSABILIDAD DE LA ACCION 

SUPERVISION

EJECUTIVAS Y 
REPRESENTACION 
FINANCIERA, LA 
COORDINACION Y 
CUMPLIRA CON , 
DISPOSICIONES 
JUNTA 
CORRESPONDEN 
DECISIONES 
DIRECTIVA. 
DE SU 
REMOVER EN EJERCICIO 
EFECTOS PUEDA HACERLE 
TRABAJADORES DE LA COMPANIA CUMPLAN SATISFACTORIAMENTE SUS DEBERES. C) 
CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES
EXTRAORDINARIAS Y CITAR A LA JUNTA. DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE 
NECESARIO Y CONVENIENTE Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE 
INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A LA MISMA 
JUNTA LOS BALANCES DE PRUEBA YLOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADO 
A LA ‘ADMINISTRACION Y SUMINISTRARLE TODOS LOS’ INFORMES QUE ELLA LE 
SOLICITS EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES. D) 
PRESENTAR A LA ASAMBXEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU REUNION 
ORDINARIA, CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME SOBRE LA 
MANERA COMO HAYA LLEVAQO SU GESTION Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION 
RECOMIENDE A LA ASAMBLEA. E) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE 
LOS FONDOS DE LA COMPANIA Y DE TODOS LOS VALORES PERTENECIENTES A ELLA 
Y QUE LOS QUE RECIBAN EN CUSTODIA 0 DEPOSITO, SE MANTENGAN CON LA 
SEGURIDAD DE VIDA. F) LAS DEMAS QUE LE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON LA 
LEY 0 FOR LA. NATURALEZA DE SU CARGO. LE CORRESPONDE A LA JUNTA 
DIRECTIVA AUTORIZAR AL GERENTE PARA LA ADQUISICION DE INMUEBLES A 
TITULO DE COMPRAVENTA 0 A CUALQUIER OTRO TITULO, ASI COMO LA 
CONSTITUCION DE HIPOTECAS Y OTROS GRAVAMENES REALES SOBRE LOS
INMUEBLES DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL, PARA LA CONSTITUCION DE 
CUALQUIER GARANTIA CON LOS ACTIVOS DE LA COMPANIA; SENALAR LOS PRECIOS 
DE VENTA PARA FIJARLOS. ■ EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA PRESENTAR Y 
CELEBRAR CONTRATOS, EN NOMBRE DE LA COMPANIA, HASTA POR LA SUMA DE 
CINCUENTA MIL (50.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VICENTES A LA FECHA



DIRECTAMENTE DEL REGISTRO

INFO@TPDINGENIERIA.COM

INFO@TPDINGENIERIA.COM

DIRECTAMENTE DEL REGISTRO

QUE EL' INSCRITO.SE- CLASIFICO COMO:

ACTO,
CUANTIAS

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL 
CL 35 NO.■ 7-25 OF 1501 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: LA MERCED 
TELEFONO 1: 3231705 
TELEFONO 2: 3231707 
CORREO ELECTRONICO: 
A.A.-: -0

LA .INFORMACION ANTERIOR. HA SIDO TOMADA 
MERCANTIL 0 DE ENTIDADES SIN ANIM0 DE LUCRO 

CERTIFICA: . 
DOMICILIO

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL 
CL 35 NO. 7-25 OF 1501 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: LA MERCED 
TELEFONO 1: 3231705 
TELEFONO 2: 3231707 
CORREO ELE’CTRONICO: 
FAX: 3231734 
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA
MERCANTIL 0 DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMANO DE LA EMPRESA

SIN QUE REQUIERA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
MAYORES SE REQUERIRA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

■ PRESENTARSE LEGAL DE LA COMPANIA EN JUICIO Y EXTRAJUDICIALMENTE, 
GERENTE TIENE FACULTADES PARA CELEBRAR Y EJECUTAR. SIN OTRAS 

QUE LAS ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS 5, 6f 12 Y 14A, DEL 
32 DE ESTOS ESTATUTO.S, EN CUANTO SE TRATA DE OPERACIONES QUE 
/ PREVIAMENTE AUTORIZADAS ^OR LA JUNTA DIRECTIVA, TODOS LOS 
CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL 0 QUE TENGA 
SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO 0 COMPLEMENTARIO PARA LA 

DE LOS FINES. SOCIALES, Y LOS QUE SE RELACIONAN CON LA 
Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPANIA. EL GERENTE QUEDA 

DE PODERES ESPECIALES PARA. TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPRENDER 
SOCIALES, PROMOVER 0 COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, 

0 CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPANIA 
INTERESES • 0 DEBA INVERTIR 0 INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE 

PROCEDENTES CONFORMS A LA LEY; DESISTIR - DE LAS ACCIONES 0 
QUE INTERPONGAN; NOVAR - OBLIGACIONES' 0 CREDITOS; SUSCRIBIR 

VALORESV DEL CONTENIDO .CREDITI-CIO A CONDICION DE QUE EXISTA 
CAMBIARIA A FAVOR DE- LA COMPANIA; DAR 0 RECIBIR 
CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES 0 EXTRAJUDICIALES, 

REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES.

DEL 
PARA 
COMO 
EL i 
LIMITACIONES 
ARTICULO 
DEBEN SER 
ACTOS 0 < 
CARACTER ; 
REALIZACION 
EXISTENCIA 
INVESTIDO 
LOS • NEGOCIOS 
ADMINISTRATIVAS 
TENGA 
SEAN 
RECURSOS 
TITULOS 
CONTRAPRESTACION 
BIENES ■ EN PAGO, 
DELEGARLES FACULTADES,

mailto:INFO@TPDINGENIERIA.COM
mailto:INFO@TPDINGENIERIA.COM


CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
HORA 09:08:1715 DE AGOSTO’DE 2024

★ ★ ★ ★ *

MEDIANA EMPRESA

LA CAPACIDAD FINANCIERA EL

RELACION

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

CERTIFICA: 
informacion'FINANCIERA

0,23
0, 13

31/12/2023
$2,606,519,349,00
$6,643,137,302,00
$741,099,971,00
$2,834,121,893,00
$3,809,015,409,00
$913,313,952,00
$23.973 .'499, 00

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:

PAGINAL 3 DE 64

3,51
0,42

.■ 38,09

CStnara 
de Comercio 
de Bogota

AB24302547
* * * ,* . * *

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA 
CAMARA DE .COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA: 
CAPACIDAD FINANCIERA' 

f I

■ QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE 
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2023:

ESTA INFORMACION. FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA 
CAMARA DE. COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 
ACTIVO CORRIENTEr 
ACTIVO TOTAL: 
PASIVO CORRIENTE: 
PASIVO TOTAL: 
PATRIMONIO:
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:
GASTOS DE INTERESES:

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL 
PROPONENTE REPORTO CON. CORTE A 31/12/2023:

★ ★



ISEGM|FAMI|CLASI PROD| DESCRIPCION I •
I ACCESORIOS .DE PERFORACION Y EXPLOTACIONI 20 | 11 I 17 | 00

I 20 I 12 | I 0011 I EQUIPO PARA CEMENTAR

16 | 00 -| EQUIPO DE PAVIMENTACIONI -22 | 10 |

I 22 I 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO •

I GRUAS DE ELEVACIONI 22 | 10 | 18 | 00

I 23 | 1'5 I 35 |. 00 | SISTEMAS DE PINTURA

SOLDADURA. FUERTE Y
I'

I 24 .| 10 | 15. | 00- | CAMIONES INDUSTRIALES

I 24 I 10 | 16.| 00 | EQUIPO.DE IZAJE Y ACCESORIOS

I 25 | -10 | 19 | 00

I 25 | 11 I I EMBARCACIO.NES MARITIMAS COMERCIALES15 | 00

I 2.6 | I 15 | 00 | ALAMBRE ELECTRICO12

12 |I 26 | I CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS16 I 00

I 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS I 4
io iI 30 | 22 | 00 | PLANC.HA ' I
10 .1' 24 I 00 | VARILLAS I ■

I 30 | 10 | 29 | 00 I PILARES I
00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO19 |

17 |
I

I 25 |
I I

00- | ACCESORIOS PARA SOLDAR, 
• | SOLDADURA DEBIL

I 23 | 27 |
I • I I

I 30 |

I 30

I VEHICULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO

I VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |
I RIALES ' - |

I -11 [

I 23 | 28 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA D |
I i . I • I I EL METAL ‘ |

I 27 | 11 [ 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE .JARDINERIA, AGRICU |
I - I 1,1 I LTURA Y FORESTACION I

I 22 | 10 | .19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE
I I I 1 | | EDIFICI.OS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE-OFRECERA A LAS 
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTS REPORTO:

10 | 16 | 00
L I

EQUIPO.DE
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SEDE VIRTUAL

COD I GO VERIFICACION.: B243025475FAE8
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★ *•

. I 30, | 12 | 16 | 00 I ASFALTOS

I 30 | 13 | 15 | 00 I' BLOQUES

I AZULEJOS Y BALDOSASI 30 | 13 ' | 17. | 00

00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOSI 30 | 15 | 15 | I.

15’ |I 30 | 16 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

00 | MATERIALES PARA 'TECHOSI -30 I 16 | 16 |

I 30 r 16 | I 00 | SUELO.S17 1

12 00 I FUNDICIONES DE. MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS | ’

12 | 15 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA

I PIEZAS FUNDIDAS. MECANIZADAS DE'INVERSIONI ' 31 | 12 | 16. | 00

• I 31 | 21 | I 00 | PINTURAS Y.TAPA POROS15

I 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS • I
I ACABADOS EN GENERAL aI 31 | 21, | 17 I 00

I 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS

I 32 | 10 | 16 |•00;| CIRCUITOS INTEGRADOS I'
I 32 | 12 i 15 | 00 | CAPACITORES

•I
I

I APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI T
I NTAR . |

I MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CAR |
I RILERAS |

CAmara 
de Comercio 
de Bogota

I COMPONENTES DE COtfSOLIDACION DE ESTRUCTURAS |
I PORTATILES , |

PAGINA:.. 4 - DE 64 
★ ★ *

AB24302547
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I -13 |

I 31

I 31 !

19 | 00
] J

*

I. 31 I 21 |
I I .1

* ★

I 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTTMIENTO DE PAREDES Y-
I I | | ] EXTERIOR , ’

I 30 | 12 | 17 | 00
I ' I I I

I 30 | 24 | 15 | 00
[ I I I •



18 | 'I

I41| 00 |. INSTRUMENTOS DE AGRIMENSION11 I 42 |

SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTION DE DATOS

SOFTWARE ESPECtFICO PARA LA INDUSTRIA

I
.1'

I. SOFTWARE DE EDICION Y CREACION DE CONTENIDO T
I Sz . •(.

I 41 | 11’ [ 37'| Q0 | INSTRUMENTOS DE MEDICION Y COMPROBACION DE. |
I ' I I I ' I COMUNICACION ELECTRONICA , |.

1 43 | 22 | 31 | 00 T COMPONENTES Y EQUIPO. DE INFRAESTRUCTURA DE
I I I ’I | REDES MOVILES Y DIGITALES

I 43 L 21 | 22 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DAT |
I I I• I I OS DE COMPUTADOR ' |

I 39 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID. |
I I . I ■■ I I AD' ' . 1 , |

I 41 | 11 | .16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR |
I I ' I ' I | O DISTANCIA “ |

'I 43 | 21 | 17 ' | 00 [ DISPOSITIVOS INFORMATICOS DE ENTRADA DE DAT I
I - I ■ I . I ' I OS . ' . . ■> _ |

I 43 | 23 | 23 |. 00 I

I '-41 | 11 | 53 | 00 |... EQUIPO DE GENERACION Y MEDICION DE LUZ Y ON | 
r I I | . | DAS ■ . ‘ - I

-I 43 | 23 | 26 | 00' |

I 43 | 23 I 15 | 00 | SOFTWARE F.UNCIONAL ESPECIFICO DE LA EMPRESA |

I 43' | 22 f 26 |

I 43 | 23 | 24 | Q0 | PROGRAMAS DE’ DESARROLLO
I '43 | 23 | 25 |

| 32 1 12 | 18 | 00 | FILTROS DE SEflALES

I 32‘| 15 | 15 | 00 [ DISPOSITIVOS DE1 CONTROL DE INDICACION. Y DE
I I 'I I I SENALIZACION

I 32 | 15 |

I' 43 | 23 | 21 | 00 
r 1 "'i ■ 1 •

I 43 ! 20 |.' 1.6 | 00 | COMPONENTES DEL CHASIS

I 43. | 20 | 18 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

I 39 | 11 pl9 '| '00 | SENALIZACION E ILUMINACION DE EMPLAZAMIENTO | 
! I | | IS PELIGROSOS ‘ ’ . |.

00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED

00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD

00 | SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA

I 43 J. 22. | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES

I 39 | 12 | 10 00 J EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION |
I I , | | | DE ALIMENTACION |
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*

I SOFTWARE DE'INTERCAMBIO DE INFORMACION•I 43 ,| 23.’| 35 | 00 1
00 ,| CONTROL DE TRAFICOI 46. | 16 | 15 |

I SOLUCIONES DE LIMPIE.ZA Y DESINFECCIONI 47 | 13 | 18 J 00

I 47 | 13 | 21 I
I 00 | SENALIZACIONI 55 | 12 | 17 I-
| 00 | SENALIZACIONESI 55 | 19

I 60 | 12 | 27 |

I GESTION DEL TERRENO Y DEL SUELOI 70 | 13 | 17 I 00
SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIONI 72 | 10 | 15 | 00 |

I SERVICIOS DE•PREPARACION DE TIERRAS14 |. 15' | 00I 72 |

11 |
I

| SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y C |
I ARRETERAS |

AB24302547

I SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y .REVESTIMIENTO Y-|
I PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA J |.

Camara 
de Comercio

PAGINA:
* * * *

5 DE 64
* * ★ ★ ★

00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COME |
» | RCIALES Y 'DE OF-ICINA |

12 |

★ "k * ★

I 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDU |
I, | | STRIALES.Y BODEGAS NUEVAS , -|

★ "k

I 72 I 12 |
I I I

I 29 | 00 ,| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
I " | | INSTALACIONES

I 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
I | | | ' J INFRAESTRUCTURA ' . ■

I 72 | 14. | 11 | 00
I I I I

1 72 | 14 | 10 | 00
I I I I

I 72 |. 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO .DE EQ |
I I \ I I I UI^° Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION |

I 72 | 12
'I I

I 43 | 23 | 34 | 00 | SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y | 1
I I I I I UTILIDADE.S ' |

I 72 | 10
I- I

00 | KITS DE LIMPIEZA

00’ | PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS



I 72 | 15 | 15, | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

I 72 I 15 | 19 |

I SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTOI 72 1 15 | 21 | 00

32

I 73 | 15 | 19 |

21

I 73 | 18 | 11 I 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO ' I
I RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURAS[76 | 12 | 15 | 00

I 77 | I EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL10 | 15 -| 00

I PLANEACION AMBIENTALI 10 | 16 | 00 I-
I 77 | 10 | 17 | 00

I' AUDITORIA AMBIENTALI 77 | 10 | 18 | 00 ’ I

I. 77 | .10 | 19 |

I 77 | 10 I 20 |

I 77 | 11 I IS" I 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL' . I
I 77 | ir I 16 |

• \

I SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL :__________ ______ i_______

I 73 [
I i

I SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
I ERCIOS '|

15 |
• I

I SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL |
I DE COLGADURA |

I 77

I 00 I. SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
I I ION PROTECCION CONTRA CLIMA Y F.UEGO |

I 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
I J EQUIPO DE MANUFACTURA

13 | 00
I

I 72 | 15 |
I . I I

I 72 | 15 [ 40 | 00
Illi
I--72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE |
I 'I' , I I I EQUIPO PESADO ’ ' |

I 72 | 15 |- 27 | 
i r i i
I 72 | 15 |

■■I ' I I

.1 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS' DE-MANTENIMIENTO E INSTALACION DE |
I I I I I EQUIPO DE ESTACION DE SERVICIO |-

00 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CO |
I NCRETO' . * |

I 72 | 15.. | 16 | 00. [, SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM | 
[ I ■ I I I UNICACION . |

I '72 | 15 | 37 | 00- | ,SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R |
I I '. I I I EPARACION DE EQUIPOS Y “CONSTRUCCION DE PARQ- 1
I I • I I I UEADEROS .. , • |

00 | SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESION

00 | SERVICIOS DE INVESTIGATION DE CONTAMINACION j

00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

00 | REHABILITACION AMBIENTAL

00 | -SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
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*

00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERAI 78 | 10 | 18 |
00^ | TRANSPORTE DE CARGA INTERMODALI 78 | 10 | 19 | I

11 I 18 | 00 | TRANSPORTS DE PASAJEROS POR CARRETERA • I
I 78 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES

| SERVICIOS DE ORGANIZACION DE TRANSPORTESI '78 | 14 | I 0015

I 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS

1 80 | 10 i 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL '

I 80 | 11 I 15 |.00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

I 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORALI 80 | .11 | 16 I •
I 80 | 11 I 17 | 00 ] RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

17' |I 80 | 12. | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD*CIVIL

I INVESTIGACION DE MERCADOS•I 80 I I 15 | 0014

14

I 80 | 16 | I 00 |15 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL . I
I INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA10 | 15 |I 81 | 00

INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICAI 81 | 10 | 17 | 00 |

I INGENIERIA DE TRANSPORTEI 81 | 10 | 22 | 00

I 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO

I INGENIERIA DE SOFTWARE O HARDWAREI 81 | I 0011 I 15

[ 80 |
I I

I ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOTION DE NEGOCI |
I OS ’ 1

Camara 
de Comercio 
de Bogota

PAGINA: 6 DE 64 
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AB24302547
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00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOSY ADMI |
• | NISTRACION CORPORATIVA |

* ★ * ★

I 80 | 10 i 15 |
Illi

I 78 |

| 81 | 10 | 27 | 00 I SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA DE SISTEMA |.
'I | | . | . | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL |

I 16 | 00
I I



SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACION MISI 81 | 11 I 17 r oo j
oo

I SISTEMAS DE RECUPERACION DE INFORMACION■I 81 | I 19 I 0011

I 81 | I 20 |11 00 | SERVICIOS DE DATOS

I 81 | I 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE11

I 00-| ANALISIS' ECONOMICOI 12 | 15

I 00 | METODOLOGIA Y ANALISISI 81 | 13 | 15

I 81 | 14 |•15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD

I MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROSI, 81 | 14 | 16 | 00

I PLANEACION'Y CONTROL DE PRODUCCIONI 81 | 14 I 17 | 00

I 16 | 00 | CARTOGRAFIAI 81 | 15

I 81' | I 00 | GEOLOGIA15 | 17

I 81 | 16 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ACCESO15 | 00 | ' I
I ESCRITURA NO TECNICAI 82 |-11 | 16 | 00 . I

I 82 | 12 | 15 | 00 | IMPRESION

I 18 | 00 | .PUBLICACIONI 82 | 12

I 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I '
I 83 | I SERVICIOS ELECTRICOS10 | 18 | 00

I -SERVICIOS DE AUDITORIAI 11 I 16 | 00 1
00 | ASESORIA DE INVERSIONESI 84 I 12 | 17 |

I 93 |.12 | 15 | 00 | DIPLOMACIA

I 93 | 14 |. 15 | 00 I DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

00 | POBLACIONI 93 | 14 I 16 |
I 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA 'I

14 I 20 | 00 | DESARROLLO URBANOI 93 |

I SERVICIOS.DE EDUCACION Y CAPACITACION' EN AD |
I MINISTRACION I

I 'SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE C |
I OMPONENTES DE SISTEMAS. |

I 81

I 81
I

I 84

1.11 I 23 | 00' | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP |
Illi UTADOR ' |

I 81
. I

I 86 | 13 | 20 .| 00
I I I ■ I

I 11 I i.8 I
I . I I

SERVICIOS.DE
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

15 DE AGOSTO DE 2024 . HORA.09:08:17

*

I 93 I 14 | 21 | 00 |'DESARROLLO REGIONAL

I 15 | 00 | ADMINISTRATION PtJBLICAI 93 | 15

I FINANZAS PUBLICASI 93 | 15 | 16 | 00

I ANALISIS DE COMERCIOI 93 | 17 | 18 | 00

' I 95 | ( VIAS DE TRAFICO LIMITADO11 I 00I 15

00 | VIAS DE TRAFICO ABIERTOI. 95 | 11 | 16 |
00

00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTEI 95 | 12. | 16 |

QUE EN RELACION A,LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

1

MONITORED TRANSITO Y TRANSP.ORTE

CASO DE

CLASIFICADOR "DE ’ BIENES Y

I SEGM | FAMI | CLAS | PROD'I • |SEGM!FAMI|CLASI PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 43 | 21 | I 43 [ 23 |17 | 00 | 15 J I 43 | -23 | 23 | 00 |

I 23 | 35 | 00 | I 46 | 16 | I 00 | I 80 |15 10 | 15 | 00 I
I 80 | 10 |, 16 | 00 | I 80 | 11 I 16 | 00 | I 80 | 11 | 17 | 00 I

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

I EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
i TRETENIMIENTO |

1 95 |
'I I

Camara 
de Gomercfo 
de Bogota
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I 43

00 |

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8

ir * *

12 | 15 |
I I

* *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR:- ‘ - ■
CONSORCIO,- UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CO.NTRATlSTA: • CONSORCIO 
URBANO BOGOTA 2012 / 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.473,98 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN 
•CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: '67,00% 
CONTRATO EJECUTADO. IDENTIFICADO CON EL 
.SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



I 80 I 16 | 15 | 00 | I 81 | 10 ,| 15 | .00 | I 81 | 10 | -22 | 00 |

I 81 I 10 | 27 | I 81 | 11 | 15 | 00 | I 81 | 11 | 17 I 00 |

I 11 I 18 | 00 | I 81 | 11 I 20 | 00 | I 81 | 12 | 15 | 00 |

I 81 I 13 | 15 | 00 | I '81 | 14 | 16 | 00 | I 81 | 16 | 15 | 00 | '

I 12 | 18 | 00 | | -93 | 14 1'20] 00 |

2

MONITOREO TRANSITO Y TRANSPORTE

CASO DE '

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMIj CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 43 | 21 | 17 | 00 | I 43 | 23 | 15 | 00 | I 43' | 23 | 23 | 00 | •
I 43 | 23 | 35 |■00 | .1 46 | 16 | 15 | 00, | i 80 I, 10 |. 15 | 00 |

I 80 | 10 I 16- | 00 I ' | 80 | 11' | 16- | 00 [ I 80 | 11 i 17 | 00 |
I 80 | 16 | 15 00 | I 81 | I 10 | 22 |10 J 15 | 00 | [ 81 00 |
I 81 | 10 | 27 | 00 | I 81 | 11 I 15 | 00 | ' I 81 I 11 I 17 | 00 |

I 18 | 00: |• | 81 I 11 I 81 | 11 | 20 | 00 | I 81. | 12 | 15 | 00 | '
13 | 15 | 00 | i si. r 14 I 16 | 00 [ I 81 | 16 | 15 | 00 |

I 82 | '12 1.18 | 00 ' | I 93 | 14- | 20 | 00 | I 43 | 23 | 26 | 00 |

3

MONITOREO , TRANSITO Y TRANSPORTE

EN CASO DE
ED BIENES YDECLASIFICADOR

I 81,-1

00 |

I 81

I 82

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTS TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 
URBANO. BOGOTA 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVTLIDAD ■ 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.000,06 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 
URBANO BOGOTA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.767,35 

uPORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| • |SEGM iFAMI|CLAS|PROD[

I 43 I 21 | I 43 | 23'117 I 00 | 15 | 00 I I 43 | 23 I 23 | 00 |

I 80' | 10 |I 43 I 23 | 35 | 00 | I 46 | 16 | 15 | 15 |

I 8Q | 10 | 16 | 00 | I 80 | 11 | 16 | 00 | I 80 | 11 I 17 | 00 |

I 00 I,1 80 | 16 | 15 I 81 | 10 | 15 '| 00 | I 81 | 10 ! 22 | 00 |

81 | 10 | 27 | 00 |1 I 81 I 11 I 15 | 00 | I 81 | 11 | I 00 |17

I 81 | 11 | 18 ■ | 00 | I 81 | 11 I 20 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 |

-I 81 | 14 | 16 | 00 | I 81 ! 16 | I 00 |15 I 82- | 12 | 15 ( 00 |

I 82- | 12 | 18 | 00 | 193 1 14 | 20 | 00 |

MONITOREO TRANSITO Y TRANSPORTE

CASO DE

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 43 | 21 | 17 | 00 | I 43 | 23 | 15 00 | ■ I 43 .| 23 | 23 | 00 |

I 43 | 23 | 35 | 00 | I 46 | 16 | 15 | 00 | I 80 | 1.0 | 15 | 00 |

I 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 | 11 I 16 | 00 | . | 80 | 11 | 17 | 00 |

I 80 116-1 22 ' |15 | 00 | I 81 I 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 00 |

I 81 I 10 | 27 | 00 | . I 81 | I 17 |11 | 15 |.00 | I 81 | 11 00 |

I 81 [ 11 | 18 | .00 | I 81 | 11 | 20 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 |

PAGINA: 8 DE 64" 
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: .4 
CONTRATO CELEBRADO POR: ' .
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS 'CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 
URBANO BOGOTA' 2009 
NOMBRE DEL CON.TRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.851,57 ' 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR • EJECUTADO EN 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: \

★ *★ *



I 81 | 14 I 16 | 00 | I 81 | 16 | 00- I I 82 |15 .| 12 | 15 | 00 |

I 82 | 12 | 18 | 00 | I 93 | 14 | 20 | 00 |

5

TRANSITO Y TRANSPORTSMONITOREO

CASOEN DE

CLASIFICADOR DE .BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGM|FAMI|CLAS|PROD 1 • ISEGM|FAMI|CLAS|PROD 1

I 43 | 21 | 17 | I 43 | 23 | 15 1-00 | - | 43 | 23 I- 23 J 00 |
I 43 | 23 | 1 46 | 16 | I 00 |15 I 80 I 10 | 15 | 00 |

I 80 | 10 1 I 80 | 11 I 16 | 00 | I 80 '| 16 | 15 ] 00 |

I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 I 10 | 22 | 00 • | I 81 I 10 | 27 | oo r
81 I 11 I 15 | .00 | I 81, •[ 11 I 17 | 00 | I 81 I 18 !• 00 |I 11

I 81 I 11 I 20 | 00 | I 81 I- 12 | 15 | 00 | I 81 I 13 | 15 | 00 |

I 81 I 14 | 16 | 00 | I 81 I 16 | 15 | 00 | I 82 I 12 | 18- | 00 |

I 93 | I 20 |14 00 |

6

TRANSPORTE PLANEACION ’Y DISENO' INGENIERIA SACONTRATISTA:

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ‘ ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS(PROD|

I 80 | .10 I 15 I 00 | ! 80 | 10 I 16 | 00 | I io | 15 |

I .81 | 11 |I 81 | 10 | 22 I 00 | I 81 | 11 | 17 ! 00 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTTVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
4.283,42 

EJECUTADO

NUMERO CONSECUTTVO. DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA ; '
NOMBRE DEL CONTRATANTE: .CORPORACION FONDO DE PREVENCION VIAL 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,65 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON- EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: '

00 |

I 81 00 |

NUMERO CONSECUTTVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

• CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA ' 
TENIDO PARTICIPACION
DEL CONTRATISTA: CONSORCIO

BOGOTA 2008
DEL CONTRATANTE:

35 | 00 |
= = =

16 | 00 |

''O HAYA
NOMBRE
URBANO
NOMBRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,0'0% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO -CON. EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:-



|O^-

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ * ★ ★

0 SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

EN CASO DE

CLASIFICADOREL DE BIENES Y

ISEGM!FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 | 10 I 16 | 00 | 1'80! 14 I 15 | 00 | I 81 | 10 | 15 | 00 |

I 81 | 10 | 22 | 00 | I 81 ( 11 | 17 | '00 | I 81 | 11 | 18 | 00 |

i 81 | 12 | 15- | 00 | -I 81 | 13 | I 00 |-15 I 'SI ! 14 I 16 | 00 |

1-93 | I 21 I’ 00 |14

8

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE 
1

DE BIENES Y

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD! ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 ! 10 | 16 | 00 | .1 80 | 11 | 16 | 00 I I 80 |.14 I 15 i 00 |
I 22 | 00 |I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 I 81 I '11 I 17 | 00 I

I 18 | 00 |

9

NOMBRE
ABURRA
VALOR DEL 
CONTRATO 
SERVICIOS

Camara 
de Comercio 
de Bogota

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE

AB24302547 
******

PAGINA:
* * * * *

CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: '535,94 
EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
EN EL TERCER NIVEL:

I 11I 81

9 DE 64
★ ★ ★

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: ' 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA

DEL CONTRATANTE:

CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION •
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD SITR 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.016,68 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

DE BIENES Y

ISEGM[FAMI|CLAS|PROD| •| SEGM| FAMI | CLAS I PRODI ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 10 | 15 | £0 |I 80 I 80 | 10 -| 16 | 00 | I 80 | 11 I. 16 | 00 |

I 81 | 10 | 22 J 0,0 |I 80 |. 14 | 15 | 00 | I 81 I 11 I 17 | 00 |

I 81 I 11 I 18.1 00 |

10

TRANSPORTS PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

'DEL

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 r io i 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 |

11

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO' INGENIERIA SACONTRATISTA:

INGENIERIA Y

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGM'I FAMI | CLAS | PROD |

I 10 | 22I 81 | 10 | 15 | '00 | I 81 I 00 I

12

419,83

/

CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO
EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO'EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE' DEL 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE ' DEL CONTRATANTE: 
S.A. 
VALOR DEL 
CONTRATO 
SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: , •
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA - TPD 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ..PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO - PNUD '
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO ’EXPRESADO EN SMMLV:

EN SMMLV: 73,84
EL CLASIFICADOR

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR1
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE 'DEL CONTRATANTE: INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE - INECO 
S.A. ' ’ ■

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:' 17,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL ' CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MASIVO CAPITAL S.A. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 517,59 
CONTRATO . EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR- 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ECONOMIA DEL TRANSPORTE - INECO



(©£

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ *

EJECUTADO EN CASO DE

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 I 10 | 17 | 00 | I 77 1 10 | 18 | 00 |

I 78 | 10 | 19 | 00 | I 78 | 12 | 16 | 00 | I 78 |, 14 I 15 | 00 |
I 80 | I 80 | 10 I 16 i10 | 15 | 00 | 00 | • I 80 | 11 | 16 | 00 |

I 80 | 14 | 15 | 00 | I 81 I 10 | 15 | 00 | I 81 t 10 | 22 | 00 |

I 81 | 11 | 18 I 00 | I 81 | I 20 | 00 ' |11 I 81 | 12 | 15 | 00 |

I 81 13 | 15 | 00 | I 14 | 15 | 00 | I 81 | I 16 |14 00 |

I 81 | 15 | 16 | 00 | I 93 | 14 -| 15 | 00 | I 93 | 14 I 16 | 00 |

I 93 | 14 I 20 '| 00 |

13

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

DE BIENES Y

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 46 16 | 1'5 | 00 | I 55' | 12 | 17 I 00 | I 55 | 12 | 19 | 00 |

I ’10 | 22I 80 | 10 | 16 | 00 | I 81 I 10 |. 15 I 00 | I 81 I 00 |

14

TRANSPORTS PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

de Comercfode
AB2.4302547 
* * * * •* *

I 81

PAGINA: 10 DE 64 
***:*'★*'***

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL

PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO

• SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

* ★ ** -k.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTEr CONSORCIO CASTRO TCHERASSI - EQUIPO UNIVERSAL 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 966,97 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EN EL VALOR 
45,00% 

CON



BIENES YDE

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 | 10 1 22. | . 00 |

15

TRANSPORTS PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

DE • BIENES Y

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

| 81 I 10 | 22 | 00 |

16

PLANEACION Y-DISENO INGENIERIA

TEMPORAL TTC ENGENHARIA DE TRAFEGO E■

DE BIENES Y

I SEGM | FAMI | CLAS -| PROD | . |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| . ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| •

I. 14 I 15 | 00 | I 81 | 10 | 22, | 00 | I 81 1.11 I 1"? | 00 |
1'1 II- 81 I 11 I 18‘ | 00 | I 81 | 20 | 00 | I -81 I 13 | 15 | 00 |

TRANSPORTE PLANEACION Y. DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION

DE BIENES Y

I SEGM | FAMI | CLAS | PRODI . | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |'

• TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCT.ORA LOS.HAYUELOS S.A.

• VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,06 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR • 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTS DEL CONTRATO. EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,00 ■ 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

I 80

CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
INGENIERIA S.A.
CONTRATANTE: UNION

‘ NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
S.A., T.P.D. 
NOMBRE DEL 
TRANSPORTES S-C LTDA - SYSTRA - GRUPO GESTION Y TECNOLOGIA 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,69 
CONTRATO EJECUTADO . IDENTIFICADO 'CON ' EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS' EN. EL TERCER NIVEL:' . '

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: -17 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 
- SAIP LTDA.
VALOR DEL CONTRATO' EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,67 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER' NIVEL:



CAMARA DE-COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 •HORA 09:08:17

★ * ★ ★

I 81 | 10 | 22 I 00 | I 82 | 11 I 16. | 00 |

18

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

TNM

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD | . ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 |

1'9

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLASI PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 | 14 I 15 | 00 | I 81 | 10 I 22 | 00 1 I 81 | .13 -I 15 | 00 |

I 82 | 11. I 16 ! 00 |

20

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFICACION

DE BIENES Y

INGENIEROS CONSULTORES
138,19

CLASIFICADOR

Camara 
de Comercio 
de Bogota

PAGINA: 11 DE 64 
*********

AB24302547

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL
TPD. INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,48 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO,: 
'CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE' DEL 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 
- SAIP LTDA. ■ 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,69 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR

NUMERO CONSECUTIVO DEL-REPORTS DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL' CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S'.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROJEKTA LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 
SERVICIOS EN EL TERCER .NIVEL:'

* *



SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM|FAMI]CLAS|PROD| [SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 17 | Ot) ||. 10 I 15 | 00 | i 81 | 10 | 22 | 00 | I 81 | 11

i 81, | 11 | 20 i 00 | I 82 | 11 I 16 L 00 |

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

125,38
DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGM | FAMI | CLAS | PROD |' ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 | 10 | 16 | 00 | I 10 | 15 |I 81 00 I I 81 | 10 | 22 | 00 |
I 81 | 13 | 15 | 00 |

22

CONTRATISTA:' TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

IDU

BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGMIFAMI|CLASI PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 | 10 | 15 | 00 ' | I 81- ! 10 L22 | 00 | I 81 | 11' | 1-7 j 00 |
81'I I 11.1 20 | 00 | I 82 | 11 I 16' | 00 |

23

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PRODJ ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 80 | 10 T 16 | 00 | I 81 | 10 | I 10 | 22 |15 | 00' | I 81 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEIL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE ' DEL
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAL & MAYOR ASOCIADOS, S.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
CONTRATO _EJECUTADO ' IDENTIFICADO CON EL 'CLASIFICADOR

. SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

I 81

NUMERO CONSECUTIVO,DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CEL’EBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
•VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,. 67 
CONTRATO EJECUTADO' IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR' DE 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL. CONTRATISTA:
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:• CAL & MAYOR ASOCIADOS, S.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,00 
CONTRATO EJECUTADO' IDENTIFICADO 'CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: '



IIP

I
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ *

I 81 | 13 | I 00 |15
I

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION ¥■ DISENO INGENIERIA SA

BIENES YDE

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ,

! 81 | 10 | 22 | 00 |

P-LANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLASI PRODT ' |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 32 | 15 | 15 | 00 | I 37 I 00 | I 43 | 22 | 26 |( 41 | 11 00 |

’I 72 |I 16 | I 00 | I 55 | 12 | t 00 |15 17 10 | 15 | 00 |

| 33 | 00 | I 10 | 00 |I 72 | 10 I 72 | 14 I 72 | 14 | 11 |

1 72 | 15 | 15 | I' 72 | 15 | 19 | 00 | I 72 | 15 | 27 |

I 72 | 15 | 40 | 00 | I 81 | 10 | 15 | 00 | I -81 | 10 | 17 I 00 |
81 1.10 | 22 I 00 | I 81 -| I 00 |• I 11 | 15

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

PAGINA: 12 DE 64AB243025471

Clmara 
deComefcio 
de Bogota

NUMERO CONSECUTIVO DEL 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SPIRAL INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,00 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

00 | 00 I
00 I

I 46

★ ** *

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO AUTOSUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.590,52 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



I

FONDATT

EN . CASO DE

CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ■ I, SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

I 77I 77 | 10 | 15 | 00 L I 10 | 17 | 00 | | 77 I 10 | 18 | 00 |
1 78 | 10 | .19 | 00 |00 I I 78 I 12 | 16 | 00 | I 78 | 14 I 15 |

80 | 10 | 16 | 00 | I 80 | 14 | 15 | 00 | 00 |

I 81 | 10 | 22 | 00 | I 81 i 11 | 18 | 00 | I 11 I 20 | 00 |
I 81 | 12 I 15 | 00 | ! 81 I 13 | 15 | 00 | I 81 | 14 | 16 | 00 |
I 81- | 15 | 16 '| 00 J I 93 | 14 I 15 ( 00 | I 93 | 14 I 16 | 00 |
I 93 |-14 | 20 | 00 | I 95 | 11 | 15 | 00 | I 95 | 11' I 16 100 1

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 I 10 | 22 | 00 |

28

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ' |SEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLASI PROD|

I 81 | 10 1. 15 |

I 81

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27 
CONTRATO CELEBRADO FOR: 
PROPONENTS 
NOMBRE DEL
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANT-E: CONCOL CONOCIMIENTO E INNOVACIO.N 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN^SMMLV: 34,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO- CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
’CONTRATO CELEBRADO POR:
.PROPONENTE
NOMBRE ' DEL- CONTRATISTA: TRANSPORTE,
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCOL CONOCIMIENTO E INNOVACION 
'VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,08 

’ CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR
SERVICIOS ENEL TERCER NIVEL:

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCLO, UNION TEMPORAL -O SOCIEDAD' EN LAS CUALES- EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO ’PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL URBANA 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL- 
DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTS DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 717,70 
PORCENTAJE DE’ PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y.UNIONES TEMPORALES: '80,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 
SERVICIOS EN EL TERCER'NIVEL:



Hl

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 .HORA 09:08:17

★ ★ ★ * ★ * .

I 80 | 14 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 I 22 | 00 I

I 81 i 13 .1 15 | 00 |

29

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO'INGENIERIA SACONTRATISTA:

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 | 10 | 22 | 00 |

30

TRANSPORTS PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

DE BIENES Y

i SEGM'I FAMI | CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS1 PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD I

I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 I 00 | I 81 | 18 |11 I 00 |

I 11 I 20 ! 00 |

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

TNM

DE BIENES Y

151,15 
CLASIFICADOR

C£mara 
de Comercio 
deBogoti

AB24302547'
* * * * * *

DE 64 
★ ★ ★

PAGINA: 13
******

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE'DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO- POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCOL CONOCIMIENTO E INNOVACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,10

• CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO•EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS , 
NOMBRE DEL • CONTRATISTA: 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RICARDO MARINO AMAYA 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:'

I 81

NUMERO CONSECUTIVO. DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL'
TPD INGENIERIA SA . .
NOMBRE- DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,.35 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO ‘CON EL CLASIFICADOR

- \ .



SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI i^CLAS | PROD | ISEGM|FAMI!CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS |PROD|

81 I 10 | 15 i 00 I h 81 | 10 | 22 | 00 ] I 81 | 11 | 18 | 00 |

.1 81 | 11 . I 20 | 00 |

32

DE BIENES Y

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I. 20 | 11 |-17 | 00 j I 12 |I- 20 11 | 00 | I 22 | 10 | 16 | 0'0 |

I 22 | 10 | 17 ■ | 00 | I 23 | 15 | 35 | 00 | 1231281191 00 |

I 24 | 10 | 15 | 00 | I 25 | 10 | 16 i 00 | I 26 | 12 | 16 | 00 |

I 30 I. 10 I 29 | 00 | '! 31 | 12 | 16 | 00 | I 31 | 21 | 15 | 00 |

I 21 | .18 | .00 |I 31 J 21 I 16 | 00 | ' I 31 I 31 | 21 | 19 | 00 |

I 32 | 10 1 16 | 00 | I 32 I 15 | 15 | 00 | I 32 | 15 | 18 I 00 |

I 39 ,| 12 | 10 | 00 | I 39 | 12 | 13 | oo r I 4.1 I I 53 | 00 I11

I 43 [ 20 | 16 | 00 | I 43 I 20 | 18 | 00 | I 46 i 16 | 15 | 00 ,|

I 13 | 18. I | 72 r 10 |I. 55 J 12 | 17 | 00 | 15 | 00 | •

I 00 |I 33 | 00 I| 72 I 10 | 72 I 14 | 10 I 72 | 14 | 11 I oo r
I 72 I 15 I .13 | 00 | I 72 I 15 | 15 | 00 | I 72 | 15 | 19 | 00 |

I 72 I 15 | 27 | 00 | I 73 J 18 | ii r oo i I 81 | 10 -1 15 I 00 |

I 81 I 10 | 17 | 00 | I 81 I 10 | 22 | 00 | I 95 | 11 | 15 | 00 [

I 95 | 11 I -16 r 00 |

33

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

I 47 00 |

NUMERO -CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATISTA:. TRANSPORTE, ' PLANEACION Y DISENO INGENIERIA 
S.A., T.P.D: INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOLUCIONES INMOBILIARIAS M.S,.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 521,06 .
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL ■ CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: '

NUMERO CONSECUTIVO DEL<REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO': 
CONTRATO CELEBRADO POR: • 
PROPONENTS
NOMBRE 'DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, t 
S.A:, T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO EXITO S.A.



Ilt-

CAMARA DE COMERCIO DE'BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★

DE BIENES Y

I SEGM| FAMI | CLAS | PRODI. I SEGM | FAMI ,| CLAS I PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 20 | 11 .1 17 | 00 | I 20 | 12- | n I 00 I . I 22 | 10 I 16 I 00 |
I 22 | 10 | 17 I- 00 | I- 23 | 15 | 35 | 00 | I 23 | 28 | 19 | 00 |

I. 24 | 10 | 15 | 00 | I 25 | 10 | 16 | 00 | I 26 | 12 | 16 | 00 |

I 30 | 10 | 29 | 00 | I 31 | 12 | 16 | 00 | I 31 I 21 | 15 | 00 |

I 31 I 21 | 16 | 00 | I 31 | 21 | 18 I 00 | I 31 | 21 | 19 | 00 |

I 32 | 10 | 16 | 00 | I 32. | 15 | 15 |-00 | I 32 |. 15 | 18 | 00 |

I 39 | 12 | 10. | 00 | 1.39 | 12 . | 13 | 00 | • 141 | 11 1 53 | 00 |

• I 43 | 20 | L6 • | 00 | I 43 | 20 | 18 | 00 | I 46 | 16 | 15 | 00 |

I 13 |I.. 47 18 | 00 | I 55 | 12 | 17 I 00 | I 72 | 10 | 15 | 00 '|

72 I 10 I 72 | I 10 |14 I 72 14 00 |

I 15 .1 13 | 00 | I 72 I 15 | 15 | I 72 I 00 |I 15 | 19

I 72 | I 27 |15 00 | 18 I 11 I 00 | i 81 | 10 I 15 |

I 81 | 10 I 17 | 00 | I 81 | I 22 |. 00 . |10 I 95' | 11 I 15 | 00 |

I 95 | 11 I 16 | 00 |

3-4

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

TNM

DE BIENES Y

gmara
de Comercio 
de Bogota

AB24302547
* * * * * *

I 11

00 II 73 I

I 33 | 00 |

00 |I 72

00 I

. VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO.EXPRESADO EN SMMLV: -267, 12 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL' CLASIFI'CADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

* ★ ★ ★
PAGINA: 14 DE 64 
********•■*•*•

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE. DEL CONTRATO EJECUTADO: 
•CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE.: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,98 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



I ‘SEGM | FAMI | CLAS | PROD | ISEGM LFAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

15 | 00 |.1811 10 | 1 81 I 10 i 22 | 00 | I 81 | 11 I 18 | 00 |

I 81 | I 20 |11 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35'

CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO IN.GENIERIA■ SA

INCO

DE ' BIENES Y

I'SEGM | FAMI | CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 I 10 | 15 | 00. | I 81 I 10 | 22 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

EN. CASO DE

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

I -SEGM | FAMI 1 CLAS | PROD | ISEGM1FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 77 I 10 | 15 | 00 1 I 77 I 10 | 17 | 00 I I 77 I 10 | 18 | 00 |

I 77 I 11 J 15 | I 77 | 11 I 16 | 00 | I 80 | 10 | 16' | 00 |

I 81 | 10. | 15 | 00 I 81 |- 10 I 22 | 00 I I 81 | 11 | 17 J 00 |
I 81 | 11 I 18 I 00 I I 81 | 12 | I 00 |15 I 93 | 14 I 21 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGM'I FAMI | CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

NUMERO CONSECUTIVO DEL
•CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTS
NOMBRE DEL
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL- DE- CONCESIONES 
-VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,47- 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOMEZ, CAJIAO Y ASOCIADOS S.A. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,65 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER-NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTS TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2008 ANTIOQUIA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87 
PORCENTAJE ' DE PARTICIPACION EN EL VALOR ' EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



tt3

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ * * ★ * * •k

I 46 | 16 | 15 | 00 | I 55 | 12 ] 17 | 00 | I 81 | 10 | 15 | 00 I
I 81' | 10 | 22| 00 |

38

TRANSPORT^ PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

INCO

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 1 10 | 15 | 00 | ! 81 I 10 | 22 | 00 [ I

TRANSPORTS'PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

TNM

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLAS[PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 | 10 | 15 [ 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 i I 81 | 11 | 18 | 00 |

t 81 | 11 I 20 |

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

TNM

PAGINA: 15 DE 64 
*********

AB24302547
★ * ★ * ★ it

de Bogota

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,24

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO-EJECUTADO: 39 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. - 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,57 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: .

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO' EXPRESADO EN SMMLV: 4 6,57 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

00 I



CONTRATO CLASIFICADORCON EL DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS!PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 I 10 | 15 | 00 | I 81 I 10 | 22 | 00 I I 81 | I 18 |11 00 |

I 81 | 11 I 20 | '00 |

41

EN CASO DE

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 32 | 15- | 15 I 00 | I 43 | 21 | 22 | 00 | I 4 3 | 23 - [ 15 r 00 |
I 43 | 23 | 23 | 00 | I 43 | 23 r-SS | 00 I I 46 | 16 | 15 | 00 |

I 55 |. 12 | 17 | I 72 | 10 | 15 i00 | 00 ' I I 72 | 14 | 10 | 00 I
I 72 | 15 | 27 | 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 | I 80 I 10 | .16 | -00 |
I 80 | 11 | 16 | 00. | I 80 | 11 | 17 | 00 | 1 80 | 16 | 15 | 00 |
I 81 | 10 [ 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 | I 81 | 11 I 15 I 00 |
I 81 | 11 I 20' | 00 I I 95 I 11 |•15 I 00 | I 95 | 11 J 16 | 00 |

42

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS1 PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 32 I 15 | 15 |. 00 | I 43 | 23 | 15 | 00 | I 43 | 23 | 2-3 | 00 |

I 43 | 23 | 35 | 00 I 55 ||’|46|16| 15 I 00 | 12 | 17 | 00 |

EJECUTADO IDENTIFICADO
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
S.A., T.P.D. 
NOMBRE DEL
DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTS DE BOGOTA'D.C. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.672,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO ''CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
INGENIERIA S.A.
CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL- FONDATT

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SENALIZACION ACTUALIZADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL- FONDATT 
DE LA SECRETARIA'DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA.D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.066,33 
PORCENTAJE DE .PARTICIPACION EN> . EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS 'Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO. CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



1

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE*AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

* ★

I 72 | 10 | 15 | 00 | • I 72 | 14 | 10 | 00 | I 72 | 15 | 27 | 00 |

I 80 | 10 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 I .00 | I 80 | 11 | 16 | 00 |

I 80 | 11 | 17. | 00 | I. 80 | 16 | 15 [ 00 | 1 I. 81 J 10 | 15 • | 00 |

I 81 | 10 I 22 | 00 | I 81 | 11 | 15 I' 00 | I 81 | 11 I 20 | 00 |

[ ' 95 | I 16 | 00 |11 ! 15 | 00 | I 95 | 11

43

MONITOREO TRANSITO Y TRANSPORTE

CASOEN DE

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

I SEGM | FAMI | CLAS | PROD |' ISEGM|FAMI|CLAS|PROD] ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 43 | 21 | 17 I' 00 I I 43 | 23 1 15 | 00 | I 43 I 23 I 23 00 |
I 35 | .00 II 43 | 23 I 46 | 16 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 |

I 80 1 10 116-1 00 | I 80 | I 16 | 00 |11 .1 80 | 16 | 15 I 00 |

10 , 22 |I 81 | 10' | 15 | 00 | I 81 | 00 | f 81 1 10 | 27 | 00 I
I 81 | 11 | 15 | 00 | I 81 | I 00 |11 I 17 I 81 | 11 | 18 | 00 |

I 81 | I 20 | 00 |11 I 81 | 12 | 15 | 00 | I 81 | 13 | I 00 |15

I 81 | 14 | 16 | 00 | I 81 | 16 | 15 I 00 | - | 82 | -12 | 18 [ 00 |

I 93 | 14 | 20 | 00- |

Camara 
de Com ere io

PAGINA: 16 DE 64
* ★ * it ★ *

AB24302547
★ ★*★**•

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO

• URBANO BOGOTA 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL- FONDATT 
DE LA SECRETARIA' DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.504,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION ’EN EL VALOR EJECUTADO 

’CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% 
CONTRATO EJECUTADO' IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

* * 5k *



44

CASO DE

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

1.43 | 21 | 17 I 00 | I 43 | 23 I 15 L 00 | I 43 | 23 | 23 |

I 43 | 23 | 35 [ oo- | I 46 | 16 I 15 | 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 I
I 80 I 10 I 16 | 00 | I 80 | 11 | 16 1 00 | I 80 I 16 | 15 | 00 I
I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 | I 81 | 10 | 27 | 00 |

I 81 | 11 I 15 1 00 | I 81 | ir i 17 | oo i I 81 | 11 I 18 I 00 |
I 81 | 11 I 20 | 00 I I 81 | 12. | 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 I 00 |

I 81 1 14 I 16 | 00. | I 81 | 16 | 15 | 00 | I 82 | 12 | 18 i 00 | •

93 ! 14 | -20 J 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

EN CASO DE

CLASIFICADOREL DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 77 I 10 | 15 | 00 | I 77 | 10 | 17 | 00 ! I 77 I 10 | 18 [ 00 |

’ I 78 | 10 | 19 | 00 | I 78 | 12 I 16 | 00 | I 78 | 14 | 15 | 00 |

J I 80 | OO-' I I 80 | 11 I 16 | 00 |
• I 80 | 14 J 15 | 00' | I 81 | io i .15 r oo i I 81 I 10 | 22 I 00 |

I 11 I 18 | 00 | 20 | 00 | I 81 | 12 | 15 | 00 |I 81 | 11 |I 81

10 | 15 | 10 | 16 |00 |

00 I

NUMERO CONSECUTIVO DEL 
CONTRATO CELEBRADO FOR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL‘O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD-EPYPSA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, 
BARRANQUILLA 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO ENSMMLV: 2.768,21 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR:' 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTS TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD URBANA 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-.FONDATT 
DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.257,'94 ’
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

I 80 |



Il*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 3

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ ★ *

I 81 I 13 | 15 | I 81 | 00' |14 I 15 | 00 f I 81 r 14 I 16 |
I 81 I 15 | 16 | 00 | I 93 I 14 I 15 | 00 I I 93 I 14 ! 16 | 00 |

I 93 | I 20 | 00 I14 I 43 | 23 | 26 | 00 | I 84 I 12 | 17 | 00 |
| 77 I 10 | 20 | 00 | I 77 | 10 | 16 | 00 |

46

EN CASO. DE

CLASIFICADOREL DE BIENES Y

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 46 | 16 | 15 | 00 | I 55 | 17 I 14 | 10 I

l io iI 80 I 10 I 16 | 00 | I 80 I 11 | 15 |. 00 | I 81 15 I 00 |
I 10 | 22. | 00 | I 81 | 15 | 16 | 00 I I 95 | 11 I 16 | 00 |

47

TRANSPORTS PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

BIENES YDE

ISEGM|FAMI|CLAS|PRODI |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 I 00 I

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

283,18
VALOR ' EJECUTADO

PAGINA: 17 DE 64 
*********

Qmara 
de Comercio 
de Bogota

AB24302547
******

00 I

I 00 I12 | I 72 00 |

I 81

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO .CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD.EN LAS CUALES EL PROPONENTS TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL ' 
CONSORCIOS,Y UNIONES TEMPORALES: 25,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: -

★ ★ ★ *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE -DEL CONTRATANTE: CONALVIAS S.A 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,81 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



48*

PLANEACION Y DISENO INGENIERIACONTRATISTA:

DE LAS NACIONES UNIDAS -PARA EL

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD j ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I .77 I 10 | 15 | 00 ! I 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 I 10 | 18 | 00 |

00 rI 78j I 10 | 19 | I 78 I 12 | 16 | 00 | I 78 | 14 | 15 | 0 0- |

I 80 | 10 | 15 | 00 '! !■ 80 I 10 I 16 | 00 | I 80 | -11 | 16 | 00 |
I 10 | 15 | 00 |I 80 | 14 I 15 | 00 1. I 81 r si I 10 r 22 | 00 |.

' | 81 I 11 15 | 00 | •I. 18 | 00 |- I 81 | 11 |. 20 | 00 | I 81. | 12 |
I 81. | 13 | 15 | 00 | I '81 | 14 |I 81 | 14 | 15 | 00 [ 16. | 00 |

I 16 'II' 81- | 15 00 | I 93 -| ‘I 93 |14 | 15 | 00 | 14 | 16 | 00 |

I 93 | 14 | 20 | 00 ,|

49

EN - CASO DE

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 43 | 23 | 15 | 00 | I -43 | 23 i 23 | 00 | . I 43 | 23 | 35 | 00 |
! 46 | 16 | 15 | 00 . | I ' 55 | 12 | 17 |-00 | I 72 I 14 | 10 -I 00 |

I 72 | 15 | 27 I 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 00 |
11 I 15 | 00 | I 80 I 11 I 16 | 00 -| ■ | 80 I 11 I- 17 | 00 |

I 80 | 16 | 15 |-00 | I .81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 I 22 | 0.0
I 81 | 10 | 27 | 00 | I 81 | 11 I 15. I 00- | I 81 I 11 I 17 | 00 |

I 80 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: • 
PROPONENTS , 
NOMBRE' DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S . A. , T.P.D., INGENIERIA ,S . A. 
NOMB.RE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA 
DESARROLLO - PNUD 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 625,69 
CONTRATO ' EJECUTADO IDENTIFICADO’ CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION. TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
•NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEGIMIENTO PMT S 2009 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
VALOR .DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.747,77 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION ' EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA’09:08:17

* ★ ★ * *

I 81 | I 00 |11 I 20. | 00 | I 81 | I 82 I 12 | 18 I 00 |
I 95 |I 93 | 15 | 15 | 00 | 11 I 15 [ 00 | I 95 | I 16 |11 00 |

50

TRA’NSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM!FAMIj CLASI PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 | 1’81 |14 | 15 | 00 [ I 81 | 10 | 15 | 00 i 10 | 22 | 00 |

I 81 | 11 | 17 i 00 | I 81 | 18 | 00 | I 81 |11 I 13 | 15 | 00 |

pONTRATISTA:- TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

DE BIENES Y

I SEGM | FAMI. | CLAS | PROD]I SEGM | FAMI | CLAS | PROD ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 16 | 00 I I- 81 | 10 | I 00 I I 81- |I 41 | 11 15 10 | 22 I 00 i

TRANSPORTS PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVELDEL CONTRATANTE: CENTRO
- POLICIA NACIONAL

PAGINA: 18 DE 64 
***********

AB2430254.7
★ ★ * ★ * '*•

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52 
CONTRATO CELEBRADO POR:' 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 
EJECUTIVO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR:.' 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA . 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULT.ORIA COLOMBIANA S.A. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,18 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 'CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL
TPD INGENIERIA SA ' . •
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORIA COLOMBIANA S.A., 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO-EXPRESADO EN SMMLV: 15,08 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

14 | 15

Camara 
de Gomerck) 
de Bogota



BIENES Y 'DE

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 I 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 | .

53

EN CASO DE

CLASIFIC'ADOREL DE BIENES Y

ISEGMJ FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI]CLAS|PROD|

I 80 I .10 | 15 | 00 | I 80 | 10 [ 16 I 00 I J 80 [ 11 J 17 I 00 |
I 80 | 16 -| 15 | 00 | I 81 | 10 | r .8'1 | 10 I 22 | 00 I15 i 00 I
I 81 I 11 I 18 | 00 | I 81 I 11 I 20 | 00 | I .81 I 12 | 15 | 00 |

' I 81 1 13 | 15 | 00 '| I 81 | 14 | 16 | 00 | 193-1 14 | 20 | 00 |

54

DE BIENES- Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| 
t

I SEGM | FAMI | CLAS -I PROD |

15 I 15 | I 43 I' 23 I is r oo -1 I 43 | 23 | 23 I 00 |
I 43 I 23 | 35 | 00 | I 46 | 16 | 15 | 00 | I 55 [ 12 | 17 • | 00 |
I 72 | .10' | 15 | 00 I • 1'72 | 14 I 10 | 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 |
I 80 | I 80 |10 | 16 | 00 | 11 1.15 I 00 | I 80 I 11 I 16 | 00 |

I 11 I 17 | I . 81 I 10 | 15 | 00 | I 81 I 10 | 22 I 00 I
I 81 | 11 I 81 | 11 I 20 | 00 ' | I 93 I IS' |15 | 00 1

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 00 |

00 |

I 15 I- 00 |

I 32 |

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN’SMMLV: 22,86 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO, CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS ENEL TERCER.NIVEL: ,

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: "s'
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS, ' PLANEACION Y DISENO INGENIERIA 
S.A., T.P'.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA 'DISTRITAL DE MOVILIDAD '
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.920,0^
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS 'EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL'CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD-E'PYPSA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00% 
CONTRATO ' EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

' CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 ' HORA 09:08:17

★ * *

1.15 I 00 I( 95 | 11 95 | 11 |r 16 i 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL 55

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

I SEGM|FAMI|CLAS|PROD||SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 72 | 14 | 10 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 | I 81 | 10 | 15 | 00 |

I 81 | 10 | 22 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 | I 81 | 14 I 16 | 00 |

I 81 | 15 J 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 I 00 | I 95 | 11 | 16 | 00 |

EN CASO DE

DEEL CLASIFICADOR BIENES Y

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 78 | 14 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 | I 10' | 16 | 00 [

J 80 | 11 |- 16 | 00 | I 80 | I 00. |11 I 17 I 80 | 16 | 15 | 00- |

I 81 | 10 | 15 I 00 | I 81 | 10 I 22 | 00 I I 81 i 11 | 18 I 00 |
■ I 81 | 11 | 20 | 00 | I 81 | 12 | 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 [

r93 I 14I 81 | 14 | 16 | 00 | I 20 | 00 I I 95 | 11 | 15 | 00 |

PAGINA: 19 DE 64 
*********

Camara 
de Gomercio 
de Bogota

AB24302547
******

I 80

00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,45 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES DE. TRANSPORTE 2010 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO'EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: '2.399,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO .CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

★ * ★ *



I 95 | 11 | 16 [ 00 |

57

'cONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y IDISENO INGENIERIA SA

TNM

DE BIENES Y

I SEGM | FAMI | CLAS | PROD | • . | SEGM | FAMI | CLAS’I PROD |

I 81 ,| 10 | 15 -1 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 |

58

TRANSPORTE PLANEACION Y .DISENO INGENIERTA SA

TNM

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| I'SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

I 81. | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 |

59

TRANSPORTS PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

TNM

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS j PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 0t) '|I 81 | 10 | 15 I 81 I 10 | 22 | 00 |
/

60

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

-■ TNM

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: •
PROPONENTS^

DEL

NUMERO CONSECUTIVO DEL-REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE -DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,44
CONTRATO. EJECUTADO- IDENTIFICADO CON EL- CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: .

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CE’LEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA . • 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,69

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
TPD INGENIERIA SA •
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT. LTD. - 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,96 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

’ 1

NUMERO CONSECUTIVO DEL. REPORTE -DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD., 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,05 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL' CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: .



Il«

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
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CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS1 PROD[

! 81 | 10 | 15 | 00 | I SI | 10 | 22 | 00 |

61

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

TNM

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 I 10 [ 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 i

62

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

TNM

DE BIENES Y

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLASI PRODI

I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 |

63

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

- .TNM

'AB24302547
******

PAGINA:
* * * *
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Camara 
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de Bogota

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,88 
CONTRATO EJECUTADO' IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO. CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,27 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO - CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS - 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO. EXPRESADO EN SMMLV: 37,35



EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 | 10 | 15 I 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 |

64

TRANSPORTS PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 I 10 | 15. | 00 | I 81 | 10. | 22 | 00 J

65

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

TNM'

DE BIENES Y

ISEGM|FAMIICLAS|PROD|I-SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

’! 81 |I 81 | 10. | 15 | 00 J 10 | 22 | 00 |

66

DEEN CASO

CLASIFICADOREL DE BIENES Y.

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I. 10 | 15 | 00 | I . 81 '| 10 I 22 | 00 | I 81 I 11 I 18 | 00 |
I 81 I 11 I 20 | 00 . |

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO 
SERVIC'IOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA

•NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,79 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO' CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

I 81

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO' CELEBRADO-POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD'EN LAS CUALES EL PROPONENTS TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD'S NACIONALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 666,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION’ EN 'EL VALOR EJECUTADO

.CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHNOLOGY AND MANAGEMENT LTD, - TNM 
VALOR'DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO'EN SMMLV: 9,40 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



llCi
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67

CASOEN DE

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMIICLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 | 10 | .15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 .• | | 81 | 11 | 1.8 [ 00 |

I 81 | 11 I 20 | 00 |

68

EN CASO DE

BIENES YEL CLASIFICADOR DE

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 | 10- | 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 | I 81 I 10 | 15 i 00 |

I 81 | 11 | .18 | 00 |I 81 | 10 | 22 | 00s | I. 93 | I -20 |14 00 |

I 93 | 15 | 15 | 00 |

69NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR.:
PROPONENTS ' '

Camara 
de Comercio 
de Bogota

EN
90,00%
CON

21 DE 64 
★ ★

AB24302547
****** * ' *

• PAGINA:
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTS DEL CONTRATO. EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: ’ ’
CONSORCIO, UNION TEMPORAL'O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO. PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD'S NACIONALES . 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD BOGOTA
NOMBRE ' DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL- FONDATT 
DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.144,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| 1SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 | 10k 80 | 10 | 15 | 00 | I 80 | 11.1 16 | 00 I I 15 | 00 |
I 81 |. 10 | 22 | 00 | I 81 I 18 I ■ 00 |I 11

70

CONTRATISTA: TRANSPORTS PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA

DE BIENES Y

I 'SEGM | FAMI | CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 22 | 10 | 19 |- 00 | I 72 | 10 | 29 | 00 | I 72 I -12 | 11 | 00 I
I 81 | 10 | 15 | 00 |

71

DE BIENES Y1

ISEGM!FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLASI PROD|
I 30' ] 10 | 17 | 00. | I 30 | 10 | 22 | 00 I 30 | 10 | 24 | 00 |
I 30 111 I 19 | 00 | I 30. | 13 | 15 | 00 | I 30 . | 1.3 I 17 | 00 |
I 30 | 15 | 15 | 00 | I 30 | 15 | 18 | 00 | • I 30 | 16 | 15 | 00 |

16 • | 1'6 | 00-|I 30 | I 30 I 16 '| 17 i 00 | •

72

CONTRATISTA: ' TRANSPORTE, PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTPATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,86 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

. NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL.CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: t
PROPONENTS 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA ‘
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
VALOR DELCONTRATO EJECUTADO EXPRESADO' EN SMMLV: 113,20 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE. PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA 
TPD INGENIERIA SA­
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION URBANA 

163,27 
CLASI’FICADOR

CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA
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380,27
EL DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 22 •! 10 | 16 I 00 | I 30 | 12 | 17 I 00 | I -72 ! 10 | 29 | 00 |

I 72 | 10 | 33 | 00 | I 72 | I 10 |14 00 | I 72 | 14 | 11 | 00 |

I 72 | 15 | 27 I 00 | I 81 | 10 | I 00 | • | 81 |15 10 .| 22 | 00 |

| 95| 11 | 15 .1 00 | I 95 | 11 | 16 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

PLANEACION'Y DISENO INGENIERIA

DE. BIENES Y

| SEGM | FAMI | CLAS | PR'OD |ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLASI PROD|

I 22 | 10 | 16 | 00 I ' I 30 | 12 r 17 [ 00 | I 72 I 10 | 29 | 00 |

I 72 | 10 | 33 | 00 | I 72 | 14 | 10 I 00 I I 72 | I 00 I
I 72 | I 27 I 00 |15 r si i -io i 15 | 00 I I 81 .1 10 | 22 | 00 |

95 • | 11 I 15 | 00 | I 95 | 11 J 16 | 00 |

i

DE PROYECTOS DE
- TPD INGENIERIA 
FINANCIERO

PAGINA: 22 DE 64 
***********

AB24302547 
******

Camara 
de Comerck) 
de Bogota

NUMERO CONSECUTIVO DEL 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL • CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GV-25
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 631,6.8 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

14 | 11

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTS TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO
DESARROLLO-FONADE -

S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL. CONTRATANTE: CONSORCIO GV-24
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
CONTRATO EJECUTADO ' IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CASO DE

CLASIFICADOR DE BIENES Y

i SEGM|KAMI|CLAS|PROD| , I SEGM |,FAMI | CLAS | PROD 1ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 23 | 15 | 35 | 00 | I 30\ | 10 | 29 | 00 | I 30 | 12 | 17 | 00 |

I 1'5 [ 00 |I 31 I 21 I 31 | 21 | 16 |" 00. | I 31 | 21 | 19 I 00 |

I • 32 ,| 15 [ 15 | 00 | I 39 | 11 | 19 | ,00 | I- 4 6 | 16 | 15 |

I 55 | 12 . | 17 | I 72 | 10 | 15 | 00 |

I 72 I 10 | 33 | I 72 | 1’4 I 11 I 00 |

I 72 I 15 | 13 | 00 | I 72 | 15 | 19 | 00 | | 80 | 10 | .16 | 00 I
I 81 I 10 | 15 | 00 | I 81 I 10 | 22 | 00 I I 81 | 13 J 15 | 00 I

I.- 15 |t 95 | 11 00 | I 95 | 11 [ 16 | 00 I

75

DE BIENES Y

I SEGM | FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 20 | 11 I' 17 I. 00 | I 20 | 12 | 11 | 00 | I 22 | 10 | 16 | 00 |

I 22^ | 17 I 00 | I 26 | 12 | 16 •! 00 | I 30 | 10 | 2 9 | 00 |
I 32 | 10 | 16 |• 00 | I 32 | 15 | 15 | 00 | I 39 | 12 | 10 | 00 I
I 39 | 12 | 13 | 00 1 I 41 I 11 I 53 | 00 I I 43 | 20 | 16 | 00 |
I 46 | 16 | 15 | 00 | . I 55 | 12 | 17 | 00 | I 95 | 11 I 15 | 00 |

76

UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

SENALESY LTDA

== = = = = = ^ = = = = = = = = = = = = 
I SEGM | FAMI | CLAS | PROD

00 I

00 |

00 I

10 I

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: ‘ '
CONSORCIO, 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL- RUTAS 
TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO-INGENIERIA- LTDA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES SA ESP 
VALOR DEL- CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.108,45

!•. 947,50
EN

I 55 | 12 | 19 | 00 |

I 72 | 14 | 10 '| 00 i

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO .EXPRESADO EN SMMLV:
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO
CONSORCIOS Y.UNIONES TEMPORALES: 50,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON' EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SA 
TPD INGENIERIA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTS'S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON' EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: -



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE-VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA... 09:08:17

*

ENEJECUTADO CASO DE

CLASIFICADOREL DE • BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ■|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGM | FAMI! CLAS | PROD |-

. I 22 | 10 | 16 | 00 | 10 I 17 |.00 | I 23- | 15 | .35 | 00 |

I 23 ! 28 | 19 | 00 | 10- | 15 | 00 | I. 25 | 10 | 16 | 00 |

|30|10|29| 00. | I 31 | 21 | 15 r 00 | I 31 I 21 | 16 |. 00 |

I 31 | 21 | 18 | 00 | I 31 | 21 | 19 00 | I 32 | 15 | 15 | 00 |

I 46 | 16 -| 15 | 00 | ■ | 47 | 13 | 18 I 00 | I 55 ' I 12 I 17 | 00 |

I 72 | 10 | 15 | 00 | I 72 | 10 | 331 | 00 | • I 72 J. 14 I 10 | 00 |

I 72 ,| 15 | 13 | 00 | L 72 | 15 | 27 | 00 | I 72 | 15 | 32 | 00 |

( 73 | 18 | .11 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 I I 81 I 10 | 15 1 00 |
I 81 | 10 | 22 I 00 I I 95 | 11 I 15 | 00 | I 95 | 11 | 16 | 00 |

77

TRANSPORTS PLANEACION Y DISENO ’INGENIERIA SACONTRATISTA:

DEL EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI[CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 |. 10 | 15 | 00 | I 81 | 10- | 22 i 00 | I 17 | 00 I
I 81 | .11 | 18 | 00 | I 81 | 11 I 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78 •

446,39 
CLASIFICADOR

Camara 
de Cbmercio 
de Bogota

I 22 | 
====== 
I 24 |

AB24302547 
******* ★' ★

I 11I 81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

PAGINA: 23 DE 64
★ Mr ★ Mr

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 
ABURRA 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EN EL VALOR 
30,00% 
CON



EN • CASO DE

CLASIFICADOR DE BIENES Y

I SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

• I 23 | 15 | 35 | 00 | I 23 | 28 | 19 [ 00 | I 24 I 10 | 15 | 00 |

• I 25 I 10 | 16 | 00 | I 30 | 10 |. 29 | 00 I 31J 21 | 15 I 00 |
I 31 I- 21 I 16 | 00 | I 31 | 21 | 18 | 00 | • I 31 | 21 | 19 | 00 |
I 32 I 15' | 15 | 00 | I 46 '| 16 | 15 | 00 | I 47 I 13 | 18 | 00 |

I 47 | 13 [ 21 | 00 • | I 55 | 12 I 17 | 00 ( I 72 | 10 | 15 | 00 1

! 72 | 10 | 33 | 00 | I 72 | 14 1 10 | 00 I I 72 I '15 1 13 | 00 |

I 72- | 15 | 15 | 00 | I 72 I' 15 | 27 I 00 | I 72 I 15 | 32 | 00 [

I 73 | 18 | <11 | 00 | I 80 .| 10 | 16 | 00 | I 80 | 11 i 16 | 00 | •

I 10. | '15 | 0.0 | I 10 |I 81 I 81 |!■ 81 17 | 00 | 10 [ 22 | 00 |

I 95 | 11 I 16 | 00 |

79

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

. |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD[ ISEGM|FAMI|CLASI PROD|
I 32 I 15 | 15 | 00 I 46 | 16 | 15 | 00 | i 55 | 12 | 17' | 00 |

I 72-| 10 | 15' | 00 | I 72 | 14 | 10 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 |
I 80 I 11 I 15 | 00 1 I 81 | 10 | 15 | 00 | •I 81 | 10 | 22 I •
I 81 ri3 i 15 | 00 | I- 81' [ 14 | 15 | 1 81 | 14
I 81 | 15 | 16 | 00 | • l-’ll I 16 I

00 |
I 00

I 16 |. 00 |

00 |I 95

CONTRATO CELEBRADO POR: . , >
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL'PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION ’ , '
NOMBRE DEL'CONTRATISTA: CONSORCIO REPARACIONES SEMAFORICAS 2002
■NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCATION'Y SEGURIDAD VIAL FONDATT
- VALOR DEL. CONTRATO 'EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 727,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO
CONSORCIOS Y UNIONES- TEMPORALES: 25,00% ■
CONTRATO EJECUTADO ' IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: ? •

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO.POR: '
PROPONENTS ‘ '
NOMBRE DEL CONTRATISTA:' TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A. 
NOMBRE-DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:' 483,70 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL . CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: ’



al

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★

80

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA SACONTRATISTA:

BIENES YDE

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM[FAMI|CLAS|PROD|

I 72 | 14 | 10 | 00 I I '77 | 10 | 15 | 00 ■! I 81 I 10 | 15 | 00 |

I 81 | 10 | 22 I 00 I

81

EN CASO DE

CLASIFICADOR DE BIENES Y

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ' |SEGM|FAMI|CLASI PROD|

I 80 | 10 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 | 11 I 15 | 00 |
I 80 | 16 |I 80 | 11 I 16 . | 00 | I 80 | 11 I 17 I 00 | 15 | 00 |

I 81 | 10 | I 00 I I 8115 11O|2-2| 0 0 ,| I 81 | 11 I 20 | 00 |
I 81 | 12 | I 13 | 15 |15 | 00 | I 81 0 0 .1 I 81 | 14-| 15-| 00 |

I 81 | 14 I 16 | 00 | I 84 | I 16 | I 93 [ 15 |. 15 |11 00 |

I 84 I 12 | I 00.| . | 93 |17 14 I 17 | 00 | I 86 | 13. | 20 | 00 |
• I- 78 | I 00 |15

AB24302547
* *z * • £ *

14 |

00 |

de Bogota

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL. 
TPD INGENIERIA SA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,96 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

*' *

NUMERO. CONSECUTIVO’ DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPATION -
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL RUTAS ESCOLARES 2004 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 'SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.-920,46 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL .VALOR EJECUTADO

- CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO 'CON ,EL' 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

* *
PAGINA: 24 DE 64 ■ 
**********



82

EN CASO DE

CLASTFICADOR DE BIENES Y

ISEGM[FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS.| PROD|
I 72 I 14 |10 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 | 11 I 15 | 00 |
I 81 I 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 | I 81 | 13 | 15 |

I 81 | 14 | 15 | 00 | I 81 | 15.1 16 | 00 | | 95| 11 | 16 |

83

EN CASO DE

EL CLASTFICADOR DE

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM j FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 32 | 15 | 15 | 00 | I 46 I 16 .1 15 | 00 | I 55 | 12 I 17 | 00 |

I 72 | 10 | 15 | 00 | I 72 I 14 |■10 | 00 . | I 80 | 10 | 16 | 00 |

I 80 | 11 I 15 [ 00 | I 81 | 10 | 15 00 | I 81 | 10 I 22 | 00 |
I 81 | 13 | 15 | 00 | I 81 | 14 | 15 | 00 | I 81 I 14 I 16 [ 00 |
I 81 I 15 | 16 | 00 | I 95 | 11 | 16 | 00 |

84

EN , CASO DE

EN
50,00%

CON BIENES7 Y

00 |

00 I

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTOS Y DESARROLLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO - SECRETARIA DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.293,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: • 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL BROPONENTE TENGA 
O -HAYA TENIDO PARTICIPACION :
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 'INSTITUTO NACIONAL' DE VIAS 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 694,04' 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: •

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2011 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,03 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: ‘40,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 
SERVICIOS EN EL-TERCER NIVEL:



i^3

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ * ★

CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|(SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
15 | ‘00 |I 77 I 10 | I 77 | 10 | 17 I 00 | I 77 | 10 | 18 I 00 |

I 78 , 10 | 19 . | 00 | | 78| 12 | 16 | 1-4' |00 | I 78 | 15 | 00 |

I 80 | 10 | 15 I 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 | I'll |-16 | 00 |
I 80- | 14 | 15 | 00 | 81 I 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 1.22 | 00 |

I 81 | 11 I 18 | 00 I I 81 | 11 I 20 i 00 | .1 81 | 12 I 15 | 00 |
I 81 i 13 I 15 | 00 ] I 81 | I 15 | 00 |14 I 81 | 14 | 16 | 00 |

I 81 | 15 | 16 | 00 |. I 93 | I 93 :i14 I 15 | 00 | 14 | 16 | 00 |

I 43 | '23 | 26 | 00 T I 84 I 12 | 17 | 00 |

I 10 || 77 16 | 00 |

85

TPD
CONTRATANTE:

EN CASO • DE

CLASIFICADOR BIENES YEL DE

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD[ I SEGM | FAMI | CLAS I’PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

00 | ' | 77I 72 | 14 | 10 ,| I 10 | I 00 I15 I 77 | 10 | 18 | 00 |.

I 10 I 22 |I 80 | 10 | I 15 | 00 |16 . | 00 ' | I 81 | 10 I 81 00 |
I 14 |00 |I 81 | 12 | 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 | I 81 15 | 00 |

I 93 | 14 | 20 |. 00 |
I 77 | 10 | 20 | 00 |

Camara 
de Gomercio 
de Bogota

'PAGINA:
* ★ * *

AB24302547
★ ★ * ★ ★

25 DE 64
* * * * *

I 80

34,00% '
CON EL

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 
CONTRATO EJECUTADO ’ IDENTIFICADO
SERVICIOS EN EL ‘TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TEN|IDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LKS
NOMBRE DEL ' CONTRATANTE : FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS Y DESARROLLO - 
FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN. SMMLV4.796,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO • EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

★ * * *



I 81 | 14 | 16 | 00 | I 81 | 15 I 16 | 00 | I 81 I 15 | 00 |

I 93 | 14 | 15 | 00 | I 93 | 14 | 21 | 00 | I 95 [ 11 |

i 95 r ii i 16 -| 00 I

86
i

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 77 I 10 | 15 | 00 | I 77 | io- | 16 | 00 | I 77 | 10 | 17 | 00 |
1 77 I 10 T 18 | 00 | I 77 | 10 | 20 | 00 I I. 78 [ 10 | 19- | 00 (
I 78 | 12 | 16 | 00 | I 78 | 14 I 15 | 00 | I 80 | 10 I 15 i 00 ■ |

I 80 | 10 | 16 | 00 | . | 80 | I 1’5 | 00 |14 I 81 | 10 | 15 | 00 I
I 81 I 10 | 22 | 00 | I 81 I 11 I 18 | 00 ' | I 81 I 11 | -20 | 00 |

I 81 I 12 | 15 | 00 | .1 81 I 13 | 15 | oo r I 81 1 I 15 |14 00 |

I 14 | 16. | 00 | I 81 I 15 | 16 | 00 | | 84 I 12 | 17 | 00 |

I 93 | 14 I 15 | 00 [ I 93 | 14 | 16. | 00 | •I. 93 | 14 | 20 | 00 |
I 93 | 15 | 15 ,| 00 ■ |

87

EN CASO DE

CLASIFICADOREL DE BIENES Y'

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ’ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| /

15 | 00 I - 16 | 00 | I 80 | 11 | 15 I 00 • |
I 80 | 11 I 16 | 00 | [ 80 [ 16 | ,15 | 00' !

17 , 
= = ==':
15 | .00' |

I 81

I 80-' | 10 |
I 80 I 11 | 17 | 00 |

• | SEGM|FAMI|CLAS|PROD| 
=========== 
I 80 | 10 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE,
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.' 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,09 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO ,CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: ' •
CONSORCIO,,UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
'O HAYA TENIDO PARTICIPACION , ' -
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEGUIMIENTO RUTAS ESCOLARES 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA- DE EDUCACION DISTRITAL 
VALOR DEL.CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.033,60 
PORCENTAJE DE -PARTICIPACION EN EL" VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTLFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE' VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ ★ ★ ★ ★ * ★

I 22 |I 81 I 10 | 15 | I 81 | 10 I 81' | 11- | 20 | 00 [

I 81 | 12 | 15' | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 | I 81 I 14 I 15 |.00 |
I 81 I 14 '! 16 | ;00 | I 84 I 11 I 16 | 00 | I 93 | 15 | 1'5 | 00 |

I 84 | 12 | 17 | 00 | I 93 | 14 I 00 | I 86 |I 17 13 | 20 | 00 |

I 78 | 14 | 15 | 00 |

88

PLANEACION Y DISE O INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLAS!PROD|

I 81 | 10 | 15 I 00 | I 81 | 10 ! 22 | 00 |

89

PLANEACION Y DISE O .INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

15'-|I 81 | 10 | 00 | I 81 | 10 | 22 1 00 | 1. 81 | 16 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO- EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

PAGINA: 26 DE 64

Camara 
de Gomeiicra 
de Bogota

AB24302547

00 | 00 I

NUMERO CONSECUTIVO DEL'REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: '
PROPONENTE 

,NOMBRE DEL 
S.A., T.P.D.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EN SMMLV: 8,45
EL CLASIFICADOR

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S.A. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,51 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONTRATISTA: TRANS.PORTE, 
INGENIERIA S.A.

CONALVIAS S.A.



PLANEACION Y DISE 0 INGENIERIA

•BIENES YDE

ISEGM|FAMI[CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10I 81 | 10 | -15 | I 81 |00 | I 22 [ 00 |

91

PLANEACION Y DISENO -INGENIERIA

DE BIENES Y

J SEGM|FAMI[CLASIPROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 41 | 11 |- 42- | 00 | I 72 | 10 | 33 | 00 | I 72 I 14 I 10 | 00 I
I 81 | 10 | 15.| 00 | I 81 I 10' | 22 | 00 | I 81 | 13 | is i oo r
I 81 | 15 | 16 I 00 ,| I 83 i • 10. | I 93 'I 14 ■ | 20 | 00 |

92

CONTRATISTA: PLANEACION Y DISE O INGENIERIA

DE BIENES Y

-1SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
1-81 | 10 1 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 | t 81 | 11 I 17 I 00 |
|81| 11 | 18 | 00 | I 81 I 11 ,1 20 | 00 | r si i 14 I 16 | 0.0 |

93

PLANEACION Y DISENO INGENIERIACONTRATISTA:

127,07
CLASIFICADOR

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO' EJECUTADO:
' CONTRATO CELEBRADO PORr
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS,
S.A., T.P.D.•INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DIN-SEDIC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO 'CON EL CLASIFICADOR 
.SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE . DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A.-, T.P.D. ' INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN'SMMLV: 8,87

CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
INGENIERIA S.A.
CONTRATANTE: ALCALDIA POPULAR DE. COTA - OBRAS Y SERVICIOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE,’
'S.A'.,’ T.P.D. ■ INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO-VIAS NACIONALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: ■■ ' ■ ■

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE' DEL 
S.A., T.P.D. 
NOMBRE DEL 
PUBLICOS 
VALOR DEL 'CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO. CON' EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ *

CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

I SEGM | FAMI | CLAS I'PROD |ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| . • ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 32 | 15 | 15 | 00 | I 32 | 15 | 18 | 00 | I 46 | 16 | 15 [ 00 -|

r 12 iI 55 17 | 00 | I 72 | 10 | 33 | 00 | I 72 | 14 I 10 | 00 |

I 72 | 14 | 11 I 00 [ . I 72 | 15 I 15 | 00 | I 72 I 15 | 19 i 00 |

I 72 | 15 ,| 27 | 00 | I 81 | io i is i oo r I 81 ! 10 I 22 ! 00 |

94

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

.|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| | SEGM | FAMI | CLAS' | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 32 | 15 I 15 | 00 [ I 32 | 15- | 18 I 00 | I 46 | 16 I 15 | 00 |

I .55 I 12 | 17 | 00 | 10 I 33 I 00 I I 72 I 14 ] 10 .1

I 72 I 14 I 11 I 00 | 1-72 | .15 | 15 | 00. | I 72 I 15 |.19 | 00 |

I 72 | I 27 |15 00 | I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | ^22 | 00 |

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

BIENES YDE

Cimara 
de Comercio 
de Bogoti

. PAGINA: 27 DE 64AB24302547
******

00 |72 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: ,95 
CONTRATO CELEBRADO POR:

! PROPONENTS
NOMBRE DEL
S.A., T.P.D.

EN SMMLV: 22,52
EL CLASIFICADOR

CONTRATO EJECUTADO JDENTIFICADO.
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EN SMMLV: 10,83
EL CLASIFICADOR

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO S.A.S.
VALOR DEL' CONTRATO.EJECUTADO EXPRESADO

. CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

* *

CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
INGENIERIA- S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO S.A.S. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



ISEGM|EAMI|CLAS[PROD| ISEGM|FAMI|CLASI PROD||SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 32 | 15 | 15 | 00 | I 32 | 15 | • 18 |. 00 | I 46 | 16 | 15 | 00 |

I 55 | 12 | I 00 |17 I 72 I 10 | 33 | 00 | . I. 72 | 14 | 10 f 00 |

I 72 | 14 | 11 ■ | 00 | ! 72 I. 15 | 15- | 00 | I 72 | 15 | 19- | 00 |

I 72 I 15 | 27 I 00 | I 81 | 10 | 15 '| 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 |

PLANEACION Y DISE 0 INGENJERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

15 |•I 46 | 16 | 00 | I 55 | 12 | 17 | 00 | I 72 | 14 | 10 | 00 ■!

I 81. | 10 | 15 | 00 | I 81 I 10 | 17 | 00 | I 81 | 10 ( -22 'I' 00 |
I 83 | 10 | 18 | 00 I

97

PLANEACION Y DISE O INGENIERIA

DE TRANSPORTE MASIVO DEL-VALLE DE

580., 89
EL BIENES Y

ISEGM i FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM t FAMI|CLAS|PROD|
17 I 00 | I .81 -| 10 I 15. | 00 | I 81 I 10 | 22 | 00 |

I 81 I 11 I 17 1 00 | I 81 I 11 I 18 | 00 | I 81 | 11 I 20 | 00 |
I 81 I 13 | 15 | '00 | I 81 | 14 | 16 | 00 |. -

DEL CONTRATO EJECUTADO: .98

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

. DEL
T.P.D.

DEL

NUMERO CONSECUTlVo DEL REPORTE 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
S.A., T.P.D. 
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

I 80 | 11 I

CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
INGENIERIA S.A.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE 
S.A'., ‘ 
NOMBRE 
ABURR 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO ' CON EL CLASIFICADOR ' DE 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTS DEL CONTRATO EJECUTADO: 96 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RUTAS Y SE ALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,31 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
INGENIERIA S.A. 
CONTRATANTE: EMPRESA



\zt>

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACldN: B243025475FAE8
HORA 09:08 : 17'15 DE AGOSTO DE 2024

* * *

68,51
DE BIENES 'Y

ISEGM|KAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ' [SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 | 1-1 | 15 | 00 | I 81 10 | 15 | 00 |

I 81 | 10 | 22 | 00 | ' | 81 | 13 | 15 I 00 | I 81 | 14 | 16 | 00 |

99

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| | SEGM |. FAMI | CLAS | PROD J ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 ,| 10 | 16 | 00 | I 80 | 11 I 15 | 00 I I 81 | 10 | 15 [ 00 |
1-10 | 22 | 00 | I 81 | 13 | I 00 |15 I 81 | 14 | 16 | 00 |

100

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

• |SEGM|FAMI|CLASJ PROD|

I 80 | -10 | 16 | 00 | I 80 | 11 | 15 | 00 | I 81 !■ 10 | 15 I 00 I ,
00 |I 14 | 16' II 81 | 10 | 22 | 00 | I 13 | 15 I 00 I I 81

C£mara 
de Comercio

PAGINA: 28 DE 64
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AB24302547
* "k * ★ ★ ‘ ★

I 81

I 81

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADp CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
S.A., T.P.D. 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 
VALOR DEL 
CONTRATO 
SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO DEL 'REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,51 
CONTRATO EJECUTADO. IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
INGENIERIA S.A.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO-EN SMMLV: 68,51
EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
EN EL TERCER NIVEL:

■I SEGM | FAMI | CLAS | PROD | . | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

* *



101

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

.BIENES YDE

1SEGMIFAMI|CLAS|PROD| ISEGM(FAMI|CLAS|PROD| . |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ■

I 80 T10 |16 | 00 | I 80 | 11 | 15 | 00 | I 10 | 15 | 00 |I 81

I 81 | 10 | 22 I 00 | I 81' | 00 | I 81 I 1'4 I 16 ! 0,0 |

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 1 14 | 15 | 00 | I 81 | 10 |
I 81 | 10 | 22 I 00 I I .81 | 11 I 17 | 00 | I 81 | 11 I 18 | 00 |
I 81 | 11 |'2O | 00 | I 81 I 13 |- 15 | 00 | I 81 I 14 | 16 | 00 |

103

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

. ISEGM|FAMI|CLAS[PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| [SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 | 10 I 16 I 00 | I 80 | 14 I 15 | 00 | I 10 | 15 | 00’ |I 81
I 10 | 22 | 00 | 181 -I 11 - | 17 I 00 [ 'I 81 '| 18 I Q0 |

I 81 | 11 1 20 | 00 'I I 81 | 13 'I 15 | 00 | ' I 81 I 14 | 16 | 00 I.
I 81 | 15 | 16 | 00 | I 93 | 14 | 15 |. 00 | I 93 | 1-4 | 16 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS 

DEL 
T.P.D.

972,66 
CLASIFICADOR

11 |

00 |

I 81

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| 
======i== 
15 | 00. |

13 | 15 |

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE,
' S:A., T.R.D. INGENIERIA S:A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA'DISTRITAL DE MOVILIDAD • 
VALOR'DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 626,34 ' 
CONTRATO EJECUTADO.IDENTIFICADO CON - EL CLASIFICADOR 
SERVICLOS EN EL TERCER .NIVEL: , *

CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
INGENIERIA S.A. '
CONTRATANTE: GOBERNACION

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE,
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.AJ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:’iNSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,51 
CONTRATO 'EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE- DEL CONTRATO EJECUTADO: 102 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE ■ DEL 
S.A., T.P.D. 
NOMBRE DEL 
INFRAESTRUCTURA 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 •HORA 09:‘08:17

*

I 93 | 00 | ’14 | 20 |
9

104

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

J SEGM| FAMI'I CLAS | PROD |ISEGM|FAMI]CLAS|PROD| 
> ?

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 20 | 11 I 17 | 00 | I 22 | 10 | 16 | 00 | I 22 | 10 | 17 | 00 I
I 23 | 15 | 35 | 00 • | I 23 | 28 | 19. | 0 0 j I 24 | 10 1 15 | 00 |

I 25 | 10 | 16 | 00 | I 26 ■ | 12 | 16 | 00 | I 30- | 10 | 29 [ '-00 |

r 3i. i 12 I 16 | 00 I I 31 I 21 I 15 | 00 I I 31 I 21 | 16 | 00 J .
I 10 ' II 31 I 21 | I 31 | 21 I 19 | 16 |

I 32 | 15 | 15 | 00 | I 32 | 15 ’I 18 ,| 00 | I 39 | 12 ! 10 I 00 'I
I 39 | 12 | 13 I 00 | I 41 | 11 1 53 J. 00 | I 43 | 20 | 16 |•00 |

143 | 2O.| 18 I 00 I I .46 I 16- | -15 | 00 | I 47 | 13 I .18 I 00 |
I 72 | 10 |I 72 | 10 |I 55 | 12 | 17 | 00 . | 15 I 00 | 33 | 00 |

•I 72 | .15 ,|I 72 | 14 | 10 | 00 I I 72 | 14 I 11 I 00 | 13 1 00 |

|. 2'7 | 00 |I 72 | 15 | 15 | 00 | I 72 | 15 | 19 | 00 | I 72 I 15
I 72 | 15 | 32 | 00 | I 73 | 18 | 11 I 00. | I 80 | 10 | 16 | 00 | •

00 | ’I 81 [10,| 15 | I 81 | 10 | ! 00 |17 ! 81 I 10 | 22 | 00 |

I 95 [ 11 | 15 | 00 | I 95 i 11 I 16 | 00 |

Camara 
de Cdmercio 
de Bogota

00 |00 | I 3200 [18 |

AB24302547
★ * ★ • * * * ★ • ★

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.053,44 
CONTRATO EJECUTADO. IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

* ★
- PAGINA: 29 DE 64 
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PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGMIFAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 32 15 | 00 | 00 | I 55 | 12 | 17 | 00 |

15 | 00 | • I 72 I 10 | 33 | 00 | I 72 | 1-4 | IO' | 00 I

’.| 72 14 | 11- | 00 | I 72 | 15 | 15 | 00 ! I 72 | 15 | 19 I 00 |

I '72 | 15 | 27 | 00 | I 81 | 10 | 15 1 00 I I 81 I 10 | 17 | 00 |

I 10 | 22 | 00 |

106

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BTENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD! ISEGM|FAMI|CLAS[PROD|

I 32 I 15 | 15 |- 00- | [ 46 | 16 | I 55 | 12 | 17 |15 | 00 | 00 |

I 72 | 10. I 15 | 00 | I 72 | 10 | 33 ! | 00 | I 14 |I 72 10 | 00 |

I 72 | 14 I 11 I 00 | I 72 | 15 | 15 | 00 | • ,| 72 I 15 | 19 1 00 |

I 15’ | 27 |. I 72 00 | I 81 I 10 | 15 | I 81 | I 17 | 00 |10

I -81 I 10 | 22 I 00 I

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107-

EN CASO DE

CLASIFICADOR DE BIENES Y

CONTRATISTA:. TRANSPORTS, 
INGENIERIA S.A.

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| 
===============■= 

1’46 | 16 | 15 |

00 |

I 81

I 15 | 
~ 3 — — — — s = =

I 72 | 10 |

EN SMMLV: 425,70 
'EL CLASIFICADOR

EN SMMLV: 136,19
EL CLASIFICADOR

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: ’ 
PROPONENTS 
NOMBRE ' DEL 
S . A. , T. P . D. 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL 
CONTRATO CELEBRADO- POR.: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION \ 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD-AAA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTS' 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,56 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR . EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%' 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON'" EL

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:' AMARILO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIO'S EN EL TERCER NIVEL: <



CAMARA DE COMERCtO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|- |SEGM j FAMI|CLAS|PROD|

I 78 | 12 | 16 | 00 |. | 78| 14 I 15 | 00 | I 8,0 | 10 | .16 | 00 |
I 8'0 | 11 | 16 | 00 | I 81 | 10 | 15 | 00 I I 81 | 10 | 22 | 00 |.

I 81 t 11 | 18 | 00 | I .81 | .11 I 20 | 00 | I 81 | 12 | 15 | 00 |

16 |I 81 1 13 | 15 | 00 | I 81 | 14'- | 00 | I 93 | 14 I 20 | 00 |

MEDELLIN SECRETARIADE DE

EN CASO DE

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

|SEGM(FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 78 | 12 | 16 | 00 - | I 78. | 14 | 15 I 00. | I 80 | 10 i 16 | 00 I
I 80 | I 16 | ,00 |11 I 81 | 10 | 15 I 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 |

11I 81 | I 18 | 00 | I 81 | 11 I 20 | 00' | I 81 i 12 | 15 | 00 |

I 93 |I 81 | 13 | .15 I 00 | I 81 | 14 I 15 | 14 I 20 | 00 |

109

EN CASO DE

AB24302547 
★ ★★★★★

Camara 
de Comercio 
de Bogota

00 I

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD-RYS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:. INSTITUTO NACIONAL,DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 531,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO

* ★

EN SMMLV: 2 4 9, 00 .
VALOR EJECUTADO

★ *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:, 108 
CONTRATO CELEBRADO'POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD MEDELLIN 2014 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO 
MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

PAGINA:'3O DE 64



CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| 'I SEGM | FAMI | CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 23 | 15 | 35 | 00 I -I 30 | 10 | 29 | 00 | I 30 | 12 | 17 | 00 |

I 31 |.21 | 15 | 00 | I 31 | 21 | 16 | 00 | I 31 I 21 | 19 | 00 |

I 32 | 15 | 15. | 00- | I 39 | 11 | 19 I 00 | I 46 • | 16 I 15 | 00 |

I 55 | 12 | 17 I 00 | I . 55 1 12 | 19 | 00 | I 72 I 10 | 15 | oo-1
I ‘ 72 I 10 | 33 | 'I '72 | I 10 ' |14 00 | I 72 I 14 I 11 I 00 |
I 72 I 15 | 13 | 00 | I 72 | 15 | 27 | 00 | I 80 I 10 | 16 | 00 |

81 I 10 | 15 | 00 | I 81 | .10 | 22 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 |

I 95 | 11 ( 15 I 00 | I 95 | 11 | 16 | 00 |

110

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE

BIENES YDE

ISEGM i FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 80 | 10 | 16 | 00 | I 00 |I 80 | 11 | 17 I 80 | 14 | 16 | 00 |

•I 81 |- 10 | 15 | 00 I I 81 | ■ 10 [ 22 | .00 | I 81- | 11 | 17 | 00 |
I 81 I 11 I 18 [ 00 |- I 81 1 11 I 20 | 00 | I 81 ,| 13 | 15 | 00 [

r 14 | 16 |

111

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

MEDELLIN SECRETARIADE DE.

DE BIENES Y

DEL
T.P.D.

DEL

DEL
T.P.D.

DEL . CONTRATANTE:

00 |

00 |

I 81

CONTRATISTA: .TRANSPORTS, 
INGENIERIA. S.A.

EMPRESA

CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
INGENIERIA S.A.

MUNICIPIO

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00% 
CONTRATO EJECUTADO LDENTIFICADO CON EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: .

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE 
S.A. , 
NOMBRE 
MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:. 1.754,12 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
====================== ' ==L=—======== ======_____

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE ' • . ‘
NOMBRE 
S.A., ' 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 
ABURRA LIMITADA '
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.08,22 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
•SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

'15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★

. | SEGM l-FAMI | CLAS | PROD'IISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM[FAMI|CLAS|PROD|

I 77 | 10 | 15 | 00 | I 77 | 10 | 16 I 00 I I 77 | 10 | 17 [ 00 |

I 77 ! 10 | 18 | 00 r I 78 i 10 | 19 | 00 | I 78 | 14 I 15 | 00 |

I' 80 | IO’ | 15 | 00 | I 80 | 10 | 16. | 00 | I 80 | I 16 J11 00 |
I 80 | 14 I 15 | 00 | I 81 | 10 1 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 |

I 81 [12 | 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 | I 81 I 14 [ 15 | 00 |

I 81 I 14 I 16 | 00 | I 81 | 15 | 16 | I 93 | 14 [ 15 | 00 |
I 93 | 14 | 16 [ 00 | I 93 | 14 I 20 | 00 |

112

EN CASO DE

clasificador DE. BIENES Y

I SEGM | FA'MI | CLAS | PROD | |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLASI PROD|

| 43 | .23 | 15 | 00 | | 77 00 | i 77 | 10 | 16 | 00 |

I 77 [ 10 | 17 I 00 [ . '| 77 I 00 | I 78 | 10 | 19 | 00 |

I 78 [ 12' | 16 | 00 [ I 78 | 14 I 15 - |. 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 |

I 80 I80 | 10 | 16 | 00 1 I 80 | 11 | 16 | 00 I 14 | 15 ' | 00 • |

i 81 | 10 | 15 | 00 I I 81 | 10 | 22 | 00 | I 81 | 12 | 15 | 00 |

I 81 [ 13 | 15 | 00 | I 81 | I 15 | 00 | .14 I 81 | 14 | 16 | 00 |

16 | J00 [I 81 | 15 [ 93 |1 14 I 15 | 00 | I 93 | 14 I 16 | 00 [

AB24302547
★ ' * ★ * * *

00 I

I 10 | 15 I 
======,=== 
I 10 | 18

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 

; O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD-EPYPSA'
NOMBRE DEL CONT.RATANTE: CORPORACION ANDINA FOMENTO - CAF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 766,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN RL VALOR EJECUTADO'
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Camara 
de Comerck) 

^-*4—r de Bogota CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8

★ * * ★

EN
50, 00%,
CON EL

PAGINA: '31 DE 64 
**********



I 93 | 14 | 20 | 00 |

113

EN CASO DE

EL. CLASIFICADOR DE BIENES ¥'

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| LSEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

21- II 43 | 17 | 00 | I 43 | 23 | 15 | 00 | I 43 | 23 | 23 | 00 |

I 78 |I 43 | 23 | 35 | 00 | I 46 | 16 | 15 | 00 | 14 I • 00 |I 15
I ' I 8'0 II 10 | 15 | 00 10 | 16 | 00 | I 80 | 11 ! 16 I 00- |

I 81 | 10 I .15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 | 1 81 I 10 | 27 | 00 |
I 81 I 11 I 15 | 00 | I 81 | 11 I 17 | -00 | I 81 | 11 | .18 | 00' |
I 81 I 11 .1 20 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 | I' 81 | 14 | 16- | 00 |
I -81 I 1-6 | 15 | 00 | • | 82 00 I I 93 | 14 I 20 | 00 I

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114 _______ 1

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS |PROD|
I 55 | 12 | 17 1 00 | I 78 J 14 I 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 |
I. 81 I 10 . | 15 | I 81 | 10 | 22 | 00 | I 81 J 13 | 15 | 00 |
I 81 I 15 | 16 | '00 ’I I 93 | 14 | 20 | 00 |

115

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA '

I 80

00 I

I 12 | 18 |

EN SMMLV: 28,25
EL -CLASIFICADOR

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR:. 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL’ 
S . A. T . P . D .

NUMERO. CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:' 
•CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS' CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION • "
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD BOGOTA .2015 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.910,37 
PORCENTAJE ' DE. PARTICIPACION EN ’EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: .50,00% 
CONTRATO EJECUTADO ’ IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONTRATISTA': TRANSPORTE, 
INGENIERIA S.A.

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS 
VALOR DEL CONTRATO -EJECUTADO EXPRESADO 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



13°

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

*

16,38
EL DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| [SEGM|FAMI|CLAS|PROD| . |SEGM|FAMI|CLAS!PROD|

I 55 i 12 | 17 t 00 | I 78 | 14 I • 15 | I. 80 | 10 | 16 |

I 81 [ 10 | 15 | 00 I I 81 | 10 .| 22 | 00 | I 81 | 13 | 15 |

I 81 I 15 | 16 I 00 ! I 93 | 14 | 20 | 00 i

116

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD||SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLASJ PROD|

I 55 | 12 | 17 I 00 | I 78 | 14 | 15 | '00 | I 10 | 16 | 00 |

I 10 'I I 00 I15 I 81 | 10- | '22 I 00 | I 81 1 13 | 15 |

I 81 I 15 | 16 | 00 | i 93 | 14 I 20 ! 00 |

117

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y.

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLASI PROD|

Camara
de Cdmercio 
de Bogota

AB24302547
******

EN SMMLV: 43,32
EL CLASIFICADOR

I 81
I 80

00 |

00 I

00 I
00 I

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS,

• S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
'.NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO' EN SMMLV:
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO. CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL.TERCER NIVEL:

EN SMMLV: 10,83
EL CLASIFICADOR

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE'DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A. 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS 
VALOR DEL’ CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:.

★ *
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I 55 • 1 12 I 00 | I 78 1 14 | 15 | 00 | I 80. | 10 | 16 | 00 |I 17
I 81 |'10 | 13' |15 ' | 00 1 .1 81 J 10 I 22 | 00 I I 81 | r oo i15

I 81 I 15. | 16 ’I 00 | I 93 r 14 I 20 00 I

118

CONTRATISTA: ' PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGMj FAMI|CLAS|PROD| .1 SEGM | FAMI | CLAS ! PROD | .
I 55 | 12 | I 78 | 14 | 15 | 00 |

I 10 r 15 | 00 | I 81 I 10 | 22 | 00 | > I 81 00 |
I 81 | 15 | 16 | 00 | I 93 1 14 | 20 | 00 |

119 -

PLANEACION Y DISEfiO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGM | FAMI | CLAS I'PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I- 55 | 12 | 17 | 00 j I -78 | 14 I 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 |
I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 I 10 | 22 [ 00 | I 81 | 13 | 15 |•00 |
I 81 | 15 | 16 | 00 | I 93 | 14 I- 20 I 00 I

120

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y •

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

59, 03 
CLASIFICADOR

59,36 
CLASIFICADOR

ISEGM[FAMI|CLAS|PROD| 
= == = == = = == = = := _ 

17 | .00 |

jNUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL’CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO, CELEBRADO POR: 
PROPONENTS 
NOMBRE DEL 

T.P.D.

I 81
I 80 | 10 | 16 | 00 |

I 13. | 15 |

CONTRATISTA: TRANSPORTE,
S.A.-, T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

'NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: J 
PROPONENTS .
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.-
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 
CCjNTRATO- EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P^D. INGENIERIA S.A.

. NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
, VALOR DEL'CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

CONTRATO EJECUTADO 'IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODTGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024^ HORA 09:08:17

I 55 | 12 | 17 | 00 | I 78 1 14 I, 15 | 00 I I 80 '| 10- i 16 | 00 [ •

I 81 I 10 | 15 | 00 | I 81 I 10 I 22 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 |

I 15 | 16 | 00 [' I 93 | 14 | 20 1 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

BIENES YDE

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGMIFAMI|CLAS|PROD| . |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 55 | 12 | 17 I 00 | I 78 | 14 I 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 |

I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 I 10 I 22 |.00 | I 81 | 13 | 1'5 I 00 |

I 81 | 15 | 16 | 00 | I 93 | 14 I 20 | 00 |

122

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD i

I 55 | 12 | 17 | 00 | I 78 | 14 | 15 | 00 ! I 80 | 10 | 16 |

.1 81 I 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 I I 81 | 13 | 15 | 00 |

15 r 16 |I 81 | 00 | I 9.3 I 14 I 2'0 | 00 I

78,71
EL ‘ CLASIFICADOR

Camara 
de Gomercio 
de Bogota

. AB24302547

NUMERO CONSECUTIVO DEL 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS 
NOMBRE DEL 
S.A., T. .P'.D.

EN SMMLV: .66,12
EL CLASIFICADOR

00 |

1 81

CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
CONTRATO EJECUTADO - IDENTIFICADO CON
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE ,
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A. 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

★ *
PAGINA: 33'DE 64 
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PLANEACION YDISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 55 | 12 |.17 | I 78 | 14 I 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 |
I 81 | 10 | 15 | 00 | I 22 |I .81 | 10 I 81 [ 13 | 15 | 00 |

' I 81 | 15 | 16 | 00 | I 93 | 14 I 20 | 00 |

124

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| j SEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD[
I 55 I 12 | 17- | 00 | I 78 r 14 | 15 | 00 i I 80 I 10 i 16 | 00 |
I 81 | 10 | 15 | 00 | .1' 81 | 10 | 22 | 00 | I- 81 | 13 | 15 | 00 |
I 81 | 15 | 16 | 00 | I - 93 | 14 I 20 j 00 I

125

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y)

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD! ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| . ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 25 | 11 I 15 | 00 | I .78 | 10. | 19 | 00 | I 78 I 12 | 16 J' 00.| •
I '78 | 10 J 16 | 00 | I 80 I 11 I 16 | 00 |

81I I 10 | 15 | 00 I . .1 81 I 10 | 22 | 00. | I 81 | 11 I 18 | 00 |

00 |

14|15|. 00’ |

00 I

I 80 J

EN SMMLV: 55,58
EL CLASIFICADOR

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
' CONTRATO CELEBRADO POR: 
- PROPONENTS • -
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
•NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE- DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTS
VALOR DEL CONTRATO'EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,42 • 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO. EJECUTADO: 123 
CONTRATO CELEBRADO POR: • 
PROPONENTS.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,95 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



13^

.CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE' VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ ★ ★

I ’SI I 11 I 20 | 00 I I 81 ! 12 I 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 |

I 1'4 | 16 | 00. | I 93 | I 00 |14 I 20

126

PROYECTOSDE DE

EN CASO DE

CLASIFICADOR DE BIENES Y

I'SEGM | FAMI [ CLAS | PROD |ISEGM|FAMI|CLASI PROD| | SEGM | FAMI | CLAS'I PROD | •

I 77 | 10 15 [ 00 | I 77 | 10 | I 00 | 10 |17 I 77 | 18 | 00 . |

I 78 | 10 | 19 .[ 00 | I 78 | 12 I 16 | 00 | I 78 j 14 | 15 | 00 |
I 80 | 10 J 15 | 00 | i -80 | 10 I'16 d 00 | I 80 | I 16 | 00 |11

I 15 I I 81 |14 Is 81 | 10 | 15 | 00 | 10 I 22 | 00 I

I 81 r 11 I 18 1 00 | I 81 | 11 I 20 | 00 | I 81 ! 12 I 15 | ‘0 0 |

I 81 | 13 | 15 | 00 | I 81 | 14 | 15 | 00 | I 81 | 14 | 16 . | 00 |

I 16 | 00 | I 93 | 00 | I 93 | 14 | 16 |I 81 | 15 14 | 15 | 00 |

I 43 | 23" |I 00 | I 93 | 00 | 26 |I 93 | 14 | 20 15 | 15 | 00 |

127

PLANEACION Y DI-SENO INGENIERIA

INVIAS

PAGINA: 34 DE 64 
*********

Camara 
<fe Gomercio 
de Bogota

AB24302547 
******

00 |I 80 |

I 81

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO.:
•CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTS TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
"NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE •. DEL
CUNDINAMARCA

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO.POR: 
PROPONENTS
NOMBRE 'DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 637,65

* ★ * ★

CONSORCIO TP-D-CONDETER
CONTRATANTE: • FONDO DE DESARROLLO 
FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,84 
PORCENTAJE 'DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON' EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CONEJECUTADO EL •CLASIFICADOR- DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ' |SEGM|FAMI|CLAS|PROD[
I 15 | 35 |I 23 00 | I 30 | '10 ' | 29 | 0011 30 j 12. | 17 i 00 |

I 31 | 21 I 15 | I '31 | 21 |00 I 15 | 00 | I 31 I 21 J. 19 | 00 |
I 32 | 15 | 15 | 00 | I 39 | 11 I 19 | 00 ' | .1 46' | 15 | 15 | 0'0 |

/
55 1 12 -|. 17 | 00 -| I 10' | 1'5 |I 55 | 12 | 19 | 00 | I 72 00 |

I 72 | 10 | 33 |. 00 |, I 72 | 14 I 10 | 00 | I 72 I' 14 I 11 I 00 |
I 72 | 15 ’I 13 | 00 .| I 72 -| 15 I 19 | 00 1 I 72 | 15 | 27 | 00 |

• I 80 | 10 | 16 | 00 ,| I 81 I 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 d•22 | 00 |
' I' 81 I 13 | '.IS | 00 | I- 95 1. 11 i .15 | 00 | I 95 [ 11 I 16 | 00 |

128

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA.

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM[FAMI|CLAS|PROD| I- SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
I 43 | 21 | 17 | 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 | 1 80 | 10 | 16 | 00 |
I 81 I 10 | 15 | 00 | I 81 I. 10' | 22 | 00 | I 81 I 10 | 27 | 00 |
I 81 I 11 I 15 | 00 . | I 81 I 11 I 17 | 00 | I 81 J 11 I 18 |-00 |
I 81 | 11 -I 20 | -00 | I 81 | 13‘ |. 15 | 00 | I 81 I 1J4 I 16 | 00 |
I 81 I 16 | 15 | 00 | I 82 | 12 | 15 | 00 | I 82 | 12 | 18 | 00 |
I '93 | 14 | 20 | 00 |

129

CONTRATISTA:

DE BIENES Y

• CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO'POR: .
PROPONENTE 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: -TRANSPORTE, 
S.A., T’.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MOVILTDAD 2014 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,45 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
•SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: ' -

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: , . '
PROPONENTE ‘ ‘
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTER 'PLANEACION ,Y DISENO'INGENIERIA
S.A., T’.P.D. - INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 889,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR
SERVICIOS EN’EL TERCER NIVEL:



133

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA' ;

SEDE VIRTUAL

3

15 DE'AGOSTO ’DE 2024 HORA 09:08:17

*

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM i FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 46 | 16 | 15 | 00 | 12 || 55| 17 | '00 | 1 72 | 10 | 33 | 00 [

I 72 | 14 | 10 | 00 | I 77 | 10 | 15 | 00 | I 77 | 10 | 17 | 00 |

I 77 '| 10 | 18 | 00 | I 78 | 10. | 19 | 00 | I 78 | 12. | 16 I 00 |

I 78 f 14 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 | I 10 | 16 | 00 |

I 80 I I 14 | 15 | 00 |11 t 16 | 00 | I 81 | 10 | 15 | 00 |

I 81 | 10 | 22 | 00 | I 81 | 11 | 18 I 00 | I 81 -! 11 |. 20 1 00 |

81 | 12 | 15 |. 0,0 | I 8.1 | 13 | 15 | 00 | I .81 | 14 I 00 |I 15
I 81 1.14 I16’| 00 | I 81 | 15 | 16 . | 00 | I 93 | 14 I 15 | 00 |

I 93 | 14 I 16 ' 00 | I 93 | 14 | 20 I 00 ! I 93 | 15 ! 15 | 00 |

I 95 | 11 | 15. I 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

130 .

■ PLANEACION Y DISENO INGENIERIACONTRATISTA:

DE BIENES Y

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLASI PROD| ISEGM|FAMI|CLAS i PROD|

I 80 | 10 | 15 | 00' | I. 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 | ii- r 17 i oo i
I 80 I 14 ] 16 | 00 . | I 81 i 10 | I 00 I15 I 81 | 10 | 22 1.00 |
I 81 | I 00 |11 I 17 I 81 | 11 I 18 | 00 | ill | 20 | 00- I
I 81 | 13 | 15 | 00 | I 81 | 14 I 16 | 0.0 | I 14 | 20 | 00 |

AB24302547 , '
* * * * * *

Camara 
de Cbmendo 
de Bogota

I 80

I 93

I 80

I 81

NUMERO CONSECUTIVO-DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE' DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D.■INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL, CONTRATANTE: EMPRESA 'DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE 
ABURRA LIMITADA - METRO DE'MEDELLIN LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113-, 13 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO . CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8

* * *• *
PAGINA:.35 DE 64 
****'******



I 15 | 15 | 00 |I .93 | 14

131

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

BIENESx YDE

I SEGM | FAMI I.CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM j FAMI|CLAS|PROD|

I 20 | 11 | I 22 I 10 116-1 00 | ! 22 110 | 17 -| 00 | .
I 23 | I 23 | 28 [ 19 00 | I 24 | 10 ( 15 J 00 |
I 25 ,| 10 | 1'6 I 00. [• I 26 | 12. | 16 | 00 | I 30 |- 10 | 29 | 00 I
I 31 | 12 | 16 | 00 | I 31 | 21 | 15 [ 00 | I 31 | 21 | 16 | 00 |
I 31 | 21 I 18 | 00 | . I 31 I 21 | 19 | 00 | I 32 1 10 | 16 J 00 [
I 32 | 15 | 15 | 00 | I ,32 | 15 | 18 | 00 | I 39 | 12. | 10 I 0,0 I
I 39 | 12 | 13 | 00 | I 41 | 11 .1 53 | 00 | I 43 | 20 | 16 | 00 |
| 46| 16 | 15 |' 00 | I 47 I 13 | 1'8 | 00. 1 ■I .55 | 12 | 17 | 00 |

10 ■ | 00 '|I 72 | 10 J 15 J 33 *| 00. |00 | I 72 I 10 | , I 72 | 14 |
I 72 ,| 14 I 11 I 00 | I 72 | 15 | 13’ | 00. | ! 72 I 15 . [ 15 [ 00 |
L 72 I 15 | 19 | 00 | J -72 I 15 | 27 | 00 | I 72 -| 15 | 32 | 00 |
i 73 ,| 18 | 11 I 00 | I 80 | I 16 | 00 .110 I 81 | 10 | 15 | 00 [
I 81 I 10 | 17 | 00 • | [ 81 I 10 | 22 | 00 | 95 I, 11 | 15 ,| 00 |
I 95 | 16 -| 00' |11' I

132

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI[CLAS|PROD|- ISEGM|FAMI|CLAS|PROD |

I 21 / 00‘ |

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.
EN SMMLV: 43,28 
EL . CLASIFICADOR

I 93

17 | 00 | '

15' | 35 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATIST.A: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A'. 
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL;CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON
SERVICIOS EN EL 'TERCER -NIVEL:

_____
ISEGM|FAMI|CLAS|PROD |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTS . .
NOMBRE DEL .CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
S.A., T.P..D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA .DISTRITAL DE MOVILIDAD 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.159,60 
'CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO -CON EL CLASIFICADOR
SERVICIOS EN EL .TERCER NIVEL.:



i3A

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE'.2024 HORA 09:08:17

*

I 16 | 00 |I 77 | 10 I 78 | 14 I 15 | 00 | I '80 | 10 | 16 | 00 |

I 81 |. 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 |

16 | 0'0 |I 81 | 15 | I 93 | 14 | 20 | 00 | I. 93 I 14 | 21 I 00 |
1 95 | 11 | 15 | 00 | I 95 | 11 | 16 | 00 |

133 .

TRANSITO Y TRANSPORTEMONITOREO

EN CASO DE

CLASIFICADOREL DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 23 'I I 43 | 23 | 23 -| 00 I - I 43 | 23 | 35 |

I 10 | I 00 | I 80 |15 10 | 16 I 00 | I 80 | 11 I 16 | 00 |
' I' 80 | 11 | 17 I 00 | I 16 | I 00 I15 I 81 J 10 1 I 00 I15

I 81 | 10 | 22 | 00 | l-81| 10 |- 27 | 00 I I 81 | 11 I 15 | 00 • |
I 81 I 11 I 17 | 00 | I 81 | I 18 |11 I 81 | 11 I 20 | 00. | ■

I 81 I 13, | 15 ! 00 | I 81 | 14 I 16 | 00 1 I. 81 I 16 | 15 | 00 |
I 20 | 00 |I 82 I 12 | 15 | 00 ' | I 82 | 12 | 18 ,| 00 | I 93. | 14

134

5.595,79 
EJECUTADOEN

55,00%
CON

AB24302547 
"k * * ★

COS4,J!ara .de Comercto

I 43 15 | 00 | 00 I

I 80

I 80

00 I

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO.POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN'LAS CUALES EL PROPONENTS TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD-MOVICONSULT
NOMBRE DEL CONTRATANTE:' MINISTERIO DE TRANSPORTS

PAGINA: 36 DE 64 
*********

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 
URBANO BOGOTA 2015 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL 

. VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

* I*



EN CASO DE

CLASIFICADOR DE BIENES Y

| SEGM'I FAMI | CLAS | PROD |ISEGMIFAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 25 I 11 I 15 | 00 I I 78 I 10 ] 19 | 00 I I 78 | 12 | 16 | 00 |

I 78 I 14 | 15 | 00 | I 80 | 10 1 16\| 00 | I 80 | 11 | 16 | 00 | '

I 10 I 15 | 00 I I 81 | 10 [ 22 | 00 I I 81 | 11 | 18 | 00 |
81 I 11.1 20 | 00 | I 81 I 12 | 15 I. 00 | i 81 | 13 I 15 | 00 |

I 14 | 15 | 00 | I 93 | I 20 ‘I14 00 |

135

EN CASO DE

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS(PROD|
I 81 I 10 |,15 | 00 | I 81 I 10 | 22 | 00 | I 81 I 11 I 18 | 00 |
I 81 | 11 | 20 | 00 |

136

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM[FAMI|CLAS|PROD | • ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 23 | 15 | 35 | 'I 30 |00 | 10 | 29 | 00 | I- 30 | 12 | 17 | 00 |

I 15 |I 21 00 | I 31 I 21 I 16 | 00 | I 31 I 21 | 19
I 32 | 15 | 15 | 00 | .1391 11 I 19' | [ 46 | 16 | 15 | 00 |

I 31

00 |
I 00 |

I 81

I 81

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,29 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%’ ' 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA ' 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROJEKTA-TPD 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO.EXPRESADO EN SMMLV: 476,24 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE,
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL' CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: '286,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL- 'CLASIFICADOR 

..SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

* ★

I 55 I 12 | 17 | 00 | I 55 | 12 | 19 | 00 |. I 72 | 10 | 15 | 00 |

I 72 | 10 | 33 | 00 | I 72 | 14 | 10 | 00 | I 72 | • 14 | I 00 J11

I 72 I 15 | 13 | 00 | I 72 | 19 | 00 |15 j I 80 | 10 | 16 | 00 |

I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 I 00 | I 81 | 13 | 15 |

I 95 | 11 | 15 | 00 | I 95 | 11 | 16 | 00 |

137

PLANEACION Y.DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD||SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

! 80 | 10 | 10 1'16 |15 | 00 | I 80 | 00 | I 80 | 11 I 00 | .15 |

I 16 | 00 |11 I 80 | 11 I 17 I 00 | I 80 | 16 | 15 | 00 |

I 8‘1 I 10 | 15 | I 81 | 10 I 27 | 00 |

I 11 I 15 | 00 | I 81 | 11 I • 17 | I 81 | I 18 |11

I 81 | 11 I 20 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 | I 81 | 14 I 15 | 00 |

I 81 | I 16 |14 I 81 | 15 | 16 | 00 | r si i 15 | 17 | 00 |

! 81 | 16 | 15 | I 82 | 12 | 15 | 00 | I. 82 | 12 | 18 | 00 |

I 93 | I 20 |14 00 | I 93 | 15- | 15 | 00 | I 84 | 11 | 16 | 0.0 |

| 84 | 12 | 17 | 00. | I 93 | 14 I 17 | 00 | I 86 | 13 | 20 | 00 |

138NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: /
PROPONENTS . ’

Camara 
de Cbmerck) 
de Bogota

AB24302547
* * ★ * ★ ★

PAGINA: 37 DE 64 
*^5k***, + ^r*

00 I

00 I

00 |

00 |00 I
I 81 I

00 I

I 81
10 | 22 |.00 |

I 80 I

★ *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
■.PRO PONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
S.A.,, T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 630,66 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:-



PLANEACION Y DISENO INGENIERIA'DEL

BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLASI PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 43 | 21 | 17 I I 43 | 23 | 15' | 00 | I 43 | 23 | 3'5 | 00 |

I 16 | 00 |I 46 | 16 | 00 |15 | I 80 ] ;10 | 15 | 00 | I 80 | 10

! 81 | 10 II 80 | 11 | 16 | 00 | I 80 1 16 | 15 | 00 | 15 | 00 |-

r io‘ iI io i 22 | 00 | I 81 27 | 00 | I 81 I 11 I 15 | 00 |
17 | 00 | I 81 I UM 18 | 00 | [ 81 I 11 I 20 | 00 |

I 12 | 15 | 00 | i.si ris i 15 | 00 -| I 81 I 14 | 16. | 00 |

I 81 | 16 | 15 | 00 -| I 82 I 12 | 18 | 0 0 '| I 93 I 14 | 20 | 00 |
I 43 | 23 | 26 | 00 |

PLANEACION.Y DISENO ' INGENIERIA

DE TRANSPORTS •DEL TERCER MILENIO

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ' |SEGM|FAMI|CLAS|PROD[ ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 | - 10 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 I 11 I 15 | 00 |

I 11 I 16 | 00 | I 11 17 |I 80 00 | I 80 | 16 | 15 | 00 |
I 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 1 22 | 00 | I 81 I U I 20 | 00 |

I 81 | I 8'1 | .13 |12 I 15 | 00 | 15 | 00' | I 81 I 14 |.16 | 00 |
[ 84 I 11 I 16 | 00 I- I 93 [ 15 | 15 | 00 | 93 | 15. | 16 | 00 |
I 84 I. 12 | 1.7 I 00 | I 93 | 14- | 17 | 00 | I 86 J 13|20| 00 |
I 78 | 14 I 15 | 00 -|

140

2.272,54 
CLASIFICADOR

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO•FOR:

DEL ■ CONTRATISTA: 
T.P.D.

DEL

I 81

I 80

I 81

I 81. | 11 |

I 81

00 I

NUMERO CONSECUTIVO'DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS 
NOMBRE DEL ■ CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A. 
NOMBRE DEL CONTRATANTE:' EMPRESA 
TRANSMILENIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 
CONTRATO -EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., l.P.D. INGENIERIA S.A. 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL' 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: . 2.146,88 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



)3^

CAMARA DE COMERClO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODI-GO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

* * ★ ★ ★ *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL

2016

3.446,'67
EN CASO DE

CLASIFICADOREL DE BIENES Y

I SEGM [ FAMI | CL'AS | PROD !|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 10 | 16I 80 | 10 | 15 | 00 | I 00 | I 80 | 11 I' 15 | 00 |

I 80 | 11 I 16 | 00 | I 80 I 11 | 17 | 00 | I 80 | 16 | 15 | 00 |

I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 | I 81 I 20 | 00 |I 11
I 81 | 12 | 15 | Op | !■ 81 | 13 | 15 | 00 | I 81 | 14 I 16 | 00 |

I 84 •! 11 | 16 | 00 | I 93 | 15 | I 00 |15 I 93 | 15 | 16 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

EN CASO DE

CLASIFICADOR DE BIENES Y

'|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 77 | 10 | 15 | 00 | I 10 |j 77 17 | 00 | i 77 .r 10 | 18 | 00 |

14’ |I 7'8 | 10 I 19 i 00 | I 78 | 12 I 16 | I 78 | 15 | 00 |

I 80 | 10 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 | 11 | 16 | 00 |

I 80 | 14 I 15 | 00 | I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 | 00 |

PAGINA: 38 DE 64 
* * *.*• * * * * *

CONSORCIO MOVILIDAD AMVA 2017 
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 

2.935,87

AB24302547 
******

Camara 
de Comerck) 
de Bogota

I 80

00 I

O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL RUTAS ESCOLARES 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 71,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,0.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 
■SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



I 17 ' 1 00 | I 81 | 11 I 18 | 00 |I 81 | 1-1 I 15 | 00 1 181 | '11

I 81 | I 20 | 00 | I 81 I 12 | 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 |11

I 81 I 00 | I 81 |I 14 I 15 14 | 16 | 00 | I 81 | 15 | 16 | 00 (
I 93 | I 93 | 14 1 16 | 00 |14 | 15 | 00 | I 93 | 14 -| 20 | 00 |
I 43 | 23 | 26 | 00 |

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 80 | IO” | 15 | 00 | I 80 | 10 |. 16 | 00 | I 80 | 11 I 15 | 00 |
I 80- | 16 | 15 1 00 | I 81 | 10 ,| 15 | 00 | I 8-1 | 10 | 22 | 00 | •

I 13 |I . 81 15 | 00 | I 81 I 14 I 16 1 00 | 'I 84 | 11 I 1.6 | 00 |

143

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE TRANSPORTS DEL TERCER MILENIO

BIENES YDE

ISEGM[FAMI[CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
• I 80 | 10 | IS ] 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 | U I 15 | 00 |

00 |I 80 | 11 I 17. | I 81 | 10 | I ‘00 I15 I 81 | 10 | 22 | 00 |
I 81I 81 .1 11 I 20 | 00 | I 12 | 15 J 00- i r si i 13 | 15 | 00 |

14 I 16 | 00 I. I 93 1 15 | 15 | I 93 | 15 | 16 ,| 00 |
I. 84 | 11 .1 16 j 00 | I 80 | 16 | 15 | I 86 ,| • 13 | 20 j 00 |
I 841[ 12 [ 17 I 00 | I 93 | 14 | 17 | 00 | I 15 | od [I 78. | 14
I -80 | 11. I 16 | 00 |

2.065,78 
CLASIFICADOR

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE • 
NOMBRE 
S.A. , 
NOMBRE

00 I

00 |

I 81. |

CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
INGENIERIA S.A.

EMPRESA

DEL
T.P.D.

DEL • CONTRATANTE: 
TRANSMILENIO -S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN-SMMLV: 
CONTRATO EJECUTADO IDENJIFICADO CON• EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:' 142 
CONTRATO CELEBRADO -POR:
PROPONENTS . ■.
NOMBRE DEL' CONTRATISTA: .TRANSPORTS, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,94 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO" CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL i

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE -2024 HORA 09:08:17

★ * ic

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

EN CASO DE

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGM I.FAMI | CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 77 | 10 | 15 | 00 | I 77 | 10 | 17 | 00 I I 77 I 10 | 18 | 00 |

io r 19 iI 78 | 00 | I 78 | 14 I -00 |I 15 I 80 | 10 | 15 | 00 i
I 80 | 10 i 16 | 00 | I 80 | 11 I 1-6 | 00 | I 80 | 14 15 | 00 |

I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 I 22 | 00 | I 81 | 11 | 18 | 00 |

r ii I 20 | 00 I 81 I 12 |I ' 15 | I 81 | 13 00 rI 15 I

I 15 | 00 | [811 16 | 00 |14 14 | i is r 16 i 00 [

I 20 |I 93 |I 93 | 14 | 15 | 00 14 I 16 | 00 |I 14 00 |

I 77 I 10 | 20 | '00 | I 10 I 16 | 00 |

145

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

BIENES Y.'DE

ISEGM|FAME|CLAS[PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

PAGINA: 39 DE 64 
****★*★*★

CAmara 
de Comercfo 
deBogoU

AB24302547 
******

I 81 00 |

I 81 I

I 77

I 81
I 93 I

. NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO FOR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE,
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.456,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN-EL TERCER NIVEL:,

* * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL 
CONTRATO CELEBRADO FOR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION' 
NOMBRE DEL .CONTRATISTA: CONSORCIO CARGUE Y DESCARGUE 2017 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,69 ' 
-PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00% 
CONTRATO . EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



I 31 I 21 | 19 | 00 | I -10 | 17 | 00 |16 |. 00 | I 22I 22 | 10 |

| 19 | '00 | .1 24 I 10 | I 00 [I 23 | 15 | 35 | 00 | I 23 | 28 15

I 29 | .00 |I 25 | 10 | 16 .| 00 | I 26 ! 12. 16 | 00 | I 30 | 10

! 12 1'15I 31 | 12. I 16 | 00 1 I 31 I 00 I I 32 1 I 16 |10 00 |

15 00 | I 31 ’I 21 | 18 | '00 |I 31 I 21 | I 32 | 15 | 15 | 00 |

I 32 | 15 | 18 | 00 | I' 39 | 12 | 10 1. 00 | I 39 |12 | 13 | 00 I

41 I 53 | 00 |I I 11 I 43| 20 T16 | 00 | I 46 | .16 1 1.5 i 00 |

12 | 17 | 00 | I 72 | 10’ I 15 | 00 | I 72 I 14 | 11 -I 00 -|

00 I I 72 | '14 I 10 | 00 | I 72 | 15 | 13 | 00 I

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS TPROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 | 1100 | I 80 I. 10 • | 16 | 00' | I 16 | 00 |
I 80 | 11 | 1.7 | 00 | I 80 ,| 16 | 15 | 00 | I . 81 15 | 00 |

I 81 |I 81 | 10 | 22 ■ | 00 | 10 | 27 | 00^ | I 81 15 | 00 |
• | 81 I 11 I 17 I -.00 I I 81 | 11 | 18- | 00 | I .81 | 11 I 20 | 00 |

I 81 | 12--] 15 i 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 | I 81 | 14 I 16 -| 00 |

I 1'2 r ■ 18 | 00 |I 16 | 15 | 00 ,| I 82 I 93 | 14 | .20 | 00 |
I 93 | 14 r 16 | 00 |

147

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

I 10 | 
==----

I 11 I

I 81

' |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
========±=======
I 80 | 10 | 15 |

I 55 |

I 72 | 10 | 33 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146 
CONTRATO C.ELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATIS.TA: • .TRANSPORTE, 
S.A.,. T.P.D. INGENIERIA S.A.

. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO'. EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4 62,31 
CONTRATO EJECUTADO’ IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATISTA:. TRANSPORTE, 

.. S.A.., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU- 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149^44 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO • CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: '



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
HORA 09:08:1715 DE AGOSTO DE 2024

*

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM[FAMI|CLAS|PROD| I SEGM | FAMI [CLAS,| PROD |

I 32 | 15 | 15 1 00 I I 43 | 21 | 22 -| 00 | . I 43 | 23 | 15 | 00 |

. I 43 | 23 | 23 | 00 | I 43 | 23 | 35 I 00 | [ 46 | 16 ! 15 | 00 |

I 55 | 12 | 17 I 00 | I 72 | 10 | 15 | 00 [ I 72 I 14 | 10 | 00 |

I 72 | 15 | 27 I 00 | I 80 | r so i10 I 15 | 10 I 16 | 00 |

I 80 | 11 | 16 | 00 | I 80 | 11 I 17 | 00 | I 80 | 16 | 15 |-.00 |

I 81 I 10 | 15 00 | I 81 | 10 | 22' | 00 h I 81 | 11 I 15 |

I 81 | ii ,r 20 I 00 I I 95 | 11 | 15 | 00 | I 95 | 11 |-16 | 00 |

I 93 | 14 I 20 I 00 | I 93 | 14 I 16 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 |

I 81 | 14 | 16 | 00 | I 78 | 14 | 15 | 00 | I 77 | 10 | 00 |15 |

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE •BIENES Y

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I- oo r I 00 |I 43. | 21 | 17 I 00 [ I 43’ | 23 | 15 I 43 | -23- -I 23

I 43 | 23 | 26 | 00 | I 43 | 23 | I 00 ]•35 [ • 46 | -16 | 15 [ 00 | •

I 80 | 10 | 15 | 00 | i so r io i 16 | 00 | I 80 | 11 | 16 | .00 |

11 [ 17' | 00 |I 80 | I 80 | 16 | 15 | 00 [ | 81 | 10 I 15 | 00 |

I 81 I, 10 | 22 | 00 | I 81 | 10 | 27J | 00 | I 81 I 11 | 15 | 00 |

I 81 | 11 I 17 | 00 | I 81 • | 11 | 18 | 00 | I 81 | I 20 |11 00 |

Camara 
deComercio 

1 de Bogota
AB24302547 
•*•*•****

00 |

00 I

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:' 148 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CON.TRATISTA:' TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:• SECRETARIA DISTRITAL' DE MOVILIDAD 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.154,37 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO . CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: ,

*
PAGINA: 40 DE .64 
*********** *



13 | I 81 | 14 | 16 | 00 |I 00 | I 81 | 15 | 00 |I 81 | 12 | 15

I 82 | .12 I 14I 93 | I 20 | 00 |I 81 I 16 | 15 | '00 ,1 18 | 00 I

149

EN CASO DE

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLAS[PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 43 | 23 |.26 | 00 | I 77 I 10 | 15 | 00 | I 16 | 00 |I 77 | 10

I 77 I 10 | 17 | 00 | I 77 | 10 | 18 | 00 | I 77 I 10 | 20 | 00 |

I 78 | 10 | 19 | 00 | I 78 | 12 | 16 |.00 | I 78, | 14 I 15 | 00 |
I 80 | I 80 | 10 r.16 |10 I 15 | 00 I I 80 | 11 I 16 00 |
I 80 | 14 I 15 | 00 | r si i io | 15 I r si00 | I 10 I 22 | 00 |

I 81 | 11 I 18 | 00 | •I 81 | 11 I 20 [ 00 | I 81 | 12 | 15 | 00 | .
I 81 | 13 | 14 1.15 I .00 |15 | 00 | 1'81 | I 81 L 14 | 16 | 00 |
I 81 I 15 | 16 | 00 | ' I 84 I 12 | 17 | 00 | I 93 | 14 i 15 | 00 |

■ I 93 | 14 | 16 | 00 | ( 93 | 14 | 20 | 00 |

PLANEACION Y DISENO'INGENIERIA

EL DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGM | FAMI | CLAS | PROD |- ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
'I 20 | 11 | 17 I 00 | 00 |I 22 I 10 | 16 | I 22 | 10 | 17 I 00 |

I 23 | -15 | 35 | I 23 | 28 | 19 | 00 | I24.| 10 | 15 | 00|',
I 25 | 10 | 16 1 00 | I 26 -| 12 | 16 | 00 I 30I' I 10 | 29 | 00 I

00 |

00 I

CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
INGENIERIA S.A.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
3.018,90

CLASIFICADOR

NUMERO CONSECUTIVO DEL 'REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: .150 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
S.A.;, T.P.D. 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CO.R 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL’O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION ‘
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PITT CASTILLA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 517,39 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50;00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL ' CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: '



isq

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE- VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★

I 31 1 12 1.6 | 00 | I 31 | 21 | 15 | 00 1 I 31 I 21 | -16 | 00 1
I 31 | 21 | 18 | ,00 | ■' I 31 | .21 | 19 | 00 | [ ’32 J 10 | 16 .| 00 |

I 32 | 15 | 15 | 00 | I 32 I 15 118.1 00 | I 39- | 12 |- 10 | 00 |

I 39 | 12 | 13 | 00 | I 41 I 11 I 53,.1 00 | •| 43 | 20 16 | 00 |

13 I 18 |I 46 | 16 | 15 | 00 | I 47 | 00 I I 55 | 12 | 17 | 00 I
■I 72 | I 72 | 10 [ 33 I’ 00 |10 | 15 | 00 | .1 72 • |. 14 | 10 | 00 I
I 72 | 14 | 11 | 00 | ! 72 | 15 f 13 | 00 | I 72 | 15 | 15 | 00 |

I 72 | 15 | 19 | .00 | I 72 | 15 | 27 | 00 ] I 72 | 15 | 32 |

I 73 | 18 | 11 | 00 | I 80 | 10 | T6 | 00 | I 81 | 10 | 15 | 00 |

oo rI 81 I 10 | 17 I 00 | I 81 | 10 ! 22 | I 95 | 11 I 15 | 00 |

I 95 | I 00 |11 I 16

151

•PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE / BIENES Y ‘

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I '77 JI 43 | 23 | 26 | 00 | I 77. | 10 | 15 ■! 00 | 10 | 16 | 0.0 | ■

I 77 I 10 | 17 I 00 .1 - I 00 |•I 77 | 10 | 18 I 20 |I 77 | 10 00 |

I 78 | 10 | 1-9 ( 00 | I 78 | 12 | 16 | 00 | I 78 | 14 1'15 [ 00 |

i 80 | 10 | 15 | 00 | r-so i io i 16 | 00 ,| I 80 | 11 I 16 | 00 . |

15 | 00 |80 . | 14 | I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 I 10 | 22 | 00 |

Camara 
de Comercio

AB24302547
******

00 |

’ NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE , \
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO SABANAS S.A..S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: .498,95 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 'CLASIFICADOR
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

★ -k 'k 'k

PAGINA:, 41 DE 64 
****** *. ***



I 81 | 11 | I ’20 | 00- | 12 I 15 T 00 |18 | 00 | I .81 | 11

I 81 I 00 | I 81 | I • 00 | I 81 I 14 [ 16|00 II 13 | 15 14 | 15

I 84 | 12 | 17 | 00 I I 93 | 14 | 15 | 00 | I 9-3 | 14 | 16 | 00 |

I 93 | 14 I 20 i 00 |
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PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

I DU

DE BIENES Y

[SEGM|FAMIj CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGM | FAMI. | CLAS | PROD |

00 |I 17 | 00 | I 43 | 23 | 15 | I 43 | 23 [ 23 | 00 |
I 43 | 23 | 26 | 00' | I 43. | 23 | 35 | 00 | ( I 46 | 16 | 15 | 00 |

bo iI 80 I 10 -| 15 |■00 | I 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 I 11 .1 16 |
"i so r ii i 17 I 00 | I 80 | 16 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 15 | 00 |

I 81 I 10 | 22 | 00 | I ‘81 | 10 | 27 | 00 | I 81 | 11 4 15‘ | 00 |
I 81 | 18. | 00 |11 | I 81 | 11'I 20 | 00 I .1 81 I 12 | 15 | 00 |
I 81 I 13 | 15 | 00 | I 81 I 14 | 16 | 00 | I 81 | 16. I 15 1’00 |
I 82 I 12 | 18 | 00 | I 93 | 14 | 20 | 00 |

153

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA •

SECRE-TARIADE MEDELLIN DE

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|J SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLASI PROD|

I 10 'I I 11 I
I 80 | 11 I 17 I 00 | I 80 | 16 | 15 | 00 | I 81 | L0 | 15 | 00 |

I 10 | 22 | -00 | . I 81 I 10 | 27 | I 81 | 11 I 15, |

\
I "81 |

00 | I 80 16 | 00 |

I 81

10 | 00 I I 80 16 |

00 | 00 I

15 |I 80 |

I 11I 81

CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
INGENIERIA S.A.'
CONTRATANTE: J MUNICIPIO

’NUMERO ’CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTS
NOMBRE DEL ^CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.

. NOMBRE DEL CONTRATANTE:' INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

. VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,36 
CONTRATO EJECUTADO I DENT IF-I CADO CON EL CLASIFICADOR

' SERVICIOS EN EL’TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS 

•NOMBRE DEL
S.A., T'.P.D.
NOMBRE DEL 
SUMINISTROS Y SERVICIOS ' " ' -
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO -EXPRESADO EN SMMLV: 503,09 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO' CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCE^R NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ ★

I 81 | 11 I 17 | 00 | I 81 I 11 I 18 I 00 | I 81 | 11 | 20 | 00 |
I 81 I 12 | 15 | 00 | I 81 | 13 | I 1'6 | 00 |15 | 00 | I 81 | 14

I 81 | 16 | 15 | 00 | I 82 | 12 | 18 | 00 | I 93 | 14 | 20 | 00 |

I 93 | 14 | 16 r oo i

154

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

•DE TRANSPORTS MASIVO DEL VALLE DE

DE BIENES Y

|SEGM|FAMI|CLAS j PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD I

I 10 | 15 | 00 |00 | | 77 I 77 | 10 | 16 1 00 |
I 77 J 10 | 17 | 00 | I 77 | 10 1.18 | I 77 | 10 | 20 | 00 |

10 I 19 | 00 | I 78 | 14 I 15 | I 80 | 10 I 15 00, |

I 80 | 10 | 16 | I 80 I 11 i 16 .| 00 | I 80 | 14 | 15 | 00 |

I 81 | 10 | 15 | I 81 | 10 [ 22 | 00 I I 81 I 11 I 18 | 00 |

I 81I 81 | 11 | -20 | 00 | I 81 | 12 l; 00 |I 15 I 13 | 15 | 00 |

I 81 | 14 | 15 | 00 | I 81 i I 16 | I 17 i14 00 | I 84 | 12 00 |

I 93 | 14 | 15 | 00 | I 93 | 14 I 16 | 00 | I 93 | 14 | 20 | 00 |

155

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

1.442,60 
CLASIFICADOR

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ================
I 43 | 23 I 26 |

)^c>

Camara 
de Comercio 
de Bogota

AB24302547
******

00 |

00 I

00 I
00 I

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
INGENIERIA- S.A.
CONTRATANTE: EMPRESA

CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
INGENIERIA S.A.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE ' 
NOMBRE DEL 
S.A., T.P.D.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL 
S.A., T.P.D. 
NOMBRE DEL 
ABURRA LTDA 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 

EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL

I 78 |

★ *
PAGINA: 42 DE 64 
**********



DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I -46 | 16 | 15' | 00 | I 55 | 12 | 17 | 00 | I 72 I 10 | 15 | .00 |

10 [ 15 |I 72 | 14 I 10 | 00 | I 72 | 15 | 27 | 00 | I 80 | 00 I
•| 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 I 11 | 16 | 00 | I 80 | 11. i 17 | 00 |-

16' |i 80 | 15 | 00 -| I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 1 22 | 00 |
I 81 -I 11 11 | 20 |’ 00 [I 15 | 00 | I 81 | I 95 | 11 | 15 | 00 |
95 |■1 11 I- 16 | 00 | I 93 | 14 | 20 I 00 | I 93 | 14 | 16 | 00 |

I 13 | 15 | 00 | I '81 i 14 I 16 | 00 | I 78 | 14 | 15 [, 00 |
I 77 | 10 | 15 | 00 |

156

CASO - DE
EL CLASIFICADOR DE • BIENES Y

ISEGM[FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 43 | 23. |. 26 J 00 | | 77 I 10 | 15 | 00 | I 77 | 10 |
I 77 I 10 J 17 | 00 | I 77 I 10 [ 18 | 00 | I 77 |
I 78 | 10 | 19 | 00 | I 78 | 12 I 16 | 00 | [ 78 | 14 I 15 1 00 |
I 80 | 10 | 15 | I 80 [ 10 I 16 | 00 | I 80 | 11 I 16 | 00 |
I 80 | 14 I 15 | 00 | I 81 | 10 | 15 | I 00 |00 | I 81 I 10 [ 22
I 81 ' | 11 | 18 | 00 | I 81 I 11 I 20 | 00 | I 81 | 12 | 15 | 00 |
I 81 | 13 | 15 | I 81 | 14 I 15 • | 00 |. I -81 | 14 !■ 16 | 00 |

16 | 06 |I 15 | I 12 [ 15 | 00 I17 | I 93 | 14 . |
I 93 | .14 I 16 | 00 | ■ I 93 I 14 | 20 | 00 |

16 i oo r
===—===== I

10 | 20 | 00 I 1

00 |

00 |I 81 I 84

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO 'EXPRESADO EN SMMLV: 88,88 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: . ‘

00 |

I 81

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE.'DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: .
CONSORCIO,- UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GITS-SOACHA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:'3.259,82
PORCENTAJE .DE PARTICIPACION EN EL ' VALOR EJECUTADO EN
.CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
.CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



141

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

. SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ *

157

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

CONEJECUTADO DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 43 | 23 I 15 | 00 | I 43 I 23 | 23 I 00 | I 43 | 23 | 35- | 00 |

I 46 | 14° |16 | 15 | 00 | I 55 | 12 | I 00 |17 I 72 | 10 | 00 |
I 80 1 10 |I 72 | 15 | 27 | 00 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 I

80 | 11 1.15-1 I 81 | 10 | 15 | 00 | I 8.1 | 10 | 22 | 00 |

I 72 |•I 72 | 10 I 15, | 00 | 10 | 33 | 00 I I 81 | 13 | 15 | 00 |

I 81 | 14 I 15 | 00 I I 72 | 15 | 13 | 00 | .

158

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGM I FAMI'I CLAS | PROD | •| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

' I 20 | 11 [ 17'I 81 | 10 | 22 | 00 | I 00 | I 22 I 10 I 16 | 00 |

I 22 | 10 | 17 | i 23 | 15 | 35 | 00 | I '23 | 28' | '19 | 0,0 |

I . 24 | 10 | 15 ’I I 25 | 10 | 16 | 00 | I 26 | 12 | 16 | 00" |

I 31 | 21 | 15 |I 30 | 10 | 29 | 00 | .1 -31 | 12 | 16 | 00 |

00 |/

Camara 
3s; de Comercio 

de Bogota

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS 
NOMBRE. DEL 
S'. A., T.P.D.

AB24302547

00 I
00 I

00 I

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: - 

1 PROPONENTE
NOMBRE DEL
S.A. T.P.D.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO'EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL- TERCER NIVEL: ' ,

CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
INGENIERIA S^A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.560, 6'9 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

★ ★*

CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
INGENIERIA S.A.

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A
208,31

CLASIFICADOR

PAGINA: 43 DE 64 
***■ *******



I 21 | 19 | 00 |0'0 | ! 31 r 21 I 18 I 00 I I 311 31 I 21 I 16 |
1 00 | I 32 | 12 | 18 | 00 |I io , I 00 I . I 32 | 12 | 1516

10' | 00 1 ' | 39 | 12 |. 13 | 00 | I 41 | 11 | 53. | 00 |I 39 | 12 |

1 20 | .16 [ I 47 'I 13 |I 43 00 | I 46 | 16 | 15 I' 00 | 18 | 00 |

I 55 | 12 | 17 | 00 | I 72 | 10 | I 00 | I 72 | 10 | 33 |’ 00 |15

I 72 J 10 | '00 J14 | I- 72 | 14- ,| 11 i 00 | .1 72 | 15 | 13 I 00 L
I 72 |15| I 00 |15 I 72 | 15 | ..19 | 00 |> I 72 | I 27 |15 00 1
I ^.2 | 15 | 32 I 00 I I 73 | 18 | 1-1 I 00 I I -80 | 10 I 16 | 00 |

I 81 | 10 | 17 | 00 | 15' |I 95 | 11 -I 00 | I 95 |. 11 I 1'6 | 00 |

EN CASO DE

EL BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 30 | 10 | 29 | 00 | I 46 I' 16 | 15 | 00 | ■'10 | 00 |
I. 55 I 12 | 17 | 00 ,| I 80 10 I 72 | 10 | 33 | 00 |

• I 72 | 15 | 13 | 00 | I 72 | 15 | 19 | 00 | I 81 I 13 | 15 | 00 |
I 95 | 11- I 16 | 00 | I 81 I 10 | 15 | 00 | I 32 | 15 | 1.5 | 00 |

[ 10 | 15 h‘00 |. 72 I 55' | 12 | 19 | 00 [ I 95 | 11 I 15 | 00 |
I 23 | 15 | 35 | 00 | I 39 | 11 I 19 | 00 | I 31 I 21 | 15 | 00 |
I 30 | 00 | '12 | 17 | I . 21 '|I 31 16 | 00 | I 31 | 21 | 19 | 00 |
[ 72 |14 | 11 I 00 | 10 | 22' | 0.0-1I 81' | 10' |I 77 | 18 | 00. |

I 81 | 14 I 15 | 00 | I- 93 | 14 ,| 15 |
r 77 I 10 | 15 | 00 | I 15 | 16 | 00 | I 93 | 14 I 21 I 00 |

I 14 | - I 81 | 12 | 15 | 00 |' I 80 I- 10 | 15 I 00 I

00 I 00 I

I 32

16 f .00 |I 81

I -81. 1'15 | 17 |

I 81

I =16 1 00 |

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I' 72 | 14 |

CLASIFICADOR 1 DE

NUMERO CONSECUTIVO. DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:'159 
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION ' '
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SENALIZAR TR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.143,35 
PORCENTAJE 'DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES. TEMPORALES: 50,00%' 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: '



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO-DE 2024 HORA 09:08:17

*

I 80 I 16 | 15 | 00 [ 81 | 11 I 15 | 00 | I 80 [ 11 I 17 | 00 |

I 43 | 23 | 15 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160 •

PLANEACION Y DISENO INGENLERIA-

DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO

BIENES Y ■

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|78 [ 14 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 15 | 0.0 | I 80 | 10 | 16 I 00 |

I 80 | 11 I 15 | 00 | I 80 | ’ll | 16 | 00 | • I 80 | 11 I 17 | 00 |

I- 80 ,| 16 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 15 ] 00 J I 81 | 10 | 22 | 00 |

00 |I 20 | I 81 | 12 I 15 | I 81 | 13 | 1'5 |

I 16 | I 84! 14 00 | I 11 I 16 | 00 | I 84 I 12 | 17 I 00 |
I 86 | 13 i 20 | I 93 | 14. | 17 | I 93 | 15 | 15 | 00 |

i 93 | 15 |

CASOEN DE

CLASIFICADOR DE BIENES Y

DE 6'4 
★ ★ ★

PAGINA: 44 
******

AB24302547 
******

00 I
I 81

16 1-00 I

00 II 81 I 11

00 I

00 I

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161 
CONTRATO CELEBRADO POR: ...
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTS TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

NUMERO CONSECUTIVO DEL 
CONTRATO CELEBRADO POR: 

. ■PROPONENTE 
NOMBRE 
S.A. , 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 
TRANSMILENIO S.A. 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: cC"’,?'
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: :

CONSORCIO MOVILIDAD’ SEGURA 2020 
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.504,31 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00% 
CONTRATO EJECUTADO • IDENTIFICADO CON "EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

de Comercio 
de Bogota

DEL CONTRATISTA: - TRANSPORTE, 
T.P.D.'INGENIERIA S.A.

DEL CONTRATANTE: -EMPRESA

4.247,32
I DE

* ** * * *



ISEGM|FAMI|CLAS|PROD||SEGM!FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 81 | 10 | 15 | 00 I I 81 | 10 | 22 | 00. I I 80 | 10 | 15 I 00 r
I 80. | 10 | 16 | OO | I 93 | 15 | I 13 | 15 | 00 |15 I 00 | I 81
I 80 | 11 I16 | 00 | I 80 | 11 | 17 | 00 | I 80 | 16 -I I 00 |15

I. 12 | ‘15 | 00 | •I 81 | 14 | 16 | 00 | I 81 | 10 | 27 | 00 |

I 15 | 00 | I' 11 | 18 | .00 |I. 11 I 81 I 11 | 17 | 00 | I 81
I 93 | 14 | .20 | 00 |- I 81. , 16 | 15 | 00 | I 82 I 12 | 18 | 00 |

162

TRANSPORTE, ' PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 72 I 15 | 45 | 00 | I 22 I 10 | 18 |-00 | I 24 | 10 | 15 | 00 |

. I 25 | 10 | 19 | 00 | I 78 | 10 | 18 00 | I 72 I 14 I 17 | 00 |
I 78 | 11 . I 18 | 00 |

163

PLANEACION Y' DISENO INGENIERIA

BIENES Y •DE

I SEGM | FAMI | CLAS | PROD | ' | SEGM-I FAMI | CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 72 I 15 | 45 | 00 | I 22 | 10 | 18 | 00 | I 16 | 00 |I 24 | 10

I 25 | 10 I 19 | 00 | I 78 | 10 | 18 | 00 | I 72 I 14 I 17 | 00 |
I 78 | 11 | 18 | 00 | .

164NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTS

I 81

1 81

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR 'DEL' CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,43 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO. CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO'CELEBRADO POR:
PROPONENTE '
NOMBRE DEL 'CONTRATISTA: r
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
-NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA .
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS.EN EL TERCER NIVEL:



1^3

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT/A

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 ‘ HORA 09:08:17

PLANEACION Y DISENO INGENIERIATRANSPORTE,

409,85
DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ]SEGM|FAMI[CLAS|PROD|

| 77 I 10 | 15 | 00 | I 77 | 10 | 16 I 00 | ' | 77 | 10 I' 17 | 00 [

I 77 I 10 | 18 | 00 | 10 | 20 |I -77 | 00 | x | 78 | 10 | 19 | 00 I

I 78 I 14 I 15 | 00 II 78 | 12 | 16 [ 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 I

I. 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 | 14 I 15 | 00 | I 81 | 10 | 15 |

I. 81 | 10 11 I 20 | 00' |I 22 I 00 | I 81 |•11 | 18 | 00 I I 81 I

I 81 J 12 | 15 | 00 | I 81 | 13 | I 00 j I 81 |15 14 | 15 | 00 |

I 81 | I 00 |14 | 16 I 81.| 15 | 16 | 00 | I 84 • | 12 | 17 | 00 |

I 93 | 14 | 15 | 00 | I 93 | 1 16 | 00 | I 93 |14 14 | 20 ■! 00 |

I 93 | 15 | 15 | 00 |

165

PLANEACION Y*DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI1CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLASIPROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 10 | i 00 |15 I. 77 | 10 | 16 | 00 | I .77 | 10 | I 00 I17

I 77 | 10 | 18 J 00 | I 77 1.10 | 20 I 00 | I 78 | 10 | 19 | 00 |

15 | 00 |I 78 | 14 | I 80 | 10 |I 78 | 12 | 16 | 00 | 15 | 00 |

C&nara 
de Comercio 
de Bogota

AB24302547
******

00 |

I 77

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.a'.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV? 120,29 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

5k * 5k *5k 5k
PAGINA: 45 DE 64 

5k5k5k*5k5k5k5k5k5k

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



I 15 | '00 -I I 81 | 10 1 15 | 00 || 16 | 00 | I 80 | 14I 80 | 10

[ 1'0 | 22 I' 00 I I 81 I 18- | 00 |- I 81 | 11 I 20 | 00 |81 I 11•I
I 93 1'15 | 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 | I 81 | 12 | 15 | 00 |

I 81 I '15 | 00 | ! 81 | 16 | 00 I I 81 | I 00 |I 14 14 | 15 | 16

I 84 I 12 | I 00 | I 93 [17 14 h 15 | 00 | I 93 | 14 | 16 | 00 |

I 93 | 14 I 20 -| 00 |

166

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI[CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 72 I -15 | 45 i 00 | I 22 I 10, | 18 00 | I 24 I 10 | 16. | 00 |
I 25 | 17 I 00 |10 | 19 | I. 78 | 10 | 18 r oo i I 72 I 14 1
I 78 | 11 I 18 | 00 |

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

rSEGM|FAMT!CLAS|PROD| . I SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 20 ,| 11 | 17 I 00 I I 22 I 10 | 16 | 00 | I 22 I- 10 | 17 | 00 |
I 23 | 15 | 35 | 00 | I 23 I 28 | 19 | 00 | I 24 | 10 | 15 | 00 |
I 25. | 10 | 16 | 00 | 12 I 16 | 00 | i 30 I 10 | 29 | 00 |

I 12 | 16 | I 21 |.15 I 31 I 21 I 16 |
I 31 I 21 | 18 | 00 | I .31 I 21 | 19 | 00 | I 32 [ 10 | 1.6 |
I 32 | 1-2 1 15 | 00 | I 32 | 18 I 00 | I 39 | 12 I 10 | 00 |

00 |

00 |

I 31

00 |

I 26

00 |I 31 I 00 |

12 |

NUMERO 'CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
•NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO. EN SMMLV: -189,42 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL . CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

• NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE . .
NOMBRE DEL CONTRATISTA: T.RANSPORTE,
S.A., T.P1D. INGENIERIA ,S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 'SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN. SMMLV: 43,0'2 
CONTRATO ^EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



144

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ *

I 39 | 12 | 13 | 00 | I ,41 I 11 i 53 | 00 1 I 43 | 20 | 16 | 00 |

I 46 | 16 | 15 | 00 ] I 47 | 13 | 18 I 00 | I 55 | 12 | 17 | 00 |

I 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 I 10. | 33 J 00 ' | I 72 |. 14 I 10 | 00 I
00 |I 72 | 14 I 11 I I 72 | 15 | 13 | 00 | I 72 | 15 . | 15 |,00 |

I 72 | 15 | 19 | 00. | I 72 ,| 15 | 27 | I 72 | 15 | 32 |- 00 |

I 73 | 18 | 11 I 00 | I 80 | 10 ! 16 | 00 | I 81 | 10 | 15 | 00 |

I 81 I 10 1 22 I 00 | I 81 | 10 | 17 | 00 | I 95 • [ 11 | 15 |.00 |

I 95 | I 15 | 21 |11 | 16 |’00 | I 72 00 |

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE .BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLASI PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

1 72 | 14 | 10 | 00 I I 72 | 10 | 15 | 00 | I 72 | 14 | 11 I 00 |-

I 72’ | 15 | 19 | 00 | I 72 | 15 [ 27 | oo r I 72 | 10 | 33 | 00 |

15 | 00 |I 72 | 15 1 13 |•00 | I 72 | 15 | I 72 | 1 32 | 00 |15

I 11 I 00 |I 73 I 18 I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 I 10 | 22 |

I 95 | 11 I I 00 | ■I 95 | 11 |15 16 | 00 | I 72 | 15 | 21 | 00 |

169

PLANEACION Y DISENO INGENIERIACONTRATISTA: TRANSPORTE,

AB24302547 
******

Camara 
deComercio 
de Bogota

00 I

00 I

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR:’ 
PROPONENTS 
NOMBRE DEL

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: .168 
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE X
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 658,45
CONTRATO EJECUTADO' IDENTIFICADO CON EL CLASIFICAD'OR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8

* ** *
PAGINA: 46 DE 64 
**********



DE BIENES Y

J SEGM'I FAMI | CLAS [ PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

1“ 72 |I 72 I 14 I 10 | 00 | I 00 i I -72 I 15 | 19 | 00 |14 | 11

I 72 ‘| 10 |I ,72 | 15' | 27 . | 00 | 33 | 00 | I 72 I 10 | 15 | 00 |

I 72 I 15 | 13 ,| 00 I [ 15 | 00 ['|“ 72 I 15 . I 72 | 15 | 32 | 00 |

I 73- L 18 | 11 I 00 1 I 81 I 10 | 15 I 00 | ,1 81 | 10 | 22 | 00 |

I 95. | 11 I 1-5 I 00 | 1 95 | 11 I 16 | 00 | - I 72 | 15 | 21'| 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTA.DO: 170

PLANEACION Y.DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y-

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 72 I 14 | 10 | 00 | I 72 I 14 | 11 I 00 [ I 72 | 15 |- 19 | 00 |
' I 72 | 15 | 27 |„ 00 | I 72 | 10 | 33 | 00 I 1= 72 | 10 | 15 J 00 |-J

I 72 I 15 | 13 1 00 | I 72 | 15 | I 32 | 00"'15 -| 00 | • I 72 i 15
I 73 | 18 I 11 I 00 | I 81 | 10 | 22 |I 81 k 10 | 15 | 00 | 00 |
[ 95 | 11 [ 15 | 00 | I 95 | 11 I 16 | 00 | I 72 I 15 | 21 !. 00 |

171

PLANEACION Y DISENO' INGENIERIA

DE BIENES Y -

•| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS.| PROD| '
I 72 r 14 i 10 I 00 I I 72 I 14 I 11 I 00 | I 72 -| 15 | 19 |

NUMERO CONSECUTIVO'DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 

DEL

00 |

S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,09. 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL 'TERCER. NIVEL : .

NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTS
NOMBRE "DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS,.

. S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NOMBRE. DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
. -S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON -EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



i45~

> CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ * *

I 7'2 | 15 | 27 | 00 | I 72 | 10 1-33'1 00 I 72 | 10 | 15 | 00 I
I 72 | 15 | 13 | 00 I I 72 | 15 .| 15 I I 72 I 15 | 32 | 00 |

I 73 | 18 | 11 | 0.0 | I 81 L10 | 15 | 00 | I 81 I 10 I 22 | -00 |

I 95 | n I 15 | 00 | I .95 | 11 | 16 | 00 | i 72 | 15 | 21 | 00 |

'BIENES Y

I 'SEGM | FAMI | CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLASI PROD| |SEGM|FAMI|CLASI PROD|

I 72 | 14 | 10 | 00 | I 72 |.14 | I 00 |11 I 72 | 15 | 19 [ 00 |

I 72 | 15 | 27 I 00 | I 72 I 10 | 33 | 00 | I 72 I 10 | 15 | 00 |

15 I 72 | I. 00 |15 r 15 I 72 I 15 | 32 | 00 |

I 73 | 18 !■ 11 I 00. | I 81 | 15 I 00 | [ 81 | 10 | 22 |

I 95 | 11 | 15 | 0-0 I I 95 | I 16 | 00 | . | 72 |11 15 | 21 | 00 1

17 3

EN CASO

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

[ SEGM | FAMI | CLAS | PROD'I!SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I

Camara 
de Comercio 
de Bogota

AB24302547
* * * * . * *

DE

I 13 | 00 |

00 I

I 72 |

10 |

PAGINA: 
* * * * *

00 |

47.DE 64
*• * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
\ CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO,., UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTS TENGA 
.0 HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NKLAC-TPD-SELFINVER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S'. A.
VALOR EjEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.595,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR., EJECUTADO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00% 
CONTRATO EJECUTADO . IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: -172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE ’ ' ‘ '
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, . PLANEACION Y DISENO INGENIERIA 1 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR . DE 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

★ * * ★

47.DE


I -16 I 'do I I 00 I I 80 | I 15 1 00 |I 80 I 11 I 80 I '10 | 16 14

I 81 I 11 i 18 r oo i I 81 | 14 | 16 ! 00 | I 77 =1 10 | 15 | 00 |

| 77 I 10- | 17 | 00 | I 78 | 14 | 15 | 00. i I 81 | 14 | 15 | 00 |
I 14 | 20 | 00 | I 81 I 15 | 16 | 00' | I 77 | 10 | 18 | 00 |

I 81 | 12 I 15 | 00 [ I 81 I 13 | 15 | 00 | I 93 |. 14 | 15 | 00 |
93 |I 14 I 16 | 00 [ I 78 I' 12 | 16 | 00 | I 78 | 10 | 19 | 00 | •

I • 81 | 11 I 20 | 00 I I 80 I 10 I 15 | 00 I I 81 1 10 | 15 | 00 |
I 10 | 22. | 00 I I 43 | 23.| 26 | 00 ,| | 84 I 12 | 17 | 00 |

| 77 I 10 | 20 | 00 | I .77 | 10 J 16 | 00 | I 93 | 15 | 15 | 00 |

174

PROPONENTE TENGA

CASO DE

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM1FAMI|CLAS|PROD|
I 78 | 10 | 19 | 00 . | 10 r“15 1I 78 | 14. | 15 | 00 ■! I 80 | 00 . |
I 80 |10 [ 16 | 00 | I 80. | 11 I 16 h 00 | I 80, | 14 | 15 | 00 |
I 81 I 10 | 15 | 00. I I 81. | 10 r 22 | 00 1 I 81 I 11 I 18 | 00 |

81 I 11 I 20 | 00 | I 81 I 12 1 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 0 0 !■.

I 81 | 14 I 15 | I 81 | 14 | 16 | 00 | I 81 | 15 | 16 | 00 |
I 84 I 12 | 14. | 16 |17 | 00 | •I 93 | 14 I 15 | 00 | I 93 | 00 |
I 93 | 14 I 20 [ 00 | I 93 |-14 | 21 ., I 00 |

175

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

880,54
1

00 [

I 93

I 81

NUMERO'CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATQ CELEBRADO POR: 
PROPONENTS
NOMBRE .DEL CONTRATISTA: 'TRANSPORTS, 
S.A., "T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO ’EN SMMLV:

NUMERO CONSECUTIVO. DEL-REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION.TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL 
,O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICOVIAS-TPD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.430,88 ' 
PORCENTAJE DE •PARTICIPACION EN. EL VALOR EJECUTADO EN 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON’ 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA. DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO'DE 2024 HORA 09:08:17

★ *

'CON CLASIFICADOREL 'DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| • |SEGM!FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 78 | 10 | 19 I I 15 | 00 |00 | I 78 | 14 I 15 I 00 | I 80 | 10
I 80 | io r is i 00 I I 80 | 11 | 16 | 00 | I 80 | 14 | 15 | 00 |

I 81 | 10 | 15 | 00' | I 81 | 10 | 22 | 00 | I 81 | 11 | 18 | 00 | '

I 81 1 11 ! 20 I 00 | I 81 | 12 | 15 | I 81 | 13 | 15 | 00 |

I 81 | 14 I 15 |.00 | I 81 |15 |I 81 | 14 | 16 • | 16 I 00 |

I 12 | 17 | 00 | I 93 | 14 I 15- | 00 | I 93 | 14 | 16 | 00 |

I 93 | 14 | 20 | 00 | I 93 | 14 | 21 | 00 |

176

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLASI PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGM | FAMI | CLAS | 'PROD |

15 |I 78 ,| 10 | 19' | 00 | [ 78 | 14 | 15 | 00 | I 80 ■ | 10 | 00. I
00 |I 80 | 10 | 16 | I 80 | 15 |11 I 16 | 00 | I 80 | 14 | 00 ,|

I 81 | 10 | I 00 | I 81 |15 10 | 22 I 00 | | 81 I 11 | 18 |

I 81 | 11 I 20 | 00 | I .81 | 12 | 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 |

I 81 I 14 | 15 i 00 | I 81 |. 14 I 16 | 00 | I 81 | 15 | 16 |

I 12 I. 17 .| 00 ■ | I 93 .| 14 I 15 | 0 0 |. I 93 | 14 | 16 | 00 |

I 93 | I 20 | 00 | I 93 |14 14 I 21 | 00 |

Camara 
de Comercio

AB24302547 
******

00 |

00 I

00 I

00 I

I 8-4

I 84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR:- 
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATISTA:’ TRANSPORTS, 
S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
VALOR DEL-CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.359,34 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

★ * * ★
PAGINA: 4'8 DE 64 
**********



EN CASO DE

CLASIFICADOREL DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI1CLAS|PROD|

I 10 ir .78 19 -I 00 I I 78 | 14 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 | .
I 80 | 10 ,| 16 | .00 | 'I 80 | 11 I 16 | 00 | I 80 | 14 I 15 | 00 |

I 81 I 10 1.15 | 00 | !■ 81 I 10 | 22 | 00 | r si i n i 18 | 00 |r
I 81 | 11 I 20 | 00 | I 81 | 12 | 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 00 |
I 81 | 14 | 15 | 00 I I 81 | 14 | 16 | 00 | I 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84| 12 | 17. | 00 | I 93 | 14 1 15 | 00 | I 93 | I 16 | -00- I14

I 93 | 14 | 20 | 00 | I 93 | 14 | 21 | 00 |

178

EN CASO DE

CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 78 | 10. | 19 | 00 | I 78' | 14 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 |

I 10 | 16 | 00 . I I 80 | 11 |' 16 | 00 | I 80 !■ 14 | 15 | 00 |
I 81 I 10 | 15 I 00 | I 81 | 10 | 22 | I 81 | 11 |

00 | I 81 | 12 | 15 | 00 | I 81 | '13 | 15 | 00 1
I 14 | 15 | 00 | [ 81 I 14 | 16 | I 81 | 15 | I 00 '!1600 |

00 |
I 8.1

18 | 00 |
I 11’ | 20 |

I 81

I 80

ADMINISTRATIVA .ESPECIAL DEL SISTEMA 
UAE-SETP

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAST0.2020 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD 

. ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO 
. VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN . EL VALOR EJECUTADO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO''EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O. HAYA TENIDO PARTICIPACION
■NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVICONSULT-TPD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 972,05 
PORCENTAJE DE - PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
•CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO ' CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



) 4^

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
HORA 09:08:1715 DE AGOSTO DE 2024

* * *

I 12 | I 15 I17 | 00 | 93 | 14 00 1.16 1 00 |

I 93 | 14-| 20 | 00 | lJ 93 | 14 | 21 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

EN CASO DE

CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLASI PROD| . |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 19 | 00 |I 78 I 10 I 78 | 14 I 15 I 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 |

' I 80 | 10 |.16 | 00 | I 80 | 11 | 16 | I 80 | 14 i 15 | 00 |

I 00 |I 81 | 10 | 15 | 00 | I 81 | 10 1 22 I 81 I 18 I 00 |I 11
15' iI 81 | I 20 | 00 |11 12 I 1.5 i 00 | i 81 | 13 | 00 |

I 81 | .1 81 | I 16 I 00 |14 15 I 16 | 00 |

I 12 | I 00 I I 93 |17 14 I 15 | ,00 I I 93 | i 16 | 00 |14

I 93 | | 20 | 00 |14 I 93 | 14 I 21 I 00 |

180

DEEN CASO

CLASIFICADOR DE BIENES Y

786,73 
EJECUTADO

PAGINA: 49 
******

NUMERO CONSECUTIVO DEL 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, 
O HAYA 
NOMBRE 
NOMBRE

DE 64 
* * *

AB24302547
******

I 84

14 | 15 | 00 [

I 84

EN EL 
50,00%
CON ..EL

I 93

00 |

I 81 |
I 81 |

I 14

Cimara 
de Comercto 

K J de BogoU

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL
808,10

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL. O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO.PLANIFICACION SEGURA 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

★ ★

UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
TENIDO PARTICIPACION 
DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD MOTORIZADA 
DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL' 

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO ■ EN SMMLV: 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO 
SERVICIOS EN- EL TERCER NIVEL:



I SEGM | FAMI I'CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 |- 10 j 15. | 00 | I 80 | I 80 | 11 I 16 | 00 |

• I 80 | 14 ! 15- | 00 | I 81 | 10 | 15 | 00 | I '81 | 10 | 22 [ 00 i
I 81 | 11 I 18 | 00 | I .81 I 11 I 20. | 00 | I 81 | 12 | 15 | 00 |

I '81 |181'1 13 | 15 | 00 | 14 | I 00 |15 I 81 | 14 I 16 | 00 |

! 81 I 15 . | 16 | 00 | I 84 | 12 | 17 | 00 | I 93 | 14 | 15 | 00 | .

I 14' f I 93 |16 | I 93 | 14 | 20 | 00 | I 21 |14 00 |
93 | 15 | 15 | I 93 | 15 | 16 | 00 |

181

EN CASO DE

CLASIFICADOR DE BIENES Y

■I SEGM | FAMI | CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| .ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 | 10 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 | • I 80 | 11 | 16 | 00 |
I 80 | 14 | 15 | 00 | I 81 | 10 | 15 T 00 | I 81 I 10 1 22 | 00 |

[ 11 I 18 | 00 | I 81 I 11 I 20 | 00 | I 81 I 12 | 15 | 00 |
I 81 | 13 | 15 | 00 | ' I 81 | I 14 |14 | 15 | 00 1 I 81 16 | 00 |

I 81 | 15 | 16 | 00 | I 84 | 12 | 17 | 00 | I 93 I’ 14 | 15 | 00 |
1.93 | 14 | 16 | 00 | I 93 |I 93 | 14 I 20 | 00 | 14 I 21 | 00 !
!■ 93 | 15 | 15 |. 00 | I 93 | 15 | 16 | 00 |

182

EN CASO DE

00 |

00 I

I 81

I 93

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10 | 16'| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE.DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN' LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPAGlON . " ' '
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONEN.TE TENGA 

, O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IT 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,93

• PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO
CONSORCIOS Y UNBONES TEMPORALES: 50,00%

CONSORCIO MOVILIDAD SEGURA 2021 
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD-VIAL 

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.537,64 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS. Y UNIONES TEMPORALES: 50,0.0% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: . ’



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17 «

★

CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| I SEGM | FAMI. | CLAS | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 78 | 14 I 15 | 00 | I 78 | 10 | 19 I 00 | I 80 | .10 | 15 | -00 |

I 81 | 11 1 17 | 00 I- I 80 | 10 | 16 | 00 | I 10 I 15 | 00

I 81 | 11 I 20 | 00 | I 80 | 11 | 16 | 00 | I 10 | 22 | 00 |

I 81 | 12 | 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 | I 81 I 15 | 16 | 00 ' |

I 93 | 14 | 20 | 00 .| I. 81 | 14 | 15 | 00 | ! 93 | 14 I 15 | 00 |

I 14 | 16 | 00 | I 93 | 14 I 16 | 00 | I 81 | 11 | 15 | 00 j.

I 80 | 14 | 15 | 00 | I 93 | 14 I 21 | 00 | I 93 | 15 | 15 | 00 |

I 93 I 15 | 16 | 00 | .

183

•PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI!CLAS|PROD|

I 11 II 80 ' | 10 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 | I 00 |15

I 80 | 11 | 16 i 00 | I 80 | 11 | 17 I 00 | I 16 | 15 | 00 |

I 10 | 15 | 00 |81 I 81 | 10 | 22 I 00 | I 81 | 11 I 20 | ,00 (

I 81 | 12 | 15 | , I 81 I 13 | 15 | 00 | I 81 ! 14 | 16 |

! 84 I' 11 | 16 | 00 i I 93 | 15 | 15 | 00 | . | 93 | 15 | 16 | 00 |

Camara 
de Comercio

AB24302547'

00 I

I 80

I 80

00 I

I 81

I 81

I 81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTiyO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS
NOMBRE DEL' CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: '99,25 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR' 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

★ * * 'k
. PAGINA: 50 DE 64 
***********



184

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 46 | 16 | 15 | 00 | I 77 -| 10 | 15 | -00 | I 72 I 14 I 10 | 00 |
I . 77 I 10 | 16 | 00 | I 77 |•10 | 17 | • 00 | • I 77 | 10 | 18 | 00 |
1-81 I'll | 20 | oo T I 78 | 10 | '19 | 00 | I 78 | 12 | 16 | 00. | -
I 78 | 14 I 15 | 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00 |
I 81 I 10 | IS | 00 | ,-| 81 I 10 I 22 | 00 I- I 81 I 11 I 18 J 00 |

I 14 | 15 || 81 I 12 | 15 | 00 | I 81 00 . | I 81 00 |
I 81 -I 14 | 00 |16 | I 81 | 00- | I 84 | 12 | 17 | 00 |
I 93 | 14 | 15' | 00 | I 93 | 00 | I 93' | 14 | 20 | 00 | ■

I 72 I 10 | 15 | 00 | I 72 | 00 I I 72 | 14 I 11 I 00 |

•I 72 I 15 | 13 | I 72 I 15 | •15 | 00 | I 72 I 15 | 19 | 00 'I
I '72 | 15 | 27 | 00 | I 72 I 15 | 32 1 00 | I 73 | 18 | 11 I 00 |
I 95 | 11 I 15 | 00 | I .95 | 11 | 16 | 00 |

185

CONTRATISTA: PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 20 | 11 I 17 I 00 | I 22' | 10 I 16 | I 22 I 10 | 17 | 00 |
I 23 | I 19 | 00 |15 | 35 | I 23 | 28 I 24 I 10. | 15 | 00 |
I 25 | 10 | 16 I 00 | I 26 | 12 I 16 | 00 | I 30 | 10 | 29 | OO |

00 |

00 |

00 |

14 | 16 .| 
■.==^======

10 | 33 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL■CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE-'DEL CONTRATANTE: 'BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL 
DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO' EJECUTADO EXPRESADO
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EN SMMLV: 4.'250,45
EL CLASIFICADOR

NUMERO CONSECUTIVO DEL.REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,45 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO .“CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|. .13 | 15 | 
===±== ======

15 | 16 |



14^

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

* *

I 31 i 12 I 16 I 00 | I 31 | 21 | I 00 115 I 31 I' 21 | 16 | 00 |

I 31 | 21 | 18. | 00 | I 31 I 21 |. 19 | 00 | I 32 | 10 | 16 | 00 |

I 15 | 00 |I 32 15 I 32 | 15 | 18 | 00 | I 39 | 12 ! -10 | 00 • |

I 39 | 12 | 13 | 00 | I 41 | 11 I 53 | 00 | I 43 | 20 | 16 | 00 |
47 I. 13 | 18 | 00 | I 55 | 12 | 17 I 00 ,.| I 72 I 10 | 15 |

I 72 | 10 | 33 | 00 | I 72 | 14 I 10 | 00 | I 72 | 14 | 11 I 00 |

I 72 | 15 | 13 | 00 | I 72 | is i oo r15 | I 72 1 15 | 19 | 00 |

I 72 | 15 | 27 | 00 | ' | .72 i 15 ! 32 | 00 | I 73 | 18 | 11 I 00 |

I 80 | 10 | 16 00 | I 81 | 10. | 15 | 00 | I 81 | .10 | 17 |

I 81 | 10 | 22 | 00 | . I 95 |,11 | I 11 I15 | 00 • I I 95 16 |

186

EN CASO DE

CLASIFICADOR.EL DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 77 | 10 | 15 | 00 | I 77 I 10 | 16 | 00 | I 77 | 10 | 17 |

'I 77 i 10 | 18 . I 00 | I 77 | 10 | 20 | 00 I I 78 | 10 I 19 | 00 |
I 78 | 12 | 16 1 00 | 'I 78 | 14 I 15 | 00 | I 80 | 10 | 15 |

I 16 [ 00 |I 80 | 10 I 80 | 14 I 15 | 00 i I 81 I 10 | 15 | 00 |

00 |

00 |

AB24302547 
*******

00 I

00 I

00 ' I

Camara 
de Comercio 
de Bogota

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCTEDAD EN 'LAS CUALES EL PROPONENTE' TENGA 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION 
NOMBRE DEL- CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD SEGURA 2022 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
S.A. ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN CALIDAD DE VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.051,92 
PORCENTAJE DE ’ PARTICIPACION 'EN EL VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50-, 00% 
CONTRATO EJECUTADO. IDENTIFICADO CON 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

★ it* it

PAGINA: 51 DE 64 
**********



I 81 I 10 I 22 | 00 [ I 81 I 11 I 18 | 00 | I 81 | 11 20 | 00 I

I 81 | 12 | 15 | 00 | I 81 I 13 J 15 | 00 | I 81 | 14 | 15 | 00 |

15 |I 81 | 16 | 00 | I 84 I 12 | 17 I 00 [ I 93 | 14 | 15 | 00 |

I 93 | 14 | 16 | 00 | I 93 | 14' | 20 | 00 |. I 81 | 14 | 16 | 00 |

I 80 | 11 I 16 | 00 |

187

PLANEACION Y DISENO INGENIERIACONTRATISTA:

/

DE • BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

| 77 I .10 I 15 | 00 | [ 77 J 10 | 16 | 00 I I 77 I 10 | 17 | 00 |

I 77 I 10 I 18 | I 77 I 10 | 20 | 00 | I 78 | 10 | 19 | 00 |

I 78 | 12 | 16 | 00 | - I 78 | 14 r is i 00 | I 80 I 10 | 15 | 00 | •

I 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 I 11 | 16 | 00’ ’| I 80 | 14 | 15 | 00 |
rsi r io i 15 | 00 | I 81 .| oo r10 | 22 | I 81 | 11 I- 18 | 00 |
I 81 | 11 | 20 | 00 | I 81 | 12 | 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 |
I 81 I 14 | 15 | 00 | I 81 | I' 15 '| 16 |14 I 16 | 00 | I 81 00 I
I 84 I 12 | 17 | 00 | I . 93 I 14 | 15 | 00 | I 93 | 14 | 16 | 00 |
1’93 | 14 I 20 | 00 |

188

CONTRATISTA: PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

BIENES’ YDE

ISEGM|FAMLj CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL'CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS,
S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S.'
NOMBRE DEL' CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,53 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
.CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
S.A.S.' - TPD INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD .FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
S.A. ' ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN CALIDAD DE VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 748,13 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



is*

. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA"

SEDE VIRTUAL

15' DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

* *

I 77 | 10 | 15 | 00 | I 77 |. 10 | 16. | 00 | I 77 I .10 | 17 I 00 |
I .'77 |I 77 | 10 | 18 | 00 I 10 | 20 | 00 | I 78 | 10 I 19 i 00 |

I 78 | 12 | 16 | 00 | I 78 1 14 | 15'| 00 | I- 80 | 10 | 15 | 00 i

I 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 | 11 | 16 | 00 | I 80 | 14 | 15 | 00 |

I 81 | 10 | I 00 |15 I 81 | 10 r 22 | 00 | I 81 | 11 I 18 | 00 |

I 81 | 11 | 20 -| 00 ' | I 81 | 12 | 15 | 00 | I 81 | 13 I 15 | 00 |

14 r is iI 81 | 00 I 81 | 14 I 16 | 00 | I 81 !■ 15 | 16 | 00 |

I 84 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | I' 93 1 14 I 16 I. 00 |
• I 93 | 14 I 20 | 00 I

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

I SEGM | FAMI | CLAS. | PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS i PROD|

I 77 | 10 | 15 | 00 | I 77 ,| 10 | 16 | 00 I I .10 | .17 ]| 77 00 |--

I '77 -I 10 | 18 | 00 | I 77 | 10 | 20 | 00 | I 78 | 10 | 19 | 00 |

I 78 | 12 | 16 | 00 | I 78 I 14 | 15 | 00 | I 8.0 1 10 | 15 | 00 I
I 80 | 10 | 16 | 00 | I 80 | 11 | 16 | 00 | I 80 | 14. | 15 | 00' |

I 81 | 11 |I 81 | 10 I 15 | 00 | I 81 | 10 | 22 I 00 |. 18 I 00 |
I 81 | 11 I 20 I 00 I I81|I 12 | 15 | 00 | 13 | 15 [ -00 |

I 81 | 14 I 15 | 00. | I 81 [ 14 I 16 | 00 | I 81 | 15 | .16 | 00 |

AB24302547
* * * * . * *

I 81

★ . *
PAGINA: 52 DE 64 ' 
•**-********

de Comercio 
de Bogota CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8

* ★

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:' 189 
CONTRATO GELEBRADO POR: ' 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO NTS VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO'EJECUTADO EX'PRESADO EN SMMLV: 935,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO 'CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL' TERCER NIVEL:



■1-93 | 14| 16 | 00 |I 15 | 00 |I 00 | . I 93 | 141 84 | 12 | 17

I 93 | 14 | 20 | 00 |

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

I SEGM l-FAMI | CLAS | PROD | ISEGMiFAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 I 10- | 15 | 00 1 I 80 | 10 | 16 | 00 | I 8.0 | 11 | 16 | 00 |

00 |I 80 | 14 I 15 | 00 | 1.81 1.10 | 15 | 81 I 10 | 22 | 00 |

00 | ' | 81 |I 81 ,| 11 | 18 | 11 I 20 | 00 | I 81 I- 12 1'15 | 00 |

I 81 ' i 14 |I 81 I 13 | 15 | 00 | 15 | 00 | I 81 | 14 | 16 | 00
I 81 I 15 | 16 | 00 ■ | I 93 | 14 |.15 | 00 | I 93 | 14 | 16 I 00 |
1 93 | 14 | 20 | -00 | 1 93 J 14 I 17 | 00 | I 93 | 15 | 16 | 00 |

! 12 |'17 | 00 | ' I 95' | 11 | 15 | 00 | I 95 | 11 | • 16 | 00 |
I 46 1 16 | 15 | 00 . | I 55 | 12I 55 I- 12 | 17 | 00 | I 19 | 00 |

191

CONTRATISTA: PLANEACION Y DISENO I-NGENIERIA

DE BIENES Y

I SEGM T FAMI | CLAS |. PRODI ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 80 | 10 | .16 |. 00- | I 80- i 16 | 00 |11 |

15' | 00 |I 80 I 14 | I 81 | 10 | 15' | 00 | I 81 I 10 | 22 | 00 I
I 81 | 11 I 18 | 00 I 8,1 | 11 | 2 0 | 0 0 |I . I 81 I 12 | 15 | oo |;
I 81 I 13 | 15 | 00 | i si. r14 j 15 | oo r I 81 | 14- | 16 | 00 |
H -81 !■ 15 | 16 | 00 | I 14 | 15 I 00 | I 93 | 14 | 16 | 00 -|

lb j 15 | 00 | x I 80 |

I 93

I 80

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:- 474,61 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO’-CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO .EJECUTADO: 190 
CONTRATO CELEBRADO POR: ■ .
PROPONENTE ‘ . 4
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 'TRANSPORTE, 
S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S. .
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,04 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: • ' •



iS't

‘CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

'SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
' 15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★

I 93 | 14. -I 20. | 00 | I 93 | 14 | 17 I 00 | I 80 | 12 | 1,7 | 00 |

I 93 | 12 | 15 | 00 |

192

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

!SEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLASjPROD| • |SEGM|FAMI1CLAS|PROD|

I 20 | 11 I 17 | 00 | I 22 I 10 | 16 | 00 | • I 22 d 10 | 17 | 00 I

28* |I 23 J 15 | 35 | 00 | I 23 | 15 | '00 ]19 | 00 • | I 24 | 10 |

I 25 10 | 16 | 00 | I 26 | 12 | 16 I 00 | I 30 . | 10 | 29 | 00 |

I 31 | I 16 | 00 |12 | 16 | 00 | I 31 | 21 ( 15 | 00 | • I 31 | 21

I 31 | 21 | 18 | I 31 | 21 I 19 | 00 | . I 32 I 10 | 16 | 00 I •
I 32 | 15 I 15 | 00 | I 32 | 15' | I 39 | 12 | 10 I 00 |

I 53' | 00 |I 31 | 12 | I '0'0 |13 I 41 | 11 I 43 I 20 | 16 ! 00

I 46 | 16 | 15 | 00 I I 47 | 13 | 18 I 00 | I 55 | 12 I 17 -I 00 |

I 72 I 10 | 15 | 00 [ ] 72 | 10 | 33 | 00 | I 72 | 14 | 10 | 00 |

I 72 | 14 ( 11 I 00 | I 72 | 15 | 13 i. 00 | I 72 I 15 | 15 |- 00 |

I 72 | 15 | 19 | 00 | I 72 I 15 | 27 | 00 | I 72 I 15 | 32 | 00 |

' J 73 | 18 | 11 | 00 | I 80 | 10. | 16 | 00 | I 81 I 10 | 15 | 00 |

I 81 | 10 | 17 | 00 | I 81 | 10 22 I 00 | I 95 | 11 1 15 | 00 |

l„ 77 |-. 10 |I 95 | 11 I 16 | 00 | 15 [-00 | I 77 j 10 | 16 |

Camara 
de Comercio 
de Bogota

AB24302547
******

00 |

00 I18 |

00 |

PAGINA: 53 DE 64 
**********

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS
NOMBRE DEL - CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA C.ONCONCRETO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO 'EXPRESADO EN SMMLV: 80,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO ' CON 'EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

★ * * *



10 I 18 I do I I 10 I.19 | 00 |I 78I 17 | 00 | J 77 |I 77 1 10

I 10 | 15 | 00 |00 | I 80I 12- , 1 78 | 14 | 15 |I 78
■ 1'81 I 12 | 15.1 00 |i si r ii oo i I -81 | 11 I 20 | 00 |

00 | I 81 I 15 | 00 • | I 81 I 14 | 16 | 00 |I 13 | 15- | I 14

I 81 I 15 .1 16. | 00 | I 84 .| 12 | 17 | 00 J I 93 | 14 | 15 | 00 |

I 93 1 I 16 | I 93 |-14 T 20 |14 00 | 00 | I 73. 1 -15 | 21 | 00 |

' I I 81 I'll81 I 11 I 23 | 00 |

193

EN CASO DE

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS[PROD | I SEGM | FAMI | CLAS | PROD | . | SEGM | FAMI | CLAS | PROD

I 20 | 11 'I 10 |17 I 00 | I 22 | 16 | 00 | I 22 | 10 | 17 | 00 |
I 23. | 15 | 35 | 00 | I 23 | 28, L 19 | 00 | • | 24 I 10 | 15 |00 |
I 25 | 10 I 16 | 00 | I 26 ,| 12 | 16 | 00 | I ' 30 | 10 | 29 1 00 |
I 31 I 12 | 16 | 00 | I 31 I 21 | 15 | 00 | I 31 I 21 | 16 |.' 00 | ..

•I 31 | 21 I 18 ■! 00 | I 31 | 21 | 1'9 | 00 | d 32 | 10 | 16 | 00 |
I 32 | i-s r 15 i 00 I I 32 | 15- | 18 | 00 I I 39 | 12 | 10 | 00 |
139 1 12 | 13 |•00 | I 41 | 11 | 53 | 00 | I 43 | 20 | .16 | 00 ,|
I 46 | 16 I 15 | .00 I. I 47 | 13 | 18 | 00 | 12 '| 17.|I, 55 .| 00 |
I 72 I 72 | 10 | 33 | 10 | 00 I00 I I 72 | 14 |
I 72 00 | I 72 I 15 | 13 I 00 | I 72 | 15 | 15 | 00 |
I 7.2 I 15 | 19 1.001 = 1 72 | 15 | 27 | 00 | I 72 I 15 | 32 | 00 . |

I 00 r I '80 | ’10I 73 | .11 I 16 I. 00 | I 81 I 10 | 15 | 00 |
I 81 | 10 I 17. |. .00 | I 81 i 10 | 22 | 00 | I 95 | 11 | 15 | 00 |
I 95 | Il | 16 | 00 |

18 |

I 81

I 22100 I

'NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO; UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL’PROPONENTS'TENGA 
O HAYA TENIDO. PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ' •' 
VALOR- DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN.SMMLV: 3.543,01 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL ^VALOR EJECUTADO 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: - 33,00% 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON 
SERV.ICIOS EN EL TERCER NIVEL:

I 10 • | 15 | 00 | 
=========== 
I 14 | 11 |

16 | 00 ' |
:== = = :

r 18 i



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL ■

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

★ ★ *

194

PLANEACION Y DISENO INGENIERIACONTRATISTA:

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS]PROD|

I 7.7 | 10 | 15 | 00 | I 77 | 10 | 16 | 00 | I 77 | 10 | 17 | 00 |

I 77 | 10 |I 77 | 10 '| 18 | 00 | 20 | 00 | I 15 | 00 |

I 93J 14 | 15 | 00 | I 95 | 11 ,| 16 | 00 | I 77 | 10 | 19 | 00 |

I 78 | 12 | 16 |00 | I 78 114 I 15 | 00 | I 80 | 00' |15 |

I 80 | 10 | 16 | 00 | I 93 | 14 | 16 | 00 | I 81 | 16 | 00 |

I 95 I 11 I I 80 | I 16 |11 I 00 |15

! 15 | 1'6 |I 81 | 10 | 15 I 00 | I 81 | 10 1.22 | I 81 00 I'. '
I 20 | 00 | 00 |. '| 8114 I 46 | 16 ! 15 | I 11 I 18 I 00 |

I 81 | ll|20| 00 I I 81 | 12 | 15 | 00 | I 13 | 15 | 00 |

I 84 | 12 ! 17 | 00 | I 55 . | 12 | I .00 |17

195

PLANEACION Y DISENO INGENIERIACONTRATISTA:

DE BIENES Y

10 |
=!===
14 |

Camara 
de Comercio 
de Bogota

=====================
. |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

PAGINA: 54 DE 64 
*********

AB24302547 
.★*★***•

15 ,1 00 | I 80 | 14 |00 |

00 I
I 93 I

I 14

I 81

I 81

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATISTA:. TRANSPORTE, 
S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,41 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A.S. -TPD INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN■SMMLV:' 325,90 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

* * ★ *



ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 16 |1 20 i 11 | 1'7 I 00 | J 22 | 10 00 I I 22 I 10 | I 00 |17

I 23 | I 35 |15 00 | I 23 | 28 | 19 | 00 | I 24 | 10 | 15 | 00 |

I 25 '| 10 | 15 | 00 | I 26 | 12 | 16 | 00 | I 30 | 10 |'29 | 00 |

I 12' |I 31 16 | 00 | I 31 | 21 | 15 [ 00 | I 31 [ 21 | 16 [ 00 |

I '31 I 21 |I 31 I 21 | 18 | 19 | 00 | I 32 | 10 | 16 | 00 |

I 32 I 15 | 15 | 00 | I 32 | 15 | 18 | 00 | I 39 | 12 | 10 | 00 I
I 39 12 | 13 | 00 | I 41 I 11 I 53 | 00 I' I 43 | 20 | 16 | 00 |
46 | 16 | 15 | 00 | [ 47 I 13 [ 18 | 00 | ' | 55' | 12 | 17 | 00 |

I 72 I 10 | 15 | 00- | I 72 I 10 | 33 | 00 | I 72 | 14 | 10 | 00 |

I 72 | I 13 | 00 | ■14 | 11 I 00 | j 72 | 15 I 72 I 15 | 15 | 00 |
i 15 | 19 r oo i I 72 | 15 | 27 | 00 | I 72 | 15 | 32 | 00 -|

I 73 | 18 I. 11 | 00 | I 80 | 10 | 16 | 00' | I 81. | 10 | 15 | 00 |
I 81' | 10 | 17 | 00 | I 81 I 10 1 22 | 00 1 I 95 | 1.1 ! -15 .| 00 |
I 95 | 11 I 16 • | 00 | I 77 | 10 -| 15 | 00 | I 77 | 10 | -16 | 00 |

1.77 | 10 | 17 | 00 | I 77 | 10 | 18 | '00 | I 78 | 10 | 19 [ 00 |
I 78 | 14 | -15 | 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 I I 81 I 11 I 18 | 00 |

I 11 I 20 | 00 |. I 81 I 12 | 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 |
I 15 [ -00 | I 81 | 14 I 16 | 00 | I 81 | 15 -| 16 | 00. |
17 i 00 | I 93 | 14 I 15 | 00 | I 93 | 14 [ 16 | 00 |

I 9-3 | 14 | 20 | 00 | I ’73 | 15 | 21 | I 0'0 |00 | I 81 I 11 I 22
I 11 [23 T 00 | I 78 | 12 | 16 [ 00 I.

CONTRATISTA PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM[FAMI|CLAS|PROD|

00 I

I 81

I 72

I 81

1.81.1 14

I 84 | 12 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: '196 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:' TRANSPORTE, 
S.A.S. - TPD INGENIERIA-S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
VALOR .DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,73
CONTRATO EJECUTADO. IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



)53

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8.
15 DE AGOSTO DE 2024 HORA 09:08:17

* ★

I 20 I 11 | 17 | 00 .| I 22 I 10 | 16 | 00 I I 22 I 10 | 17 | 00 |

I '23 | I 35 | 00 |-15 I 23 | 28 ] 19 | 00 | I 24 I 10 15 | 00

I 25- | 10 I 16 | 00 | •I 26 | 12 | 16 | 00 | I 30 | 10 | 29 |

I 00 |I 31 | 12'-| 16 | 00 | I 31 | 21' | 15 I 31-| 21 I 16 | 00 I

I 31 | 21 | 18 | 00 | I 31 I 21 | 19 | 00 | I 32 | 10 [ 16 | 00 |

I 32 | 15 | 15 | 00 | I 32 | 15 | 18 | 00 | I 39 | 12 I 10 | 00 |

I 39 | 16' |12 | 13 | 00 j I 53 I 00 |I 41 | 11 I 43. | 20 | 00 | .

t 46 | 16. | I 00 |15 I 47 I 13 I 18 | 00' | I -55 | 12 1 •17 | 00 -|

l‘ 72 | 10 -| 15 I 00 ] I 72 | 10 | 33 | 00 I I 72 | 14 | 10. | 00 !

I 72 | 14 ] I 00 | I 72 | I 0'0 i11 15 | 13 | 00 | I 72 I 15 | 15

I 72 | 15 | 19 | 00 | I 72- | 15 | 27 | 00 | I 72 | 15 | 32 | 00 |

I 73 | 18 | r oo i I 80 I 10 I 16 I11 oo.- I I 81 I 10. | I 00 I15

I 81 | 10 I 17 | 00 i I 81 | 10 | 22 | 00 | I 95 | 11 | 15 I 00 J

I 95 I 16 | 00 . |11 J I 77 | 10 | 15 | 00 .1 I 77 I 10 | 16 | 00 |

I 10 I 1'8 |.1 77 | 10 | 17 | | 77 00 | .1 78 | 10 | 19 | 00 |

I 80I 78 I 12 | 16 | 00 | I 78 J I 00 |14 | 15 I 10 | 15 | 00 |

I 81 | 11 | 18 | 00 | I 81 | I 2011 I 00 I I 81 | 12 | 15 i 00 |

■I '81 | 13 | 15 | 00 | ' I 81_| 14 | 15 J 00 | I 81 1 14 ! 16 | 00 |

' I .81 | 15 I 16 | 00 | 1 84 | 12 | 17 I 00 L I 93 ! I 00 |14 I 15

I 93 | 14 | 16 | 00 | I 93 | 14 | 20 I 00 | I 73 | I 21 | 00 |15

I 81 | 11.1 22 | 00 | I 81 | I 23 |11 00- i

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

AB24-302547
★ * ★ * * ★

55 DE 64
★ * * * ★

00 |

00 I

PAGINA:
"k *

Camara 
de Comercio 
de Bogota



planea'cion y diseno ingenieria

BIENES Y

- |SEGM|FAMI|CLAS|PROD | ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

I 80 | 10 00 |I 15 | I 80 | 10 -| 16 | 00 | I 80 | 11 | 16 J 00 | .

ii lI 80 | 17 I 00 | I 80 | 16 | I .81 I 10' | 15 | 00 |

t 81 I 10 | 22 | 00 I I 81 | 10 1 27 | 00 | I 81 I 11 I 15 | 00 [
I 81 I 11 I 17 | 00 | i si r ii. i 18 | 00 | I 81 i 11 I 20 | 00 I
I 81 | 12 | 15 | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 |. I 81 | 14 | 16 | 00 |

I 81 | 16' | 15 | 00 | I 82’ | 12 | 18 ,| 00 | I 93 | 14 I 20 | 00 |

198

CONTRATISTA: PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

i SEGM|FAMI|CLAS|PROD [ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 20 | 11 I 17 | 00 | • I 22 | 10 .[ 16 | 00 I I 22 I 10 | 17 | 00 |
I 23 | 15 [ 35 | 00 | ' | 23 | 28 | 19 | 00 | I 24 I 10 | 15 | .00 |
I 25 | 10 I 16 | 00 . [ I. 26 | 12 | 16 I. 00 | [ -30 | 10- | 29 | 00 |
I 31 I 12 | 16 | 00 | 15 | 00 | I 31 I. 21 | 16 | 00 |
I 31 | 21 | 18 | 00 | I 31 | 21 | 19 I 00 [ I 32 J 10 | 16 | 00 |
I 32 | 15 | 15 | 00 | I 3,2-I 15 | 18' | 00 | I 39 | 12 | 10 | 00 |
M 39 | 12 | 13 | 00 | I. Ml | 11 |. 53 ,| 00 ,| 00 |'16 1

• I 46 | 16 | i 55 |15 | 12 -I 17 | 00 | [ 72 I 10 | 15 I 00 |
I 72 | 10 I 33 | 00 | I 72 | 14 I. 10' | 00 | I 72 | 14 -| 11 |
i 72\ | 15 | 13 | I 72 | 15 | 15 | I 72; | 15 | 19 | 00 |

DE

00 |
00 |

00 I

00 I

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTS DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTS
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL-CONTRATANTE: YUNEX S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,15

• CONTRATO EJECUTADO IDENTTFICADO CON EL CLASIFICADOR 
.. SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: . ’

CONTRATO CELEBRADO POR:J
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE,
S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S.'-

. NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PROYECTO PARQUE DORA JUANA 2022 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,6'5 
CONTRATO^ EJECUTADO IDENTIFICADO CON .EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

‘ I 31 f 21 |

15 | 00 |

I 43 | 20 |



I $4

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CdDIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
HORA 09:08:1715 DE AGOSTO DE 2024

*

1 72 | 15 | 27 | 00 | I 72 | 15 I 32 [ 00 | I 73 | 18 |

I 00 |I 80 | 10 | 16 | 00 | I 81 | 10 | 15 I 81 I 10 | 17 | 00 |
I 81 | 10 | 22 | I 95 | 11 | 15 I 00 | I 95 | .11' | 16 | 00 |

t 77 '| 10 | 15 | 00 | I 77 | 10 | 16 | 00 | I 77 | 10 | 17 | 00 |

i 77 I 10 | 18 I 00 | I 78 | 10. | I 78 ! 12 | 16 | 00 |

I 78 | 14 I 15 | 00 | I 80 | 10 | I 00 |I 81 | 11 I 18

I 81 | 11 I 20 I 00 I I 81 | 12 | 15. | 00 | I 81 | 13 | 15 | 00 |

I 14 | 16 1 00 |I 81 | 14 |‘15 | 00 | I 81 | 15 | 16 | 00 |

I 84 | 12 | 17 | 00 | I 93 | 14 | 15 | 00 | I 93 | 14 I 16 | 00 |

I 93 | ! 20 |14 00 | I 73 | I 21 I15 00 | I- 81 | 11 | 22 | 00 |

I 81 | 11 | 23 | 00 | I 47 | 13 | 18 |-00 |

199

PLANEAGION Y DISENO INGENIERIACONTRATISTA:

DE BIENES Y

'|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|ISEGM|FAMI|CLAS|PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|

00 ‘| 22 |I 20 | 11 I 17 I-. 00 | I 22 10 |. 16 | 10 | 17 | 00 |

I 35 | 00 | I 19 |I 23 | 15 I 23 | 28 I 24 | 10 | 15 | 00 |

I 16 r 00 !I 16 I 00 fI 25 | 10 I 26 I. 12 130 1 10 | 29 | 00 |
I 31 I 12 | 16 | 00 | I 31 | 21 .1 15 | 00 | I 31 I 21 | 16 | 0-0 |
I 31 | 21 | 18 | 00 | I 31 |. 21 | 19 | 00 | I 32 | 10 | 16 | 00 |

AB24302547 **•*•*•**

19 | 00 |
15 | 00 | •

00 I

00 I

I 81

ii. r oo i

^^SeComercio 
de Bogo ta

★ ** *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE ‘DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE, 
S.A.S. - TPD INGENIERIA 'S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: YUNEX S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,27 
CONTRATO' EJECUTADO IDENTIFICADO ■ CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

PAGINA: 56 DE 64 
*■*•******■*•*•



15 |' 15 | I 15 | 18 | 00 | | 39 | 12 | 10 | 00 | -I 32 | 00 | I 32

I 39 | 12 | I 41' |13 | 00 | I 53 | 00 | I 43 | 20 ,| 16 I 00 |11

I 46 | 16 | 15 | 00 | •I 47 | 13 I 18 | 00 | I 55 | 12 | 17 | 00 |

I 72' 10 | I .72' | 10 | 33 |15 | 00 | 00 | I 72 | 14 | 10 | 00 |

I 72 I 14 | 11 | 00 | ' | 72 I 15 | 13 | 00' | I 72 | 15 | 15 I 0’0 |

I 1’5 II 72 19 | 00 | I 72 I 15 | 37 | 00 | I '72 | 15. | 32 | 00 |

I 73 | 18- | 11 | 00 |.| 80■| 10 | 16 | 00 | I 81 | 10 | 15 | 00 |
I 81 |- 10 t 17 | 00 | I 81 I 10 | 22 | 00 I . I 95 | 11 I 15 | 00 |

r od-' iI 95 | 11 I 16 | 00 | 'I '77I 77 I 10- | 15 I. 10 | 16 | 00 |
I 77 | 10 I 00 I I 77 | 10 | 18 | 00 | I 78 [ 10 | 19' | 00 |

I 14 |I 78 | 12 i -16 | 00 | I 78 15 | 00 | I 80 | 10 | 15 | 00 I-
I 81| 11 | 18 | 00 | I 81 . | 11 | 20 | 00 | I. 81 | 12 | 15 | 00 |
I 81 | 13 | 15 | 00 | I -81 | 14 | 15 | 00 I I 81 | 14 I 16 | 00 |
I 81 | 15 | 16 | 00 . | I 84 ! 12 | 17 | 00 r•I 93 I 14 | 15 | 00 |
I 93 | 14 I 16 | 00 | I 93 | 14 I 20 .| 00 | I 73 | 15 | 21 | 00 | .

I 81 | IL I 22 | 00 | I 81 | 11 I 23 | 00 |

200

PLANEACION Y DISENO INGENIERIA

DE BIENES Y

ISEGM|FAMI|CLASI PROD| ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|
I 20 I 11 I 17 | 00 | [ 22 I 10 | 16 | 00 | I -22 I 10 | 17 I 00 |
I 23 | 15 | 35 | 00 | I 23 | 00 | I 24 | 10 | 15 | 00 |

r 16 1I 25 | 10 I 26 | 00 | I 3'0 | 10' I 29 I 00 1
I ^l 12 I 16 | 00 -| I 00 |-I 31 J 21 I 21 |15 31 16 |
I 31 I 21, | 18 | I 31 | I 19 | 00 |21 I 32 I 10 | 16 LOO |
I 32 | 15 | 15' | I 32 | 15 b 18 ^1 00 | I 39 | 12 I 10 . | 00 |

00 1

00 1

00 |

00 1

I 17

28 | 19 |

12 | 16 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJEC'UTADO:
CONT.RATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE’ DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE,
S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: YUNEX S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO-EN SMMLV: 34,50 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM|FAMI|CLAS|PROD|.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B243025475FAE8
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201 
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTS, 
S.A.S. - TPD INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: YUNEX S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,70 
CONTRATO EJECUTADO -IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR 
SERVICIOS EN' EL TERCER NIVEL:
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DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

★

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE-VERIFICACION 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME***** 
CERTIFICA:

00 |
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00 |
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.1 72 | 15 | 27 |
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I 80 | 10 |

QUE 
REGISTRO UNICO DE
PRIMERO DE LOS PROPONENTES,
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y 
NOVIEMBRE DE 2009.

EL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL 
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00301920 DEL LIBRO 

DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE

I 41 | IL | 5.3 | 00 |

I 47 | 13 |
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DEL
DE PROPONENTES
PROPONENTES,'

DEL MES
DE PROPONENTES 
PROPONENTES,

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2010.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2011.

DIA 23
UNICO

DE LOS
UNICO

DIA 22
UNICO

DE LOS
UNICO

DIA 22
UNICO

DE ■LOS
UNICO

DIA 05
UNICO

DE LOS

DIA 03 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL 
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00365419 DEL LIBRO

DE LOS PROPONENTES,' QUE ESTA -INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO

QUE EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00384317 DEL LIBRO 
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2011-.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00346913 DEL LIBRO 
PRIMERO DE ’LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2010.

EL DIA 26 DEL.MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL 
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00347315 DEL LIBRO 

DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL' (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00422673 DEL LIBRO 
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTS ACTUALIZO EL 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00450085 DEL LIBRO 
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO 
DE 2013. -

EL DIA 29 DEL' MES DE NOVIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTS ACTUALIZO EL 
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00459975 DEL LIBRO 

DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

QUE 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y 
NOVIEMBRE DE 2010.

DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2010 EL PROPONENTS ACTUALIZO EL 
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00330247 DEL LIBRO

DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO



DIA 29 DEL MES DE(RUES) EL'SOCIALY

EL

NUMERO

Y EL

Y EL

EL DIA 24 DEL MES .DE MARZO

EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO

MARZO
BAJO

QUE

ABRIL
: BAJO
QUE

QUE 
REGISTRO ’ UNICO DE PROPONENTES 
PRIMERO DE LOS PROPONENTES,' 
REGISTRO UNICO .EMPRESARIAL 
DICIEMBRE DE 2014.

UNICO
DE LOS
UNICO

DIA
UNICO

DE LOS
UNICO

DEL MES DE AGOSTO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL 
DE PROPONENTES BAJO EL ‘NUMERO ' 00494334 DEL LIBRO 
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 

EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO

QUE EL 
REGISTRO 
PRIMERO 
REGISTRO 
DE 2015.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
OCTUBRE DE 2014.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2015.

DEL MES DE
DE PROPONENTES 
PROPONENTES,

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2014.

DIA 24
UNICO

DE LOS

DIA 26
UNICO

DE LOS

DIA 03
UNICO

DE LOS

DIA 28
UNICO

DE LOS
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)

DIA 18
UNICO

DE LOS

DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL
EL NUMERO 00479906 DEL LIBRO

ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL

QUE EL 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) 
DE 2014.

QUE EL 
REGISTRO 
PRIMERO 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL 
DE 2015.

DEL ME.S ' DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL 
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512158 DEL LIBRO 
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO E.N EL

UNICO EMPRESARIAL' Y SOCIAL (RUES)

DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTS ACTUALIZO EL 
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00529671 DEL LIBRO 
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 

UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)

20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO'EL 
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO . 00499147 DEL LIBRO 
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 

EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE

EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTS ACTUALIZO EL 
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00462747 DEL LIBRO 

DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE’ PUBLICO EN EL 
UNICO . EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE

EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTS ACTUALIZO EL 
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00505090 DEL LIBRO 

DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE'PUBLICO EN EL 
UNICO .EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE

QUE 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, 
REGISTRO UNICO . EMPRESARIAL Y 
DICIEMBRE DE 2013.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00497374 DEL LIBRO 
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL ' DIA 30 DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2014.

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL 
NOVIEMBRE DE 2013.

DEL MES DE AGOSTO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL 
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00533322 DEL LIBRO 
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 

(RUES) EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO
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UNICO
DE LOS
UNICO

UNICO
DE LOS
UNICO

UNICO
DE LOS
UNICO

UNICO
DE LOS
UNICO-

DEL MES DE
DE PROPONENTES 
PROPONENTES,

DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
EL NUMERO 00626242 DEL LIBRO 

ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2016.

DEL MES DE
DE PROPONENTES 
PROPONENTES,

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO

DIA 27
UNICO

DE LOS

QUE EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
PRIMERO DE L'OS PROPONENTES, QUE
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) 

■ DE 2016.

DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
EL NUMERO 00550464 DEL LIBRO

ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
EL DIA 16 DEL MES DE MARZO

DIA 03
UNICO

DE L'OS

DIA 16 DEL MES DE MARZO
UNICO DE PROPONENTES BAJO 

DE LOS PROPONENTES, QUE
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL‘(RUES)

DEL MES DE AGOSTO DE 2016 EL PROPONENTS ACTUALIZO EL 
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO' 00571946 DEL LIBRO 
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 

EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO

QUE EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO' EL NUMERO 00574908 DEL LIBRO 
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTS ACTUALIZO EL 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00612671 DEL LIBRO 
PRIMERO' DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
REGISTRO UNICO- EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO 
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598112 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS 
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO 
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE. ACTUALIZO EL 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO ■ 00574545 DEL LIBRO 
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION „ SE PUBLICO EN EL 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) 'EL DIA 09 DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE '2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00536713 DEL LIBRO 
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2015.

PROPONENTES
QUE
SOCIAL



UNICO EMPRESARIAL Y‘ SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO

EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO

EL DIA 26 DEL MES DE MARZO

EL DIA 02 DEL MES DE JULIO

EL

EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL

EL

EL

EL DIA '03 DEL MES DE MAYO

Y

J

REGISTRO
DE 2018.

QUE
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO

UNICO
LOS 

UNICO

ABRIL
BAJO

QUE

ABRIL 
: BAJO 
QUE

MARZO 
: BAJO
QUE

BAJO 
QUE

DIA
UNICO

DE LOS
UNICO

OCTUBRE DE 2022.

DEL MES DE
DE PROPONENT-ES
PROPONENTES

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2022.

DEL MES DE
DE PROPONENTES 
PROPONENTES,

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2022.

QUE EL
REGISTRO
-PRIMERO
REGISTRO
DE 2021.

DEL MES ..DE
DE PROPONENTES 
PROPONENTES,

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO 

'REGISTRO
DE 2019.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2020.

QUE EL
REGISTRO 
PRIMERO 
REGISTRO

DEL MES DE
DE PROPONENTES 
PROPONENTES,

DIA 03
UNICO

DE LOS
UNTCO

DIA 01
UNICO

DE LOS

DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL 
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739054 DEL LIBRO

DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO ENEL 
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (.RUES)

QUE EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00647383 DEL LIBRO 
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) 
DE’2018.

DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL 
UNICO DE PROPONENT-ES BAJO EL NUMERO 00777592 DEL LIBRO

DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
UNICO EMPRESARIAL Y "SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL'

•DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL 
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00663265 DEL LIBRO

DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)

19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO
PROPONENTES, QUE

EMPRESARIAL Y SOCIAL

DIA 02 DEL MES ..DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL 
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710090.DEL LIBRO

DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE'PUBLICO EN EL 
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)

DE PROPONENTES BAJO 
PROPONENTES, . QUE 

EMPRESARIAL ' Y SOCIAL

EL
EL NUMERO 00795463 DEL LIBRO 

ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
(RUES) EL DIA 19 DEL MES DE

EL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL 
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00730185 DEL LIBRO 
DE_ LOS PROPONENTES, . QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
UNICO EMPRESARIAL ' Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00760828 DEL LIBRO 
PRIMERO , DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2021.

DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL 
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00783535. DEL LIBRO
PROPONENTES, QUE ESTA ■ INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)
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EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL

EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL

HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON 
EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES'LA SIGUIENTE:

Camara 
de Comendo 
de Bogota
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CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

AB24302547
★ ***★•*•

INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
FIRMS- DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION

PAGINA: 
★ ***•'*'

QUE EL
REGISTRO 
PRIMERO

• REGISTRO
DE 2023.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2024.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2024.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2024.

DEL MES DE
DE PROPONENTES 
PROPONENTES,

QUE EL 
REGISTRO 
PRIMERO 
REGISTRO 
■DE 2024.

REPORTE DE 
ADJUDICADOS, 
EN FIRME.

DIA 23
UNICO

DE LOS
UNICO

DIA 04
UNICO
DE LOS

DIA 30 DEL MES DE MARZO
UNICO DE PROPONENTES BAJO 

DE LOS PROPONENTES, QUE
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)

DIA 04 DEL MES DE ABRIL- DE 2024 EL PROPONENTS RENOVO EL 
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NpMERO 00836818 DEL LIBRO

DE LOS PROPONENTES, QUE .ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)

QUE LA INFORMACION QUE 
CONTRATOS ADJUDICADOS,

DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL
EL NUMERO 00804910 DEL LIBRO

ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
EL DIA 30 DEL MES DE MARZO

DEL MES DE
DE PROPONENTES 
PROPONENTES,

DEL MES DE ENERO DE 2024 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL 
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00831454' DEL LIBRO 
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 

UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ENERO

DEL MES DE MAYO DE 2024 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL 
DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00850956 DEL LIBRO
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 

EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MAYO

LA
EN FIRME- DIEZ (10)
(ARTICULO 6.3-DE LA LEY 1150' DE 2007).

CERTIFICA:
LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES

DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTS ACTUALIZO EL
UNICO- DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00845280 DEL LIBRO

DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL 
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)



00535383

00738635

EMPRESA DE TRANSPORTE TERCERDEL MILENIO

1.305.088.945,00

20701
20801
20808

81101500
81102200
FECHA DE INSCRIPCION:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: 

. TRANSMILENIO S.A.
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO204-16 
FECHA INICI'O: 2016/06/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 
CLASIFICACION- CONTRATO.

NUMERO DEL CONTRATO: 033 -2010 
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/05/12 ‘ 
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS.) : 92.525.660,00 
'CLASIFICACION CONTRATO

ORGANIZACION DEL TRANSPORTE . '
PLANEAMIENTO EN DESARROLLO URBANO 
DISENO ARQUTTECTONICO

FECHA DE INSCRIPCI-ON: 2010/06/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00328267 
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: 20151212 
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/07/21 
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.572.029.836,00 -
CLASIFICACION CONTRATO

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
INGENIERIA DE TRANSPORTE 

2015/08/28'
NUMERO DE REGISTRO -EN-EL LIBRO I DE LOS PROP'ONENTES: 
ENTIDAD CONTRATANTE:■BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: 20161268 
FECHA DE ADJUDICACION: 2016/12/23 ’ 
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.583.795.740,00 
CLASIFICACION CONTRATO 
81102200 ' INGENIERIA DE TRANSPORTE 
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/05/18 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00602191. 
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: 2011-1258 
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.2 00 .’00 0.000,00 
CLASIFICACION CONTRATO 
10408 ESTRUCTURAS METALICAS
'10807 SENALIZACION Y SEMAFORIZACION'
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/03 .
NUMERO DE REGISTRO EN. EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389053 
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO:’ 462/20 
FECHA DE ADJUDICACION: 2020/08/19 
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 359.774.604,00 
CLASIFICACION CONTRATO 
•80161500 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL 
FECHA DE INSCRIPCION:' 2021/04/06 
NUMERO DE REGISTRO EN.EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES:
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81102200

00572470

153.381.139,00

00499355

299.895.815,00

3.304.002.038,00

434.814.400,00

00507081

20.701
20702

. 20801
20807

81101500
81102200

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
INGENIERIA DE TRANSPORTE
METODOLOGIA Y ANALISIS
INSCRIPCION: 2015/01/19
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INGENIERIA DE TRANSPORTE 
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/10 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE'LOS PROPONENTES: 
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN 
MUNICIPIO: MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NUMERO DEL CONTRATO': 4600056108 - 
FECHA INICIO: 2'014/09/23 
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 
CLASIFICACION CONTRATO 

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
INGENIERIA. DE TRANSPORTE 

FECHA DE INSCRIPCION: 2014./10/23 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 
ENTIDAD CONTRATANTE: MI.NISTERIO DE TRANSPORTE 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: 438/15 
FECHA INICIO: 2015/08/31 
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 
CLASIFICACION CONTRATO 
81102200 INGENIERIA DE TRANSPORTS 
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/21 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00539574 
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: 20111226 
FECHA INICIO: 2011/11/30 
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 
CLASIFICACION CONTRATO 

ORGANIZACION DEL TRANSPORTS 
INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTS VIAL s 
PLANEAMIENTO EN DESARROLLO URBANO 
TRANSPORTS URBANO 

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/08 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382549 
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: 201.41494 
FECHA INICIO: 2015/01/08 
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 
CLASIFICACION.CONTRATO 
81101500 
81102200 
81131500 
FECHA DE 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES:

* ** *



00659611 .

□

416.624.397,00

149.757.450,00

EL

158.887.105,00

00799416

3.831.187.901,00

DE

EQUIPOREPARACIONDE DE DE

INGENIERIA CIVIL Y, ARQUITECTURA
INGENIERIA DE TRANSPORTE

81102200
80101600

81101500
81102200

72141000
72141100

PARA LA GESTION
- PRIVADAS

72151900
72152700
72151500 
73152100 
•MANUFACTURA

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO^DE SOACHA 
MUNlCIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA) 
NUMERO DEL CONTRATO: 1289-2018 
FECHA INICIO: 2019/01/16 
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 674.878.750,00 
CLASIFICACION CONTRATO 

INGENIERIA DE TRANSPORTE 
GERENCIA DE PROYECTOS 

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/01. 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 
ENTIDAD CONTRATANTE:. MUNlCIPIO DE MEDELLIN 
MUNlCIPIO:. MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NUMERO DEL CONTRATO: 4600082136 
FECHA INICIO: 2019/07/09 

. VALOR-DEL CONTRATO (EN PESOS): 
CLASIFICACION CONTRATO 

INGENIERIA CiyiL Y ARQUITECTURA 
INGENIERIA DE TRANSPORTE 

FECHA DE INSCRIPCION: .2019/10/23 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692327 
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 
MUNlCIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: SDP-311-2009 ' 
FECHA INICIO: 2009/12/02 
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 
CLASIFICACION CONTRATO 
20702 
20803 
20806

00303719
DEL PAISAJE,

INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL 
SERVICIOS URBANOS 
ADMINISTRACION URBANA 

FECHA DE INSCRIPCION: 2009/12731 
NUMERO DE REGISTRO' EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA 
PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO 
MUNlCIPIO: MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NUMERO DEL CONTRATO: CC2021154 
FECHA INICIO: 2021/05/12 
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 
CLASIFICACION CONTRATO 
81101500 
81102200 
FECHA DE INSCRIPCION: 202'2/12/29 
NUMERO DE REGISTRO EN EL.LIBRO I DE•LOS PROPONENTES: 
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
MUNlCIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: 20231356 
FECHA INICIO: 2023/03/09 
VALOR DEL CONTRATO (EN ‘PESOS) : 
CLASIFICACION CONTRATO

SERVICIOS DE CONSTRUCCJON DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 
SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y•REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION 

INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA 
SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO 
SERVICIOS DE SISlEMAS ELECTRTCOS 
SERVI.CIOS DE MANTENIMIENTO Y
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00804396

00499351

/
361'. 176.900,00

00658071

00323173

/

20701
20703
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES:
ENTIDAD CONTRATANTE: MlNISTERIO DE TRANSPORTS

81112200
81112300
4.6161500
72103300
72141000

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA '
INGENIERIA DE TRANSPORTE

420.116.286,00
420.116.286,00

1.080.536.752,00
1.080.536.752,00

Camara 
de Comercio 
de Bogota
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MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE- 
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR ' 
CONTROL (DE TRAFICO ■ ’
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA 
SERVICIOS . DE CONSTRUCCION DE AUTOPI.STAS Y CARRETERAS

FECHA DE INSCRIPCION:' 2023/0'3/25 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES:

CONTRATOS EJECUTADOS 
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN 
MUNICIPIO: MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NUMERO DEL CONTRATO: 4600053985 
FECHA INICIO: 2014/05/19 
FECHA TERMINACION: 2014/12/19 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 
CLASIFICACION CONTRATO 
•81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA- 
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/23 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN 
MUNICIPIO: MEDELLIN (ANTIOQUIA)' 
NUMERO DEL CONTRATO: 4600076440 
FECHA INICIO: 2018/07/27 
FECHA. TERMINACION: 2018/12/28 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 
VALOR .FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 
CLASIFICACION CONTRATO 
811015.00 
81102200 
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/10 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: 151/09 
FECHA INICIO: 2009/12/30 
FECHA TERMINACION: 2010/09/07 
VALOR INICIAL DE'L CONTRATO EN PESOS: 
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 
CLASIFICACION CONTRATO 

ORGANIZACION DEL TRANSPORTE 
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA

★ *



98.518.800,00.

00509189

1.271.032.889,00

CONSULTORIA ADMINISTRACIONDE NEGOCIOS Y

FONDO
00572797

DE DESARROLLO

80161500
80101600

1.446.296.213,00
2.169.193.686,00

659.205.264,00
988.807.896,00

GERENCIA DE PROYECTOS
DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

445.472.460,00
(EN PESOS): 445.472.460,00

ENTIDAD
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO:' 2101500
FECHA INICIO: 2010/08/23
FECHA TERMINACION: 2010/10/23
VALOR INICIAL’DEL CONTRATO EN PESOS:
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 231/14 
FECHA INICIO: 2014/09/29 
FECHA TERMINACION: 2'014/12/29’
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS:
VALOR'FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS) : - 
CLASIFICACION'CONTRATO 
80101600 
93141500

. FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/12
NUMERO' DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES:
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1802
FECHA INICIO: 2010/02/01
FECHA TERMINACION:. 2010/11/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS:
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 
CLASIFICACION CONTRATO 
21004 GESTION DE' PROYECTOS 
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00317441
ENTIDAD CONTRATANTE; SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
'MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: 966 
FECHA INICIO: 2'010/09/24 • 
FECHA TERMINACION: 2011/09/23 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS:
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 
CLASIFICACION CONTRATO 
20701 ORGANIZACION DEL TRANSPORTE 
21004 GESTION DE PROYECTOS
.FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/01 '
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337096
ENTIDAD CONTRATANTE.: ' SECRETARIA DE EDU.CACION DEL DISTRITO 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-2757-2016
FECHA INICIO: 2016/08/01 . • ..

' FECHA TERMINACION: 2017/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.271.032.889,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - 
CLASIFICACION CONTRATO 
80101500 SERVICIOS' DE 
CORPORATIVA

SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
GERENCIA DE PROYECTOS •

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES:

CONTRATANTE:- FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS
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ARTICULOS

EN

DEL CONTRATO:

00405130

CONTROL DE TRAFICO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE- INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
INGENIERIA DE TRANSPORTE

INSCRIPCION: 2019/12/26

MOBILIARIO 
APARATOS 

PARTIDAS;

599.334.300,00
599.334.300,00

DEL CONTRATO:

1.369.985.450,00
1.369.984.823,00

00341571
DE DESARROLLO

CAmara 
de Comercio 
de Bogata
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CLASIFICACION CONTRATO 
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO;. ARTICULOS DE CAMA Y 

-SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS 
OTRAS . PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, 
—LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS 
FONADE 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: 2120467 
FECHA INICIO: 2012/04/23 ' - ’ ■ '
FECHA TERMINACION: 2012/12/23 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 840.652.371,00 
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - 
CLASIFICACION CONTRATO 
21004 GESTION DE PROYECTOS 
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE' 
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) 
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA. DISTRITO CAPITAL 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: 20191822 
FECHA INICIO: 2019/12/05 
FECHA TERMINACION: 2'020/06/04 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 
..CLASIFICACION CONTRATO 
46161500 
72103300 
72141000 
81101500 
81102200 
FECHA- DE 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00698214 
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: DNP-699-12 
FECHA INICIO: 2012/10/26 
FECHA TERMINACION: 2.013/05/03 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU)



DE

00420778

00720899

00738281

4.930.575.894,00

DE

REPARACIONDE DE •EQU IPO DE

00766322

81112200
81112300

2.143.528.281,00 •
2.143.528.281,00

1.376.178.662,00
1.376'. 178.662,00

72141000 
72141100 
INFRAESTRUCTURA 
72151900 
72152700 
46161500 
72103300 
72151500 
73152100 
MANUFACTURA

MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
MANTENIMIENTO Y SOPORTE'DE HARDWARE DE COMPUTADOR 

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/12/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES:

INGENIERIA DE TRANSPORTE 
TNGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
SERVICIOS DE DATOS 
SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACION MIS 
METODOLOGIA Y ANALISIS 

FECHA DEINSCRIPCION: 2021/04/04 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL.CONTRATO: 20212433 
FECHA INICIO: 2021/12/09 
FECHA TERMINACION: 2023/03/02 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - 
CLASIFICACION CONTRATO 

SERVICIOS DE CONSTR’UCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 
SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVEST.IMIENTO Y PAVIMENTACION

ACTIVIDADES /TURIDICAS Y DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y 
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUE^TOS; ESTUDIO DE MERCADOS

ASESORAMIENTO E
INGENIERIA Y-OTRAS ACTIVIDADES

7410 
AUDITORIA;
Y REALIZACION DE ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA; 
7420 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E 
TECNICAS. 
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/09 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 
ENTIDAD CONTRATANTEAREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 
MUNICIPIO: MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NUMERO DEL CONTRATO: CM 001 DE 2017 
’FECHA INICIO: 2017/01/19 
FECHA TERMINACION: 2018/03/16 
VALOR ’INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 
CLASIFICACION CONTRATO 
81102200 .INGENIERIA DE'TRANSPORTE 
81131500 METODOLOGIA Y ANALISIS 
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/01 
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: 20201971 
FECHA INICIO: 2020/11/30 
FECHA TERMINACION: 2021/07/13 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 
CLASIFICACION CONTRATO 
81102200 
81101500 
81112000 
81111700 
81131500

SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
CONTROL DE TRAFICO -
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
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853.808.340,00

REPARACIONDE EQUIPODE DE

81112200
81112300
46161500
72103300
72141000
FECHA DE

Camara 
de Comercio 
de Bogota

72141000 
72141100 
INFRAESTRUCTURA > 
72151900 
72152700 
72151500 
73152100

AB24302547

GERENCIA DE PROYECTOS
INGENIERIA .CIVIL Y ARQUITECTURA 
INGENIERIA ‘DE TRANSPORTS • ■

. FECHA DE. INSCRIPCION: 2023/01/31 , '
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00801329
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. '
NUMERO DEL CONTRATO: .20231354
FECHA INICIO: 2.023/03/08
FECHA TERMINACION: 2024/02/07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS:- 1.519.951.790,00

• VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO

‘SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE. AUTOPISTAS Y CARRETERAS
SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL • 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20222025 
FECHA INICIO: 2023/01/16 
FECHA TERMINACION: 2023/11/15 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS:
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 
CLASIFICACION- CONTRATO • 
80101600 
81101500 
81102200

* ** *

SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA ' 
SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO 
SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS 
. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

MANUFACTURA 
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE 
MANTENIMIENTO.Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR 
CONTROL DE TRAFICO 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAES.TRUCTURA 
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 
INSCRIPCION: 2023/03/24 • 

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00804282 
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 
NUMERO DEL CONTRATO: 2023-2716 
FECHA INICIO:’ 2023/09/11 ’ 
FECHA TERMINACION: 20.24/03/10 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 617.000.000,00 ' . .
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): - 
CLASIFICACION CONTRATO 
801.01600 GERENCIA DE PROYECTOS . ' ' ■

PAGINA: 64 DE 64 
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81101500
81102200
81131500
93151500
FECHA DE

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCLO DE BOGOTA, 
VALOR : $ 68,000

~ CONSTANZAPUEHTES TRUJILLO

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
INGENIERIA DE TRANSPORTE ' ,
METODOLOGIA Y'ANALISIS 
ADMINISTRACION PUBL.ICA 
INSCRIPCION: 2023/11/02 

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00828727

******************■*•*•***********************■•*•*******•***********•**•***•***.

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE .CERTIFICADO CORRESPON.DA CON LA 
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS, PUBLICOS DE LA CAMARA DE 
COMERCIO' DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION P*UEDE SER VALIDADO POR 
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
* * * * * •* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *• * * * * * * * * * * •* * * ** * * * * * * * * * * * ■* * * * * * * * * * * * * * * *

ESTE- CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y 
'CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORMS A LA LEY 527 DE 1999.
-**********************************************************************
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA 
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO", MEDIANTE EL OFICIO DEL ,18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

REMITIDA .POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL 
DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA

LA INFORMACION
ARTICULO '2.2.1.1.1.5.7.
POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE 
LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE - 
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS 
CAMARAS DE COMERCIO. ' '
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