OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA — CAR Y EL MUNICIPIO DE APULO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INTERCEPTORES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA."				
ÍTEM	**OBJETO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	Estudios y diseños para la construcción de la Planta de Tratamiento de agua residual (PTAR) en el municipio de Apulo, departamento de Cundinamarca.	Und	1	776.239.546,00
2	Elaboración del Plan de gestión del riesgo y manejo de vertimiento (PGRMV) del Municipio de Apulo, Departamento de Cundinamarca.	Und	1	153.015.003,00
3	Estudios y diseños del Interceptor de Alcantarillado de aguas residuales de la Carrera 4, desde la calle 9 hasta la calle 5 y continúa paralelo al Rio Bogotá 350 m, hasta llegar a la Carrera 6 por la calle 3 en el municipio de Apulo - departamento de Cundinamarca	Und	1	312.616.321,00
4	Topografía altimetrica y planimetrica para la PTAR y Interceptor, incluye catastro de redes de la infraestructura existente, levantamiento de los nuevo corredores para expansión de redes y demas elementos necesarios para la ejecución del proyecto	Und	1	37.272.365,00
5	Topobatimetría para fuentes hidricas las cuales implican pasos de tuberias y para el Río Bogota en el futuro punto de vertimiento de la PTAR	Und	1	19.145.147,00
			SUBTOTAL CONSULTORIA	**1.298.288.382,00**
			IVA (19%)	**246.674.793,00**
			TOTAL CONSULTORIA	**1.544.963.175,00**
			INTERVENTORÍA	**185.406.222,00**
			TOTAL PRESUPUESTO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	**1.730.369.397,00**

ING. JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
Secretario De Desarrollo Sostenible
alcaldia@apulo-cundinamarca.gov.co

ELABORÓ:	Arq. Edgar Roa Miranda	**Fecha:** 11.12.2024	**Firma:**
REVISÓ:	Ing. Johana Paola Casallas Rodriguez	**Fecha:** 11.12.2024	**Firma:**
APROBÓ:	Ing. Johana Paola Casallas Rodriguez	**Fecha:** 11.12.2024	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			