Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7489700
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(13/02/2025 9:57:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7489700
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Co
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	307 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(15/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CBI

COLOMBIA, Palmira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GERMAN DAZA

COLOMBIA, Palmira
Número de documento 1113645842

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GERMAN DAVID DAZA MURILLO	BANCOLOMBIA	Ahorros	18527393341

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *German David Daza Murillo* ***Fecha de aprobación:*** *13/02/2025 10:50:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Fanny Marcela Garcia Davila* ***Fecha de aprobación:*** *14/02/2025 10:16:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7489700_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido *(13/02/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 19/04/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(14/02/2025 7:00:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16473449	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	4.706.832,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO	19/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7489700

Proveedor GERMAN DAVID DAZA MURILLO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. DOCUMENTO DE IDENTIDAD.pdf	1. DOCUMENTO DE IDENTIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	2. REPORTE DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO.pdf	2. REPORTE DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO.pdf	Descargar Detalle
☐	3. RUT 2025.pdf	3. RUT 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	4. CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	4. CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	Descargar Detalle
☐	5. CERTIFICADO MEDICO PRE OCUPACIONAL.pdf	5. CERTIFICADO MEDICO PRE OCUPACIONAL.pdf	Descargar Detalle
☐	6. SITUACIÓN MILITAR.pdf	6. SITUACIÓN MILITAR.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 40 No. 30-44
Ubicación CO-VAC-76520 - Palmira
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Palmira
Dirección Calle 40 No. 30-44
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Valle del Cauca, el Centro de Biotecnología Industrial, el área de cobertura y sus sedes	COLOMBIA > Valle del Cauca > Palmira

1 CO1.PCCNTR.7489700

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
47.068.329,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular - CampeSENA.	1,00	UN	47.068.329,00	47.068.329,00	47.068.329,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIO PREVIO CAMPESENA 10 Ins_13_FEB_19_DIC_2025.pdf	ESTUDIO PREVIO CAMPESENA 10 Ins_13_FEB_19_DIC_2025.pdf	(detalle)
CARPETA 1- 2025.rar	CARPETA 1- 2025.rar	(detalle)
CONSULTAS GERMAN DAVID DAZA MURILLO.zip	CONSULTAS GERMAN DAVID DAZA MURILLO.zip	(detalle)
CERTIFICADO DE IDONEIDAD 2025 GERMAN DAVID DAZA MURILLO.pdf	CERTIFICADO DE IDONEIDAD 2025 GERMAN DAVID DAZA MURILLO.pdf	(detalle)
GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServiciosV18 CO1.PCCNTR.7489700.pdf	GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServiciosV18 CO1.PCCNTR.7489700.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fanny Marcela Garcia D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31172270	Guardar y notificar
Supervisor	CLAUDIA ELENA BECEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66770400	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Fanny Marcela Garcia D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31172270	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Fanny Marcela Garcia Davila	3 días de tiempo transcurrido *(14/02/2025 10:16:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fanny Marcela Garcia Davila
Supervisor	CLAUDIA ELENA BECERRA ROMERO	3 días de tiempo transcurrido *(14/02/2025 10:16:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fanny Marcela Garcia Davila
Ordenador del pago	Fanny Marcela Garcia Davila	3 días de tiempo transcurrido *(14/02/2025 10:16:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fanny Marcela Garcia Davila

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: ☐Sí ☑No * Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	47.068.329
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		47.068.329

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-076-954410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5525	CDP	Con Compromiso	2.131.393.844 COP	470.683.290 COP	36-02-00-076-954410	Validado	Editar

Saldo de CDP: 2.131.393.844 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 470.683.290 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 12/02/2025 4:25 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20725	Presupuestal (CDP)	14/02/2025 12:00 AM	Generado	47.068.329 COP	47.068.329 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 47.068.329 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 47.068.329 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 15/02/2025 8:00 AM