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ESTUDIO PREVIO 

 
Pereira, 7 de febrero de 2025 
 
 
Doctor 
MAURICIO SALAZAR PELÁEZ 
Alcalde Municipal 
Ciudad 
 
 
Ref.: ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
De conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 
2015 en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 y demás normas reglamentarias, toda obligación contractual 
en la que haga parte una entidad estatal debe estar precedida de un estudio donde se 
materialice la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación y las apropiaciones 
presupuestales correspondientes. 
 

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

La Constitución Política, en su artículo 1°, establece que “Colombia es un Estado social de derecho” 

y, en el artículo 2°, define las multas del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución”. La Ley 1523 de 2012, por su parte, tiene como objetivo garantizar la seguridad, la 

calidad de vida de la población y contribuir al desarrollo sostenible. 

El artículo 2 de la Constitución también establece como multas esenciales del Estado: facilitar la 

participación de todos en las decisiones que afectan la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 

la convivencia pacífica y un orden justo. 

El artículo 209 señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales, 

desarrollándose con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante descentralización, delegación y desconcentración de funciones. 

La Ley 1523 de 2012 adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, con la responsabilidad de promover y garantizar el flujo 

efectivo de los procesos de gestión del riesgo, apoyando a los municipios dentro de los principios de 

subsidiariedad positiva, concurrencia, coordinación y protección de la comunidad. 

El principio de subsidiariedad reconoce la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus 

competencias. El principio de coordinación implica la actuación integrada de servicios estatales, 

privados y comunitarios especializados, con objetivos comunes para garantizar la armonía en el 

ejercicio de las funciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. El principio de protección 

establece que las autoridades deben garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes, 

protegiéndolos de posibles desastres y fenómenos peligrosos. 

El artículo 2 de la ley señala que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y los 

habitantes del territorio colombiano. Las entidades públicas, privadas y comunitarias deben desarrollar 
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y ejecutar los procesos de gestión del riesgo dentro de sus competencias, ámbitos de actuación y 

jurisdicciones. Los habitantes, como corresponsables de la gestión del riesgo, deben actuar con 

precaución, solidaridad y autoprotección, y observar las disposiciones de las autoridades. 

El artículo 14 establece que los alcaldes, como jefes de la administración local, son responsables de 

implementar los procesos de gestión del riesgo en su municipio, incluyendo el conocimiento y la 

reducción del riesgo y el manejo de desastres. 

En el caso de Pereira, la Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER), adscrita al despacho del alcalde, 

desempeña un papel crucial en la implementación de estos procesos, protegiendo a la comunidad de 

posibles eventos adversos. La DIGER gestiona las necesidades relacionadas con la mitigación y 

prevención de riesgos, con un equipo capacitado que sigue los lineamientos de la Ley 1523 de 2012, 

que contempla los pilares del conocimiento, reducción y manejo de desastres. 

En el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, se incluye la línea estratégica “Pereira Segura, 

Innovadora y Competitiva”, que desarrolla el programa N° 18 denominado “Gestión Integral del 

Riesgo en el Municipio de Pereira”. Entre sus objetivos se encuentran posicionar a Pereira como una 

Ciudad Nodo Resiliente a nivel global y mantener tres sistemas de alertas tempranas para la gestión 

del riesgo. 

La ejecución del proyecto de inversión “Incremento de la Resiliencia Frente a la Prevención y Gestión 

de Riesgos de Desastres Naturales y Emergencias” requiere apoyo multidisciplinario mediante 

contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, con abogados, financieros, economistas, 

ingenieros, geólogos, técnicos y tecnólogos especializados en áreas clave que permitan cumplir 

satisfactoriamente las metas planteadas. 

La función pública debe ser prestada por personal de planta de la entidad oficial, y solo 

excepcionalmente, cuando las actividades no realizadas con personal de planta o puedan requerir 

conocimientos especializados, se puede recurrir a la modalidad de contrato de prestación de servicios 

profesionales. En este caso, la contratación directa se justifica por las condiciones especiales de 

experiencia, idoneidad y experticia necesarias para el desarrollo de estas actividades. 

La contratación de estos servicios es clave para fortalecer la capacidad institucional del Municipio de 

Pereira en la gestión integral del riesgo de desastres, tal como lo establece la Ley 1523 de 2012. Aunque 

la entidad cuenta con personal de planta, este resulta insuficiente para brindar atención. oportuna y 

eficaz debido a los eventos antrópicos, emergencias y calamidades públicas recurrentes en la ciudad. 

En este contexto, la contratación se justifica jurídicamente para dar cumplimiento tanto al Decreto 

Municipal No. 834 de 2016 como a las obligaciones de la Ley 1523, que establece que las entidades 

públicas, privadas y comunitarias deben desarrollar y actualizar sus planes de gestión del riesgo. de 

manera continua. Así, la contratación busca fortalecer la capacidad institucional del Municipio para 

garantizar una respuesta oportuna y eficaz ante eventos adversos. 

Las declaratorias de calamidad pública han exigido un gran despliegue logístico y de personal para 

atender a las personas y familias afectadas. Por ello, la Dirección de Gestión del Riesgo del Municipio 

de Pereira (DIGER) necesita contar con personal idóneo que pueda atender emergencias las 24 horas 

del día, los siete días de la semana. 

La Ley 1523 de 2012 confiere al Municipio de Pereira la responsabilidad de incrementar su capacidad 

de reacción institucional y perfeccionar los procedimientos de reducción, conocimiento y manejo de 
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los riesgos y desastres. Esto asegura una asistencia oportuna ante eventos que puedan desencadenar 

emergencias y afectar la seguridad e integridad de los habitantes. 

Cada componente de la gestión del riesgo debe incluir la incorporación de personal calificado que 

participe en las actividades correspondientes, como el análisis técnico de riesgos y las 

recomendaciones para su mitigación, prevención y manejo. 

La dotación de personal capacitado es esencial para garantizar la efectividad de las acciones 

emprendidas por la Dirección de Gestión del Riesgo. Solo con personal idóneo se pueden realizar 

análisis técnicos adecuados, identificar los riesgos existentes y formular las recomendaciones 

pertinentes para su manejo. 

En este sentido, la contratación de personal altamente calificado en la Dirección de Gestión del Riesgo 

es fundamental para consolidar una gestión integral y efectiva de los riesgos y emergencias. La Gestión 

del Riesgo de Desastres y la Atención de Emergencias, como complemento del Plan de Ordenamiento 

Territorial, requieren un abordaje integral y adaptado a las disposiciones legales vigentes, con metas 

definidas de acuerdo con los programas establecidos por la Ley 1523 de 2012 y el Decreto. 308 de 

2016. 

Por lo tanto, la contratación de personal competente es clave para fortalecer la capacidad institucional 

del Municipio de Pereira en la gestión del riesgo y la atención de emergencias, asegurando así una 

respuesta eficaz ante cualquier evento adverso que pueda presentarse en el territorio. 

 

Dado lo anterior se hace necesario contratar los servicios profesionales de una persona natural, para 

que expida conceptos técnicos a la solución de problemas de riesgos ambientales, visitas técnicas de 

gestión de riesgo y análisis de información de gestión de riesgo; proponga estrategias para la reducción 

de los factores del riesgo, desarrollando la evaluación de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad 

física en las zonas asignadas; alimente las base de datos de visitas técnicas de los centros de evaluación 

zonal del Municipio de Pereira; apoye la programación las visitas de seguimiento a los taludes y 

laderas, obras de protección y estabilización y edificaciones; acompañar los puestos de mando 

unificado; la atención de los turnos de emergencia programados por la Dirección de Gestión del 

Riesgo, realizando las entregas de ayuda humanitaria requeridas, así como, asegurando la 

disponibilidad de los medios de comunicación para la coordinación de las actividades de atención 

solicitadas. 

 

La necesidad que se pretende satisfacer con la contratación está inmersa dentro de los 
siguientes programas y proyectos previstos en el plan de desarrollo, que a continuación se 
describen: 
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PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 

 DESCRIPCION 

LÍNEA ESTRATÉGICA PEREIRA SEGURA,INNOVADORA COMPETITIVA E 
INTELIGENTE 

PROGRAMA PROGRAMA No 18: GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL 

PROYECTO No. 2024660010070 - INCREMENTO DE LA 
RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 
NATURALES Y EMERGENCIASEN EL MUNICIPIO 
DE PEREIRA. 

COMPONENTE INGENIERIA Y ADMINISTRACION 

ACTIVIDAD EJECUTAR PROYECTOS DE MITIGACIÓN Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 

META PLAN DE 
DESARROLLO  

BENEFICIOS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR 
SITUACIONES DE EMERGENCIA, DESASTRE O 
DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

  
 
2. OBJETO A CONTRATAR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS INHERENTES A LA GESTIÓN 
DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO INCREMENTO 
DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 
NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
2.1  ALCANCE DEL OBJETO:  
 

1. Expedir conceptos técnicos a la solución de problemas de riesgos ambientales, visitas 
técnicas de gestión de riesgo y análisis de información de gestión riesgo solicitados por la 
comunidad. 

2. Proponer las estrategias para la reducción de los factores del riesgo, desarrollando la 
evaluación 
de    las    condiciones    de    amenaza    y    vulnerabilidad    física    en    las    zonas    asig
nadas. 

3. Alimentar base de datos de visitas técnicas de los centros de evaluación zonal del Municipio 
de Pereira; 
entregar   un   informe   consolidado   a   la   dirección   para   la   toma   de   decisiones. 

4. Apoyar la programación las visitas de seguimiento a los taludes y laderas, obras de protección 
y estabilización y edificaciones, indispensables que se le asignen por parte de la DIGER. 

5. Acompañar los puestos de mando unificado; la atención de los turnos de emergencia 
programados por la Dirección de Gestión del Riesgo, realizando las entregas de ayudas 
humanitarias requeridas, así como, asegurando la disponibilidad de los medios de 
comunicación para la coordinación de las actividades de atención solicitadas. 
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2.2  PLAZO DE EJECUCION: 
 

El plazo de ejecución se estima en OCHO (8) MESES, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio el terminó del contrato no podrá exceder la vigencia del 31 de diciembre de 2025, si el 
periodo a ejecutar es menor al plazo efectivamente establecido, este será desde el momento de 
suscripción del acta de inicio. 

 
2.3  LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Pereira 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS 

JURIDICOS. 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza intelectual del servicio que se requiere contratar, o de 
naturaleza operativa, logística o asistencial, según sea el caso, la modalidad de contratación 
que corresponde es la de contratación directa, en virtud a lo dispuesto en el artículo 2º de 
la Ley 1150 de 2007, reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9- 
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO 
 
Para determinar el valor del contrato y los honorarios mensuales a cancelar, se tomaron en cuenta 

los recursos disponibles del proyecto INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL 

MUNICIPIO DE PEREIRA, los requisitos de idoneidad y experiencia específica exigidos por la 

entidad, las actividades a desarrollar, el tiempo necesario para su ejecución y las responsabilidades 

asociadas a la Dirección de Gestión del Riesgo del Municipio de Pereira Por lo tanto, la ALCALDIA 

DE PEREIRA ha establecido como presupuesto oficial para la presente contratación la suma de  

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($30.400.000)., si el periodo a 

ejecutar es menor al plazo efectivamente establecido, el valor será prorrateado desde el momento 

de suscripción del acta de inicio. 

 
FORMA DE PAGO:  
 
MEDIANTE OCHO (8) ACTAS PARCIALES MENSUALES CADA UNA POR VALOR DE TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.800.000) O PROPORCIONAL AL TIEMPO 
EFECTIVAMENTE CAUSADO 
 
NOTA: Se deja constancia que el servicio a adquirir con la presente contratación se encuentra 
incluido en el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por la ALCALDIA DE PEREIRA. 
 
4.1. SUPERVISION: 
 
Corresponde al supervisor evaluar el cumplimiento del objeto y avance de las metas a ejecutar 
descritas en la propuesta del contratista que hace parte integral del contrato; garantizará el 
cumplimiento del objeto y el alcance del mismo en las evaluaciones de los informes mensuales 
presentados por el contratista y los refrendará autorizando su pago; sujeto a las normas establecidas 
para el efecto  Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, Manual de Interventoría Decreto 0587 del 07 de 
abril 2022, Así como la Circular  No. 003  de fecha Enero 7 de 2015 o los documentos que la 
modifiquen complementen o aclaren, expedida por la Secretaría de Planeación. 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR   LA OFERTA MAS FAVORABLE 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015 y una vez 
analizada la necesidad que requiere satisfacer la entidad con la contratación, el contratista se 
seleccionará teniendo en cuenta su idoneidad y experiencia, así: 
 
IDONEIDAD:  
 
Profesional en Ingeniería Civil, con Matrícula Profesional y certificados de antecedentes disciplinarios 
actualizados. 
 
EXPERIENCIA: Se requiere acreditar experiencia profesional mínima de  doce (12) meses. 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
 

La naturaleza de las obligaciones a cargo de las partes y el plazo en que éstas deben cumplirse no 
genera riesgos que puedan alterar el equilibrio económico del futuro contrato, distinto a los 
relacionados con el cumplimiento de éste y que se ampararan con la supervisión de los pagos del 
contrato. 

 
 

 

 

TIPIFICACION DEL 

RIESGO 

 

ESTIMACION 

 

 

 

ASIGNACIÓN 

 

 

 

 

CONTROL  

PROBABILID

AD 

 

IMPACTO 

Alta Alta 

Media- Alta Media- Alta 

Media – baja Media – baja 

Baja Baja 

 

 

Riesgo laboral 

 

 

 

 

Baja 

 

 

Baja 

 

 

Contratista – 

ARL 

 

Afiliación a ARL, según 

las actividades a ejecutar 

de clasifica el riesgo. 

Pausas activas y medico 

ocupacional. 

 

Incumplimiento del 

contrato 

 

Baja 

 

Baja 

 

Contratista- 

supervisor 

 

Supervisor de acuerdo a 

los informes de 

actividades mensuales 

presentado por el 

contratista 

 
7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. 

 
De acuerdo con el análisis anterior, una vez identificados y valorados los riesgos de la futura 
contratación se concluye que existe riesgos, pero su probabilidad de ocurrencia es BAJA, por lo que 
no se requiere póliza de cumplimiento, amparados en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 
2015 
 
NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. 
 
CONCLUSION: 
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De acuerdo con el presente estudio previo, queda acreditada la viabilidad y justificada la necesidad 
que requiere satisfacer el Municipio de Pereira - ALCALDIA DE PEREIRA, para la celebración del 
contrato. Por tanto, resulta imprescindible celebrar el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES con quien presente la propuesta que se ajuste al presupuesto, perfil y condiciones 
solicitadas, para lo cual se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal respectivo. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 

 
DAYANA ANDREA GOMEZ JIMENEZ 

Directora Operativa De Gestion Del Riesgo 
02460717151831-4186236-008887692 

 

 

 
ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ 

Secretaria Privada 
02460719160843-4186236-008898288 

 

 

Elaboró: Redactor: Santiago Diaz Cano / CONTRATISTA 
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