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Anexo No. 01: MATRIZ DE ACTIVIDADES EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CXAYU'CE JXUT

'MUNICIPIO DE JAMBALO

LS RS ENTREGA DE 1 :
No. | ACTIVIDAD PRODUCTOS 2025 PRODUCTOS CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Mapa de agentes institucionales en el dmbito territorial actualizado a partir del mapeo de
actores del 2024 (IE, ESE, IPS, EAPB, secretaria de salud municipal, secretaria de Deporte,
secretaria de infraestructura y planeacion, secretaria de cultura, secretarfa de educacién,
secretaria de gobierno, Prosperidad Social, ICBF, comisaria de familia, organizaciones juveniles, 1ER MES 1 563.818,00 563.818,00
y demas actores, etc.), en formato establecido por la secretaria departamental de salud, los
actares identificados deben corresponder a todas las tecnologias del PIC contratadas (este mapa
debe ser aprobado por el supervisor previo a la reunidn de actores)
Mapa de actores comunitarios en formato establecido por la secretaria departamental de salud
se debe identificar cada actor en que actividad del PIC serd vinculado (este mapa debe ser 1ER MES 1 500.000,00 500.000,00
aprobado por el supervisor previo a la reunion de actores)
Informe de la articulacidn con actores institucionales previamente identificados para la
elaboracion del Plan de accién a ejecutarse en la vigencia 2025 que incluya actas de las
Realizar un proceso de reuniones realizadas con sus respectivos listados de asistencia y registro fotogréfico, plan de
planeacion y concertacin | accién preliminar que evidencie la articulacion para ser validado con la comunidad que incluya:
de las actividades
contratadas con todos los | Cronograma y responsabilidades de cada actor para:
actores { SDSC, SM, [PS, | 1. Las jornadas de salud en el entorna escolar para todas las IE del municipio y sus sedes (para
Aseguradores, la realizacién del cronograma deben confrontarse las metas requeridas por la secretaria y la
1 organizaciones base de datos de SIMAT), minimo una jornada por institucion educativa
comunitarias, ONG, 2. Las dos jornadas de salud (una por semestre) en el entorno escolar en la o las IE definidas del
entorno educativo y tados | microterritorio (para la realizacién del cronograma deben confrontarse las metas requeridas por
los sectores) que tienen | la secretaria y la base de datos de SIMAT)
responsabilidad en el 3. La reactivacién de la ZOE implementada en el 2024 en el microterritorio
municipio *:ln it:;:e;frl:::?:tacién de réplicas de habilidades para |a vida en la IE intervenida en 2024 del 1ER MES 1 1.500.000,00 1.500.000,00

5. La implementacién de tiendas, clases y recreos activos en la |E donde se implementa
habilidades para la vida

6. Las dos jornadas de salud (una por semestre) en el entorno comunitario del microterritorio
7. La implementacién de las sesiones de actividad fisica de los grupos regulares y no regulares
8. La implementacién de la estrategia de redes comunitarias para el cuidado de la salud y la
convivencia social

9. La canformacién y/o fortalecimiento de redes sociales y comunitarias (recuperacion y
divulgacion de conocimientos étnicos)

10. La conformacian y/o fortalecimiento de redes sociales y comunitarias (recuperacién y
divulgacion de conocimientos con el adulto mayor)

Nota: se debe socializar a cada uno de los actores los avances en |a implementacion de los
planes de cuidado durante el 2024 y su impacto en los resultados de la caracterizacién del 2023
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Acta reunién del equipo PIC con Coordinacion del punto de atencién, coordinacién de RIAS, PAI
y PIC Municipal que contenga como minimo:

+ Plan de las jornadas en todas las IE del municipio y sus sedes gque describa las intervenciones
a realizar que soporte la articulacién como minimo Vacunacién, Desparasitacidn, tamizaje visual,
aplicacion de flior barniz, informacién en salud desarrollada con metodologia participativa y
lidica como minimao en derechos sexuales y reproductivos, salud mental, estilos de vida
saludable conforme a |a articulacidn realizada con cada una de las IE teniendo en cuenta sus
prioridades

+” Plan minimo de 2 jornadas en las IE del microterritorio que describa las intervenciones a
realizar que soporte la articulacién como minima Vacunacién, Desparasitacion, tamizaje visual y
auditivo, prevencidn de alteraciones de la Salud bucal: Dientograma y Soy Generacién mas
Sonriente, identificacion (tamizajes) del riesgo cardiometabolico, sintomiticos respiratorios y
salud mental, informacién en salud desarrollada con metodologia participativa y lddica como
minimo en derechos sexuales y reproductivos, salud mental, estilos de vida saludable conforme
a la articulacién realizada con las |E teniendo en cuenta sus prioridades

v Plan de minimo 2 jornadas en el entorno comunitario del microterritorio que describa las
intervenciones a realizar que soporte la articulacion como minimo Vacunacién, Desparasitacion,
tamizaje visual, aplicacién de fldor barniz, informacién en salud desarrollada con metodologia
participativa y lidica como minimo en derechos sexuales y reproductivaes, salud mental, estilos
de vida saludable conforme a la articulacién realizada con cada una de las IE teniendo en cuenta
sus prioridades

«” Listado de asistencia

1ER MES

500.000,00

500.000,00

Informe de proceso de validacién del plan de accién para la vigencia 2025 por los actores
comunitarios previamente identificados en el microterritorio a intervenir que incluya actas de
las reuniones realizadas que incluya:

« Identificacién y consolidacién de medios de comunicacidn (que sea concertado con la
comunidad)

" Convocatoria realizada

«” Listados de asistencia.

" Registro fotogréfico.

1ER MES

2.500.000,00

2.500.000,00

Plan de accion articulado y validado por la comunidad para la vigencia 2025 en el formato
establecido por la secretaria departamental de salud

Nota: El plan de accidn debe responder a la ejecucidn y seguimiento de los planes de cuidado
generados en |a caracterizacién del 2023 y deben dar continuidad a la ejecucién de los planes
individuales, familiares y de entorno ejecutados en el afio 2024

1ER MES

1.500.000,00

1.500.000,00

TOTAL PLANEACION

7.063.818

7.063.818,00
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Informe que consolide los avances de la ejecucién de los 4 primeros meses de todas las
tecnologias del PIC contratadas que contenga analisis cualitativo y cuantitativo del plan de
accién para la vigencia 2025 que incluya:

1. Formato del plan de accién diligenciado en el seguimiento

3 4 .500.000, 1 .000,
2. Actas de reunién con todos los actores que evidencie la socializacién de los avances y la Homes LE000RaaR e
retroalimentacién para la continuidad de las estrategias definidas en el PIC, Listada de asistencia
y registro fotogréfico
3. Andlisis de los logros obtenidos en |a articulacién interinstitucional, seguimiento a planes y el
Realizar un proceso de impacto de las demds actividades ejecutadas
seguimiento al plan de ) = F 7
accion concertado y Informe final consolidado de la ejecucién de todas las tecnologias del PIC contratadas que
validado por la comunidad contenga andlisis cualitativo y cuantitativo del plan de accion para la vigencia 2025 que incluya:
con todos los actores ( I . L
$DSC, SM, IPS 1. Formato del plan de accidn diligenciado en el seguimiento
Aseguradores, 2. N:‘ta:s de reunidn con todos i.us actores que evrdenrf:e la sur:‘lalzzacmn de lcls. avancesy la . — 1.000.000,00 1.000.000,00
organizaciones retro?llmen‘ti!dﬁﬂ para la continuidad de las estrategias definidas en el PIC, Listado de asistencia
comunitarias, ONG, y registro fotografico
st adicii 3. Andlisis de los logros obtenidos en la articulacién interinstitucional, seguimiento a planesyel
comunidad'y todos los | impacto de las demds actividades ejecutadas
sectores) que tienen 4, Consolidado PIC en el formato establecido por la SDSC
responsabilidad en el ] ] - . .
municipio Informe de cierre de las intervenciones realizadas en el entorno escolar que evidencie |a
socnéilzac'ic‘m en asamblea con la comunidad educativa y el reconocimiento de experiencias i 1.000.000,00 1.000.000,00
significativas
NOTA: Conforme a los lineamientos de la SDSC
Informe de cierre de las intervenciones realizadas en el entorno comunitario que evidencie la
socializacién en asamblea con la comunidad del microterritorio 8vo mes 1.000.000,00 1.000.000,00
NOTA: Conforme a los lineamientos de la SDSC
: d 3 <
}.’ideo r:auc=T C0n50|ldl.3 el desarrollo de las estrategias del PIC que contenga testimonio de las St 1.500.000,00 1.500,000,00
intervenciones realizadas
TOTAL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 6.000.000 6.000.000
Informe al tercer mes de ejecucion (contados desde el acta de ini;:ib} que detalle el avance
parcial cuantitativo y cualitativo que detalle el seguimiento realizado a los planes y que incluya:
Realizar el seguimiento a la | Excel diligenciado con el seguimiento a planes individuzles y familiares definido por la
ejecucion de planes y secretaria de salud
alertas familiares y de Soportes de los avances y gestiones adelantadas en la ejecucién de planes individuales y
entorno generados en la | familiares 3er mes 3.500.000,00 3.500.000,00

caracterizacion
previamente realizada en
el microterritorio

Nota: El informe debe permitir evidenciar el cruce base de datos en Excel que permita
identificar:

Alertas ejecutadas

Alertas que requieren seguimiento

Alertas par ejecutar en esta vigencia
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Informe al sexto mes de ejecucion (contados desde el acta de inicio) que detalle el avance
parcial cuantitativo y cualitativa que detalle el seguimiento realizado a los planes y que incluya:

Excel diligenciado con el seguimiento a planes individuales y familiares definido por la
secretaria de salud

Soportes de los avances y gestiones adelantadas en la ejecucién de planes individuales y
familiares

Nota: El informe debe permitir evidenciar el cruce base de datos en Excel que permita
identificar:

Alertas ejecutadas

Alertas que requieren seguimiento

Alertas por ejecutar en esta vigencia

6TO MES

1.200.000,00

1.200.000,00

Informe al tercer mes de ejecucion (contados desde el acta de inicio) que detalle el avance
parcial cuantitativo y cualitativo que detalle el seguimiento realizado a los planes y que incluya:

Excel diligenciado con el seguimiento a planes de entorno definido por la secretaria de salud
Soportes de los avances y gestiones adelantadas en la ejecucién de planes de entorno

Nota: El informe debe permitir evidenciar el cruce base de datos en Excel que permita
identificar:

Alertas ejecutadas

Alertas que requieren seguimiento

Alertas por ejecutar en esta vigencia

3er mes

3.500.000,00

3.500.000,00

Informe al sexto mes de ejecucidn (contados desde el acta de inicio) que detalle el avance
parcial cuantitativo y cualitativo gue detalle el seguimiento realizado a los planes y que incluya:

Excel diligenciado con el seguimiento a planes de entorno definido por la secretaria de salud
Soportes de los avances y gestiones adelantadas en |a ejecucidn de planes de entorno

Nota: El informe debe permitir evidenciar el cruce base de datos en Excel que permita
identificar:

Alertas ejecutadas

Alertas que requieren seguimiento

Alertas por ejecutar en esta vigencia

6T0 MES

1.200.000,00

1.200.000,00

Informe final que contenga la evaluacién cualitativa y cuantitativa de los resultados del plan de
accion en la vigencia 2025 y que evidencie la ejecucién de planes individuales, familiares y de
entorng, asi coma |a socializacidn a actores institucionales y comunitarios del territorio, que
incluya: el total de la poblacién atendida y se relacione la poblacién Victimas de conflicto
armado, Persanas con Discapacidad, Etnia, Curso de Vida.

Adjuntar Base de datos en Excel de |a poblacian intervenida (Por curse de vida, género, con
identificacion de poblaciones vulnerables - discapacidad - migrantes - VCA - LGBTIQ#; Grupo
Etnico)

8vo mes

1.536.182,00

TOTAL SEGUIMIENTO A PLANES
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Realizar jornadas de salud
en articulacion con IPS,
SM, EAPB y demas actores
presentes en el municipio,
conforme a la planeacion
realizada, en todas las
instituciones educativas
del municipio y sus sedes
conforme a lineamientas
de la SDsC.

Informe al tercer mes de ejecucion (contados desde el acta de inicio) que contenga analisis
cualitativo y cuantitativo, el detalle de ejecucion del plan de accién y su evaluacién, en el
farmato de informe de jornadas de salud de IE suministrado por la SDSC,

NOTA: Cada jornada deberd incluir como minimo: Vacunacién, Desparasitacion, tamizaje visual,
aplicacién de flior barniz, informacién en salud desarrollada con metodologia participativa y
ladica como minimo en derechos sexuales y reproductivos, salud mental, estilos de vida
saludable conforme a la articulacién realizada con cada una de las |E teniendo en cuenta sus
prioridades

NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas anteriormente descritas se
revisaran en campa y con el cargue al drive para la validacion del informe entregado

3er mes

9.435.600,00

9.435.600,00

Informe al sexto mes de ejecucién (contados desde el acta de inicio) que contenga anélisis
cualitativo y cuantitativo, el detalle de ejecucion del plan de accién y su evaluacion, en el
formato de informe de jornadas de salud de IE suministrado por la SDSC,

NOTA: Cada jornada deberd incluir como minimo: Vacunacién, Desparasitacién, tamizaje visual,
aplicacién de fitior barniz, informacion en salud con metodologia participativa y lidica como
minimo en derechos sexuales y reproductivos, salud mental, estilos de vida saludable conforme
a la articulacion realizada con cada una de las IE teniendo en cuenta sus prioridades

NOTA: Los soportes de cada una de |as intervenciones realizadas anteriormente descritas se
revisaran en campo Y con el cargue al drive para la validacién del informe entregado

6TO MES

5.000.000,00

5.000.000,00

Un informe final que debe contener anélisis cuantitativo y cualitativo, donde se describa el
impacto de las jornadas y el porcentaje de poblacién intervenida (por curso de vida,
identificacion de poblaciones vulnerables) y que describa y evidencie la metodologia lddica y
participativa para el desarrollo de la informacién en salud, debe adjuntar:

« Listado de asistencias par cada por cada servicio ofertado (individual y colectivo) en el
formato establecido por la SDSC

+ Base de datos en Excel de la poblacién intervenida que identifique cada servicio ofertado
por cada servicio ofertado (individual y colectivo) en el formato establecido por la SDSC

« Formato de consolidado de ALBENDAZOL para mayores de 5 afios (en caso de que la ESE
disponga de este medicamento)

+ Formato de consolidado de MEBENDAZOL para menores de 5 afios

+ Formato de consolidado de MEBENDAZOL para mayores de 5 afios

" Formato de arqueo de desparasitante

+ Formatos de disentimiento de desparasitacion debidamente suscrito (en caso de requerirse)
«” Formato de registro nominal de desparasitacién consolidado de todas las |E y sus sedes

« Constancia de la institucién educativa que contenga certificacion de dosis de desparasitante
entregado en el formato establecido por la SD5C

+ Base que evidencie de poblacién susceptible de acuerdo al esquema de vacunacién vigente
en el formato establecido por la SDSC

« Excel con el registro diario de vacunacién de la jornada ejecutada en el formato establecido
por la SDSC

« Certificacién de entrega al coordinador PAI de consentimiento o disentimiento de VPHy

COVID-19 (de acuerdo a la disponibilidad de vacuna COVID-15)

8vo mes

2.000.000,00

2.000.000,00
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Realizar jornadas de salud
en [as |E del
Microterritorio en
articulacién con IPS, SSM,
EAPB, otras instituciones
(Secretaria de Deporte,
Prosperidad Social, ICBF,
organizaciones juveniles,
de discapacidad) y demas
actores presentes en el
municipio conforme a la
planeacién previamente
realizada y a los
lineamientos de la SDSC

« Certificacion de entrega al coordinador PAI del formato que describa los motivos de na
vacunacion en caso de no firmar el disentimienta informado para Vacunacién

« Bitdcora inicial de alteraciones visuales en el formato establecido por la SDSC

+ Bitdcora de salud bucal con el registra de la aplicacién de flior barniz segin formato de la
SSDC con el seguimiento respectivo en minimo 300 estudiantes.

v Registro fotografico por cada servicio ofertado (individual y colectivo) por cada jornada con
nota de fecha, hora v lugar.

TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN TODAS LAS IE DEL MPIO

Informe al tercer mes de ejecucién (contados desde el acta de inicio) que contenga analisis
cualitativo y cuantitativo, el detalle de ejecucion del plan de accién y su evaluacion, en el
formato de informe de jornadas de salud de IE suministrado por la SDSC,

NOTA: Cada jornada debers incluir como minimo: Vacunacién, Desparasitacién, tamizaje visual
y auditivo, prevencion de alteraciones de la Salud bucal: Dientograma y Soy Generacién mas
Sonriente, identificacion {tamizajes) del riesgo cardiometabolico, sintomiticos respiratorios y
salud mental, informacién en salud desarrollada con metodologfa participativa y lidica como
minimo en derechos sexuales y reproductivos, salud mental, estilos de vida saludable conforme
a la articulacién realizada con las IE teniendo en cuenta sus prioridades

NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas anteriormente descritas se
revisaran en campo y con el cargue al drive para la validacién del informe entrepado

3er mes

16.435.600

16.435.600,00

9.582.709,00

9.582.709,00

Informe al sexto mes de ejecucitn (contados desde el acta de inicio) que contenga andlisis
cualitativo y cuantitativo, el detalle de ejecucion del plan de accién y su evaluacién, en el
formato de informe de jornadas de salud de IE suministrado por la SDSC,

NOTA: Cada jornada deberd incluir como minimo: Vacunacién, Desparasitacion, tamizaje visual
y auditivo, prevencién de alteraciones de la Salud bucal: Dientograma y Soy Generacién mas
Sonriente, identificacidn (tamizajes) del riesgo cardiometabolico, sintométicas respiratorios y
salud mental, informacidn en salud desarrollada con metodologfa participativa y lidica coma
minimo en derechos sexuales y reproductivas, salud mental, estilos de vida saludable conforme
a la articulacion realizada con las IE tenlendo en cuenta sus prioridades

NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas anteriormente descritas se
revisaran en campo y con el cargue al drive para |a validaci6n del informe entregado

6TO MES

5.000.000,00

5.000.000,00
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Un informe final que debe contener analisis cuantitativo y cualitativo, donde se describa el
impacto de las jornadas y el porcentaje de poblacién intervenida (por curso de vida,
identificacién de poblaciones vulnerables) y que describa y evidencie la metodologfa lidica y
participativa para el desarrollo de la informacion en salud, debe adjuntar:

« Listado de asistencias por cada por cada servicio ofertado (individual y colectivo) en el
formato establecido por la SDSC

+” Base de datos en Excel de la poblacién intervenida que identifique cada servicio ofertado
(individual y colectiva) en el formato establecido por la SDSC

+ Formato de consolidado de ALBENDAZOL para mayores de 5 afios (en caso de que la ESE
disponga de este medicamento)

« Formato de consolidado de MEBENDAZOL para menores de 5 afios

« Formato de consolidado de MEBENDAZOL para mayores de 5 afios

«” Formato de arqueo de desparasitante

« Formatos de disentimiento de desparasitacién debidamente suscrito (en caso de requerirse)
«” Formato de registro nominal de desparasitacion consolidado de todas las IE y sus sedes

« Constancia de la institucién educativa que contenga certificacion de dosis de desparasitante
entregado en el formato establecido por la SDSC

« Base que evidencie de poblacian susceptible de acuerdo al esquema de vacunacidn vigente
en el formato establecido por la SDSC

«" Excel con el registro diario de vacunacion de la jornada ejecutada en el formato establecido
por la SDSC

« Certificacion de entrega al coordinador PA| de consentimiento o disentimiento de VPH y
COVID-19 (de acuerdo a la disponibilidad de vacuna COVID-19)

«” Certificacion de entrega al coordinador PAI del formato que describa los motivos de no
vacunacién en caso de no firmar el disentimiento informado para Vacunacién

+ Bitdcora inicial y de seguimiento de alteraciones visuales y auditivas en el formato
establecido por la SDSC con el seguimiento respectivo en minimeo 20 estudiantes.

+” Biticora inicial y de seguimiento de salud bucal (Dientograma y fliior barniz) segin formato
de la S5DC con el seguimiento respectivo en minimo 50 estudiantes.

+” Dientograma diligenciados

+ Excel con identificacién de poblacién con riesgo cardiometabolico a mayores de 18 afios en
el formato establecido por la SDSC

+ Excel con identificacion de sintométicos respiratorios en el formato establecido por la SD5C
«” Excel con identificacién de riesgos en salud mental en el formato establecido por la SDSC
+ Consalidado de todos los tamizajes de acuerdo a la identificacién del riesgo identificado en
el formato establecido por la SDSC

« Registro fotogréfico por cada servicio ofertado (individual y colectivo) por cada jornada con
nota de fecha, horay lugar.

8vo mes

2.000.000,00

2.000.000,00

TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN MICROTERRITORIO

16.582.709

16.582.709
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Secretaria

Implementar dispositivo
comunitario zonas de
orientacién escolar en el
microterritorio conforme a
lineamientos de |la SDSC.

Informe del estado de |a ZOE implementada en el 2024, que exponga un analisis de los avances
obtenidos, las dificultades presentadas y el estado del dispositivo (se busca con este informe
conocer el compromiso real de la IE en la implementacién del dispositivo y sensibilizar la
importancia de que se le dé continuidad asi no esté el PIC) el informe debe incluir:

@ Actas de reunion y listados de asistencia, que soporte los andlisis del informe respecto a la
implementacion previa de la ZOE

= Base de datos actualizada de los integrantes de la red operativa, |a red de lideres de opinién y
la red de recursos institucionales y comunitarios {conforme a los lineamientos de la SDSC) y en
los formatos establecidos por la SDSC

= Acta de compromiso de |a IE frente a mantener un espacio locativo para el funcionamiento de
la ZOE.

= Acta de compromiso suscrito por cada miembro de |a red operativa conforme al formato
establecido por la SDSC

* Documento de Actualizacion y avance del Sedes con la evidencia de la recoleccion de la
informacion

1ER MES 1

500.000,00

500.000,00

Plan de capacitacién de acuerdo al andlisis realizado del SIDIES con Objetivo, metodologia,
mecanismos de evaluacion y cronograma para cada una de las siguientes redes y grupos:
Red operativa

Red de lideres de opinidn

Comunidad educativa (docentes, estudiantes y administrativos)

Para el cronograma de cada uno de los planes se requiere minimo una sesién por mes durante 6
meses de ejecucion

1ER MES 3

500.000,00

1.500.000,00

Plan de trabajo con |a red de recursos institucionales y comunitarios con objetivo, identificacion
de necesidades conforme al andlisis del SIDIES y resultados de la caracterizacién del 2023 y
cronograma

Para el cronograma se requiere minimo una sesién por mes durante 6 meses de ejecucion

1ER MES 1

500.000,00

500.000,00

Un informe al cuarto mes de ejecucion (desde la suscripcién del acta de inicio) del avance en la
implementacion de los planes de capacitacion (red operativa, red de lideres de opinidn y
comunidad educativa) y del plan de trabajo (red de recursos institucionales y comunitarios)

NOTA: Los soportes de cada una de |as intervenciones realizadas en |os planes anteriormente
descritos se revisaran en campo y con el cargue al drive para la validacién del informe entregado

4to mes 1

5.000.000,00

5.000.000,00

Informe final de la ejecucion de los planes de capacitacion (red operativa, red de lideres de
opinidn y comunidad educativa) y del plan de trabajo (red de recursos institucionales y
comunitarios) consolidado de acuerdo al cronograma establecido, debe contener:

= |istados de asistencia por cada encuentro

= Base de datos en Excel de la poblacién intervenida en el formato establecido por la SDSC
= Soportes de las evaluaciones realizada

= Registro fotografico por cada encuentro.

7mo mes 1

1.500.000,00

1.500.000,00

Carrera 3 con Calle 1N 2-80 Barrio caldas Popayan - Cauca

- www.saludcauca.gov.co




Gobernacion del

CAUCA

e Salud

Secretaria
d

Informe al cuarto mes de ejecucidn (desde la suscripeién del acta de inicio) cuantitativo y
cualitativo de la implementacién de las fases de ZOE que evidencie la rotulacién inicial del
espacio asignado, que evidencle |a captacion y seguimiento a minimo 10 integrantes del entorno
escolar al mes (contados a partir del segundo mes de ejecucién del contrato) y que evidencie la
actualizacién periédica del SIDIES

NOTA: Cada captacién debe contener los soportes requeridos conforme a los lineamientos dela
SDSC, que se revisaran en campo y con el cargue al drive para la validacion del informe
entregado

4to mes

4.000.000,00

4,000.000,00

Informe final cualitativo y cuantitativo de la implementacién de las fases de ZOE que identifique
el talento humano a cargo la ZOE (red operativa), que evidencie la rotulacién final del espacio
asignado, que evidencie |a captacién y seguimiento a minimo 10 integrantes del entorno escolar
al mes (contados a partir del segundo mes de ejecucion del contrato) y que incluya la version
final del SIDIES que incluya:

e Registro fotografico de las actividades

« Registro fotogréfico de la rotulacion del espacio al inicio y al final de la ejecucién

= Manejo de instrumentos de monitoreo y seguimiento, que evidencie |a captacion y
seguimiento a minimo 10 integrantes del entorno escolar al mes (contados a partir del segundo
mes de ejecucion del contrato) Cada captacién debe tener hoja de primer contacto, aplicacién
de tamizaje en caso de requerirse, plan basico de atencién primaria, canalizacidn si se requiere
e SIDIES actualizado al cierre de |a estrategia

Bvo mes

1.500.000,00

1.500.000,00

Video que consolide el desarrollo de |a estrategia y que evidencie la articulacién entre las redes
conformadas (incluir cortos testimonios)

Bvo mes

1.500.000,00

1.500.000,00

TOTAL ZONA DE ORIENTACION ESCOLAR

Realizar un proceso de
educacion para la salud
con enfoque diferencial y
étnico donde aplique el
desarrollo de capacidades
en habilidades para la vida
conforme a los
lineamientos
suministrados por la SDSC,
en instituciones educativas
priorizadas

10

15.000.000

16.000.000

Informe de la implementacién de habilidades para la vida del 2024, que exponga un analisis de-—|

los avances obtenidos y las dificultades presentadas el informe debe incluir:

= Diagnostico para |a Identificacién de problemas en salud, barreras y facilitadores en el formato
establecido por la SDSC

« Actas de reunién y listados de asistencia con los actores de la IE

1ER MES

1.000.000,50

1.000.000,50

Informe que contenga propuesta de incorporacién de los médulos de la cartilla de habilidades
para la vida de la SDSC y la estrategia 4x4 con énfasis en clases y recreos activos y tiendas
escolares saludables en los proyectos transversales de la IE institucién educativa del
microterritorio {dando continuidad a la implementacion del 2024) segn el lineamiento de
"Orientaciones para la implementacion de los Proyectos Pedagégicas Transversales en los
Establecimientos Educativas y armonizacién con el sector salud: unas rutas posibles” que
detalle la realizacion de:

«” La jornada de Sensibilizacién realizada en la Institucién Educativa

+ Conformacién de equipo dinamizador (que incluya personal de la IE y del PIC)

+ Plan de accién que incorpore en los PPT los modulos de habilidades para la vida, que
contenga: cronograma, responsables (tanto para los docentes como para el equipo del PIC),
tiempos de ejecucion y mecanisma de seguimiento y que favorezca la sensibilizacion en los
temas definidos en la cartilla de habilidades para la vida suministrada por la secretaria

1ER MES

3.000.000,00

3.000.000,00
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+ Plan de accién que incorpore en los PPT la estrategia 4x4 con énfasis en clases y recreos
activos y tiendas escolares saludables, que contenga: cronograma, responsables (tanto para los
docentes como para el equipo del PIC), tiempos de ejecucién y mecanisma de seguimiento y
que favorezca los estilos de vida saludable

" Actas de reunion (socializacién, conformacién del equipo dinamizador)

«” Listados de asistencia de cada reunion realizada

" Registro Fotografico de cada reunién realizada

+” Base de datos en Excel de la poblacidn intervenida en el formato suministrado por la SDSC

NOTA: El Plan de accién debe ser articulado con los actores institucionales del Municipio cémo
secretaria de educacion municipal o Jefe niicleo, directivos docentes, Docentes, personeros v
representantes estudiantiles de la institucién educativa seleccionada.

Informe al tercer mes de ejecucién (desde la suscripcién del acta de inicio) que contenga avance
y desarrollo de:

+ Plan de acci6n de incorporacién de los médulos de habilidades para la vida en los proyectos
transversales segiin el lineamiento de "Orientaciones para la implementacidn de los Proyectos
Pedagdgicos Transversales en los Establecimientos Educativos y armonizacién con el sector
salud: unas rutas posibles”,

+” Plan de accidn que incorpore en los PPT la estrategia 4x4 con énfasis en clases y recreas
activos y tiendas escolares saludables, segtn el lineamiento de "Orientaciones para la
implementacion de los Proyectos Pedagégicos Transversales en los Establecimientos Educativos
¥ armonizacién con el sector salud: unas rutas posibles".

NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas descritas se revisaran en
campo y con el cargue al drive para |a validacién del informe entregado

3er mes

9.000.000,00

9.000.000,00

Informe al sexto mes de ejecucién (desde la suscripcién del acta de inicio) que contenga avance
y desarrollo de:

+ Plan de accién de incorporacion de los médulos de habilidades para la vida en los proyectos
transversales segin el lineamiento de "Orientaciones para la implementacién de los Proyectos
Pedagogicos Transversales en |os Establecimientos Educativos y armonizacion con el sector
salud: unas rutas posibles”,

+ Plan de accién que incorpore en los PPT la estrategia 4x4 con énfasis en clases y recreos
activos y tiendas escolares saludables, segin el lineamiento de "Orientaciones para la
implementacién de los Proyectos Pedagdgicos Transversales en los Establecimientos Educativos
y armonizaci6n con el sector salud: unas rutas posibles".

NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas descritas se revisaran en
campo y con el cargue al drive para la validacion del informe entregado

670 MES

2.000.000,00

2.000.000,00
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Informe que final que evalué de la ejecucion de:

+” Plan de accién de incorporacion de los médulos de habilidades para la vida en los proyectos
transversales segiin el lineamiento de "Orientaciones para la implementacion de |os Proyectos
Pedagdgicos Transversales en los Establecimientos Educativos y armonizacién con el sector
salud: unas rutas posibles".

« Plan de accién que incorpore en los PPT la estrategia 4x4 con énfasis en clases y recreos
activos y tiendas escolares saludables, seg(in el lineamiento de "Orientaciones para la
implementacién de los Proyectos Pedagdgicos Transversales en los Establecimientos Educativos

8vo mes 1.000.000,00 1,000.000,00
y armonizacién con el sector salud: unas rutas posibles".
Que incluya el consolidado:
+” Resultados de |a evaluacién en fisico y Excel consolidado.
+” Listados de Asistencia en fisico de todos los encuentros
+ Registro Fotografico y de apoyo logistico de cada encuentro
« Base de datos en Excel de la poblacién intervenida en el formato establecido por la SDSC
TOTAL HABILIDADES PARA LA VIDA 16.000.001 16.000.001
Informe al tercer mes de ejecucién (contados desde el acta de inicio) que contenga andlisis
cualitativo y cuantitativo, el detalle de ejecucion del plan de accidn y su evaluacién, en el
formato de informe de jornadas de salud suministrado por la SDSC,
NOTA: Cada jornada deber4 incluir como minimo: Vacunacién, Desparasitacién, tamizaje visual
y auditivo, prevencion de alteraciones de la Salud bucal: Dientograma y Soy Generacién mds
" Sonriente, identificacion (tamizajes) del riesgo cardiometabolico, sintomaticos respiratorios y 3er mes 9.500.000,00 9.500.000,00
Realizar jornadas de salud | sajyd mental, informacién en salud desarrollada con metodologfa participativa y lidica como
comunitarias en del minimo en derechas sexuales y reproductivos, salud mental, estilos de vida saludable conforme
Microterritorio en a la caracterizacidn del 2023 y la articulacién realizada con la comunidad
articulacion con IPS, SSM,
EAPB, otras instituciones | NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas anteriormente descritas se
(Secretaria de Deporte, | revisaran en campo y con el cargue al drive para |a validacién del informe entregado
Prosperidad Social, ICBF,
organizaciones juveniles,
de discapacidad) y demas Informe al sexto mes de ejecucion (contados desde el acta de inicio) que contenga andlisis
actores presentes en el cualitativo y cuantitativo, el detalle de ejecucion del plan de accién y su evaluacion, en el
municipio y conforme a la formato de informe de jornadas de salud suministrado por la SDSC,
planeacién previamente
realizada y a los NOTA: Cada jornada deberd incluir como minimo: Vacunacién, Desparasitacion, tamizaje visual
lineamientos de la Spsc | ¥ auditivo, prevencién de alteracianes de la Salud bucal: Dientograma y Soy Generacion mds
Sonriente, identificacién (tamizajes) del riesgo cardiometabolico, sintomaticos respiratorios y 6TO MES 5.000.000,00 5.000.000,00

salud mental, informacidn en salud desarrollada con metodologia participativa y lidica como
minimo en derechaos sexuales y reproductivos, salud mental, estilos de vida saludable conforme
a la caracterizacion del 2023 y la articulacion realizada con la comunidad

NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas anteriormente descritas se
revisaran en campo y con el cargue al drive para la validacién del informe entregado
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Un informe final que debe contener anélisis cuantitativo y cualitativo, donde se describa el
impacto de las jornadas comunitarias y el porcentaje de poblacién intervenida (por curso de
vida, identificacién de poblaciones vulnerables) y que describa y evidencie la metodologia lidica
y participativa para el desarrollo de la informacién en salud, debe adjuntar:

+ Listado de asistencias por cada por cada servicio ofertado (individual y colectivo) en el
formato establecido por la SDSC

+ Base de datos en Excel de la poblacién intervenida que identifique cada servicio ofertado
(individual y colectivo) en el formato establecido por la SDSC

« Formato de consolidado de ALBENDAZOL para mayores de 5 afios (en caso de que la ESE
disponga de este medicamento)

+ Formato de consolidado de MEBENDAZOL para menores de 5 afios

« Formato de consolidado de MEBENDAZOL para mayores de 5 afios

+” Formato de arqueo de desparasitante

+ Formatos de disentimiento de desparasitacidn debidamente suscrito (en caso de requerirse)
+/ Formato de registro nominal de desparasitacidn consolidado de todas las IE y sus sedes

+ Constancia de la institucién educativa que contenga certificacién de dosis de desparasitante
entregado en el formato establecido por la SDSC

+” Base que evidencie de poblacién susceptible de acuerdo al esquema de vacunacién vigente
en el formato establecido por la SDSC

« Excel con el registro diario de vacunacidn de la jornada ejecutada en el formato establecido
por la SDSC

« Certificacién de entrega al coordinador PAI de consentimiento o disentimiento de VPH y
COVID-19 (de acuerdo a la disponibilidad de vacuna COVID-19)

+ Certificacidn de entrega al coordinador PAI del formato que describa los motivos de no
vacunacién en caso de no firmar el disentimiento informado para Vacunacién

+ Bitdcora inicial y de seguimiento de alteraciones visuales y auditivas en el formato
establecido por la SDSC en m/nimo 50 personas

«” Bitdcora inicial y de seguimiento de salud bucal (Dientograma y flior bamiz) segiin formato
de la 55DC con el seguimiento respectivo en minimo 50 personas.

«” Dientograma diligenciados

«” Excel con identificacion de poblacién con riesgo cardiometabolico. En el formato establecido
por la SDSC

«” Excel con identificacién de sintométicos respiratorios TB en el formato establecido por la
SDSC

+ Excel con identificacién de riesgos en salud mental en el formato establecido por la SDSC

«’ Consolidado de todos los tamizajes de acuerdo a la identificacién del riesgo identificado en
el formato establecido por la SDSC

+ Registro fotogréfico por cada servicio ofertado (individual y colectivo) por cada jornada con

nota de fecha, hora y lugar.

8vo mes

2.000.000,00

2.000.000,00

TOTAL JORNADAS DE SALUD

16.500.000

16.500.000
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Realizar intervenciones de
informacién en salud, a
través de la difusion por
medios de comunicacion

comunitarias y/o
municipales TENIENDO EN
CUENTA el material
facilitado por la Secretaria
de Salud Departamental,
en las tematicas como
estilos de vida saludable,
salud mental, prevencion
del consumo de SPA,
seguridad alimentaria y
nutricional, Salud sexual,

Salud Oral, Plan ampliado

de inmunizaciones,
tuberculosis y lepra, IRA,
EDA, seguridad y ambito
laboral, poblaciones
vulnerables (Primera
infancia, infancia y
adolescencia,
Discapacidad, Victimas,
Componente étnico).

Informe que contenga la identificacién de los medios de comunicacion con clasificacién segun la
cobertura y audiencia que presenta en el microterritorio y que describa el mecanismo de
evaluacién del impacto que serd utilizado, el informe debe incluir:

Minuta contractual de los medios de comunicacidn identificados y clasificados (perifoneo,
parlantes, emisoras comunitarias, etc.)
Plan de medios en formata establecido por la SDSC previamente aprobado por el supervisor

1ER MES

1.000.000,50

1.000.000,50

Informe al tercer mes de ejecucion del contrato que evidencie la ejecucién del plan de medios
aprobado por la SDSC, con anexo de la certificacién de los medios seleccionados (perifoneo,
parlantes, emisoras comunitarias, etc.) que evidencie los impactos realizados

3er mes

1.500.000,00

1.500.000,00

Informe al sexto mes de ejecucidn del contrato que evidencie la ejecucién del plan de medios
aprobado por la SDSC, con anexa de |a certificacion de los medios seleccionados {perifoneo,
parlantes, emisoras comunitarias, etc.) que evidencie los impactos realizados

6TO MES

1.500.000,00

1.500.000,00

Informe final de evaluacién y andlisis del impacto en el microterritorio conforme al plan de
medios establecido que incluya:

Certificacion de los medios seleccionadas (perifoneo, parlantes, emisoras comunitarias, etc.)
que evidencie los impactos realizados
Soportes de evaluacion de impacto

8vo mes

2.000.000,00

2.000.000,00

TOTAL DIFUSION

6.000.001

6.000.000,50
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Realizar intervenciones
relacionadas con la
promocion de estilos de
vida saludable en el
entorno comunitario
dirigido al curso de vida:
infancia, adolescencia,
juventud, adultez y vejez
(mayores de 5 afios) del
microterritorio.

Infarme que contenga Plan de Accién para la creacion y/o reactivacién de los grupos de
actividad fisica de forma presencial 2 Grupos Regulares (3 veces a la semana) y 2 No Regulares
(1 vez a fa semana) con sesiones de 1 hora, cada uno de minimo 20 personas para la poblacién
en general y Pacientes Crénicos del Municipio que describa:

+ Planeacion de intervencidn que incluya actividades con enfoque diferencial para la
poblacion con Discapacidad.

+” Plan de trabajo por cada sesidn.

« Cada informe debe contener como minimo la caracterizacién sociodemogréfica ( nimero de
personas, curso de vida, sexo, grupo étnico, poblacién vulnerable), consolidado de estilos
(personas que consume frutas, verduras, alcohol, tabaco), cruce de variables con su respectiva
grafica (sexo, curso de vida, estilos de vida saludable).

" Cronograma

Por cada grupo se debe incluir:

«" Convocatoria para la creacidn y/o reactivacion de los grupos de actividad fisica con
participacion de actores y grupos comunitarios (de acuerdo a las alertas identificadas en el
microterritorio y a la articulacién realizada con el municipio).

+ Ficha de Inscripcién y Registro de Usuarios HEVS por cada miembro de los Brupos.

+ Base de actividad fisica con el formato de evaluacién inicial {suministrado por la SSDC)
+" Registro Fotogréfico.

«” Listado de asistencia de las reuniones realizadas

+ Base de datos en Excel de la poblacién intervenida en el formato definido por la SDSC

1ER MES

2.000.000,00

2.000.000,00

Informe al cuarto mes de ejecucién (desde la suscripcién del acta de inicio) que evidencie el
avance del plan de accién para los 4 grupos (los cuales deben incluir todes los cursos de vida asi
como las poblaciones vulnerables con un minimo de 20 personas):

2 grupos regulares (3 sesiones a la semana, cada una con una hora de trabajo presencial) y de
los 2 grupos no regulares {cada grupo con un minimo de 20 personas con 1 sesién a la semana,
con una hora de trabajo presencial).

Elinforme debe ser descriptivo y reportar los hallazgos mas importantes.

NOTA: Los sopartes fisicos se revisaran en campo y con el cargue al DRIVE para la validacién del
informe entregado

4to mes

8.500.000,00

8.500.000,00
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Informe final de los 4 grupos de actividad fisica conformados (2 regulares y 2 no regulares), con
el respectivo andlisis de la evaluacion inicial y final con evaluacion de impacto en salud de las
personas, familias y comunidades que habitan, laboran y estudian en entornos saludables,

El informe debe ser descriptivo y reportar los hallazgos més importantes. Adjuntar:

«” Ficha de Inscripcidn y Registro de Usuarios HEVS FINAL por cada miembro de los grupos.
+ Base de actividad fisica con el farmato de evaluacién final {suministrado por la S5DC)

«” Registro Fotogrifico.

+” Listado de asistencia de |as reuniones realizadas

+” Base de datos en Excel de la poblacion intervenida en el formato definido por la SDSC

11

Implementar la estrategia
del departamento
"CONECTANDO SABERES
LIDERES QUE
TRANSFORMAN" como
proceso de fortalecimiento
de redes sociales y
comunitarias de acuerdo a
los lIneamientos de la
secretaria de salud
departamental

8vo mes

5.000.000,00

5.000.000,00

TOTAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Informe descriptivo de la conformacidn de 1 grupo con minimo 15 personas del microterritorio
para los cursos de vida adolescencia, juventud, adultez y vejez. El informe debe evidenciar la
construccion y socializacidn del cronograma, listado de asistencia y registro fotografico

1ER MES

15.500.000

15.500.000

1.001.342,00

1.001.342,00

Informe al tercer mes de ejecucién que presente:

El avance cuantitativo y cualitativo del proceso de capacitacion de acuerdo a la cartilla de
formacién a Lideres Comunitarios Multiplicadores Cauca, que contenga el desarrollo de los
médulos {minime 2 encuentros por mes) que incluya el detalle de la logistica utilizada

La descripcion del avance del grupa priorizado, en donde se evidencie |a gestién para el
desarrollo y ejecucién de las acciones priorizadas (minimo 2 durante toda la ejecucién)
contenidas en los mapas para hacer caminos

Se debe incluir:
formato para hacer caminos diligenciado por cada grupo,
NOTA: Los soportes fisicos se revisaran en campo y con el cargue al DRIVE para la validacion del

informe entregado {listado de asistencia fisico y digital,
registro fotogréfico)

3ER MES

9.500.000,00

9.500.000,00
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Informe al sexto mes de ejecucion que presente:
El avance cuantitativo y cualitativo del proceso de capacitacion de acuerdo a la cartilla de
formacion a Lideres Comunitarios Multiplicadores Cauca, que contenga el desarrolio de los
médulos (minime 2 encuentros por mes) que incluya el detalle de la logistica utilizada
La descripcién del avance del grupo priorizado, en donde se evidencie |a gestion para el
desarrollo y ejecucién de las acciones priorizadas (minimeo 2 durante toda la ejecucion)
contenidas en los mapas para hacer caminos 6TO MES : B 1.750.000,00 1.750.000,00
Se debe incluir:
formato para hacer caminos diligenciado por cada grupo,
NOTA: Los soportes fisicos se revisaran en campao y con el cargue al DRIVE para |a validacion del
informe entregado (listado de asistencia fisico y digital,
registro fotografico)
Informe de la evaluacion del impacto de las tres actividades ejecutadas en el mapa para hacer
camino que describa el objetivo de cada una de las actividades, la logistica utilizada en cada 7mo mes 1 1.000.000,00 1.000.000,00
actividad y el avance en la meta de transformacidn definida en el mapa.
Informe final y consolidado del proceso de formacién y de construccién y ejecucion de los
mapas para hacer camino y que contenga:
* Sesion de cierre simbdlico del grupo
* Certificacion a los asistentes por un ente autorizado y la SDSC
* Listados de asistencia en fisico de cada uno de |os encuentros oy 1 SR L0
* Consolidado de los listados de asistencia en la base de datos en Excel de |a pablacién
intervenida en el formato definido por la SDSC
*Consolidado Registro fotogréfico
Video que consalide el desarrollo de |a estrategia y que evidencie testimonios de | idad

- . eaYa " onlos de fa comunida 8vo mes 1 1.500.000,00 1.500.000,00
intervenida

TOTAL REDES CONECTANDO SABERES LIDERES QUE TRANSFORMAN 6 16.501.342 16.501.342
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Conformacién y/o
fortalecimiento de redes
sociales y comunitarias con
enfogque étnico y territorial
en los municipios del
departamento del Cauca
que promuevan la
estrategia denominada:
"Cauca en Red: Salud y
Comunidad"

Informe de la conformacién del equipo interinstitucional de la Mesa de Dialogo de Saberes con
representacién de actores institucionales, sociales y comunitarios (parteras, médicos
tradicionales, sobanderos y/o pulsadores), debe incluir ruta materno-perinatal, primera infancia,
infancia y adolescencia y necesidades identificadas en los micro territorios mediante los planes
de cuidado individuales y/o familiares.

Adjuntar:

* Convocatorias realizadas
* Listado de asistencia de |a conformacion de |la mesa

* Base de datos en Excel de la poblacién intervenida en el formato definido por la SDSC
* Registro fotografico

1ER MES

1.000.000,00

1.000.000,00

Informe que contenga:

1. Copia del acto administrativo firmado, emitido desde el ente territorial municipal y
socializado (debe incluir ruta materno perinatal, primera infancia, infancia y adolescencia, y
prioridades en salud publica que se identifiquen en los micro territorios).

2. Acta de un encuentro de Dialogo de Saberes donde analice el contexto territorial y
comportamiento de indicadores en salud, que incluya listado de asistencia y registros
fotograficos.

3. Plan de trabajo del equipo conformado, que incluya ruta materno-perinatal, primera infancia,
infancia y adolescencia, dos necesidades identificadas en los micro territorios.

2do mes

2.000.000,00

2.000.000,00

Informe al cuarto mes de ejecucion que consolide los didlogos de saberes, los planes de
compromisos y el seguimienta y monitoreo de los planes de trabajo establecidos en la mesa, el
informe debe incluir:

1. Actas de cada encuentro (minimo uno por mes para dos meses de este informe) de Dialogo
de Saberes para valorar y recuperar practicas de cuidado y acciones que incidan en la
divulgacién y adecuacion sociocultural de servicios de atencion materno-perinatal, primera
infancia, infancia y adolescencia, dos necesidades identificadas en los micro territorios, que
incluya listado de asistencia, registros fotograficos.

2. Plan de compromisos consolidad de lo generado en cada en encuentro

3. Informe mensual (2 meses en este informe) de seguimiento y monitoreo que detalle los
avances del plan de trabajo, acciones articuladas con la APS, PIC Municipal y departamental,
notificaciones oficiales a la secretaria de Salud Departamental para |a designacion de acciones
requeridas (adjuntar soportes)

4to mes

4.000.000,00

4.000.000,00
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Informe al sexto mes de ejecucién que consolide los didlogos de saberes, los planes de
compromisos y el seguimiento y monitoreo de los planes de trabajo establecidos en la mesa, el
informe debe incluir:

1. Actas de cada encuentro (minimo uno por mes para dos meses de este informe) de Dialogo
de Saberes para valorar y recuperar précticas de cuidado y acciones que incidan en la
divulgacion y adecuacion sociocultural de servicios de atencién materno-perinatal, primera
infancia, infancia y adolescencia, dos necesidades identificadas en los micro territorios, que
incluya listado de asistencia, registros fotograficos.

2. Plan de compromisos consalidad de lo generado en cada en encuentro

3. Informe mensual (2meses en este informe) de seguimiento y monitoreo que detalle los
avances del plan de trabajo, acciones articuladas con la APS, PIC Municipal y departamental,
notificaciones oficiales a la secretaria de Salud Departamental para la designacién de acciones
requeridas (adjuntar soportes)

6TO MES

3.000.000,00

3.000.000,00

Informe del encuentro de rendicién de cuentas horizontal gue incluya: andlisis de los resultados
obtenidos del plan de trabajo de acuerdo al seguimiento realizado durante minimo 4 meses,
consolidado de los 4 meses de Didlogos de Saberes para valorar practicas de cuidado y acciones
que incidan en la adecuaci6n sociocultural de servicios de atencién materno-perinatal, primera
infancia, infancia y adolescencia, dos necesidades identificadas en los micro territorios, listada
de asistencia, registros fotograficos y actas de reunién

7mo mes

3.000.000,00

3.000.000,00

13

Implementar una
estrategia de recuperacion
y divulgacion de
conocimientos
tradicionales para el
cuidado de la salud
conforme a los
lineamientos de |a SSDC.

Conformacién y/o fortalecimienta de redes sociales y comunitarias

13.000.000

13.000.000

Informe descriptivo de la ejecucion de la estrategia de recuperacion de conocimientos
tradicionales para el cuidado de la salud de acuerdo a los lineamientos expedidos por la SDSC
que evidencie la conformacidn de un grupo de adultos mayores o sabedores ancestrales étnicos
conformes a lineamientos de la SDS y a la planeacion realizada, la identificacién, anélisis y
priorizacién de los conocimientos tradicionales a divulgar asi como el mecanismo de divulgacién
concertado con todo el grupo, el detalle de la logistica y que evidencie minimo dos encuentros
por mes durante los dos posteriores meses al de planeacién PIC

NOTA: Los soportes en fisica y cargados en DRIVE se revisaran en campo para la validacitn del
informe (listados de asistencia en fisico y digitado en Excel, registro fotografico, soportes de la
logistica empleada para cada encuentro y formato de consolidacién de los conocimientas
tradicionales suministrado por la SDSC)

3ER MES

5.000.000,00

5.000.000,00

Informe descriptivo de la divulgacién de los cuidados tradicionales para la salud de acuerdo a los
lineamientos expedidos por la SDSC y a la concertacién realizada con el grupo que detalle la
logistica empleada y que evidencie minimo un encuentro al mes para la realizacién de la
divulgacion durante tres meses

NOTA: Los soportes en fisico y cargados en DRIVE se revisaran en campo para la validacidén del
informe (listados de asistencia en fisico y digitado en Excel, registro fotografica, soportes de la
logistica empleada para cada encuentro)

6TO MES

4.000.000,00

4.000.000,00
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Un informe final que contenga la evaluacion con analisis cuantitativo y cualitativo, donde se
describa el impacto de la estrategia. Adjuntar:

* Listados de asistencia en fisico de Ia totalidad de los encuentros (uno por cada encuentro)
* Consolidado de los listados de asistencia en la base de datos en Excel de la poblacion
intervenida en el formato definido por la SDSC 7mo mes 1 2.380.348,00 2.380.348,00
* Registro fotografico consolidado durante toda la actividad

* Formato de consolidacién de los conocimientos tradicionales suministrado por la SDSC.

* Soportes (material, productos audiovisuales, grabaciones, etc.) del método de divulgacion
concertado con las comunidades

* Soportes de la logistica empleada durante toda la estrategia consolidada

Video que consolide el desarrollo de la estrategia y que evidencie testimonios de la comunidad

. ) 7mo mes 1 1.500.000,00 1.500.000,00
intervenida
TOTAL ESTRATEGIA DIALOGOS INTERGENERACIONALES 4 12.880.348 12.880.348
TOTAL PIC MODELO JAMBALO 62 168.400.000 169.400.000
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ACTIVIDADES MUNICIPIO TORIBIO

Realizar un proceso de
planeacidn y concertacién
de las actividades
contratadas con todos los
actores ( SDSC, SM, IPS,
Aseguradores,
organizaciones
comunitarias, ONG,
entorno educativo y todas
los sectores) que tienen
responsabilidad en el
municipio

PRODUCTOS 2025

ENTREGA DE

PRODUCTOS AN

Mapa de agentes institucionales en el ambito territorial actualizado a partir del mapeo de
actores del 2024 (IE, ESE, IPS, EAPB, secretaria de salud municipal, secretaria de Deporte,
secretaria de infraestructura y planeacion, secretaria de cultura, secretaria de educacion,
secretaria de gobierno, Prosperidad Social, ICBF, comisaria de familia, organizaciones juveniles,
y demas actores, etc.), en farmato establecido por la secretaria departamental de salud, los
actores identificados deben corresponder a todas las tecnologias del PIC contratadas (este
mapa debe ser aprobado por el supervisor previo a la reunién de actores)

1ER MES 1

VALOR UNITARIO

500.000,00

VALOR TOTAL

500.000,00

Mapa de actores comunitarios en formato establecido por la secretaria departamental de
salud se debe identificar cada actor en que actividad del PIC serd vinculado (este mapa debe
ser aprobado por el supervisor previo a la reunidn de actores)

1ER MES 1

500.000,00

500.000,00

Informe de la articulacién con actores institucionales previamente identificados para la
elaboracién del Plan de accion a ejecutarse en la vigencia 2025 que incluya actas de las
reuniones realizadas con sus respectivos listados de asistencia y registro fotogréfico, plan de
accién preliminar que evidencie la articulacién para ser validado con la comunidad que incluya:

Cronograma y responsabilidades de cada actor para:

1. Las jornadas de salud en el entorno escolar para todas las IE del municipio y sus sedes (para
la realizacion del cronograma deben confrontarse las metas requeridas por la secretaria y la
base de datos de SIMAT), minimo una jornada por institucion educativa

2. Las dos jornadas de salud (una por semestre) en el entorno escolar en la o las IE definidas
del microterritorio (para la realizacion del cronograma deben confrontarse las metas
requeridas por la secretaria y la base de datos de SIMAT)

3. La reactivacién de la ZOE implementada en el 2024 en el microterritorio

4, La implementacién de réplicas de habilidades para la vida en la |E intervenida en 2024 del
microterritorio

5. La implementacion de tiendas, clases y recreos activos en la |E donde se implementa
habilidades para la vida

6. Las dos jornadas de salud (una por semestre) en el entorno comunitario del microterritorio
7. La implementacién de las sesiones de actividad fisica de los grupos regulares y no regulares
8. La implementacion de la estrategia de redes comunitarias para el cuidado de lasalud y la
convivencia social

9. La conformacién y/o fortalecimiento de redes sociales y comunitarias (recuperacién y
divulgacion de conacimientos étnicos)

10. La conformacidn y/o fortalecimiento de redes sociales y comunitarias (recuperacion y
divulgacion de conocimientos con el adulto mayor)

Nota: se debe socializar a cada uno de los actores los avances en la implementacion de los
planes de cuidado durante el 2024 y su impacto en los resultados de la caracterizacién del
2023

1ER MES 1

1.500.000,00

1.500.000,00
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Acta reunién del equipo PIC con Coordinacién del punto de atencidn, coordinacién de RIAS, PAI
y PIC Municipal que contenga como minimo:

«” Plan de las jornadas en todas las IE del municipio y sus sedes que describa las
intervenciones a realizar que soporte la articulacién como minimo Vacunacién,
Desparasitacion, tamizaje visual, aplicacién de fitior barniz, informacién en salud desarrollada
con metodologia participativa y lidica como minimo en derechos sexuales y reproductivos,
salud mental, estilos de vida saludable conforme a Ia articulacion realizada con cada una de las
IE teniendo en cuenta sus prioridades

«” Plan minimo de 2 jornadas en las IE del microterritorio que describa las intervenciones a
realizar que soporte la articulacién como minimo Vacunacion, Desparasitacion, tamizaje visual
y auditivo, prevencién de alteraciones de la Salud bucal: Dientograma y Soy Generaclén mas
Sonriente, identificacion (tamizajes) del riesgo cardiometabolico, sintomaticos respiratorios y
salud mental, informacién en salud desarrollada con metodologia participativa y |Gdica como
minimo en derechos sexuales y reproductivos, salud mental, estilos de vida saludable
conforme a la articulacion realizada con las IE teniendo en cuenta sus prioridades

+ Plan de minimo 2 jornadas en el entorno comunitario del microterritorio que describa las
intervenciones a realizar que soporte la articulacion como minimo Vacunacion,
Desparasitacién, tamizaje visual, aplicacién de fldor barniz, informacién en salud desarrollada
con metodologfa participativa y lidica como minimo en derechos sexuales y reproductivos,
salud mental, estilos de vida saludable conforme a la articulacién realizada con cada una de las
IE teniendo en cuenta sus prioridades

«" Listado de asistencia

1ER MES

500.000,00

500.000,00

Informe de proceso de validacién del plan de accion para |a vigencia 2025 por los actores
comunitarios previamente identificados en el micraterritorio a intervenir que incluya actas de
las reuniones realizadas que incluya:

+ |dentificacién y consolidacién de medios de comunicacién (que sea concertado con la
comunidad)

«” Convocatoria realizada
" Listados de asistencia.
+" Registro fotografico.

1ER MES

2.500.000,00

2.500.000,00

Plan de accién articulado y validade por la comunidad para la vigencia 2025 en el formato
establecido por la secretaria departamental de salud

Nota: El plan de accidn debe responder a la ejecucidn y seguimiento de los planes de cuidado
generados en la caracterizacién del 2023 y deben dar continuidad a la ejecucién de los planes
individuales, familiares y de entorno ejecutados en el afio 2024

1ER MES

1.500.000,00

1.500.000,00

15

Realizar un proceso de
seguimiento al plan de
accién concertado y
validado por la comunidad

TOTAL PLANEACION

7.000.000

7.000.000

Informe que consolide los avances de la ejecucion delos4 Eﬁl:nerns meses de todas las
tecnologfas del PIC contratadas que contenga andlisis cualitativo y cuantitativo del plan de
accion para la vigencia 2025 que incluya:

4to mes

1.500.558,00

1.500.558,00
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con todos los actores (
SDSC, SM, IPS,
Aseguradores,
organizaciones
comunitarias, ONG,
entorno educativo,
comunidad y todos los
sectores) que tienen
responsabilidad en el
municipio

1. Formato del plan de accidn diligenciado en el seguimiento

2. Actas de reunion con todos los actores que evidencie la socializacién de los avances y la
retroalimentacion para la continuidad de las estrateglas definidas en el PIC, Listado de
asistencia y registro fotogrifico

3. Andlisis de los logros obtenidos en la articulacién interinstitucional, seguimiento a planes y
el impacto de las demas actividades ejecutadas

Informe final consclidado de la ejecucion de todas las tecnologias del PIC contratadas que
contenga andlisis cualitativo y cuantitativo del plan de accién para la vigencia 2025 que incluya:

1. Formato del plan de accidn diligenciado en el seguimiento

2. Actas de reunidn con todos los actores que evidencie la socializacién de los avances y la
retroalimentacion para la continuidad de las estrategias definidas en el PIC, Listado de
asistencia y registro fotogrifico

3. Andlisis de los logros obtenidos en la articulacién interinstitucional, seguimiento a planes y
elimpacto de las demds actividades ejecutadas

4. Consolidado PIC en el formato establecido por la SDSC

8vo mes

1.000.000,00

1.000.000,00

Informe de cierre de las intervenciones realizadas en el entorno escolar que evidencie la
socializacién en asamblea con la comunidad educativa y el reconocimiento de experiencias
significativas

NOTA: Conforme a los lineamientos de la SDSC

8vo mes

1.000.000,00

1.000.000,00

Informe de cierre de las intervenciones realizadas en el entorno comunitario que evidencie la
socializacion en asamblea con la comunidad del microterritorio
NOTA: Conforme a los lineamientaos de la SDSC

8vo mes

1.000.000,00

1.000.000,00

Video gue consolide el desarrollo de las estrategias del PIC que contenga testimonio de las
intervenciones realizadas

Bvo mes

1.500.000,00

1.500.000,00

TOTAL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION

6.000.558

6.000.558
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Realizar el seguimiento a la
ejecucidn de planes y
alertas familiares y de

entorno generados en |a
caracterizacién
previamente realizada en
el microterritorio

Informe al tercer mes de ejecucién (contados desde el acta de inicio) que detalle el avance
parcial cuantitativo y cualitativo que detalle el seguimiento realizado a los planes y que incluya:

Excel diligenciado con el seguimiento a planes individuales y familiares definido por la
secretaria de salud

Soportes de los avances y gestiones adelantadas en la ejecucion de planes individuales y
familiares

3er mes 3.551.342,00 3.551.342,00
Nota: El informe debe permitir evidenciar el cruce base de datos en Excel que permita
identificar:
Alertas ejecutadas
Alertas que requieren seguimiento
Alertas por ejecutar en esta vigencia
Informe al sexto mes de ejecucién (contados desde el acta de inicio) que detalle el avance
parcial cuantitativo y cualitativo que detalle el seguimiento realizado a los planes y que incluya:
Excel diligenciado con el seguimiento a planes individuales y familiares definido por la
secretaria de salud
Soportes de los avances y gestiones adelantadas en |a ejecucidn de planes individuales y
familiares 67O MES 2.000.000,00 2.000.000,00
Nota: El informe debe permitir evidenciar el cruce base de datos en Excel que permita
identificar:
Alertas ejecutadas
Alertas que requieren seguimiento
Alertas por ejecutar en esta vigencia
Informe al tercer mes de ejecucién (contados desde el acta de inicio) gue detalle el avance
parcial cuantitativo y cualitativo que detalle el seguimiento realizado a los planes y que incluya:
Excel diligenciado con el seguimiento a planes de entorno definido por la secretaria de salud
Soportes de los avancesy gestiones adelantadas en la ejecucién de planes de entorno
3er mes 3.500.000,00 3.500.000,00

Nota: El informe debe permitir evidenciar el cruce base de datos en Excel que permita
identificar:

Alertas ejecutadas

Alertas que requieren seguimiento

Alertas por ejecutar en esta vigencia
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Informe al sexto mes de ejecucion (contados desde el acta de inicio) que detalle el avance
parcial cuantitativo y cualitativo que detalle el seguimiento realizado a los planes y que incluya:

Excel diligenciado con el seguimiento a planes de entorno definido por la secretaria de salud
Soportes de los avances y gestiones adelantadas en la ejecucidn de planes de entorno

Nota: El informe debe permitir evidenciar el cruce base de datos en Excel que permita
identificar:

Alertas ejecutadas

Alertas que requieren seguimiento

Alertas por ejecutar en esta vigencia

6T0 MES 1

1.500.000,00

1.500.000,00

Informe final que contenga la evaluacion cualitativa y cuantitativa de los resultados del plan de
accién en la vigencia 2025 y que evidencie la ejecucion de planes individuales, familiares y de
entorno, asl como la socializacién a actores institucionales y comunitarios del territorio, que
incluya: el total de la poblacién atendida y se relacione |a poblacién Victimas de conflicto
armado, Personas con Discapacidad, Etnia, Curso de Vida.

Adjuntar Base de datos en Excel de la poblacion intervenida (Por curso de vida, género, con
identificacién de poblaciones vulnerables - discapacidad - migrantes - VCA - LGBTIQ+; Grupo
Etnico)

Bvo mes 1

i

TOTAL SEGUIMIENTO A PLANES

1.500.000,00

12.051.342

1.500.000,00

17

Realizar jornadas de salud
en articulacién con IPS,
SM, EAPB y demds actores
presentes en el municipio,
confarme a la planeacion
realizada, en todas |as
instituciones educativas
del municipio y sus sedes
conforme a lineamientos
de la SDSC.

Informe al tercer mes de ejecucion (contados desde el acta de inicio) que conteng;anélisis
cualitativo y cuantitativo, el detalle de ejecucién del plan de accién y su evaluacion, en el
formato de informe de jornadas de salud de IE suministrado por la SDSC,

NOTA: Cada jornada deberd incluir como minimo: Vacunacidn, Desparasitacién, tamizaje
visual, aplicacion de flior barniz, informacién en salud desarrollada con metodologia
participativa y lidica como minimo en derechos sexuales y reproductivos, salud mental, estilos
de vida saludable conforme a la articulacién realizada con cada una de las IE teniendo en
cuenta sus prioridades

NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas anteriormente descritas se
revisaran en campo y con el cargue al drive para la validacién del informe entregado

3er mes p

10.500.000,00

10.500.000,00

Informe al sexto mes de ejecucién (contados desde el acta de inicia) que contenga analisis
cualitativo y cuantitativo, el detalle de ejecucién del plan de accién y su evaluacién, en el
formato de informe de jornadas de salud de IE suministrado por la SDSC,

NOTA: Cada jornada debera incluir como minimo: Vacunacidn, Desparasitacidn, tamizaje
visual, aplicacion de fldor barniz, informacidn en salud con metodologia participativa y ladica
como minimo en derechos sexuales y reproductives, salud mental, estilos de vida saludable
conforme a la articulacion realizada con cada una de las IE teniendo en cuenta sus prioridades

NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas anteriormente descritas se
revisaran en campo y con el cargue al drive para la validacién del informe entregado

6TO MES 1

5.500.000,00

5.500.000,00
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Un informe final que debe contener andlisis cuantitativo y cualitativo, donde se describa el
impacto de las jornadas y el porcentaje de poblacidn intervenida (por curso de vida,
identificacién de poblaciones vulnerables) y que describa y evidencie la metodologia lidica y
participativa para el desarrollo de la informacién en salud, debe adjuntar:

« Listado de asistencias por cada por cada servicio ofertado (individual y colectivo) en el
formato establecido por [a SDSC

+ Base de datos en Excel de la poblaci6n intervenida que identifique cada servicio ofertado
por cada servicio ofertado (individual y colectivo) en el formato establecido por la SDSC

«” Formato de consolidado de ALBENDAZOL para mayores de 5 afios (en caso de que la ESE
disponga de este medicamento)

«” Farmato de consolidado de MEBENDAZOL para menores de 5 afios

+ Formato de consolidado de MEBENDAZOL para mayores de 5 afios

«" Formato de arquec de desparasitante

" Formatos de disentimiento de desparasitacién debidamente suscrito (en caso de
requerirse)

« Formato de registro nominal de desparasitacién consolidado de todas las IE y sus sedes
«" Constancia de la institucién educativa que contenga certificacion de dosis de
desparasitante entregado en el formato establecido por la SDSC

+” Base que evidencie de poblacién susceptible de acuerdo al esquema de vacunacion vigente
en el formato establecido por la SDSC

+” Excel con el registro diario de vacunacion de la jornada ejecutada en el formato
establecido por la SDSC

« Certificacion de entrega al coordinador PAI de consentimiento o disentimiento de VPH y
COVID-19 (de acuerdo a |a disponibilidad de vacuna COVID-19)

« Certificacion de entrega al coordinador PAI del formato que describa los mativos de no
vacunacién en caso de no firmar el disentimiento informado para Vacunacién

«” Bitdcora inicial de alteraciones visuales en el formato establecido por la SDSC

« Bitdcora de salud bucal con el registro de la aplicacién de flior barniz segin formato de la
S5DC con el seguimiento respectivo en minimo 300 estudiantes.

« Registro fotografico por cada servicio ofertado (individual y colectivo) por cada jornada con
nata de fecha, hora y lugar.

Bvo mes

TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN TODAS LAS |E DEL MPIO

5.515.333,50

5.515.333,50

21.515.333,50

21.515.333,50
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Realizar jornadas de salud
en las IE del
Microterritorio en
articulacion con IPS, S5M,
EAPB, otras instituciones
(Secretaria de Deporte,
Prosperidad Social, ICBF,
organizaciones juveniles,
de discapacidad) y demds
actores presentes en el
municipio conforme ala
planeacién previamente
realizada y a los
lineamientos de la SDSC

Informe al tercer mes de ejecucion (contados desde el acta de inicio) que contenga analisis
cualitativo y cuantitativo, el detalle de ejecucion del plan de accién y su evaluacién, en el
formato de informe de jornadas de salud de IE suministrado por la SDSC,

NOTA: Cada jornada deberd incluir como minimo: Vacunacidn, Desparasitacién, tamizaje visual
y auditivo, prevencion de alteraciones de la Salud bucal: Dientograma y Soy Generacién mas
Sonriente, identificacién (tamizajes) del riesgo cardiometabolico, sintomdticos respiratorios y
salud mental, informacién en salud desarrollada con metodologia participativa y lidica como
minimo en derechos sexuales y reproductivos, salud mental, estilos de vida saludable
conforme a la articulacién realizada con las IE teniendo en cuenta sus prioridades

NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas anteriormente descritas se
revisaran en campo y con el cargue al drive para la validacion del informe entregado

3er mes

10.500.000,00

10.500.000,00

Informe al sexto mes de ejecucion (contados desde el acta de inicio) que contenga anélisis
cualitativo y cuantitativo, el detalle de ejecucion del plan de accién y su evaluacion, en el
formato de informe de jornadas de salud de IE suministrado por la SDSC,

NOTA: Cada jornada deberd incluir como minimo: Vacunacién, Desparasitacion, tamizaje visual
y auditivo, prevencién de alteraciones de la Salud bucal: Dientograma y Soy Generacién mas
Sonriente, identificacion (tamizajes) del riesgo cardiometabolico, sintométicos respiratorios y
salud mental, informacién en salud desarrollada con metodologia participativa y Ifidica como
minimo en derechos sexuales y reproductivos, salud mental, estilos de vida saludable
conforme a la articulacién realizada con las IE teniendo en cuenta sus prioridades

NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas anteriormente descritas se
revisaran en campo y con el cargue al drive para la validacién del informe entregado

6TO MES

6.000.000,00

6.000.000,00
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Un informe final que debe contener analisis cuantitativo y cualitativo, donde se describa el
impacto de las jornadas y el porcentaje de poblacién intervenida (por curso de vida,
identificacién de poblaciones vulnerables) y que describa y evidencie la metodologia lidica y
participativa para el desarrollo de la informacion en salud, debe adjuntar:

« Listado de asistencias por cada por cada servicio ofertado (individual y colectivo) en el
formato establecido por la SDSC

+ Base de datos en Excel de Ia poblacién intervenida que identifique cada servicio ofertado
(individual y colectivo) en el formato establecide por la SDSC

+ Formato de consolidado de ALBENDAZOL para mayores de 5 afios (en caso de que la ESE
disponga de este medicamenta)

«" Formato de consolidado de MEBENDAZOL para menores de 5 afios

+” Formato de consolidado de MEBENDAZOL para mayores de 5 afios

" Formato de argueo de desparasitante

«” Formatos de disentimiento de desparasitacién debidamente suscrito (en caso de
requerirse)

+” Formato de registro nominal de desparasitacién consolidado de todas las IE y sus sedes

«” Constancia de |a institucion educativa que contenga certificacién de dosis de
desparasitante entregado en el formato establecido por la SDSC

+«” Base que evidencie de poblacién susceptible de acuerdo al esquema de vacunamon vigente
en el formato establecido por la SDSC

+” Excel con el registro diario de vacunacién de la jornada ejecutada en el formato
establecido por la SDSC

+” Certificacion de entrega al coordinador PAl de consentimiento o disentimiento de VPH y
COVID-19 (de acuerdo a la disponibilidad de vacuna COVID-19)

+ Certificacion de entrega al coordinador PAI del formato que describa los motivos de no
vacunacion en caso de no firmar el disentimiento informado para Vacunacién

«” Bitdcora inicial y de seguimiento de alteraciones visuales y auditivas en el formato
establecido por la SDSC con el seguimiento respective en minimo 20 estudiantes.

+” Bitacora inicial y de seguimiento de salud bucal (Dientograma y fltior barniz) segun formato
de la SSDC con el seguimiento respectivo en minimo 50 estudiantes.

«" Dientograma diligenciados

«” Excel con identificacion de poblacion con riesgo cardiometabolico a mayores de 18 afios en
el formato establecido por la SDSC

«" Excel con identificacion de sintométicos respiratorios en el formato establecido por la SDSC
«" Excel con identificacién de riesgos en salud mental en el formato establecido por la SDSC
+” Consolidado de todos los tamizajes de acuerdo a la identificacién del riesgo identificado en
el formato establecido por |a SDSC

+” Registro fotogréfico por cada servicio ofertado (individual y colectivo) por cada jornada con
nota de fecha, hora y lugar.

8vo mes

3.000.000,00

3.000.000,00

TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN MICROTERRITORIO
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Implementar dispositivo
comunitario zonas de
orientacidn escolar en el
microterritorio conforme a
lineamientos de la SDSC.

Informe del estado de la ZOE implementada en el 2024, que exponga un andlisis de los avances
obtenidos, las dificultades presentadas y el estado del dispositivo (se busca con este informe
conocer el compromiso real de la IE en |a implementacidn del dispositivo y sensibilizar la
importancia de que se le de continuidad asi no este el PIC) el informe debe incluir:

» Actas de reunidn y listados de asistencia, que soporte los andlisis del informe respecto a la
implementacion previa de la ZOE

 Base de datos actualizada de los integrantes de la red operativa, la red de lideres de opinion
y la red de recursos institucionales y comunitarios (conforme a los lineamientos de la SDSC) y
en los formatos establecidos por la SDSC

« Acta de compromiso de la IE frente a mantener un espacio locativo para el funcionamiento
de la ZOE.

e Acta de compromiso suscrito por cada miembro de la red operativa conforme al formato
establecido por la SDSC

= Documento de Actualizacién y avance del Sedes con Ia evidencia de la recoleccion de |a
informacion

1ER MES

500.000,00

500.000,00

Plan de capacitacién de acuerdo al analisis realizado del SIDIES con Objetivo, metodologia,
mecanismos de evaluacidn y cronograma para cada una de las siguientes redes y grupos:
Red operativa

Red de lideres de opinién

Comunidad educativa (docentes, estudiantes y administrativos)

Para el cronograma de cada uno de los planes se requiere minimo una sesion por mes durante
6 meses de ejecucion

1ER MES

500.000,00

1.500.000,00

Plan de trabajo con la red de recursos institucionales y comunitarios con objetivo,
identificacién de necesidades conforme al andlisis del SIDIES y resultados de la caracterizacion
del 2023 y cronograma

Para el cronograma se requiere minimo una sesién por mes durante 6 meses de ejecucion

1ER MES

500.000,00

500.000,00

Un informe al cuarto mes de ejecucion (desde la suscripcion del acta de inicio) del avance en la
implementacion de los planes de capacitacidn (red operativa, red de lideres de opinidn y
comunidad educativa) y del plan de trabajo (red de recursos institucionales y comunitarios)

NOTA: Los soportes de cada una de |as intervenciones realizadas en |os planes anterlormente
descritos se revisardn en campo y con el cargue al drive para la validacién del informe
entregado

4to mes

6.342.640,00

6.342.640,00

Informe final de la ejecucion de los planes de capacitacién (red operativa, red de lideres de
opinién y comunidad educativa) y del plan de trabajo (red de recursos institucionales y
comunitarios) consolidado de acuerdo al cronograma establecido, debe contener:

= Listados de asistencia por cada encuentro

= Base de datos en Excel de la poblacién intervenida en el formato establecido por la SDSC
= Soportes de las evaluaciones realizada

s Registro fotografico por cada encuentro.

7mo mes

1.500.000,00

1.500.000,00

Carrera 3 con Calle 1N 2-80 Barrio caldas Popayan - Cauca - www.saludcauca.gov.co




] e
Gobernacion del P—_—

t-:;:?g CA U CA de Salud

Tt

Infarme al cuarto mes de ejecucion {desde la suscripcion del acta de inicio) cuantitativo y
cualitativo de la implementacién de las fases de ZOE que evidencie 1a rotulacién inicial del
espacio asignado, que evidencie la captacion y seguimiento a minimo 10 integrantes del
entorno escolar al mes {contados a partir del segundo mes de ejecucidn del contrato) y que
evidencie la actualizacién periddica del SIDIES

NOTA: Cada captacidn debe contener los soportes requeridos conforme a los lineamientos de
la SDSC, que se revisaran en campo y con el cargue al drive para la validacién del informe
entregado

4to mes

4.000.000,00

4.000.000,00

Informe final cualitativo y cuantitativo de la implementacién de las fases de ZOE que
identifique el talento humano a cargo la ZOE (red operativa), que evidencie la rotulacién final
del espacio asignado, que evidencie la captacion y seguimiento a minimo 10 integrantes del
entorno escolar al mes (contados a partir del segundo mes de ejecucion del contrato) y que
incluya la versién final del SIDIES que incluya:

= Registro fotografico de las actividades ;

» Registro fotogréfico de la rotulacién del espacio al inicio y al final de la ejecucién

* Manejo de instrumentos de monitoreo y seguimiento, que evidencie la captacion y
seguimiento a minimo 10 integrantes del entorno escolar al mes (contados a partir del
segundo mes de ejecucién del contrato) Cada captacién debe tener hoja de primer contacto,
aplicacién de tamizaje en caso de requerirse, plan basico de atencién primaria, canalizacion si
se requiere

= SIDIES actualizado al cierre de la estrategia

8vo mes

1.500.000,00

1.500.000,00

Video que consolide el desarrollo de |a estrategia y que evidencle la articulacién entre las redes
conformadas (incluir cortos testimonios)

8vo mes

1.500.000,00

1.500.000,00

TOTAL ZONA DE ORIENTACION ESCOLAR

20

Realizar un proceso de
educacion para la salud
con enfoque diferencial y
étnico donde aplique el
desarrollo de capacidades
en habilidades para la vida
conforme a las

Informe de la implementacién de habilidades para la vida del 2024, que exponga un andlisis de
los avances obtenidos y las dificultades presentadas el informe debe incluir:

« Diagnostico para la Identificacién de problemas en salud, barreras y facilitadores en el
formato establecido por la SDSC

= Actas de reunion y listados de asistencia con los actores de la IE

1ER MES

16.342.640

17.342.640

1.034.954,00

1.034.954,00
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lineamientas
suministrados por la SDSC,
en instituciones educativas
priorizadas

Informe que contenga propuesta de incorporacién de los mddulos de la cartilla de habilidades
para la vida de la SDSCy la estrategia 4x4 con énfasis en clases y recreos activos y tiendas
escolares saludables en los proyectos transversales de |a IE institucion educativa del
microterritorio (dando continuidad a la implementacidn del 2024) segin el lineamiento de
"Orientaciones para la implementacién de los Proyectos Pedagdgicos Transversales en los
Establecimientos Educativos y armonizacidn con el sector salud: unas rutas posibles" que
detalle la realizacién de:

« La jornada de Sensibilizacion realizada en la Institucidn Educativa

+ Conformacién de equipo dinamizador (que incluya personal de la IE y del PIC)

«” Plan de acci6n que incorpore en los PPT los médulos de habilidades para la vida, que
contenga: cronograma, responsables (tanto para los docentes como para el equipo del PIC),
tiempos de ejecucién y mecanismo de seguimiento y que favorezca la sensibilizacidn en los
temas definidos en la cartilla de habilidades para la vida suministrada por la secretaria
departamental de salud

«” Plan de accion que incorpore en los PPT la estrategia 4x4 con énfasis en clases y recreos
activos y tiendas escolares saludables, que contenga: cronograma, responsables (tanto para los
docentes como para el equipa del PIC), tiempos de ejecucién y mecanismo de seguimiento y
que favorezca los estilos de vida saludable

«” Actas de reunidn (socializacidn, conformacion del equipo dinamizador)

«” Listados de asistencia de cada reunion realizada

+ Registro Fotografico de cada reunién realizada

«" Base de datos en Excel de la poblacién intervenida en el formato suministrado por la SDSC

NOTA: El Plan de acciéin debe ser articulado con los actores institucionales del Municipio como
secretaria de educacién municipal o Jefe niicleo, directivos docentes, Docentes, personeros y
representantes estudiantiles de la institucion educativa seleccionada.

1ER MES 1

3.000.000,00

3.000.000,00

Informe al tercer mes de ejecucion (desde la suscripcion del acta de inicio) que contenga
avance y desarrollo de:

«” Plan de accién de incorporacidn de los médulos de habilidades para la vida en los proyectos
transversales segdn el lineamiento de "Orientaciones para la implementacion de los Proyectos
Pedagdgicos Transversales en los Establecimientos Educativos y armonizacién con el sector
salud: unas rutas posibles”.

+" Plan de accién que incorpore en los PPT la estrategia 4x4 con énfasis en clases y recreos
activos y tiendas escolares saludables, seglin el lineamiento de "Orientaciones para la
implementacién de los Proyectos Pedagogicos Transversales en los Establecimientos
Educativos y armonizacidn con el sector salud: unas rutas posibles".

NOTA: Los sopartes de cada una de las intervenciones realizadas descritas se revisaran en
campo y con el cargue al drive para la validacion del informe entregado

3er mes 1

9.815.006,00

9.815.006,00
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Informe al sexto mes de ejecucidn {desde la suscripcidn del acta de inicio) que contenga
avance y desarrollo de:

+ Plan de accidn de incorporacion de los médulos de habilidades para la vida en los proyectos
transversales segtn el lineamiento de "Orientaciones para la implementacion de los Proyectos
Pedagégicos Transversales en los Establecimientos Educativos y armonizacion con el sector
salud: unas rutas posibles".

+” Plan de accidn que incorpore en los PPT la estrategia 4x4 con énfasis en clases y recreos
activos y tiendas escolares saludables, segtn el lineamiento de "Orientaciones para la
implementacion de los Proyectos Pedagégicos Transversales en los Establecimientos
Educativos y armonizacién con el sector salud: unas rutas posibles",

NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas descritas se revisaran en
campo y con el cargue al drive para la validacién del informe entregado

6TO MES

2.000.000,00

2.000.000,00

Informe que final que evalué de la ejecucién de:

+ Plan de accion de incorporacion de los médulos de habilidades para la vida en los proyectos
transversales segun el lineamiento de "Orientaciones para la implementacion de los Proyectos
Pedagogicos Transversales en |os Establecimientos Educativos y armonizacién con el sector
salud: unas rutas posibles".

+” Plan de accién que incorpore en los PPT la estrategia 4x4 con énfasis en clases y recreos
activos y tiendas escolares saludables, segtin el lineamiento de "Orientaciones para la
implementacién de los Proyectos Pedagégicos Transversales en los Establecimientos
Educativos y armonizacion con el sector salud: unas rutas posibles".

Que incluya el consolidado:

«” Resultados de la evaluacidn en fisico y Excel consolidado.

+” Listados de Asistencla en fisico de todos los encuentros

«" Registro Fotogrifico y de apoyo logistico de cada encuentro

+” Base de datos en Excel de la poblacién intervenida en el formato establecido por la SDSC

Bvo mes

1.000.000,00

1.000.000,00

TOTAL HABILIDADES PARA LA VIDA

16.849.960,00
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Realizar jornadas de salud
comunitarias en del
Microterritorio en
articulacién con IPS, 55M,
EAPB, otras instituciones
(Secretaria de Deporte,
Prosperidad Sacial, ICBF,
organizaciones juveniles,
de discapacidad) y demés
actores presentes en el
municipio y conforme ala
planeacién previamente
realizada y a los
lineamientas de la SDSC

Informe al tercer mes de ejecucion (contados desde el acta de inicio) que contenga andlisis
cualitativo y cuantitativo, el detalle de ejecucidn del plan de accion y su evaluacion, en el
formato de informe de jornadas de salud suministrado por la SDSC,

NOTA: Cada jornada deberd incluir como minimo: Vacunacion, Desparasitacidn, tamizaje visual
y auditivo, prevencidn de alteraciones de la Salud bucal: Dientograma y Soy Generacién mas
Sonriente, identificacidn (tamizajes) del riesgo cardiometabolico, sintomdticos respiratorios y
salud mental, informacién en salud desarrollada con metodologia participativa y liidica como
minimo en derechos sexuales y reproductivos, salud mental, estilos de vida saludable
conforme a la caracterizacion del 2023 y la articulacidn realizada con la comunidad

NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas anteriormente descritas se
revisaran en campo y con el cargue al drive para la validacion del informe entregado

3er mes 1

10.036.182,50

10.036.182,50

Informe al sexto mes de ejecucién (contados desde el acta de inicio) que contenga analisis
cualitativo y cuantitativo, el detalle de ejecucidn del plan de accién y su evaluacion, en el
formato de informe de jornadas de salud suministrado por la 5D5C,

NOTA: Cada jornada debera incluir como minimo: Vacunacién, Desparasitacion, tamizaje visual
y auditivo, prevencion de alteraciones de la Salud bucal: Dientograma y Soy Generacion mas
Sonriente, identificacidn (tamizajes) del riesgo cardiometabolico, sintomaticos respiratorios y
salud mental, informacion en salud desarrollada con metodologia participativa y lGdica como
minimo en derechos sexuales y reproductivos, salud mental, estilos de vida saludable
conforme a la caracterizacién del 2023 y la articulacion realizada con la comunidad

NOTA: Los soportes de cada una de las intervenciones realizadas anteriormente descritas se
revisaran en campo y con el cargue al drive para la validacion del informe entregado

6TO MES 1

6.000.000,00

6.000.000,00

Un informe final que debe contener analisis cuantitativo y cualitativo, donde se describa el
impacto de las jornadas comunitarias y el porcentaje de poblacion intervenida (por curso de
vida, identificacién de poblaciones vulnerables) y que describa y evidencie la metodologia
ltidica y participativa para el desarrollo de la informacion en salud, debe adjuntar:

« Listado de asistencias por cada por cada servicio ofertado (individual y colectivo) en el
formata establecido por la SDSC

«” Base de datos en Excel de la poblacién intervenida que identifique cada servicio ofertado
{individual y colectivo) en el formata establecido por la SDSC

«” Formato de consolidado de ALBENDAZOL para mayores de 5 afios (en caso de que la ESE
disponga de este medicamento)

«” Formata de consolidado de MEBENDAZOL para menores de 5 afios

«” Formata de consolidado de MEBENDAZOL para mayores de 5 afios

«” Formato de arqueo de desparasitante

«” Formatos de disentimiento de desparasitacién debidamente suscrito (en caso de
requerirse) —
«” Formato de registro nominal de desparasitacién consolidado de todas las IE y sus sedes
«” Constancia de la institucion educativa que contenga certificacién de dosis de

8vo mes 1

3.000.000,00

3.000.000,00
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desparasitante entregado en el formato establecido por la SDSC

+ Base que evidencie de poblacidn susceptible de acuerdo al esquema de vacunacidn vigente
en el formato establecido por la SDSC

«” Excel con el registro diario de vacunacidn de Iz jornada ejecutada en el formato
establecido por la SDSC

«” Certificacion de entrega al coordinador PAI de consentimiento o disentimiento de VPH y
COVID-19 (de acuerdo a la disponibilidad de vacuna COVID-19)

+” Certificacion de entrega al coordinador PAI del formato que describa los motivos de no
vacunacion en caso de no firmar el disentimiento informado para Vacunacidn

« Bitdcora inicial y de seguimiento de alteraciones visuales y auditivas en el formato
establecido por la SDSC en minimo 50 personas

« Bitdcora inicial y de seguimiento de salud bucal (Dientograma y flGior barniz) seglin formato
de la SSDC con el seguimiento respectivo en minimo 50 personas.

«” Dientograma diligenciados

+” Excel con identificacion de poblacion con riesgo cardiometabolico. En el formato
establecido por la SDSC

+" Excel con identificacion de sintornéticos respiratorios TB en el formato establecido por la
SDsC

+” Excel con identificacion de riesgos en salud mental en el formato establecido por la SDSC
+ Consolidado de todos los tamizajes de acuerdo a |a identificacion del riesgo identificado en
el formato establecido por la SDSC

+” Registro fotogréfico por cada servicio ofertado (individual y colectivo) por cada jornada con
nota de fecha, hora y lugar. '

laboral, poblaciones
vulnerables {Primera

parlantes, emisoras comunitarias, etc.) que evidencie los impactos realizados

TOTAL JORNADAS DE SALUD 3 19.036.182,50 19.036.182,50
Realizar intervenciones de
informacién en salud,a | |nforme que contenga la identificacion de los medios de comunicacién con clasificacién segiin
través de la difusién por | |a cobertura y audiencia que presenta en el microterritorio y que describa el mecanismo de
medios de comunicacién | evaluacién del impacto que serd utilizado, el informe debe incluir:
comunitarios y/o 1ER MES 1 1.736.182,00 1.736.182,00
municipales TENIENDO EN | Minuta contractual de los medios de comunicacién identificados y clasificados (perifoneo,
CUENTA el material parfantes, emisoras comunitarias, etc.)
facilitado por la Secretaria | pjan de medios en formato establecido por la SDSC previamente aprobado por el supervisor
de Salud Departamental,
en las tematicas como
22 | estilos de vida saludable,
salud mental, prevencién | informe al tercer mes de ejecucién del contrato que evidencie la ejecucién del plan de medios
del consumo de SPA, aprobado por la SDSC, con anexo de la certificacién de los medios seleccionados (perifoneo, 3er mes 1 1.990.033,00 1.990.033,00
seguridad alimentariay | parlantes, emisoras comunitarias, etc.) que evidencie los impactos realizados
nutricional, Salud sexual,
Salud Oral, Plan ampliado
de inmunizaciones,
tuberculosis y lepra, IRA, | Informe al sexto mes de ejecucion del contrato que evidencie la ejecucién del plan de medios
EDA, seguridad y &mbito | aprobado por la SDSC, con anexo de la certificacién de los medios seleccionados (perifoneo, 6TO MES 1 2.009.000,00 2.009.000,00
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infancia, infancia y
adolescencia,
Discapacidad, Victimas,
Componente étnico).

Realizar intervenciones
relacionadas con la
pramocidn de estilos de
vida saludable en el
entorno comunitario
dirigido al curso de vida:
infancia, adolescencia,
juventud, adultez y vejez
(mayores de 5 afios) del
microterritorio.

Informe final de evaluacion y andlisis del impacto en el microterritorio confarme al plan de
medios establecido que incluya:

Certificacién de los medios seleccionados (perifoneo, parlantes, emisoras comunitarias, etc.)
que evidencie los impactos realizados
Soportes de evaluacién de impacto

8vo mes 1

TOTAL DIFUSION

2.000.000,00

7.735.215

Infarme t.iue contenga Plan de Accién para la creacién y/o reactivacion de los grupos de
actividad fisica de forma presencial 2 Grupos Regulares (3 veces a la semana) y 2 No Regulares
(1 vez a la semana) con sesiones de 1 hora, cada uno de minimo 20 personas para la poblacién
en general y Pacientes Cronicos del Municipio que describa:

+” Planeacion de intervencidn que incluya actividades con enfoque diferencial para la
poblacién con Discapacidad.

«” Plan de trabajo por cada sesion.

«” Cada informe debe contener como minimo la caracterizacién sociodemogréfica ( namero
de personas, curso de vida, sexo, grupo étnico, poblacidn vulnerable), consolidado de estilos
(personas que consume frutas, verduras, alcohol, tabaco), cruce de variables con su respectiva
grafica (sexo, curso de vida, estilos de vida saludable}.

«” Cronograma

Par cada grupo se debe incluir:

«” Convocatoria para la creacién y/o reactivacién de los grupos de actividad fisica con
participaci6n de actores y grupos comunitarios (de acuerdo a las alertas identificadas en el
microterritorio y a la articulacidn realizada con el municipio).

«” Ficha de Inscripcién y Registro de Usuarios HEVS por cada miembro de los grupos.

+” Base de actividad fisica con el formato de evaluacién inicial (suministrado por la SSDC)
«” Registro Fotogréfico.

« Listado de asistencia de las reuniones realizadas

«” Base de datos en Excel de la poblacidn intervenida en el formato definido por la SDSC

1ER MES 1

3.000.000,00

2.000.000,00

7.735.215

3.000.000,00

Informe al cuarto mes de ejecucién [desde la suscripcién del acta de inicio) que evidencie el
avance del plan de accién para los 4 grupas (los cuales deben incluir todos los cursos de vida
asf como las poblaciones vulnerables con un minimo de 20 personas):

2 grupos regulares (3 sesiones a la semana, cada una con una hora de trabajo presencial) y de
los 2 grupos no regulares (cada grupo con un minimo de 20 personas con 1 sesién a la semana,
con una hora de trabajo presencial).

El informe debe ser descriptivo y reportar |os hallazgos mds importantes.

NOTA: Los soportes fisicos se revisaran en campo y con el cargue al DRIVE para |a validacion
del informe entregado B

4to mes 1

10.086.833,00

10.086.833,00
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Informe final de los 4 grupos de actividad fisica conformados (2 regulares y 2 no regulares), con
el respectivo analisis de la evaluacion inicial y final con evaluacién de impacto en salud de las
personas, familias y comunidades que habitan, laboran y estudian en entornos saludables.

El informe debe ser descriptivo y reportar los hallazgos més importantes. Adjuntar:

« Ficha de Inscripcién y Registro de Usuarios HEVS FINAL por cada miembro de los grupos.

secretaria de salud
departamental

Se debe incluir:
formato para hacer caminos diligenciado por cada grupo,
NOTA: Los soportes fisicos se revisaran en campo y con el cargue al DRIVE para la validacidn

del informe entregado (listado de asistencia fisico y digital,
registro fotografico)

Bvo mes 6.000.000,00 6.000.000,00
« Base de actividad fisica con el formato de evaluacién final (suministrado por la S5DC)
' Registro Fotogréfico.
«” Listado de asistencia de las reuniones realizadas
+" Base de datos en Excel de la poblacién intervenida en el formato definido por la SDSC
| IOTAL ESTILOS DE VIDA SAI.UDAGLE 19.086.833 19.086.833
Informe descriptivo de la conformacién de 1 grupo con minimo 15 personas del microterritorio
para los cursos de vida adolescencia, juventud, adultez y vejez, El informe debe evidenciar la 1ER MES 1.750.000,00 1.750.000,00
construccion y socializacion del cronograma, listado de asistencia y registro fotografico
Implementar la estrategia | Informe al tercer mes de ejecucién que presente:
del departamento < :
"CONECTANDO SABERES | El avance cuantitativo y cualitativo del proceso de capacitacién de acuerdo a |a cartilla de
LIDERES QUE formacién a Lideres Comunitarios Multiplicadores Cauca, que contenga el desarrollo de los
TRANSFORMAN" como mddulos (minimo 2 encuentros por mes) que incluya el detalle de Ia logistica utilizada
24 | proeceso de fortalecimiento T
de redes sociales y La descripcién del avance del grupo priorizado, en donde se evidencie la gestién para el
comunitarias de acuerdo a | desarrollo y ejecucién de las acciones priarizadas (minimo 2 durante toda |a ejecucién) .
los lineamientas de la contenidas en Ios mapas para hacer caminos _.3ER MES 10.603.491,00 10.603.491,00
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Informe al sexto mes de ejecucidn que presente:
El avance cuantitativo y cualitativo del proceso de capacitacion de acuerdo a la cartilla de
formacion a Lideres Comunitarios Multiplicadores Cauca, que contenga el desarrollo de los
médulos {minimo 2 encuentros por mes) que incluya el detalle de la logistica utilizada
La descripcién del avance del grupo priorizado, en donde se evidencie la gestion para el
desarrollo y ejecucién de las acciones priarizadas (minimo 2 durante toda |a ejecucidn)
contenidas en los mapas para hacer caminos 6TO MES 1.750.000,00 1.750.000,00
Se debe incluir:
formato para hacer caminos diligenciado por cada grupo,
NOTA: Los soportes fisicos se revisaran en campo y con el cargue al DRIVE para la validacién
del informe entregado (listado de asistencia fisico y digital,
registro fatografico)
1 Informe de la evaluacidn del impacto de las tres actividades ejecutadas en el mapa para hacer
camino que describa el objetivo de cada una de las actividades, la logistica utilizada en cada 7mo mes 1.750.000,00 1.750.000,00
actividad y el avance en la meta de transformacion definida en el mapa.
Informe final y consclidado del praceso de formacién y de construccién y ejecucion de los
mapas para hacer camino y que contenga:
* Sesitn de clerre simbélico del grupo
* Certificacién a los asistentes por un ente autorizado y la SDSC
.750.000, 1.750.000,00
* Listados de asistencia en fisico de cada uno de los encuentros IR IR Sl
* Consolidado de los listados de asistencia en la base de datos en Excel de la poblacidn
intervenida en el formato definido por la SDSC
*Consalidado Registro fotografico
?‘:deo qL!e consolide el desarrollo de la estrategia y que evidencle testimonios de la comunidad o 1.500.000,00 1.500.000,00
intervenida
TOTAL REDES CONECTANDO SABERES LIDERES QUE TRANSFORMAN 19.103.491 19.103.491
) | Informe de la conformacién del equipo interinstitucional de la Mesa de Dialogo de Saberes con
Confarmacién y/o Sl : . st
P representacién de actores institucionales, sociales y comunitarios (parteras, médicos
fortalecimiento de redes 2 S0 g ;
2 o tradicionales, sobanderos y/o pulsadores), debe incluir ruta materno-perinatal, primera
sociales y comunitarias con | . ey . % i . 2 : T :
ailatite GHiEn Yy sl infancia, infancia y adolescencia y necesidades identificadas en las micro territorios mediante
q Y los planes de cuidado individuales y/o familiares. 1ER MES 2.107.634,00 2.107.634,00
en los municipios del
departarr!ento del Cauca Al -
que promuevan la
s dnaionls |y Convocatorias realizadas
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* Listado de asistencia de la conformacidn de la mesa
* Base de datos en Excel de |a poblacién intervenida en el formato definido paor la SDSC
* Registro fotografico

Informe que contenga:

1. Copia del acto administrativo firmado, emitido desde el ente territorial municipal y
socializado (debe incluir ruta materno perinatal, primera infancia, infancia y adolescencia, y
prioridades en salud publica que se identifiquen en los micro territorios).

2. Acta de un encuentro de Dialogo de Saberes donde analice el contexto territorial y
comportamiento de indicadores en salud, que incluya listado de asistencia y registros
fotograficos.

3. Plan de trabajo del equipo conformado, que incluya ruta materno-perinatal, primera
infancia, infancia y adolescencia, dos necesidades identificadas en los micro territorios.

2do mes 1

2.475.470,00

2.475.470,00

Informe al cuarto mes de ejecucidn que consolide los didlogos de saberes, los planes de
compromisos y el seguimiento y manitoreo de los planes de trabajo establecidos en la mesa, el
informe debe incluir:

1. Actas de cada encuentro (minimo uno por mes para dos meses de este informe) de Dialogo
de Saberes para valorar y recuperar practicas de cuidado y acciones que incidan en la
divulgacion y adecuacion sociocultural de servicios de atencién materno-perinatal, primera
infancia, infancia y adolescencia, dos necesidades identificadas en los micro territorios, que
incluya listado de asistencia, registras fotogréficos.

2. Plan de compromisos conseclidad de |o generado en cada encuentro

3. Informe mensual (2 meses en este informe) dé seguimiento y monitoreo que detalle los
avances del plan de trabajo, acciones articuladas con la APS, PIC Municipal y departamental,
notificaciones oficiales a la secretaria de Salud Departamental parz la designacion de acciones
requeridas (adjuntar soportes)

4to mes 1

5.000.000,00

5.000.000,00

Informe al sexto mes de ejecucién que consolide los didlogos de saberes, |os planes de
compromisos y el seguimiento y monitoreo de los planes de trabajo establecidos en la mesa, el
informe debe incluir:

1. Actas de cada encuentro (minimo uno por mes para dos meses de este informe) de Dialogo
de Saberes para valorar y recuperar practicas de cuidado y acciones que incidan en la
divulgacion y adecuacion sociocultural de servicios de atencién materno-perinatal, primera
infancia, infancia y adolescencia, dos necesidades identificadas en los micro territorios, que
incluya listado de asistencia, registros fotogréficos.

2. Plan de compromisos consolidad de lo generado en cada encuentro

3. Informe mensual (2meses en este informe) de seguimiento y monitoreo que detalle los
avances del plan de trabajo, acciones articuladas con la APS, PIC Municipal y departamental,
notificaciones oficiales a la secretaria de Salud Departamental para |a designacién de acciones
requeridas (adjuntar soportes)

6TO MES 1

3.000.000,00

3.000.000,00

Informe del encuentro de rendicién de cuentas horizontal que incluya: andlisis de los
resultados obtenidos del plan de trabajo de acuerdo al seguimiento realizado durante minimo
4 meses, consolidado de los 4 meses de Didlogos de Saberes para valorar précticas de cuidado
y acciones que incidan en la adecuacidn sociocultural de servicios de atencién materno-

7mo mes 1 —_3.000.000,00

3.000.000,00
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Implementar una
estrategia de recuperacion
y divulgacion de
conocimientos
tradicionales para el
cuidado de la salud
conforme a los
lineamientos de la SSDC.

perinatal, primera infancia, infancia y adolescencia, dos necesidades identificadas en los micro
territorios, listado de asistencia, registros fotograficos y actas de reunion

CONFORMACION Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS

15.583.104

Informe descriptivo de la ejecucidn de la estrategia de recuperacién de conocimientos
tradicionales para el cuidado de la salud de acuerdo a los lineamientos expedidos por la SDSC
que evidencie la conformacion de un grupo de adultos mayores o sabedores ancestrales
étnicos conformes a lineamientos de |a SDS y a la planeacidn realizada, la identificacion,
analisis y priorizacién de los conocimientos tradicionales a divulgar asi como el mecanismo de
divulgacién concertado con todo el grupo, el detalle de la logistica y que evidencie minimo dos
encuentros por mes durante los dos posteriores meses al de planeacién PIC

NOTA: Los soportes en fisico y cargados en DRIVE se revisaran en campo para la validacién del
informe (listados de asistencia en flsico y digitado en Excel, registro fotogréfico, soportes de la
logistica empleada para cada encuentro y formato de consolidacién de los conocimientos
tradicionales suministrado por la SDSC)

3ER MES

(=

6.152.987,00

6.152.987,00

Informe descriptivo de la divulgacién de los cuidados tradicionales para la salud de acuerdo a
los lineamientos expedidos por la SDSC y a |a concertacién realizada con el grupo que detalle la
logistica empleada y que evidencie minimo un encuentro al mes para la realizacion de la
divulgacion durante tres meses

NOTA: Los soportes en fisico y cargados en DRIVE se revisaran en campo para la validacion del
informe (listados de asistencia en flsico y digitado en Excel, registro fotografico, soportes de [a
logistica empleada para cada encuentro)

6TO MES 1

4.042.354,00

4.042.354,00

Un informe final que contenga la evaluacién con andlisis cuantitativo y cualitativo, donde se
describa el impacto de la estrategia. Adjuntar:

* Listados de asistencia en fisico de la totalidad de los encuentros (uno por cada encuentro)
* Consolidado de los listados de asistencia en la base de datos en Excel de la poblacion
intervenida en el formato definido por la SDSC

* Registro fotogréfico consolidado durante toda la actividad

* Formato de consolidac/én de los conocimientos tradicionales suministrado por la SDSC.

* Soportes (material, productos audiovisuales, grabaciones, etc.) del método de divulgacién
concertado con las comunidades

* Soportes de la loglstica empleada durante toda la estrategia consolidada

7mo mes 1

3.500.000,00

3.500.000,00

Video que consolide el desarrollo de |a estrategia y que evidencie testimonios de la comunidad
intervenida

7mo mes 1

1.500.000,00

1.500.000,00

TOTAL ESTRATEGIA DIALOGOS INTERGENERACIDHN.ES

15.195.341

15.195.341
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TOTAL PIC MODELO TORIBIO 62 195.000.000 196.000.000
T[T T TPiande acaén de & minimo encuentros con participacién minima de 20 personasdela | | T S
comunidad e instituciones zonales, que contenga introduccién, objetivos, logistica,
participantes y metodologia para la adaptacién territorial de las GABA con el fin de promover y
adaptar la alimentacién saludable a embarazadas, madres lactantes y menores de 2 afios, —
abordando el tema de alimentacién complementaria que incluya los 6 pasos: s
TR S i iniciado la [ S
1) Priorizacién de actores y territorios para la adecuacion de las GABA. : 1
2 it ejecucién del 500.000 500.000
2) Construccion de acuerdos con actores priorizados. contato
3) Intercambio de conocimientos con los actores priorizados.
4) Adaptacidn territorial y validacion de las GABA.
5) Socializacién e implementacién de las GABA adaptadas
6) Seguimiento y monitoreo.
) . Informe inicial, de seguimiento y final de los encuentros, que describa una propuesta de
Rea"zaf_"-“meﬂ‘a f"’-‘ alternativas para la adaptacian territorial de las GABA basados principalmente en el vinicas e
adaptacién tefﬂmﬁ‘" f’e reconocimiento de las costumbres alimentarias, alimentas propios del territorio y creencias e
las de gufas alimentariasy | culturales. que contenga el desarrollo de las actividades planeadas "Plato saludable para i 5 $ $
nutricionales (Metodologla | embarazadas y madres lactantes" y "Plato saludable para menores de 2 afios, abordando el e_ec'ﬁa ol 2.000.000 6.000.000
Para el D'SEﬁf_’a tema de alimentacién complementaria”, avalados por nutricionista, se debe anexar las lrimer i
1""9"_-"“3"'535‘5'"; y convacatorias, Informe de ejecucién de cada uno de los encuentros, soportes de asistencia, " P
27 Seguimiento y Evaluacion | registros fotograficos, registros videograficos
de la Adaptacion Territorial
de las Guias Afimentarias Haslia iif mes
B‘a?a_daS E“'N"“e"ms* Disefio del documento técnico consolidado con los resultados de los encuentros con grupos despues de s 8
dirigida a diferentes focales. Debe ser revisado y avalado por los gestores SAN de la SDSC. y validacién por el drea | ejecutado el 1 < bt 3 i
sectoreso entidades del de comunicaciones de las SDSC segundo P O
nivel nacional y territorial-
punto
ICBF)
Hasta un mes
. _ " d
Impresion de 50 copias de documento tipo rotafolio con acabado argollado, tamaiio carta ‘:;:::i:o; 1 S S
papel propalcote 180grm, impresidn full color 4x4. segindo 1.500.000 1.500.000
punto
Desarrollar estrategia de sensibilizacién en 1 encuentro regional sobre los resultados de la Hasta un mes
adaptacion de las GABA al contexto territorial. "Plato saludable para embarazadas y madres | despues de $ $
lactantes” y "Plato saludable para menares de 2 afios, abordando el tema de alimentacidn ejecutado el 1 1.285.716 1285714
complementaria” y las estrategias de educacién y comunicacién realizadas en el segundo SR B
Departamento. punto
EDUCACION PARA LA SALUD GABAS 10.285.714
Reahzaf una estrategfa de 1. Informe que contenga la planeacién, con introduccién, objetivos, metodologia, desarrollo de siiia 'jm e
educacién en salud que : = v 5 : z : . is después de
: 5 actividades de gestidn y articulacién con el equipo de Seguridad alimentaria y nutricional dela |. .. S
28 | garantice el manejo i : iniciado la 1 S 500.000
atleciado dé 16 Secretaria de salud departamental del Cauca. Para el desarrollo de la capacitacion se requiere ejecucién del 500.000
d i ba | ipo de seguri ri trl "
dasnutrieion agudli, e personal idéneo aprobado por el equipo de seguridad alimentaria y nutricional PR
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moderada y severa en los
nifios menores de 5 afios.

2. Acta con informe cualitativo y cuantitativo que evidencia el desarrollo de la actividad que
contenga: registro fotografico de cada una de las actividades desarrolladas, registro fotografico
con entrega de material impreso, registros de asistencia de cada uno de los participantes,
evaluacién de la jornada y evaluacidn de Pretest y postest,

Hasta dos
meses
después de
ejecutado el
primer punto

$
4.500.000

4.500.000

3. Informe del plan de logistica para el desarrollo del evento de entrega de materiales e
insumos para el desarrollo de la actividad.

Hasta dos
meses
después de
ejecutado el

primer punto 1

EDUCACION PARA LA SALUD SEGURIDAD N.IMENT&RIA

3.000.000

3.000.000

8.000.000

29

Desarrollar estrategias de
sensibilizacion y jornadas
de movilizacidn social
entorno a la preparacion
para desastres y
emergencias en salud para
los 42 municipios del
Departamento del Cauca

1. Acto administrativo de convocatoria a los actores para desarrollar mesas técnicas
intersectoriales y un foro reglonal para articular acciones entorno a la preparacién para
desastres y emergencias en salud para sensibilizar sobre los conocimientos bésicos que se
deben tener en cuenta para responder adecuadamente como primer contacto ante una
urgencia o emergencia,

mientras los servicios de salud arriban al lugar de los hechos y registro de participantes en la
convocatoria. Se deben desarrollar 3 mesas intersectoriales: zona norte (Santander de
Quilichao), zona sur (Bordo-Pat(a) y Zona Centro (Popayén) y el foro regional para fortalecer
acciones frente

a la respuesta de emergencias y desastres.

2.000.000,00

14.000.000,00

2. Informe del plan de logfstica para el desarrollo de las mesas técnicas (temas: primeros
auxilios basicos, protacolos de evacuacion y respuesta ante emergencias, conformacién de
brigadas de emergencia) y el foro regional para articular acciones entorno a la preparacién
para desastres y emergencias en salud, que contenga:

- Justificacién

- Objetivos

- Metodologia para el desarrollo de cada uno de los eventos

- Forma de evaluacidn

- Cronograma

- Logistica que incluya la entrega de materiales

- Convocatoria

9.000.000,00

63.000.000,00

3. Acta con infarme cualitativo y cuantitativo que evidencia el desarrollo de la actividad que
contenga: registro fotografico de cada una de las actividades desarrolladas, y registros de
asistencia de cada uno de los participantes.

REDES COMUNITARIAS EMERGENCIAS ¥ DESASTRES

7.000.000,00

7.000.000,00

84.000,000,00
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1.Acta de reunién donde se evidencia la concertacién de las estrategias a desarrollar de
educacién e informacién en salud para fortalecer la capacidad de respuesta del departamento
frente a los desastres y reducir el impacto negativo de estos sobre la salud de la comunidad
0953“"?'!3' Ef‘fatEEiaf de | con el equipo de CRUE Cauca y el equipo de comunicaciones del proceso de la gestién publica BR0-GIN HOQURO000
educacién e informacin e intervenciones colectivas, que contenga las piezas a disefiar y elaborar y las cantidades que
en salud para fortalecer la | pormita el alcance en los 42 municipios DEL DEPARTAMENTO
capacidad de respuesta del
departamento frente @ los | 2 Informe con los disefios elaborados de las piezas de informacion en salud aprobadas por el
30 | desastresy reducir el equipo de CRUE Cauca en cuanto a su contenido técnico y aprobadas por el equipo de 4 0 49,000.000.00
impacto negativo de estos | comunicaciones del proceso de la gestion de la salud piiblica. Se deben disefiar como minimo 3 S R
sobre la salud de la estrategias que impacten en los 42 municipios del departamento
comunidad para los 42
:mns:;sm dte‘ §iica 3.Acta de entrega al profesional universitario supervisor del contrato del material impreso o
gpartamenia-dakiaucs, producido (videos y/o audios, certificados, libretas, cartillas, USB, pendones, etc) previamente
R : 1 2.000.000 2.000.000,00
acordados con el equipo de CRUE Cauca y el equipo de comunicaciones del proceso de la
gestién plblica e intervenciones colectivas
EDUCACION PARA LA SALUD EMERGENCIAS Y DESASTTRES 52.000.000,00
TOTAL VARIOS 154.285.714,00
TOTAL CXAYUCE | 519.685.714,00

Proceso Gestién de la salud Publica y de intervenciones colectivas

Proyecto: YENNY ALEXANDRA DIAZ YACUMAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Proceso Gestién de la salud Publica y de intervenciones colectivas _é'%
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