
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7167549  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 23/12/2024 2:50:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

GGC-1363-2024  

Objeto del contrato

"Ejecutar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VIVIENDA
RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE NÁTAGA, ÍQUIRA, CAMPOALAGRE,
GIGANTE, ALGECIRAS, ACEVEDO, LA PLATA, VILLAVIEJA, GUADALUPE,
GARZÓN, TESALIA, TERUEL, COLOMBIA, SAN AGUSTÍN Y PITALITO EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA" para ampliar la cobertura y prestar el servicio de
energía eléctrica el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su
responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la
infraestructura

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

265 Meses  
19 días de tiempo transcurrido (30/01/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

28/02/2047 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

COLOMBIA, Palermo 
Número de documento 891180001

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Nika Duniezhka
Cuellar Cuenca

Fecha de
aprobación:

24/12/2024 11:24:45 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Nelson Javier
Vasquez Torres

Fecha de
aprobación:

24/12/2024 2:00:30 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7167549_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 NEIVA - HUILA COLOMBIA > Huila > Neiva

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  
Pago de salarios  
todo riesgo daño material  

Sí No  

 No. de SMMLV  

18 días de tiempo transcurrido (31/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías:

31/12/2024
3:52:06 PM
((UTC-05:00)
Bogotá,
Lima, Quito)

 

Documento explicativo de las garantías

Nombre Clasificación del documento Descripción

Estudio Previo - GGC-1363-2024.pdf - Estudio Previo - GGC-1363-2024.pdf Descargar Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.16060508 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

16.836.608.716,00 COP Berkley International Seguros
Colombia S.A.

24/01/2030 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.7167549
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 43 No 57 - 31 CAN  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Calle 43 No 57 - 31 CAN  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.7167549

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al
Acuerdo de Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias
- SGR
Recursos Propios (Alcaldías
y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2018011001048 2024 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en
el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

15524 CDP No se ha iniciado 28.061.014.523 COP 21-01-01-003 -

22024063491 Vigencia futura ordinaria No se ha iniciado 28.061.014.523 COP 21-01-01 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
56.122.029.046,00 56.122.029.046,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 83101807 ElectroHuila 1,00 VG 56.122.029.046,00 56.122.029.046,00 56.122.029.046,00 56.122.029.046,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Acto Administrativo de Justificación.pdf Acto Administrativo de Justificación.pdf (detalle)

CDP.pdf CDP.pdf (detalle)

Documentos - EletroHuila.zip Documentos - EletroHuila.zip (detalle)

231224 MINUTA FAER 2024 ELECTROHUILA.pdf 231224 MINUTA FAER 2024 ELECTROHUILA.pdf (detalle)

231224- EP Electrohuila.pdf 231224- EP Electrohuila.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Nelson Javier Vasquez TorresTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 79590076  

Supervisor NELSON MAURICIO REY PEÑATipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1022331685  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Nelson Javier Vasquez Torres 24/12/2024 2:00:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Nelson Javier Vasquez Torres

Supervisor NELSON MAURICIO REY PEÑA 24/12/2024 2:00:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Nelson Javier Vasquez Torres

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 56.122.029.046

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

56.122.029.046

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

Agregar usuario
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javascript:void(0);
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javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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javascript:void(0);


72124 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

28.061.014.523
COP

28.061.014.523
COP

- -

31324 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

28.061.014.523
COP

28.061.014.523
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

56.122.029.046 COP  
0 COP  
56.122.029.046 COP  

 
-  
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