MANTENIMIENTO RUTINARIO 2 CEPILLADO POR MES			
ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES
CEPILLADO	355.00	$ 492,946	$ 174,995,830
BORDEO	64.00	$ 15,486	$ 991,104
FUMIGACION	9,751.28	$ 247	$ 2,408,566
PODA DE ZONA VERDE	11,094.67	$ 840	$ 9,319,523
VALOR TOTAL POR MES CAMPOS SINTETICOS INCLUIDO AIU			$ 187,715,023

MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA NATURAL			
ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES
CORTE CAMPO DE FUTBOL	116.00	$ 423,292	$ 49,101,872
BORDEO	103.00	$ 15,486	$ 1,595,058
FUMIGACION	7759.40	$ 247	$ 1,916,572
DEMARCACION	90.00	$ 303,881	$ 27,349,290
PODA ZONA VERDE	7534.50	$ 840	$ 6,328,980
PODA COUNTRY	5	$ 2,266,116	$ 11,330,580
VALOR TOTAL POR MES CAMPOS NATURALES INCLUIDO AIU			$ 97,622,352

VALOR TOTAL POR 8 MESES CAMPOS NATURALES INCLUIDO AIU	$	780,978,814
VALOR TOTAL POR 8 MESES CAMPOS SINTETICOS INCLUIDO AIU	$	1,501,720,184
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$	2,282,698,998
VALOR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS		
VALOR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS TOBERIN FII	$	64,379,622.00
VALOR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ALAMEDA CALLE 170	$	39,352,902.00
VALOR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS VERBENAL	$	42,823,533.00
VALOR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CEDRITOS	$	43,601,392.00
VALOR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SERVITA	$	53,033,603.00
VALOR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PIJAOS	$	1,470,699,092.00
VALOR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PALERMO SUR	$	207,589,988.00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$	1,921,480,132

TOTAL PRESEUPUESTADO	$	4,204,179,130

NOTA 1: EL PRESENTE BALANCE NO INCLUYE ROSERIA EN CAMPOS NATURALES , LOS CUALES SE REQUIEREN DEBIDO A SU ALTO ESTADO DEL CESPED Y ALCOCHANIMIENTO.

NOTA 2 : NO INCLUYE DESCOMPACTACION EN GRAMAS SINTETICAS, LAS CUALES SE REQUIERE PRIORIZAR A LOS CAMPOS QUE NO SE LES HA REALIZADO EL MANTENIMIENTO.

NOTA 3: NO INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CAUCHO

Aprobado por:

Edwin Javier Linares Garcia

Ing. Raul Orlando Delgado
Director de interventoria
Consorcio Santa Teresa 28

	$ 423,292.00	$ 15,486.00	$ 303,881.00	$ 247.00	$ 840.00	$ 2,266,116.00	$ 423,292.00	$ 15,486.00	$ 303,881.00	$ 247.00	$
	MANTENIMIENTO RUTINARIO 1ER MES					$ 97,622,351.80	MANTENIMIENTO RUTINARIO 2DO MES				$

		CORTE CESPED	VALOR CORTE	BORDEO	VALOR BORDEO	DEMARCACION	VALOR DEMARCACION	FUMIGACION (M2)	VALOR FUMIGACION	PODA (M2)	VLAOR PODA	CORTE COUNTRY	VALOR CORTE COUNTRY	CORTE CESPED	VALOR CORTE	BORDEO	VALOR BORDEO	DEMARCACION	VALOR DEMARCACION	FUMIGACION (M2)	VALOR FUMIGACION	PODA (M2)
1	Tunal Estadio	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	4861.50	$ 4,083,660.00		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	4861.50
2	Tunal Softbol	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1328.96	$ 328,253.12		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1328.96	$ 328,253.12	
3	Timiza Estadio	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
4	Estadio Atahualpa	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	2366.00	$ 1,987,440.00		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	2366.00
5	PRD Estadio	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
6	PRD Alterna 3	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
7	PRD 3 de Playa - eventos	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	102.00	$ 25,194.00		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	102.00	$ 25,194.00	
8	Tabora	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
9	Country Club		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 11,330,580.00		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -	
10	UDS Beisbol	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	3206.84	$ 792,089.48		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	3206.84	$ 792,089.48	
11	UDS Atletismo	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -	
12	UDS Atletismo Marte	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -	
13	UDS Softbol	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1587.20	$ 392,038.40		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1587.20	$ 392,038.40	
14	UDS Voleibol		$ -	3.00	$ 46,458.00		$ -	41.60	$ 10,275.20	307.00	$ 257,880.00		$ -		$ -	3.00	$ 46,458.00		$ -	41.60	$ 10,275.20	307.00
15	San Cristobal Estadio	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
16	Nacional	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
17	Ciudad Montes	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
18	Ciudad Montes Softbol	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1400.00	$ 345,800.00		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1400.00	$ 345,800.00	
19	Ciudad Montes 2 de playa		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	50.40	$ 12,448.80		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	50.40	$ 12,448.80	
20	La Alqueria	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
21	Milenta Tejar	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
22	Nuevo Muzú	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
23	La Serena	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
24	Bochica	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
25	Los Ángeles	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
26	Juan Amarillo	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
27	El Cajón	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
28	Marsella Sector Norte I Etapa	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
29	Complejo Acuático 1 Playa		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	42.40	$ 10,472.80		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	42.40	$ 10,472.80	
30	La Gaitana	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
33	Florida 1	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
34	Florida 2	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
35	Florida 3	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
36	Florida 4	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
37	Florida 5	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
38	Florida 6	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
39	Florida 7	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
40	Florida 8	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
41	Florida 9	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
42	Florida maracana 1	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
43	Florida maracana 2	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
44	San Jose de Maryland	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
45	Pavco	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
	TOTAL INCLUIDO AIU	116.00	$ 49,101,872.00	103.00	$ 1,595,058.00	90.00	$ 27,349,290.00	7759.40	$ 1,916,571.80	7534.50	$ 6,328,980.00	5.00	$ 11,330,580.00	116.00	$ 49,101,872.00	103.00	$ 1,595,058.00	90.00	$ 27,349,290.00	7759.40	$ 1,916,571.80	7534.50

Aprobado por:

Edwin Javier Linares Garcia

Ing. Raul Orlando Delgado
Director de interventoria
Consorcio Santa Teresa 28

840.00		$ 2,266,116.00	$ 423,292.00		$ 15,486.00		$ 303,881.00		$ 247.00	$ 840.00		$ 2,266,116.00	$ 423,292.00		$ 15,486.00		$ 303,881.00		$ 247.00	$
		97,622,351.80	MANTENIMIENTO RUTINARIO 3ER MES							$		97,622,351.80	MANTENIMIENTO RUTINARIO 4TO MES							$
VLAOR PODA	CORTE COUNTRY	VALOR CORTE COUNTRY	CORTE CESPED	VALOR CORTE	BORDEO	VALOR BORDEO	DEMARCACION	VALOR DEMARCACION	FUMIGACION (M2)	VALOR FUMIGACION	PODA (M2)	VLAOR PODA	CORTE COUNTRY	VALOR CORTE COUNTRY	CORTE CESPED	VALOR CORTE	BORDEO	VALOR BORDEO	DEMARCACION	VALOR DEMARCACION	FUMIGACION (M2)	VALOR FUMIGACION	PODA (M2)
$ 4,083,660.00		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	4861.50	$ 4,083,660.00		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	4861.50
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1328.96	$ 328,253.12		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1328.96	$ 328,253.12	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ 1,987,440.00		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	2366.00	$ 1,987,440.00		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	2366.00
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	102.00	$ 25,194.00		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	102.00	$ 25,194.00	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -	5.00	$ 11,330,580.00		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 11,330,580.00		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	3206.84	$ 792,089.48		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	3206.84	$ 792,089.48	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1587.20	$ 392,038.40		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1587.20	$ 392,038.40	
$ 257,880.00		$ -		$ -	3.00	$ 46,458.00		$ -	41.60	$ 10,275.20	307.00	$ 257,880.00		$ -		$ -	3.00	$ 46,458.00		$ -	41.60	$ 10,275.20	307.00
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1400.00	$ 345,800.00		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1400.00	$ 345,800.00	
$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	50.40	$ 12,448.80		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	50.40	$ 12,448.80	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	42.40	$ 10,472.80		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	42.40	$ 10,472.80	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ 6,328,980.00	5.00	$ 11,330,580.00	116.00	$ 49,101,872.00	103.00	$ 1,595,058.00	90.00	$ 27,349,290.00	7759.40	$ 1,916,571.80	7534.50	$ 6,328,980.00	5.00	$ 11,330,580.00	116.00	$ 49,101,872.00	103.00	$ 1,595,058.00	90.00	$ 27,349,290.00	7759.40	$ 1,916,571.80	7534.50

840.00		$ 2,266,116.00		$ 423,292.00		$ 15,486.00		$ 303,881.00		$ 247.00		$ 840.00		$ 2,266,116.00		$ 423,292.00		$ 15,486.00		$ 303,881.00		$ 247.00		$
		97,622,351.80		MANTENIMIENTO RUTINARIO 5TO MES										97,622,351.80		MANTENIMIENTO RUTINARIO 6TO MES								$
VLAOR PODA	CORTE COUNTRY	VALOR CORTE COUNTRY	CORTE CESPED	VALOR CORTE	BORDEO	VALOR BORDEO	DEMARCACION	VALOR DEMARCACION	FUMIGACION (M2)	VALOR FUMIGACION	PODA (M2)	VLAOR PODA	CORTE COUNTRY	VALOR CORTE COUNTRY	CORTE CESPED	VALOR CORTE	BORDEO	VALOR BORDEO	DEMARCACION	VALOR DEMARCACION	FUMIGACION (M2)	VALOR FUMIGACION	PODA (M2)
$ 4,083,660.00		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	4861.50	$ 4,083,660.00		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	4861.50
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1328.96	$ 328,253.12		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1328.96	$ 328,253.12	
$ 1,987,440.00		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	2366.00	$ 1,987,440.00		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	2366.00
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	102.00	$ 25,194.00		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	102.00	$ 25,194.00	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -	5.00	$ 11,330,580.00		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 11,330,580.00		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	3206.84	$ 792,089.48		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	3206.84	$ 792,089.48	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1587.20	$ 392,038.40		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1587.20	$ 392,038.40	
$ 257,880.00		$ -		$ -	3.00	$ 46,458.00		$ -	41.60	$ 10,275.20	307.00	$ 257,880.00		$ -		$ -	3.00	$ 46,458.00		$ -	41.60	$ 10,275.20	307.00
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1400.00	$ 345,800.00		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1400.00	$ 345,800.00	
$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	50.40	$ 12,448.80		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	50.40	$ 12,448.80	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	42.40	$ 10,472.80		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	42.40	$ 10,472.80	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ 6,328,980.00	5.00	$ 11,330,580.00	116.00	$ 49,101,872.00	103.00	$ 1,595,058.00	90.00	$ 27,349,290.00	7759.40	$ 1,916,571.80	7534.50	$ 6,328,980.00	5.00	$ 11,330,580.00	116.00	$ 49,101,872.00	103.00	$ 1,595,058.00	90.00	$ 27,349,290.00	7759.40	$ 1,916,571.80	7534.50

840.00	$ 2,266,116.00	$ 423,292.00	$ 15,486.00	$ 303,881.00	$ 247.00	$ 840.00	$ 2,266,116.00	$ 423,292.00	$ 15,486.00	$ 303,881.00	$ 247.00	$
	97,622,351.80	MANTENIMIENTO RUTINARIO 7O MES				$	97,622,351.80	MANTENIMIENTO RUTINARIO 8 VO MES				$

VLAOR PODA	CORTE COUNTRY	VALOR CORTE COUNTRY	CORTE CESPED	VALOR CORTE	BORDEO	VALOR BORDEO	DEMARCACION	VALOR DEMARCACION	FUMIGACION (M2)	VALOR FUMIGACION	PODA (M2)	VLAOR PODA	CORTE COUNTRY	VALOR CORTE COUNTRY	CORTE CESPED	VALOR CORTE	BORDEO	VALOR BORDEO	DEMARCACION	VALOR DEMARCACION	FUMIGACION (M2)	VALOR FUMIGACION	PODA (M2)
$ 4,083,660.00		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	4861.50	$ 4,083,660.00		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	4861.50
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1328.96	$ 328,253.12		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1328.96	$ 328,253.12	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ 1,987,440.00		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	2366.00	$ 1,987,440.00		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	2366.00
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	102.00	$ 25,194.00		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	102.00	$ 25,194.00	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -	5.00	$ 11,330,580.00		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 11,330,580.00		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	3206.84	$ 792,089.48		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	3206.84	$ 792,089.48	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00		$ -		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1587.20	$ 392,038.40		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1587.20	$ 392,038.40	
$ 257,880.00		$ -		$ -	3.00	$ 46,458.00		$ -	41.60	$ 10,275.20	307.00	$ 257,880.00		$ -		$ -	3.00	$ 46,458.00		$ -	41.60	$ 10,275.20	307.00
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1400.00	$ 345,800.00		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00	1400.00	$ 345,800.00	
$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	50.40	$ 12,448.80		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	50.40	$ 12,448.80	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	4.00	$ 61,944.00	4.00	$ 1,215,524.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	42.40	$ 10,472.80		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 30,972.00		$ -	42.40	$ 10,472.80	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,693,168.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 846,584.00	2.00	$ 30,972.00	2.00	$ 607,762.00		$ -	
$ 6,328,980.00	5.00	$ 11,330,580.00	116.00	$ 49,101,872.00	103.00	$ 1,595,058.00	90.00	$ 27,349,290.00	7759.40	$ 1,916,571.80	7534.50	$ 6,328,980.00	5.00	$ 11,330,580.00	116.00	$ 49,101,872.00	103.00	$ 1,595,058.00	90.00	$ 27,349,290.00	7759.40	$ 1,916,571.80	7534.50

840.00		$ 2,266,116.00	$ 423,292.00		$ 15,486.00		$ 303,881.00		$ 247.00		$ 840.00		$ 2,266,116.00		
		97,622,351.80	MANTENIMIENTO RUTINARIO NATURAL TOTAL POR 8 MESES								$		780,978,814.40		
VLAOR PODA	CORTE COUNTRY	VALOR CORTE COUNTRY	CORTE CESPED	VALOR CORTE	BORDEO	VALOR BORDEO	DEMARCACION	VALOR DEMARCACION	FUMIGACION (M2)	VALOR FUMIGACION	PODA (M2)	VLAOR PODA	CORTE COUNTRY	VALOR CORTE COUNTRY	
$ 4,083,660.00		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	38892.00	$ 32,666,280.00	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	10631.68	$ 2,626,024.96	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	32.00	$ 495,552.00	32.00	$ 9,724,192.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ 1,987,440.00		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	32.00	$ 495,552.00	32.00	$ 9,724,192.00	0.00	$ -	18928.00	$ 15,899,520.00	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	32.00	$ 495,552.00	32.00	$ 9,724,192.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	816.00	$ 201,552.00	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	32.00	$ 495,552.00	32.00	$ 9,724,192.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -	5.00	$ 11,330,580.00	0.00	$ -	16.00	$ 247,776.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	40.00	$ 90,644,640.00	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	25654.72	$ 6,336,715.84	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	12697.60	$ 3,136,307.20	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ 257,880.00		$ -	0.00	$ -	24.00	$ 371,664.00	0.00	$ -	332.80	$ 82,201.60	2456.00	$ 2,063,040.00	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	32.00	$ 495,552.00	32.00	$ 9,724,192.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	11200.00	$ 2,766,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	0.00	$ -	16.00	$ 247,776.00	0.00	$ -	403.20	$ 99,590.40	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	32.00	$ 495,552.00	32.00	$ 9,724,192.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	32.00	$ 495,552.00	32.00	$ 9,724,192.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	32.00	$ 495,552.00	32.00	$ 9,724,192.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	0.00	$ -	16.00	$ 247,776.00	0.00	$ -	339.20	$ 83,782.40	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	32.00	$ 13,545,344.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ -		$ -	16.00	$ 6,772,672.00	16.00	$ 247,776.00	16.00	$ 4,862,096.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
$ 6,328,980.00	5.00	$ 11,330,580.00	928.00	$ 392,814,976.00	824.00	$ 12,760,464.00	720.00	$ 218,794,320.00	62075.20	$ 15,332,574.40	60276.00	$ 50,631,840.00	40.00	$ 90,644,640.00	

PARQUE PIJAOS COD: 18-090

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor Total
01.01.09	12492	09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	5340.00	$ 17,447.00	$ 93,166,980.00
01.02.06	12445	06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	M3	15.00	$ 193,091.00	$ 2,896,365.00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1.00	$ 529,421.00	$ 529,421.00
01.03.04	101784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	HR	48.00	$ 93,116.00	$ 4,469,568.00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3.00	$ 644,691.00	$ 1,934,073.00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2.00	$ 1,944,801.00	$ 3,889,602.00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1.00	$ 2,065,003.00	$ 2,065,003.00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	8.00	$ 112,935.00	$ 903,480.00
01.06.02	12444	02 Cerramiento lona h=1.00 mt(Exc) **	ML	0.00	$ 21,942.00	$ -
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	200.00	$ 16,770.00	$ 3,354,000.00
01.12.02.07.0	15258	01 GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Madera	ML	296.00	$ 24,025.00	$ 7,111,400.00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	5340.00	$ 218,993.00	$ 1,169,422,620.00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	5340.00	$ 33,887.00	$ 180,956,580.00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)	$ 1,470,699,092.00

Aprobado por:

Edwin Javier Linares Garcia

Ing. Raul Orlando Delgado
Director de interventoria
Consorcio Santa Teresa 28

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35.48%	35.48%
1.00%	1.00%
3.00%	3.00%
39.48%	39.48%

PARQUE PALERMO SUR COD: 18-035

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor Total
01.01.09	12492	09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	730.00	$ 17,447.00	$ 12,736,310.00
01.02.06	12445	06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	M3	7.00	$ 193,091.00	$ 1,351,637.00
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1.00	$ 529,421.00	$ 529,421.00
01.03.04	101784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	HR	8.00	$ 93,116.00	$ 744,928.00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1.00	$ 644,691.00	$ 644,691.00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1.00	$ 1,944,801.00	$ 1,944,801.00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	6.00	$ 112,935.00	$ 677,610.00
01.06.02	12444	02 Cerramiento lona h=1.00 mt(Exc) **	ML		$ 21,942.00	$ -
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	100.00	$ 16,770.00	$ 1,677,000.00
01.12.02.07.0	15258	01 GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Madera	ML	111.60	$ 24,025.00	$ 2,681,190.00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	730.00	$ 218,993.00	$ 159,864,890.00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	730.00	$ 33,887.00	$ 24,737,510.00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)	$ 207,589,988.00

Aprobado por:

Edwin Javier Linares Garcia

Ing. Raul Orlando Delgado
Director de interventoria
Consorcio Santa Teresa 28

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35.48%	35.48%
1.00%	1.00%
3.00%	3.00%
39.48%	39.48%

PARQUE SERVITA F11 COD: 01-023

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1.00	$ 529,421.00	$ 529,421.00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	8268.00	$ 1,723.00	$ 14,245,764.00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	8268.00	$ 1,188.00	$ 9,822,384.00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1.00	$ 644,691.00	$ 644,691.00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1.00	$ 2,065,003.00	$ 2,065,003.00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	4.00	$ 112,935.00	$ 451,740.00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	100.00	$ 16,770.00	$ 1,677,000.00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	5000.00	$ 3,708.00	$ 18,540,000.00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	20.00	$ 218,993.00	$ 4,379,860.00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	20.00	$ 33,887.00	$ 677,740.00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)	$ 53,033,603.00

Aprobado por:

Edwin Javier Linares Garcia

Ing. Raul Orlando Delgado
Director de interventoria
Consorcio Santa Teresa 28

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35.48%	35.48%
1.00%	1.00%
3.00%	3.00%
39.48%	**39.48%**

PARQUE VERBENAL COD: 01-313

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (incluido AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1.00	$ 529,421.00	$ 529,421.00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	700.00	$ 1,723.00	$ 1,206,100.00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	700.00	$ 1,188.00	$ 831,600.00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1.00	$ 644,691.00	$ 644,691.00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1.00	$ 1,944,801.00	$ 1,944,801.00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	8.00	$ 112,935.00	$ 903,480.00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	800.00	$ 16,770.00	$ 13,416,000.00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000.00	$ 3,708.00	$ 7,416,000.00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	63.00	$ 218,993.00	$ 13,796,559.00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	63.00	$ 33,887.00	$ 2,134,881.00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)	$ 42,823,533.00

Aprobado por:

Edwin Javier Linares Garcia

Ing. Raul Orlando Delgado
Director de interventoria
Consorcio Santa Teresa 28

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35.48%	35.48%
1.00%	1.00%
3.00%	3.00%
39.48%	39.48%

PARQUE TOBERIN COD: 01-079

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso).	UN	2.00	$ 529,421.00	$ 1,058,842.00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	4200.00	$ 1,723.00	$ 7,236,600.00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	4200.00	$ 1,188.00	$ 4,989,600.00
01.05.01	10561	01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	JGO	2.00	$ 4,495,038.00	$ 8,990,076.00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1.00	$ 644,691.00	$ 644,691.00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1.00	$ 2,065,003.00	$ 2,065,003.00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	6.00	$ 112,935.00	$ 677,610.00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	600.00	$ 16,770.00	$ 10,062,000.00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	5000.00	$ 3,708.00	$ 18,540,000.00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	40.00	$ 218,993.00	$ 8,759,720.00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	40.00	$ 33,887.00	$ 1,355,480.00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)	$ 64,379,622.00

Aprobado por:

Edwin Javier Linares Garcia

Ing. Raul Orlando Delgado
Director de interventoria
Consorcio Santa Teresa 28

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35.48%	35.48%
1.00%	1.00%
3.00%	3.00%
39.48%	**39.48%**

PARQUE CEDRITOS COD: 01-031

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1.00	$ 529,421.00	$ 529,421.00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	2253.00	$ 1,723.00	$ 3,881,919.00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	2253.00	$ 1,188.00	$ 2,676,564.00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3.00	$ 644,691.00	$ 1,934,073.00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2.00	$ 1,944,801.00	$ 3,889,602.00
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1.00	$ 2,065,003.00	$ 2,065,003.00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	6.00	$ 112,935.00	$ 677,610.00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	400.00	$ 16,770.00	$ 6,708,000.00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	3000.00	$ 3,708.00	$ 11,124,000.00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	40.00	$ 218,993.00	$ 8,759,720.00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	40.00	$ 33,887.00	$ 1,355,480.00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)	$ 43,601,392.00

Aprobado por:

Edwin Javier Linares Garcia

Ing. Raul Orlando Delgado
Director de interventoria
Consorcio Santa Teresa 28

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35.48%	35.48%
1.00%	1.00%
3.00%	3.00%
39.48%	39.48%

PARQUE ALAMEDA CALLE 170 COD: 01-540

I. COSTOS DIRECTOS (Incluye el valor de A.I.U.)

ÍTEM	Código	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	Valor unitario OFERTADO (Incluido AIU)	Valor Total
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	1.00	$ 529,421.00	$ 529,421.00
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	989.00	$ 1,723.00	$ 1,704,047.00
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	989.00	$ 1,188.00	$ 1,174,932.00
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1.00	$ 644,691.00	$ 644,691.00
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1.00	$ 1,944,801.00	$ 1,944,801.00
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	6.00	$ 112,935.00	$ 677,610.00
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	300.00	$ 16,770.00	$ 5,031,000.00
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000.00	$ 3,708.00	$ 7,416,000.00
01.12.02.07.0	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	80.00	$ 218,993.00	$ 17,519,440.00
01.12.02.07.0	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	80.00	$ 33,887.00	$ 2,710,960.00
					VALOR OFERTA ECONÓMICA (incluye A.I.U.)	$ 39,352,902.00

Aprobado por:

Edwin Javier Linares Garcia

Ing. Raul Orlando Delgado
Director de interventoria
Consorcio Santa Teresa 28

PORCENTAJE OFICIAL AIU IDRD	PORCENTAJE OFERTADO AIU
35.48%	35.48%
1.00%	1.00%
3.00%	3.00%
39.48%	39.48%

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-058

Bogotá D. C., 19 de diciembre de 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20242100433002 Código Web:X#z3&8
FECHA:19-12-2024 14:56:39 FOLIOS: 14
RADICADOR: ERICA VANESSA VANEGAS MATEUS
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D
ASUNTO: REMISIÓN DE PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENT
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4041-2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **REMISION DE PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS**

Cordial Saludo,

Por medio del presente se remiten los presupuestos de mantenimientos rutinarios del contrato IDRD-SG-4041-2024, para que los mismos reposen en el expediente del contrato

Quedamos atentos,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (13) folios y (01) CD
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A