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ESTUDIOS Y DOCUMENTQS PREVIOS

DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y VIVIENDA

FECHA FEBRERO DE 2025

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE DESPACHO ALCALDE

De conformidad con lo establecido en el art. 25 numerales 4y 12 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.21.1.2.1.1. del Decreto 1082 del 2015 y demas normas aplicables, a continuacién, se presenta el estudio de
conveniencia y oportunidad requerido para la siguiente contratacién:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 113 y 288 de la Constitucion Nacional, los diferentes organos del Estado
tienen funciones separadas, pero colaboraran arménicamente para la realizacion de sus fines, igualmente las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serén ejercidas conforme a los principios de coordinacion,
concurrencia y subsidiaridad, EI Municipio es una entidad territorial fundamental de la division politica administrativa del
Estado, cuyas funciones entre otras, estén dirigidas a promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y
econémico de sus habitantes, asi como el cumplimiento de las demés funciones gue le asigne la Constitucion Politica, en
su articulo 287 y las leyes correspondientes.

El municipio de Santander de Quilichao, ubicado en el departamento del Cauca, busca mejorar sus capacidades
tecnoldgicas y de infraestructura mediante el desarrollo de un Centro de Potencia enfocado en las TICs. Este centro tiene
como objetivo principal proporcionar soporte energético y garantizar la operacién continua de las redes de
telecomunicaciones y servicios digitales en la regién. La creacién del centro se enmarca dentro del proyecto de
Elaboracion de Estudios y Disefios para la Construccion del Centro de Potencia en la zona urbana del municipio,
promovido por el gobierno local y el Ministerio de las Tics, ademas de garantizar un suministro energetico seguro, eficiente
y continuo a los sistemas tecnolégicos, plataformas digitales, redes de telecomunicaciones y otros servicios criticos
basados en TICs en la regién. Sera el pilar energético que soportara las iniciativas de conectividad, digitalizacion y
modernizacién tecnolégica del municipio.

La ley 80 de 1993 prevé en su articulo 32 lo siguiente: “(...) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como
resultado de un proceso de licitacion, la interventoria deberd ser contratada con una persona independiente de la entidad
contratante y del contratista, quien responderé por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el articulo 53 del presente estatuto. (...)"

Adicionalmente el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece que la interventoria consistira en el seguimiento técnico
que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal,
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extension del mismo lo justifiquen. No obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, social y ambiental del objeto o
contrato dentro de la interventoria.

El Municipio de Santander de Quilichao, en relacién con lo anterior requiere la contratacién de una interventoria externa
que se encargue de hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero, social y ambiental a la ejecucién del contrato
de obra resultado del proceso de seleccion MSQ-CM-004-2024: cuyo objeto es: “ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO POTENCIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAQ", proceso que derivé en el contrato 664-2024; lo anterior con el fin de garantizar el
seguimiento del contrato dado el conocimiento especializado en la materia que se requiere, velando por la correcta
aplicacion de los procedimientos constructivos requeridos para el caso, el seguimiento al cumplimiento de los plazos
estipulados, seguimiento a los compromisos suscritos por el contratista y demas actividades propias del gjercicio de la
interventoria.
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Por lo tanto, para satisfacer la necesidad descrita, se formulé el proyecto cuyo objeto es denominado “MANTENIMIENTO
ADECUACION DEL CAM (CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL) Y DE OTRAS SEDES ADMINISTRATIVAS,
SANTANDER DE QUILICHAQ, CAUCA", en concordancia con el plan de desarrollo Municipal denominado QUILICHAO
SOMOS TODOS 2024-2027, proyecto que se encuentra inscrito y viabilizado en el Banco de Proyectos de Inversion
Municipal de la Secretaria de Planeacion, Ordenamiento Territorial y Vivienda con el N° V-123 del 26 de diciembre de
2024 y radicado ID PIIP 1269692 y BPIM: 196982024-123, BPIN: 202400000007420.

NOTA: En el presente procedimiento no se realizara analisis del sector ni de riesgos teniendo en cuenta la regla legal
establecida en el paragrafo 2 del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en especial, el hecho de no hablarse de analisis

del sector en la reglamentacién de la minima cuantia prevista en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082
de 2015.

1.1. Opciones que existen para resolver dicha necesidad

Para satisfacer esta necesidad, el Municipio de Santander de Quilichao a través de la Secretaria de Planeacion
ordenamiento territorial y vivienda debe contratar a una persona natural o juridica con capacidad de cumplimiento de las
especificaciones técnicas requeridas y que ademas presente una propuesta viable, eficiente y econémica para la
administracién.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO POR CONTRATAR

2.1. Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO POTENCIA
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

2.2, Identificacion en el en el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios (cédigo UNSPSC)
PRODUCTO CODIGO UNSPSC
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 81101500
3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El interventor ejercera en nombre de la Entidad sus responsabilidades, para lo cual debe adoptar medidas y estrategias
para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas existentes al momento de la
celebracion del mismo, ademas debe desarrollar las actividades especificadas en el presente estudio de conveniencia,
con el fin de lograr la adecuada y oportuna ejecucion del contrato de Interventoria; ejercera labores de apoyo y asesoria
a la entidad en todos los aspectos de orden técnico que se produzcan durante la ejecucion del contrato hasta su
liquidacion.

La Interventoria sera responsable ante el Municipio de Santander de Quilichao por el manejo total y la ejecucion del
contrato y sera su representante ante el contratista de la consultoria, cifiéndose al cumplimiento de las normas y
procedimientos, directrices y decisiones del municipio.

En general |a gestién de la interventoria sera técnica, administrativa, financiera, social y debera velar por los siguientes
aspectos:

3.2, OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.

Ademas de las obligaciones generales establecidas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, las siguientes:

3.21. OBLIGACIONES TECNICAS
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11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
. Exigir al contratista de Consultoria que entregue la informacién solicitada en los pliegos de condiciones y contrato,

20.

Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual le va a realizar la
interventoria:

a. Estudios previos, proyecto viabilizado, pliego de condiciones del proceso contractual.

b. La minuta del contrato al cual le va a hacer interventoria.
Conocer y analizar los disefios, los proyectos, los presupuestos y las especificaciones técnicas de la consultoria a
ejecutar. En desarrollo de esta funcién, presentar oportunamente al Municipio de Santander de Quilichao las
observaciones al proyecto.
Verificar el cumplimiento de las normas técnicas legales vigentes al contrato de consultoria.
Exigir al Contratista de la Consultoria los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos, aprobarios o
solicitar su modificacién. Asi mismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del contrato, el cumplimiento de lo
estipulado en dichos programas y controlando los plazos en general.
Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se hayan introducido
durante su ejecucion.
Verificar |a disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por el contratista de consultoria durante toda
la ejecucién contractual.
Realizar la inspeccién y el control de calidad de los estudios y disefios, exigiendo los ajustes a que haya lugar. Esta
actividad comprendera los estudios que sean necesarios. En cumplimiento de esta funcion verificar que cumplan
con las especificaciones del caso, rechazando cuando no cumplan con la calidad y especificaciones técnicas
exigidas.
Ordenar la suspensién de las actividades que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el contratista realice
los ajustes del caso.
Mantener actualizados los planos del proyecto con las modificaciones que se hayan introducido durante su ejecucién.
Someter a consideracion de la Secretaria de Planeacién ordenamiento territorial y vivienda, las solicitudes de
prorroga del plazo, suspensiones, adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra modificacion, liquidaciones
y demas tramites requeridos por el o los contratistas (s)de consultoria, los cuales debera presentar con su concepto
técnico respectivo.
Realizar la inspeccion técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasién del contrato de
consultoria, elaborar y presentar el informe técnico respectivo.
Solicitar al contratista las pruebas de laboratorio o estudios que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas, cuando haya lugar.
Evaluar, verificar, inspeccionar y medir las obras ejecutadas por el contratista de la consultoria, verificando que se
cumplan las normas técnicas correspondientes, para efectos de lo anterior debera realizar las pruebas de laboratorio,
mediciones u otras experticias que sean necesarias.
Revisar y aprobar los items necesarios no previstos inicialmente en el contrato de Consultoria, respondiendo ante
el Municipio de Santander de Quilichao y los organismos de control por los valores aprobados. La aprobacién de
dichos items adicionales no autoriza al contratista de consultoria a superar el valor del mismo, para lo cual la
Interventoria, llevara el respectivo control del presupuesto. Para ejecutar obras adicionales o mayores cantidades a
la consultorfa, el interventor verificara que se cuente con el respectivo adicional y/u otrosi.
Acompariar toda solicitud de modificacién, adicién o variacién de las condiciones técnicas pactadas inicialmente,
con la correspondiente justificacion técnica y econémica y de uninforme sobre el estado y ejecucién de la consultoria.
Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental relacionadas con el cumplimiento de los
requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos técnicos, resolver
oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de
cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la Secretaria de Planeacién ordenamiento territorial y
vivienda del Municipio de Santander de Quilichao.
Ordenar la suspensién y/o la reconstruccion o redisefio de los trabajos que se ejecuten en forma indebida.

tales como programacion, plan de calidad, etc. para su revision y aprobacion. Los documentos finalmente aprobados
por la interventoria serén entregados al Municipio de Santander de Quilichao con los debidos comentarios. La
entidad se reserva el derecho de requerir modificaciones y/o ajustes que considere pertinentes.

Exigir a el (los) contratista (s) de consultoria la instalacién de la sefializacién informativa, en el sitio de la consultoria

de acuerdo al modelo suministrado por la Entidad, y dando cumplimiento a las medidas de manejo ambiental
contempladas.
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21.

Abstenerse de sustituir los integrantes del equipo de trabajo sin previa autorizacion de Secretaria de Planeacion
ordenamiento territorial y vivienda. El personal propuesto debe tener iguales o mejores condiciones que el sustituido,
para el efecto debe entregarse previamente a la entidad la hoja de vida del nuevo integrante para lo de su
competencia,

22. Todas las demas funciones de caracter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de la ejecucion de este.

3.2.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTABLES

1

2,
3.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Exigir al contratista de consultoria el inicio de los trabajos, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y &jecucioén.

Elaborar en coordinacién con el contratista de consultoria el acta de inicio del contrato intervenido.

Llevar un libro o bitacora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante la realizacion de los
trabajos, tales como registro de 6rdenes, inicio de las distintas etapas, modificaciones al proyecto, ofertas y
autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo (cuando corresponda), suspensiones y sus causas, visitas de
funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades publicas y otros que se consideren convenientes.
Realizar el registro fotografico de la obra (impreso y en medio magnético, cuando se requiera), el cual debe ser
entregado a la Secretaria de Planeacion ordenamiento territorial y vivienda del Municipio de Santander de Quilichao,
como documento anexo a la liquidacion final.

Exigir al contratista de consultorfa la ocupacién en el contrato del personal requerido en el Pliego de Condiciones
del proceso contractual, asi como del equipo necesario en buenas condiciones de funcionamiento para poder cumplir
con el programa de trabajo e inversién.

Revisar el pago oportuno de seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores que laboren y no permitir el
ingreso de personal que no esté amparado por la misma.

Para la organizacion y ejecucion de los trabajos el contratista debe tener en cuenta todas las disposiciones legales
vigentes en seguridad industrial y de salud ocupacional, Resolucién 2413 de 1979, que contienen el Reglamento de
higiene y seguridad para la industria de la construccion.

Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecucion de la consultoria y teniendo
en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas deberan realizarse las modificaciones
consecuentes en el programa de trabajo e inversiones.

Informarse sobre |a organizacién y procedimientos internos del Municipio de Santander de Quilichao, relacionados
con el manejo del contrato, asi como sobre las normas especiales que sean pertinentes.

Informar al Municipio de Santander de Quilichao, a través del ingeniero designado para la supervision del contrato
de interventorfa, sobre el desarrollo del contrato de consultoria. Asi mismo, velar porque en los eventos en que el
contratista de consultoria deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo establecido en el contrato, los pliegos de
condiciones o |os requerimientos solicitados por el Municipio de Santander de Quilichao.

Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la Interventoria, asi como sus
posteriores modificaciones.

Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de consultoria y autorizar las actas y/o
desembolsos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del interventor verificar previamente a su radicacién las
cuentas presentadas por el contratista, revisién destinada a verificar que las mismas se presenten con sus
respectivos anexos.

Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista de consultoria de todas las obligaciones
contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego de condiciones de la licitacion
correspondiente, asi como conocer la propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones técnicas aplicables
en la ejecucién del contrato.

Prestar la colaboracién necesaria al Municipio de Santander de Quilichao, suministrar los datos e informacién que
demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e informacién se encuentren sometidos.

Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de consultoria que sean
constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupcion y/o de detrimento del patrimonio publico.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de consultoria, y cuando sea pertinente dar
traslado al Municipio de Santander de Quilichao. Al absolver las consultas y/o reclamaciones el interventor debe
velar por los intereses de la entidad contratante.

Asistir a las reuniones periédicas (comité de consultorias) para la cual sea citada por la secretaria de Planeacion
ordenamiento territorial y vivienda para efectuar el seguimiento oportuno a el (los) contrato (s) de consultoria.
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18,

19,

20.

21.

22.

23,

24,

25.

26.

27.

28.

Firmar conjuntamente con el contratista de consultoria las Actas de Inicio y/o reinicio de obra, suspensién, parciales
de consultoria y liquidacion final del contrato y llevar debidamente actualizada |a bitacora de la consultoria.
Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propdsito de evitar que la ejecucion exceda el valor
pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar la ejecucion de la consultoria que no cuenten
previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal.
Requerir por escrito al contratista cuando:

a) Las metas fisicas sean inferiores a lo programado

b) Los trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa

€) Las entregas acordadas no se cumplan oportunamente

d) Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general cuando lo estime

necesario. Del anterior requerimiento enviara copia al Municipio de Santander de Quilichao, a través del
ingeniero designado para supervisian.

Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoria para ser entregado al Municipio de Santander de Quilichao,
através del ingeniero designado para la supervision del contrato, cuando ésta lo requiera. En todo caso dicho archivo
debera ser entregado al momento de liquidacion del contrato de interventoria.
Elaborar y suscribir con el contratista de consultoria el acta de liguidacion final (balance general de cantidades y
costo total de la consultoria) el cual se pondra a disposicién del Municipio de Santander de Quilichao, a través del
funcionario designado para la supervisién del contrato.
Impartir al contratista de consultoria las 6rdenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime convenientes
sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los términos del mismo.
Supervisar que todo el personal designado por el contratista de consultoria en la ejecucion contractual sea idéneo
para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal cuando no cumplan con los
requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente.
En caso de verificar incumplimiento del contratista de consultoria debe presentar informe ante la entidad para efectos
de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la ley 1474, en dicho informe debe
precisar la (s) obligacion (es) incumplida (s), las razones por las cuales se presenta el incumplimiento y la tasacién
porcentual en caso de que el mismo sea definitivo. De solicitar imposicion de multas debe precisar el dia desde el
cual el contratista de obra est4 en mora o retardo y tasar la posible multa.
Mantener al dia la contabilidad en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacién con el
presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las 6rdenes de pago presentadas por el contratista, y darles tramite
dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato,
documentar idénea y oportunamente los registros contables pertinentes, revisar los libros de contabilidad del
contratista y requerirle la informacién que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el
contrato lo permita.
Verificar que el Contratista de consultoria haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se requieren
para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de |a normatividad vigente para cada componente.
Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucién y cumplimiento del objeto contratado
y remitir a |a instancia respectiva en este caso la supervision del presente contrato todo documento que se genere
por las partes durante la ejecucién del mismo.

3.2.3. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES

3.3.

Realizar conjuntamente con el contratista de consultoria las reuniones necesarias para socializar el proyecto ante
las respectivas comunidades.

Asegurarse de la conformacion del comité de veeduria, cuando se requiera.

Levantar acta de reconocimiento fisico y ambiental del estado de los sitios donde se realizaran las respectivas
actividades de consultoria con resefia fotografica, tarea que se debe realizar antes del inicio de las mismas.

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 Yy sus decretos reglamentarios, asi
como las demas normas ambientales aplicables en relacién con requisitos de caracter ambiental y urbanistico.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

a) Pagar por los servicios de interventoria prestados.
b) Ejercer la supervision del contrato.
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3.4. EQUIPO DE TRABAJO

El proponente es libre de conformar el equipo que considere idoneo y necesario para el desarrollo de su propuesta técnica
y metodolégica, acorde con la organizacion que dé a los trabajos; sin embargo, el personal que se relaciona a continuacion
corresponde al minimo que el contratista debera mantener durante la ejecucién del contrato de (interventoria), de acuerdo
con los requerimientos técnicos, plan de cargas y propuesta economica. No obstante, lo anterior, el proponente debera
disponer del personal que sea necesario para garantizar la ejecucion del objeto contractual.

FORMACION ACADEMICA Y ; ‘
PROFESIONAL EXPERIENCIA GENERAL MiNIMA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA
DIRECTOR DE Ingeniero civil y/o arquitecto, con minimo Experiencia especifica como director ©

INTERVENTORIA ocho (8) afios de experiencia profesional Y | contratista de interventoria en UN (1) contrato,
Dedicacion: 40% Posgrado en el area de la construccion | cuyo valor sea igual o mayor al 100% del

durante todo el contados a partir de la fecha de expedicion | presupuesto oficial, expresado en salarios

tiempo de ejecucion | de la matricula profesional.! minimos legales mensuales vigentes del afo
del contrato 2025.

RESIDENTE DE Ingeniero civil y/o arquitecto, con minimo Experiencia especifica como residente ©

INTERVENTORIA cuatro (4) afios de experiencia profesional | contratista de interventoria en UN (1) contrato
Dedicacion: 100% contados a partir de la fecha de expedicién | y/o proyecto.
durante todo el de la matricula profesional.

tiempo de ejecucion
del contrato

Para cada uno de los profesionales mencionados, el proponente deberé presentar para efectos de evaluacion, los

siguientes documentos que demuestren tanto el perfil como la experiencia minima exigida Gnicamente del DIRECTOR

DE INTERVENTORIA: }

= Carta de intencion firmada en original, en |a cual el profesional manifieste el interés inequivoco de participar en la
ejecucion del Proyecto, de conformidad con el anexo suministrado por la Entidad.

= Copia de la matricula profesional correspondiente y el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del
COPNIA o la que aplique.

= Hoja de vida en formato de funcidn publica debidamente diligenciada y firmada?.

= Las certificaciones laborales o de experiencia, las cuales deben indicar el cargo ocupado dentro del equipo de
trabajo, fecha de inicio y la fecha de terminacion. Las certificaciones podran ser expedidas por la entidad contratante
o por el contratista (representante legal), en este ultimo caso debera anexar las actas de recibo final o liquidacion
del contrato para el cual presto servicios el profesional propuesto.

No obstante, el proponente debera disponer del personal que sea necesario para garantizar la ejecucion del objeto
contractual.

Se advierte que el personal contratado por el interventor no adquiere relacion laboral alguna con el MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO, aunque ésta se reserva el derecho de solicitar en su momento al contratista el cambio
de cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo asignados a la ejecucion del contrato.

3.4 Tipologia del Contrato

1La experiencia y el posgrado se justifican por cuanto dicho perfil esta capacitado para garantizar el cumplimiento de la normativa técnica (NSR-10,
RUP, RETIE, RAS, entre otras) y la legislacién aplicable a proyectos de infraestructura puiblica. Ademds, su experiencia le permite identificar y mitigar
riesgos asociados a la planeacion y disefio del proyecto, minimizando errores que podrian derivar en sobrecostos, retrasos o incumplimientos
contractuales. El conocimiento avanzado que proporciona un posgrado en construccion es esencial para abordar la integracién de diferentes
disciplinas (arquitectura, ingenierfa estructural, ingenieria de suelos, instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias), asegurando la coherencia y
factibilidad de los estudios y disefios.

2 Con la indicacién de no encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado.

® PBX: (602) 844 3000 - Linea Gratuita 01 8000 180213 - Cédigo Postal 191030
© alcaldia@santanderdequilichac-cauca.gov.co @www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
© Calle 3 No. 9 - 75 - CAM, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia

6




Alcaldia Municipal

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT 891.500.269-2

SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y VIVIENDA

mipg |

ESTUDIOS PREVIOS

maodelo integrado
de planescidn
¥ peation

CODIGO: F5-JA-
PC5-1010

VERSION: 6

—

FECHA:23-12-2024

Contrato de Interventoria.

3.5.

3.6.
Cauca.

3.7. SUPERVISION: La supervision del contrato sera realiza
Santander de Quilichao, el cual, tendra las facultades es

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRAT
SECORP I, previo cumplimiento de los requisitos de

Manual de Contratacién e interventoria del Municipio.

O: Un (1) mes contados a partir de Ia ejecucién en la plataforma
perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: El lugar de ejecucion es el Municipio de Santander de Quilichao,

da por el funcionario que designe el alcalde municipal de

tablecidas en el articulo 83 y 84 de Ia Ley 1474 de 2011 y el

£, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del obj
de ONCE MILLONES CUARENTA Y TRE

eto del contrato derivado del presente proceso de seleccién, un presupuesto
S MIL DOCIENTOS PESOS ($ 11°043.200), monto en el cual se entiende

incluido el valor del IVA y demés costos directos e indirectos que se causen con ocasion del mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 1 del Decreto 399 de 2021, se anexa el valor estimado del

confrato y la justificacién del mismo.

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

COSTOS NUMERO PARTICIPACION VALOR
CANT. T MENSUAL DIAS (%) PARCIAL ($)
(1) (2) (3) (4) (1((2)*(3))7(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de interventoria 3 4,350,000 30.0 40% 1,740,000
1 Residente de interventoria $ 2,800,000 30.0 100% $ 2,800,000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 4,540,000
0 2.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)| $ 9,080,000.00
' COSTO VALOR
CANT. UTILIZACION
CONCEPTO UNIDAD (%) PARCIAL ($)
(3) (9) (10) (8(9)(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
1 Papeleria $ 100,000 30 100% $ 100,000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11)=(B)| $ 100,000.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B)=(C) | $ 9,180,000.00
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PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)

IVA = 19% * (E) = (F) 1,763,200.00

$

VALOR TOTAL BASICO (E) | $ 9,280,000.00
$
$

COSTO TOTAL = (E) + (F) 11,043,200.00

5. FORMA DE PAGO: El valor del contrato ser4 pagado al contratista mediante actas parciales pagadas de
conformidad con el avance, segun recibo a satisfaccion del supervisor del contrato de interventoria. El ultimo pago, se
efectuara con el Acta de Liquidacion Final del contrato y no podra ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del
valor del contrato y debe ir acompariada del informe final de supervisién, donde se certifique el recibo a satisfaccion de
los entregables, de acuerdo a los términos. En forma previa a la autorizacion de cada pago el contratista deberé acreditar
que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.), cuando corresponda.

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente debera acreditar experiencia especifica en la ejecucion de MAXIMO UN (1) CONTRATO, cuyo objeto y/o
alcance incluya proyectos de ‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ESTUDIOS Y DISENOS y cuyo valor ejecutado (valor expresado en salarios minimos vigentes a la fecha de terminacion

del contrato) exceda el 100% del presupuesto oficial de la presente contratacion (expresado en salarios minimos vigentes
del ario 2025).

Para tal efecto, se debe aportar la respectiva certificacion de cumplimiento, acta de recibo final y/o liquidacioén, las cuales
deben contener la siguiente informacion:

1) Nombre o razon social del contratante

2) Nombre o razén social del contratista

3) Objeto claramente definido

4) Fecha de iniciacion de la jecucién del contrato (dia, mes y afio).

5) Fecha de terminacion de la ejecucion del contrato (dia, mes y afio).

8) Valor total ejecutado del contrato

7) Cuando la experiencia que se pretenda acreditar corresponda a un consorcio o unién temporal, el oferente debera
acreditar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes y solo se tendra en cuenta su porcentaje de
participacion.

8) Firma del interventor o supervisor del contrato en caso del acta finales o de recibo; o la del representante legal del
contratante, en caso de tratarse del acta de liquidacion.

NOTA IMPORTANTE:

A.  No se aceptaran documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno de sus integrantes.

B. En caso de que el acta de recibo final y/o liquidacion no incluya la direccion, telefono, pagina web, correo electrénico
y/o demas datos del contratante, que permitan a la Entidad verificar el contenido de las mismas, el proponente
debera anexar esta informacion.

C. No se aceptara experiencia en interventorias subcontratadas.

7. GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION: EI contratista debe constituir a favor del
municipio, en una compariia de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya casa matriz esté aprobada por la

Superintendencia Financiera, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, una
garantia (nica que debera amparar los siguientes riesgos:

AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIA
Cumplimento 20% del valor del contrato | Plazo de ejecucion del contrato y
seis (B6) meses mas
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Calidad del servicio 20 % del valor del contrato Plazo de ejecucion del contrato y

seis (6) meses mas
Pagos de salarios, prestaciones socizles e 5 % del valor del contrato Plazo de ejecucion del contrato y
indemnizaciones. tres (3) afios mas.

Si se adiciona el valor del contrato, o se prorroga el plazo de ejecucion o si es objeto de suspension, el contratista debera
ajustar las pélizas de manera proporcional, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto
1082 de 2015.

8. DESCUENTOS

La carga tributaria que se genere con ocasién de la firma, ejecucion y liquidacién del contrato, estaran a cargo y es de
responsabilidad exclusiva del proponente en este sentido deberan tener en cuenta al momento de presentar sus
propuestas el valor todos los impuestos y contribuciones, locales y nacionales, los cuales corren a cargo de quien resulte
favorecido con la carta de aceptacién debiendo asumir los siguientes pagos:

ESTAMPILLA PRO-| ESTAMPILLA ESTAMPILLA :
TIPO DE RETENCION RETEIVA CULTURA PRO-DEPORTES| FONDODE |ADULTO MAYOR. PAPELERIA
CARTA DE EN LA (CARTAS DE (CARTAS DE SEGURIDAD (CARTAS DE
ACEPTACION FUENTE ACEPTACION ACEPTACION CIUDADANA | ACEPTACION
IGUALES O IGUALES O IGUALES O
SUPERIOR A 10 | SUPERIOR A 3 SUPERIOR A 15
SMLMV) SMLMV) SMLMV)
2%de o
retencién por i 1% 25% 53’;%;; 8 4% $ 11.500
QObra obra
3.5%sinoes

responsable de | 15 % del

Suministro IVAy25%si | Sobreel 1% 2.5% N. A 4% $ 11.500
esresponsable | Valor del

de IVA VA
6 % sinoes

responsable de 15 % del

Servicios IVAy4%sies | Sobreel 1% 2 5% N. A 4% $ 11.500
responsable de | valor del

IVA IVA
9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

La presente contratacion se encuentra respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2025000309 del
11 de febrero de 2025.

Proyecté/ Transcribjo- Lina Marcela Betancourt Mufioz ﬁl
Ing.Civil Secretaria’de Planeacion, SOTV.
Revisd Aspectos Técnicos: Gustavo Ledesma Jiménez -SPOTV____

Revisg - aspectos juridicos: Abogado: Andrés Felipe Santacrug.g_,[
P.U. Oficina Asesora Juridica
Serie y/o sub serie documental: (De acuerdo con TRD)
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