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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias de software especializado 
Autodesk para el Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED. 

Necesidad de contratación: FONVALMED requiere adquirir las licencias de software de diseño en 2D y 3D dentro 
de los cuales están las siguientes herramientas AEC Collación de Autodesk (Arquitectura, Ingeniería y 
Construcción) incluye ACC (Autodesk Construction Cloud o BIM 360 Docs) que contiene el siguiente software: 
Revit, AutoCAD, Navisworks Manage, 3DS Max, InfraWorks, Docs, Insight, Recap, Recap Pro, Rendering, Advance 
Steel y Fabrication CADmep. entre otros. Dicha licencia es necesaria para el desarrollo de las actividades propias 
de los procesos de obras técnicas y prefactibilidad.  

Plazo: un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio 

Fecha de elaboración y versión: Febrero 2025  

2. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL 

CDP Nº110 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025 - VALOR:  TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($30.866.067) 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLÍN PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

En el marco del proceso de descentralización, la Constitución Política de 1991 otorgó a las autoridades político-
administrativas de las entidades territoriales, competencias, funciones y atribuciones en materia de seguridad y 
convivencia ciudadana. 

ARTICULO 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo.  

La contribución por valorización es un mecanismo que data de tiempo atrás utilizado en muchos países para hacer 
obras de infraestructura vial y así impulsar el desarrollo de una comunidad o región.  Este concepto se basa en 
que, al ejecutar una obra pública, los predios aledaños a ella obtienen un beneficio denominado valorización del 
predio, es por esta razón que mediante una caracterización de predios y conjugando un sinnúmero de variables, 
dentro de estas los avalúos comerciales antes y después de la ejecución de la obra, se determina el beneficio que 
se va a distribuir mediante la contribución por valorización. 

En esta medida, se considera ético y justo, que los ciudadanos aporten a la construcción de obras de interés 
público que, además de mejorar la calidad de vida, tendrán una retribución económica individual. 

En cumplimiento del Plan de Desarrollo, en la que la actual administración pretende dar continuidad a la 
construcción de las obras pendientes en el proceso de valorización de El Poblado y con las menores afectaciones 
posibles a la comunidad, el FONVALMED realiza la ejecución de varias obras que seguirán financiadas con la 
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contribución de valorización, decretadas mediante resoluciones 0725 de 2009, 0824 de 2010, 0246 de 2012 y 0197 
de 2014 y distribuidas mediante la Resolución 094 de 2014. 

Es por ello que, mediante el instrumento financiero de la contribución de valorización, establecido según el Acuerdo 
58 de 2008 y la participación en plusvalía reglamentada por el Decreto 752 de 2013, el Distrito de Medellín podrá 
financiar obras de interés público vinculada a proyectos urbanos contemplados en el Acuerdo 048 de 2014 – Plan 
de Ordenamiento Territorial y del presente Plan de Desarrollo. 

Por esta razón para un adecuado, ágil y optimo desempeño en el desarrollo de las obras es necesario adquirir 
otras herramientas que son necesarias para el cumplimiento de las tareas propias de cada proceso. 

Las Etapas del Sistema de Valorización de Medellín, de estricto cumplimiento son las siguientes:  

• Estudios de prefactibilidad 

• Decretación 

• Inicio de estudio de factibilidad    

• Convocatoria a la comunidad para elegir  

• Junta de Representantes    

• Promoción del proyecto.    

• Declaración de inmuebles.    

• Elección de Junta de representantes   

• Inicio de obras      

• Distribución de la contribución 

• Recaudo 

En desarrollo del programa infraestructura vial con desarrollos integrales para la movilidad, para lograr una ciudad 
más equitativa en el disfrute territorial y más competitiva en sus condiciones de accesibilidad y conectividad 
realizando proyectos de infraestructura vial, encaminados a mejorar la movilidad vehicular y peatona, con una 
mejora significativa en la conectividad territorial al interior de la urbe municipal, el FONVALMED se encuentra 
realizando la ejecución de varias obras susceptibles de ser financiadas con la contribución de valorización, 
decretadas mediante resoluciones 0725 de 2009, 0824 de 2010, 0246 de 2012 y 0197 de 2014, Proyecto de 
Valorización, el cual fue distribuido mediante Resolución No. 094 de 2014. 

El Fondo de Valorización de Medellín FONVALMED se encuentra trabajando en la actualización de los estudios y 
diseños bajo la metodología BIM, metodología que permite gestionar todos los elementos que forman parte de la 
infraestructura de una obra, generando una mayor fiabilidad, rapidez y una mejora de la productividad a la hora de 
diseñar. Optimizando las fases de construcción y mantenimiento; y facilitando la generación de sinergias entre las 
distintas etapas del proyecto. 
 
Basados en experiencias anteriores con las obras ejecutadas y las que se encuentran en ejecución, desde la 
entidad se realizan procesos de supervisión, seguimiento, control, análisis, creación y ajuste a los diseños durante 
la etapa de ejecución de las obras, para la cual es indispensable contar con las herramientas apropiadas.  
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Expuesto lo anterior, se solicita la implementación de las herramientas tecnológicas necesarias para el tratamiento 
de los archivos y extensiones digitales descritas, bien sea a través de software independiente o empaquetado en 
suite, de acuerdo con la conveniencia económica de la entidad.  
 

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES, E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

Descripción del objeto:   Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias de software especializado 
Autodesk   para el Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED. 
 
Codificación del bien, obra o servicio según codificación de las Naciones Unidas – UNSPSC 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE  PRODUCTO DESCRIPCION 

43000000 43230000 43231500 43231511 Software de sistemas de expertos 

43000000 43290000 43232600 43232604 Software de diseño asistido de computador cad 

81000000 81110000 81112200 81112202 Actualizaciones o parches de software 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: Suministro   
 
ALCANCE DEL OBJETO: El contratista se obligará para con el FONVALMED al Suministro, suscripción al soporte 
y actualización de licencias de software especializado Autodesk por un (1) año, de conformidad con las 
especificaciones técnicas contenidas en el presente aviso de invitación pública 
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
 

DESCRIPCION DE LICENCIAS 

Cantidad: 2 • Architecture Engineering & Construction Collection IC 
Commercial New Single user ELD Annual 
Subscription. 

 

• Entregar vía e-mail o mediante documento escrito, los códigos de activación de las licencias relacionadas 
y los medios físicos para la instalación de las licencias que se adquieran durante la ejecución del contrato. 

• Brindar apoyo y asesoría técnica en esta metodología, mediante personal que tenga certificación en 
asesorías e implementación BIM, para la actualización, renovación e Instalación de nuevas versiones o 
para los inconvenientes que se puedan presentar en el funcionamiento del software, a través de las líneas 
de servicio al cliente, a través de correo electrónico, de lunes a viernes de 7:30 AM a 12: AM y de 1:30 PM 
a 5:30 PM o presencial en caso de no resolverse por los medios anteriores.  

• Entregar, cuando se requiera, un reporte detallado de todas las licencias del software que ha adquirido el 
Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED con la siguiente información: Nombre del producto, 
versión, cantidad, serie para instalación con CD-Key, tipo de licencia, suscripción, fecha de vencimiento de 
la suscripción. 

• Suscribir las pólizas del contrato. 

• Atender los requerimientos solicitados por el Supervisor del contrato, en el tiempo de respuesta establecido. 



 

 
 

 
ESTUDIOS PREVIOS  

 

Página 4 de 20 
GC-F02.v04 

 

• Los casos relacionados con el mal funcionamiento de los productos instalados serán atendidos vía 
telefónica; de no resolverse el inconveniente, éste será atendido en un periodo no mayor de veinticuatro 
(24) horas en el lugar donde esté instalado dicho software. En caso de que el técnico tenga que desplazarse 
hasta la Ciudad de Medellín, los gastos de traslado y viáticos correrán por cuenta del contratista. 

• Ofrecer suscripción con descuentos especiales o de forma gratuita para participar en talleres y/o cursos 
especializados de los diferentes productos de Autodesk en la ciudad de Medellín. 

• En caso de que la entidad requiera cursos o capacitaciones en algún tema relacionados con la prestación 
del servicio de las licencias de software especializado Autodesk, el contratista deberá dictarlos con 
personas capacitadas para hacerlos y sin que esto genere algún costo adicional para la entidad.  

 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES: 
 
El contratista deberá entregar los productos, en las instalaciones de FONVALMED, el cual se encuentra ubicado 
en la Aeropuerto Olaya Herrera - Cr. 65 # 13-157 - piso 2, Oficina O207, Medellín. 
 
OBLIGACIONES:  
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada.  

2. Colaborar con la Entidad Contratante para que el objeto contratado se cumpla. 

3. Presentar factura por el servicio prestado, detallando el número del contrato y los bienes y/o servicios a 
suministrar para la ejecución del objeto contractual, los valores de la oferta deberán expresarse en pesos 
colombianos, a precios fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los 
impuestos y demás costos en que incurra con ocasión de la ejecución del contrato.  

4. Realizar el pago mensual de la seguridad social de los empleados. 

5. Cumplir con el objeto del presente contrato y las especificaciones técnicas mínimas descritas en la 
invitación, fichas técnicas y en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma parte integral 
del presente contrato.  

6. Constituir las respectivas garantías para amparar los riesgos del presente contrato.  

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos 
que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios. 

8. Suscribir el acta de inicio, acta de Liquidación del contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar. 

9. Dar cumplimiento al Manual de Políticas de Seguridad de la Información. 

10. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato. 

11. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 

12. El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con 
los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones con el 
Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a 
la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, 
obligación que deberá adjuntarse al informe del  Supervisor, y deberá ser verificada por éste. 
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13. Informar oportunamente al supervisor durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten 
al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados 
o al régimen tributario del contratista. 

14. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
del contrato de prestación de servicios. 

15. Cumplir con todas la normas existentes y vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, que le 
sean aplicables. 
 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
En desarrollo del objeto contractual, el futuro contratista se obliga a: 
 

1. El contratista deberá proveer a FONVALMED, el software especializado   en Autodesk y cumplir con las 
demás indicaciones que el supervisor del contrato le indique y que se encuentren dentro del alcance del 
contrato  

2. El contratista deberá garantizar la suscripción al soporte y actualización de licencias de software 
especializado Autodesk por un (1) año.  

3. Suministrar las licencias descritas en la ficha técnica dentro de los plazos estipulados. 
4. Aportar la Certificación de Distribuidor Autorizado en todas las herramientas de Autodesk solicitadas por el 

Fondo de valorización de Medellín - FONVALMED 
5. Conservar los precios unitarios plasmados en la propuesta económica presentada, durante la vigencia del 

contrato. 
6. El contratista deberá contar con la capacidad operativa para atender las solicitudes objeto del contrato por 

el termino de un año.  
 
 
OBLIGACIONES DEL FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLÍN – FONVALMED:  
 
Serán obligaciones de FONVALMED, las siguientes: 
 

1. Verificar que la documentación presentada por el contratista sea oportuna y cumpla con los requisitos 
legales. 

2. Expedir el Registro Presupuestal. 
3. Designar un Supervisor del contrato. 
4. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor del 

contrato. 
5. Verificar que los servicios cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas. 
6. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiera el 

contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
7. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad las observaciones sobre la ejecución del 

contrato. 
8. Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del contratista. 
9. Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que se indican 

en el mismo, previa verificación del cumplimiento del objeto contractual. 
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10. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la administración. 
11. Prestar asistencia técnica, administrativa y financiera necesaria para el desarrollo de los proyectos y 

programas objeto de la presente Contrato. 
12. Con el recurso humano interdisciplinario disponible orientar la ejecución y desarrollo de los lineamientos 

técnicos administrativos del programa en todos sus componentes. 
13. Todas las demás que se encuentren en el contrato y aquellas que se desprendan de la naturaleza del 

mismo y su correcto desarrollo. 
 
SUPERVISIÓN: 
 
La supervisión de este contrato será ejercida por el subdirector administrativo y financiero del Fondo de 
Valorización de Medellín, o en la persona que él designe, quienes velarán por el estricto cumplimiento del objeto 
del contrato. Estos ejercerán funciones de supervisión y vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato 
interadministrativo.  
 
En el ejercicio de sus funciones el supervisor del contrato deberá dar cumplimiento a las obligaciones como 
supervisor, que se encuentran establecidas en el Manual de contratación de la entidad, así mismo deberá atender 
las funciones señaladas en la Constitución, la Ley y los reglamentos tanto legales como internos de FONVALMED. 
 

1. Tener contacto constante y directo con las partes del contrato y servir de enlace y medio de comunicación 
entre las mismas. 

2. Suscribir el acta de inicio del contrato. 
3. Revisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en especial en lo 

relacionado con las especificaciones técnicas y económicas previstas en la propuesta y en el contrato. 
4. Emitir los conceptos que solicite el ordenador del gasto en relación con la ejecución del contrato. 
5. Solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del contrato cuando se requiera. 
6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y pagos 

parafiscales por parte del contratista. 
7. Mantener informado al ordenador del gasto de los hechos o circunstancias que puedan constituir un riesgo 

para el cumplimiento del contrato e informar del eventual incumplimiento. 
8. Exigir y verificar la calidad de los bienes y servicios adquiridos o en su defecto los exigidos por las normas 

técnicas obligatorias. 
9. Revisar que el objeto del contrato se haya cumplido en su totalidad y suscribir el acta de recibo. 
10. Elaborar las actas de pago correspondientes al contrato, con los informes de supervisión pertinentes. 
11. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato cuando sea procedente. 
12. Realizar el acta de recibo y de liquidación del contrato, con todas sus especificaciones y requerimientos. 
13. Elaborar el proyecto de Acta de recibo y de liquidación del contrato dentro de los plazos establecidos para 

este efecto, junto con todos los demás documentos requeridos para adelantar el trámite de liquidación. 
14. Garantizar la publicación oportuna en el SECOP de todos los documentos inherentes al contrato. 

16. Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del contrato. 
 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
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La modalidad escogida para satisfacer la necesidad planteada será Proceso de selección de la MÍNIMA CUANTÍA, 
con base en los siguientes fundamentos jurídicos: 
 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, introduce medidas de transparencia en la contratación que no supera el 
10% de la menor cuantía, reconocida como la introducción de una nueva modalidad de selección que se adiciona 
al artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, estableció que, para efectos de la escogencia de contratistas, ésta se hará 
mediante las modalidades de selección:  Licitación Pública, Selección abreviada, Concurso de Méritos, 
Contratación Directa y Mínima Cuantía. (Subrayas fuera de texto original). 
 
En este sentido, se introduce en el ordenamiento jurídico colombiano la modalidad de selección por mínima 
cuantía, cuyo procedimiento, está determinado por el principio de transparencia (deber de selección objetiva y 
deber de publicidad), principio de economía (deber de planeación) y principio de responsabilidad (deber de 
observancia de las reglas que permiten y regulan esta modalidad de selección). 
 
Referenciados los principios orientadores, el precitado artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, se establece el siguiente 
procedimiento, a saber: 
 
La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de 
su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 
 
a. Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, 
el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas. 
b. El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil. 
c. La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, 
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. 
d. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con 
base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 
Parágrafo 1.  Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan las entidades 
de realizar estas adquisiciones en establecimientos -11 que correspondan a la definición de "gran almacén" 
señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto 
expida el Gobierno Nacional. 
 
Parágrafo 2. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las reglas en él 
contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la ley 816 de 2003, ni en el 
artículo 12 de la ley 1150 de 2007. 
 
Por su parte, el Decreto 1082 de 2015, permite y regula el contenido mínimo de los estudios y documentos previos 
y el procedimiento a seguir en este tipo de contratación que no supera el 10% de la menor cuantía, así: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar 
unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 
1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
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5. El plazo de ejecución del contrato.6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables 
a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, 
independientemente de su objeto: 
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información 
a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su 
capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas 
exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 
2.La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo 
hará la verificación correspondiente en la invitación. 
3.La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de 
su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes 
del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo 
término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas. 
4.La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos 
establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual 
la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior.  ii) El término hasta el cual podrá 
expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha 
y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con 
posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las 
adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El 
momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si 
podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los 
proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en 
que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme. 
5.La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación.  Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos 
de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.  Lo anterior sin perjuicio de la 
oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo5de 
la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos 
subsanables, frente a cada uno de los requerimientos.  En caso de que no se establezca este término, los 
proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación. 
6.La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este 
término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de 
realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 
7.La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe 
informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 
8.En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, 
conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17.  del presente Decreto o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
9.La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
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PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo1del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos 
procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de 
este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el 
proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el 
numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 
2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional. 
 
La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en 
la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía 
de las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene 
características especiales. 
 
La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuando el 
presupuesto oficial del contrato sea inferior a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza 
del contrato. 
 
Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 
2015, reglamentado por los Artículos 2.2.1.2.1.5.1.  y ss. del Decreto 1082 de 2015, se requiere adelantar el 
presente proceso mediante la modalidad de Selección de Mínima Cuantía. 
 
El FONVALMED adjudicará el presente contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, a la oferta de menor precio y que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación, teniendo en cuenta que el factor de selección que permite identificar la oferta más favorable para 
la entidad, será aquella de menor precio que cumpla con  los  requisitos  y  condiciones  establecidas  en  la  
invitación  pública,  estudios  previos  y requerimientos técnicos o aquella con el segundo mejor precio y así 
sucesivamente, que cumpla con  las  condiciones  establecidas  en  el  presente  proceso,  adicional  a  lo  anterior,  
se  tendrá  en cuenta lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que alude al principio de 
responsabilidad de los proponentes en la elaboración de propuestas con valores justos y acordes con la realidad 
de los mercados y con la lealtad y probidad al momento de la elaboración de sus ofertas, en el entendido de que 
estas deben tener una  estrecha relación con la sana competencia y el equilibrio económico con el nivel de la 
economía que se encuentra estrechamente ligada a la futura contratación, en atención a ello se dará estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en la norma en cita que al tenor dispone: 
 
Limitación convocatoria a Mipymes 
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Artículo  2.2.1.2.4.2.2  del  Decreto  1082  de  2015,  las Entidades   
Estatales   independientemente   de   su   régimen   de   contratación,   los   patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben  limitar  la  convocatoria  de  los  
Procesos  de  Contratación  con  pluralidad  de  oferentes  a  las Mipyme  colombianas  con  mínimo  un  (1)  año  
de  existencia,  cuando  concurran  los  siguientes requisitos: 
 
El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.  
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Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir 
estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que 
haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  
 
Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mípyme, podrán 
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
 
De conformidad con el parágrafo1del artículo12de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme 
colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada 
Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente apartado. 
 
Las Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente 
manera: 
 
Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 
registro mercantil. 
 
Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si 
están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con 
la Ley590de 2000 y el Decreto1074de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista 
en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente 
por Mipyme. 
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PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 
no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el 
sistema de compras públicas. 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME: El presente proceso de contratación es susceptible de ser limitado a 
MIPYME con mínimo un (1) año de existencia anterior al cierre del proceso, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, por tratarse 
de un proceso llevado a cabo por la modalidad de mínima cuantía. 
 
En consecuencia, los interesados deben manifestar su interés para que el proceso sea limitado a Mipyme, dentro 
del término para formular observaciones señalado en el cronograma del presente proceso, de acuerdo con lo 
establecido en el parágrafo del 2.2.1.2.1.5.2 del    Decreto   1082   de 2015. 
 
Para lo cual deberán presentar CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CONVOCATORIA LIMITADA A 
MIPYMES, adjuntando la documentación requerida para acreditar la condición de MiPymes, que se señala en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 el cual fue modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2022. 
 

6. EL ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
INDICANDO CON PRECISIÓN LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL 
PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU MONTO Y EL DE LOS 
COSTOS PARA LA ENTIDAD ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y A 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

El Fondo de Valorización de Medellín –FONVALMED- a través del proceso de tecnología de la información, 
realizó los estudios de mercados, con empresas especializadas, de acuerdo con el objeto contractual y 
promedió con los costos actuales los bienes y servicios requeridos.  

 
7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 

MÁS FAVORABLE: 
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De conformidad con el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el numeral 2o del artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.2.2, establece: 
La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. 
En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 
Para el presente proceso de selección, de acuerdo con lo indicado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, la selección del contratista se llevará a cabo a través de la acreditación de la capacidad jurídica y experiencia 
mínima requerida, en todo caso la verificación de los requisitos enunciados anteriormente se hará exclusivamente 
en relación con la oferta de menor precio. En caso de que dicha oferta no cumpla con las condiciones de la 
invitación, la Entidad procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con segundo 
mejor precio y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 
 
Como factores de Calificación de Propuestas para la presente selección de mínima cuantía solo se tendrá en 
consideración el menor precio. 
 
En ningún caso el precio total de la propuesta podrá superar el presupuesto oficial. 
 

8. EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 
La Entidad tiene la obligación de realizar un análisis que incluya la tipificación, valoración y asignación de riesgos 
previsibles involucrados en la contratación (Art. 4° Ley 1150). Riesgos, según el Decreto 1082 de 2015, son de los 
eventos que puedan generar efectos adversos de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de 
contratación o la ejecución del contrato. 
 
Para esté proceso son riesgos todas aquellas circunstancias que pueden afectar o romper el equilibrio o económico 
del contrato en su desarrollo o ejecución. 
 
Así mismo, los riesgos imprevisibles aquellos hechos o circunstancias cuya previsión no es factible, es decir su 
ocurrencia no se puede prever, deberán estar considerados como costos del contrato, tanto los directos como los 
indirectos. 
 
De conformidad con lo anterior se procede a hacer el análisis del riesgo que corresponde en los siguientes 
términos: 
 

• RIESGOS PREVISIBLES: 
Son los hechos posibles que por la naturaleza del contrato y la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
 

• RIESGO REGULATORIO: 
Comprende variaciones de las tarifas de mercado regulado, cambios de la carga impositiva tributaria de las 
reformas legales futuras y la adopción de decisiones administrativas: 
 

• Financieras 

• Pérdida de liquidez 

• Inflación 
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• Cambiario 

• Variaciones de precios 
 

• RIESGOS OPERATIVOS:  
 
Son intrínsecos al contrato y comprende todas las formas de incumplimiento de las obligaciones que pueden 
generarse producto del acuerdo de voluntades: 
 

• Variaciones en la disponibilidad del coste de insumos necesarios para la prestación del servicio. 

• Incumplimiento de subcontratistas suministradores de bienes y servicios necesarios para poder ejecutar el 
objeto contractual. 

• Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista. 

• Incumplimiento de las obligaciones laborales o de seguridad social por parte del contratista a sus 
trabajadores. 

• Incumplimiento de pagos a terceros. 
 
La estimación del riesgo consiste en medir la probabilidad de ocurrencia de un evento y su impacto en el caso de 
que se materialice. La medición efectiva y cuantitativa del riesgo se asocia con la posibilidad de pérdida futura. 
Para el caso de la contratación estatal no se establece una metodología para la cuantificación del riesgo, lo cual 
da a la entidad cierto grado de discrecionalidad. 
 
Frente a la necesidad que se pretende satisfacer, se establecerá el grado de probabilidad de ocurrencia y de 
impacto en relación con el equilibrio económico del contrato, utilizando una escala ordinal en la que se hace 
referencia a criterios de medición como se presenta a continuación: MUY ALTO, ALTO, MEDIO, BAJO, MUY 
BAJO. 
 

RIESGO PREVISIBLE 
GRADO DE 
OCURRENCIA 
 

GRADO DE 
IMPACTO 

CONTRATISTA 

REGULATORIO MEDIO MEDIO X 

OPERATIVOS    

Variaciones en la disponibilidad o en 
el costo de los insumos necesarios 
para prestar los servicios. 

MEDIO MEDIO X 

Incumplimiento del subcontratista 
suministrador de servicios necesarios 
para poder ejecutar el objeto del 
contrato. 

MEDIO ALTO X 

Incumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el contratista. 
 

MEDIO MEDIO X 
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Incumplimiento de las obligaciones 
laborales o de seguridad social por 
parte del contratista a sus 
trabajadores. 
 

MEDIO MEDIO X 

Incumplimiento en el pago de 
honorarios/ Salarios  

MEDIO ALTO X 

 
 

9. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE 
GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 
Teniendo en cuenta los riesgos estimados dentro del trámite del presente proceso contractual, y buscando 
minimizar cualquier perjuicio que pudiese sufrir el Fondo de Valorización  de Medellín por el incumplimiento de 
las obligaciones surgidas de la presentación de la propuesta o de la celebración del contrato se encuentra 
pertinente exigir la constitución de las garantías señaladas en el Decreto 1083 de 2015, que permitan al Fondo 
de Valorización como entidad contratante, en caso de presentarse algún o algunos de los siniestros que 
ampara, trasladar al garante la responsabilidad de resarcir en el porcentaje establecido por los perjuicios 
ocasionados. 
 
Las garantías deberán ser cargadas y enviadas a la Entidad a través de la Plataforma Secop II. 
 
De acuerdo con el análisis de riesgos, las garantías que debe constituir el contratista para amparar los riesgos 
que se derivan del contrato son: 
 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

GARANTIA UNICA  X      

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato estatal  

X    
Por un valor equivalente al 10% del valor del 
contrato, por el término de duración del 
mismo y seis (6) meses más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones laborales  

  X  
  

Estabilidad de la obra    X    

Calidad de los bienes y equipos suministrados    x      

Calidad del bien o Servicio  X    
 Por una cuantía equivalente al diez (10%) 
del valor total del contrato, con una vigencia 
igual a su plazo y seis (6) meses más 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  

  X 
  

 

10. LOS DEMÁS ASPECTOS DERIVADOS DE LA COMPLEJIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL QUE 
SOPORTEN LOS REQUERIMIENTOS QUE SE INCLUYEN EN EL PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES (PARA CIERTOS PROCESOS, INCLUIR EN ESTE PUNTO LAS OBLIGACIONES 
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ADICIONALES MÁS RELEVANTES, LOS VALORES AGREGADOS QUE DEBEN OFRECER EN LAS 
PROPUESTAS O ALGUNA ESPECIFICACIÓN QUE SE CONSIDERE ESENCIAL Y RELEVANTE): 

N/A 

11. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Bien o servicio objeto del contrato: 
Suministro, suscripción al soporte y actualización de 
licencias de software especializado Autodesk para el 
Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED. 

Valor estimado del contrato: 
TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($30.866.067) 

Forma de pago: 

El Fondo de Valorización de Medellín realizará la 
transferencia electrónica mediante un único pago, a la 
cuenta informada por el proponente en el formulario de 
inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas 
del FONVALMED y con recibido a satisfacción por parte 
del FONVALMED. 
 
Como requisito los pagos que se deben hacer el 
contratista deberán certificar el cumplimiento de las 
obligaciones relativas a la seguridad social, pensiones y 
riesgos profesionales laborales del personal vinculado, el 
supervisor del contrato por El Fondo de Valorización de 
Medellín deberá revisar el cumplimiento de este requisito. 
 
Adicionalmente se tendrá en cuenta para el pago:  
 

a) Constancia de recibo a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato. 

 
b) Certificación de pago de parafiscales y seguridad 

social que conste se encuentre al día en el pago del 
mes correspondiente, firmado por el Representante 
Legal y/o Revisor Fiscal. 

 
    c)  Acta de entrega debidamente suscrita por     
         ambas partes. 

Anticipo: La presente contratación no tendrá anticipo 

Supervisión del contrato: 
Subdirector Administrativo y Financiero del FONVALMED 
o funcionario idóneo designado por este 

Lugar de Ejecución: 

Fondo de Valorización de Medellín, ubicado en el 
Aeropuerto Olaya Herrera, Cra 65 # 13-157 – pisos 2 y 3 ó 
en el lugar que disponga el Fondo de Valorización de 
Medellín. 

Plazo de ejecución del contrato 
Un (1) mes, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
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Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento de las obligaciones 
parcial o total, LA ENTIDAD podrá imponer a EL 
CONTRATISTA, multas sucesivas por la suma 
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día de 
mora o incumplimiento, sin que el valor total de las mismas 
supere la suma equivalente al total del valor total del 
contrato. 
EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para 
descontar y tomar el valor de las multas, una vez en firme 
la decisión que las impone, de cualquier suma que se le 
adeude, sin perjuicio de que LA ENTIDAD las haga 
efectivas por jurisdicción coactiva o ante las autoridades 
judiciales. 
El pago o la deducción de dichas multas no exoneran AL 
CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades que emanan del contrato. Para la 
aplicación de cualquier sanción contractual de las 
previstas en el contrato y en la ley, se adelantará 
previamente el procedimiento establecido en el artículo 86 
de la ley 1474 de 2011, previos los requerimientos 
efectuados por el supervisor del contrato, de acuerdo con 
lo previsto en el Manual de Contratación y Supervisión 
adoptado por la Entidad. 
Contractualmente, se pactan las siguientes causales de 
multa: 
- Por mora o incumplimiento injustificado de las 
obligaciones referentes a la legalización del contrato, 
constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en 
cualquiera de sus riesgos -amparados, el uno por mil (1 x 
1000) del valor total del contrato por cada día de retraso 
sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 
- Por mora o incumplimiento injustificado de las 
obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, 
según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión 
temporal de la misma sin causa justificada o por causas 
imputables al Contratista, el uno por mil (1) del valor total 
del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por 
ciento (3%) del valor total del mismo. 
- Por mora o incumplimiento en el pago completo y 
oportuno de los aportes a la seguridad social el uno por 
mil (1 x 1000) del valor total del contrato por cada día de 
retraso sin superar el tres por ciento (3%) del valor total 
del mismo - Por mora o incumplimiento injustificado de las 
obligaciones referentes a los requisitos exigidos para los 
diferentes profesionales, el uno por mil (1) del valor total 
del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor 
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total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del 
cumplimiento de esta obligación a satisfacción. 
- Por mora o incumplimiento injustificado de las 
obligaciones referentes a disponer de los diferentes 
profesionales, o por reemplazarlos sin previa autorización 
del contratante, y por cada día de mora en el cumplimiento 
de este requisito, el uno por mil (1) del valor total del 
contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total 
del mismo, lo cual no exonera al Contratista del 
cumplimiento de esta obligación. 
- Por mora o incumplimiento injustificado de las 
obligaciones referentes a suministrar oportunamente los 
recursos de personal y físicos, necesarios para el 
adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de 
mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil 
(1) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento 
(2%) del valor total del mismo. 
- Por cambios en las especificaciones sin previa 
autorización del contratante, el dos por ciento (2%) del 
valor total del contrato. 
- Por mora o incumplimiento injustificado de las 
obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de 
cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, 
cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del 
valor del contrato. 
- Por mora o incumplimiento injustificado de las 
obligaciones referentes a presentar los documentos 
exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo 
establecido para el efecto, según las disposiciones 
vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total 
del contrato. En este caso, el contratante elaborará la 
liquidación unilateralmente. 
- Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, 
que afecte el contrato, el uno por mil (1) del valor total del 
contrato. 

Cláusula Penal Pecuniaria: Diez (10%) por ciento del valor del contrato. 

12. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO 
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ANGELICA MARIA ARIAS LOZA 

Directora General  
 

De acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, para 
identificar si el Proceso de Contratación que adelanta una Entidad Estatal está cubierto por un Acuerdo 
Comercial que establece en su Literal D:  
 
[...] Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa, mínima cuantía o 
para la enajenación de bienes del Estado. 
 
Por lo anterior, al presente proceso no le es aplicable el referido análisis. 

  
 

 
Proyectó: Jhon Moreno Perea 
 Contratista- Tecnologías de la información  

 
 
 

 
Revisó: Mariana Chacón Lastra  

Contratista Gestión Contractual 
 Abogada Contratista Gestión Contractual 
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