EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	1	CONSORCIO INTER CGS B5	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	1,01	CONSULTORIA VIAL S.A.S	900411896 0	50%	
	1,02	GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	901602066 8	40%	
	1,03	SL SENDAS INGENIERIA SAS	900547077-1	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		$	EXPERIENCIA:	10.041,39
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	23	☐ Acta ☐ Acta Recibo Cerificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	GOBERNACION DE CORDOBA	365-19	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	C	90%	CONSULTORIA VIAL SAS	12/4/2019	31/12/2020	877.803,00	2.615.214.710,00	2.979,27	2.979,27	2.681,34	1,00	2.681,34		
2	28	☐ Acta ☐ Acta Recibo Cerificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	GOBERNACION DE CORDOBA	366-18	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA SEGUNDA CON AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	155%	CUMPLE	CUMPLE	C	90%	CONSULTORIA VIAL SAS	2/4/2018	23/9/2019	828.116,00	1.734.708.931,00	2.094,77	2.094,76	1.885,28	1,00	1.885,28		
3	37	☐ Acta ☐ Acta Recibo Cerificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INVIAS	4149-13	INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE CAMACHO - GARAGOA - LAS JUNTAS PR00 + 000 AL PR75 - 000, CON UNA LONGITUD DE 62,7 KM, DEPARTAMENTO DE BOYACA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	95%	CUMPLE	CUMPLE	C	30%	GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS - MAGDA PUENTES PRIETO	7/2/2014	14/9/2018	781.242,00	7.475.633.600,00	9.568,91	9.568,50	2.870,55	1,00	2.870,55	HÁBIL	
4	41	☐ Acta ☐ Acta Recibo Cerificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INVIAS	1737/15	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRONCAL CENTRAL DEL NORTE PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD" MODULO 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	C	20%	GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS - MAGDA PUENTES PRIETO	1/2/2016	13/6/2019	828.116,00	6.114.709.815,00	7.383,88	7.383,20	1.476,64	1,00	1.476,64		
5	49	☐ Acta ☐ Acta Recibo Cerificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INVIAS	1746-2015	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRNSVERSAL DE BOYACA TRAMOS OTANCHECHIQUINQUIRA, RUTA 6007 Y CRUCW RUTA 45(DOS Y MEDIO) OTANCHE (RUTA 6006) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD" MODULO 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	C	10%	GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS - MAGDA PUENTES PRIETO	3/2/2016	15/4/2022	1.000.000,00	11.275.841.513,00	11.275,84	11.275,84	1.127,58	1,00	1.127,58		
6																					-								
			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	155%	CUMPLE													10.041,39		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	2	JJJ CONTRUCCIONES SAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	2,01	JJJ CONTRUCCIONES SAS	901302950-7	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	1.795,53
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Específica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	19	☒ Acta ☐ Acta Recibo Cerificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	MUNICIPIO DE MALAMBO	0015-2003	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE		124%	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	JJJ CONSTRUCCIONES SAS	22/01/2003	28/11/2003	332.000,00	558.690.000,00	1.682,80	1682,80	1.682,80	1,00	1.682,80	HÁBIL	
2	137	☒ Acta ☐ Acta Recibo Cerificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	MUNICIPIO DE COROZAL	CM-AM-CS-004-07-21	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA SEGUNDA CON AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	I	100%	JJJ CONSTRUCCIONES SAS	15/03/2022	9/02/2023	1.160.000,00	130.773.384,00	112,74	112,73	112,73	1,00	112,73		
3																						-	-	-	-	-	-		
4																						-	-	-	-	-	-		
5																						-	-	-	-	-	-		
6																						-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	124,12%	NO CUMPLE													1.795,53		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	3	CONSORCIO BOLIVAR 2025	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	3,01	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S.	901.647.575 - 9	10%	
	3,02	JOSE MANUEL GUARDO POLO	9.063.517	90%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	12.380.04
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	11	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☑ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1948 DE 2004	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE				C	50%	JOSE MANUEL GUARDO POLO	17/12/2004	28/4/2010	515.000,00	5.611.007.439,00	10.895,16	10.895,16	5.447,58	1,00	5.447,58		
2	2	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☑ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Area Metropolitana de Barranquilla	003-93	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA SEGUNDA CON AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	239%	CUMPLE		I	100%	JOSE MANUEL GUARDO POLO	21/1/1994	3/10/1994	98.700,00	320.063.303,00	3.242,79	3.242,79	3.242,79	1,00	3.242,79	HÁBIL	
3	58	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☑ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR	EDU-423-2017	INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE CAMACHO - GARAGOA - LAS JUNTAS PR00 + 000 AL PR75 - 000, CON UNA LONGITUD DE 62,7 KM, DEPARTAMENTO DE BOYACA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	1089%	CUMPLE		C	25%	JOSE MANUEL GUARDO POLO	24/8/2017	12/4/2021	908.526,00	13.408.654.272,00	14.758,69	14.758,69	3.689,67	1,00	3.689,67		
4																					-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1089%	CUMPLE												12.380.04		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	4	CONSORCIO MALLA VIAL IC	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	4.01	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	9004571115 5	50%	
	4.02	INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S	901115174 6	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		5	EXPERIENCIA:	11.940,86
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
						EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Específica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	152	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ	003 DEL 8 DE ABRIL DE 2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL DE LA CARRETERA QUIBDÓ - ÁNIMAS - NÓVITA, SUB SECTOR ISTMINA - CONDOTO, 9.0 KM DEL K17+300 AL K26+300 - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	213%	CUMPLE	CUMPLE	c	45%	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	22/05/2014	22/04/2016	689.455,00	1.993.816.955,64	2.891,87	2.891,87	1.301,34	1,00	1.301,34		
2	43	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	NO CUMPLE	Ministerio de Fomento	S2817040E	Consultoría y Asistencia, suscrito para el Control y Vigilancia de las obras "Autovía de Castilla-La Mancha Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca. Tramo: Horcajada de la Torre (este)-Abia de la Obispalía (oeste). Provincia de Cuenca	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	i	100%	INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS	9/06/2003	9/03/2006	408.000,00	3.188.385.208,35	7.814,67	7.814,67	7.814,67	1,00	7.814,67		
3	89	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	ALCALDÍA DE IBAGUÉ - SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN DIRECCIÓN CONTRACTUAL	77-2302	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS CON REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 12 ENTRE CRAS 4 Y 5, CALLE 13 ENTRE CRAS 2 Y 3, CALLE 13 ENTRE 3 Y 4, CALLE 6 ENTRE CRA 7 Y 11, CALLE 7 ENTRE 2 Y 3, CALLE 7 ENTRE CRAS 3 Y 4, CALLE 9 ENTRE CRAS 1 Y 2, Y CALLE 14 ENTRE CRAS 1 Y 2, CALLE 17 CRAS 2 Y 3, CALLE 18 ENTRE CRAS 2 Y 3, CALLE 21 ENTRE CRAS 3 Y 4, CALLE 23 ENTRE CRAS 5 Y 6 Y CARRERA 5A ENTRE CALLES 23 Y 25 DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	76%	CUMPLE	CUMPLE	c	95%	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	8/07/2015	11/12/2015	644.350,00	665.019.715,00	1.032,08	1.032,08	980,48	1,00	980,48	HÁBIL	
4	87	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento	CUMPLE	ALCALDÍA DE IBAGUÉ - SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN DIRECCIÓN CONTRACTUAL	2521 DE 2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE **CONSTRUCCIÓN** DE **REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO** DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS Y **PAVIMENTACIÓN** DE LA CARRERA 8D ENTRE CALLES 147 Y CALLE 153 DEL BARRIO MODELIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	CUMPLE							CUMPLE	c	35%	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	14/10/2014	14/07/2015	644.350,00	189.067.197,00	293,42	293,42	102,70	1,00	102,70		
5	159	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	393 DE 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALAMEDA CARRERA 4	CUMPLE							CUMPLE	c	75%	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	14/10/2014	28/12/2022	1.000.000,00	2.322.224.676,00	2.322,22	2.322,22	1.741,67	1,00	1.741,67		
6																									-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	213%	CUMPLE											11.940,86		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	5	GRUPO INTECON S.A.S.	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	5,01	GRUPO INTECON S.A.S.	901.616.027-1	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NUMERO EXPER. APORTADAS:		5	EXPERIENCIA:	15.935,45
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
				EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	23	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Municipio de Medellín-Secretaría de Infraestructura Física	4600050066 de 2013	Interventoría para la construcción de la prolongación de la Loma de los Parra (Calle 1 Sur) tramo entre la carrera 43C y la carrera 43D (Barrio Patio Bonito) y obras complementarias	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE				CUMPLE	c	50%	GRUPO INTECON S.A.S	24/9/2013	24/5/2014	616.000,00	229.548.688,00	372,64	372,64	186,32	1,00	186,32	HÁBIL	
2	38	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Empresa De Desarrollo Urbano - EDU	84 de 2015	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construccion de la conexión pesebre blanquizal fase 1 - tramo 1, en el barrio el pesebre del Municipio de Medellin	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	c	50%	GRUPO INTECON S.A.S	25/1/2016	14/10/2016	689.455,00	233.435.523,00	338,58	338,58	169,29	1,00	169,29		
3	37	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Gobernación de Antioquia	2013-SS-20-030	Interventoria tecnica, ambiental, administrativa, financiera y legal para la construccion de la doble calzada desde el intercambio de la carrera 80 hasta el empalme con la via de acceso oriental del Tunel Fernando Gomez Martinez en el sector de Loma Hermosa y obras complementarias (CONEXION VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	835%	CUMPLE	CUMPLE	C	25%	GRUPO INTECON S.A.S	21/10/2013	30/12/2016	689.455,00	7.807.794.931,00	11.324,59	11.240,01	2.810,00	1,00	2.810,00		
4	70	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento	CUMPLE	Area metropolitana del valle de aburra	CM 1259 DE 2018	interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y contable para la construcción de la etapa I de la vía distribuidora paralela a la vía regional sur, en la jurisdicción de los Municipios De Envigado Y Sabaneta - Departamento De Antioquia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	475%	CUMPLE	CUMPLE	C	60%	GRUPO INTECON S.A.S	29/10/2018	8/11/2020	877.803,00	5.655.362.196,00	6.442,63	6.442,63	3.865,58	1,00	3.865,58		
5	152	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INVIAS	1632 del 2020	Interventoría Para La gestión, Operación Y Mantenimiento Integral (Incluye Mantenimiento Rutinario) En Las Carreteras: Santuario - Cruce Ruta 45 (Caño Alegre) Pr3+0000 - Pr136+0600 Ruta 6005, Hoyo Rico - Los Llanos (Pr 52+0474-Pr67+1295) Ruta 2510, Los Llanos - Tarazá (Pr 0+0000- Pr124+0705) Ruta 2511, Tarazá-Caucasia (Pr0+0000- Pr63+0996) Ruta 2512, Y La Pintada – Medellín (Autopista Sur) Pr 64+0000 - Pr 72+0084 Ruta 2509, En El Departamento De Antioquia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE					C	60%	GRUPO INTECON S.A.S	31/12/2020	30/9/2023	1.160.000,00	17.214.907.266,00	14.840,44	14.840,43	8.904,26	1,00	8.904,26		
6																					-	-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	835%	CUMPLE													15.935,45		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	6	CONSORCIO TERRA.	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	6,01	INT TERRA SAS	901.871.052-8	50%	
	6,02	RT TERRA SAS	900.579055-5	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	4.702,58
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.				I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	26	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INVIAS	2670 DE 2007	INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYAN - LA PORTADA, SECTOR MAZAMORRAS-ISNOS-SOMBRERILLOS PR67+370-PR119+0385, INCLUYE PASO NACIONAL POR ISNOS, RUTA 20 TRAMO 2002	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE					CUMPLE	I	100%	INT TERRA S.A.S	11-feb-08	26-jul-08	451.500,00	151.889.709,00	336,41	331,47	331,47	1,00	331,47	HÁBIL	
2	1	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INVIAS	4054 DE 2013	INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOGAMOSO – TASCO PR00+000 AL PR33+000, CON UNA LONGITUD DE 33 KM, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	537%	CUMPLE	CUMPLE	C	60%	RT TERRA S.A.S	30-dic-13	28-feb-17	737.717,00	5.374.411.108,00	7.285,19	7285,19	4.371,11	1,00	4.371,11		
3																					-	-	-	-	-	-	-		
4																					-	-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	537%	CUMPLE													4.702,58		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	7	CONSORCIO GAMA	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	7,01	DARIO MONTOYA MIER	17.147.055	60%	
	7,02	MORAM CONSULTORIA SAS	901.044.414-3	40%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	2.154,89
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	17	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	SECAB-FINDETER-IDU	0055/02	INTERVENTORIA OBRAS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO EN CIUDAD BOLIVAR. BOGOTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						I	100%	DARIO MONTOYA MIER	06-NOV-02	05-08-03	332.000,00	2.251.851.247,00	6.782,68	611,03	611,03	1,00	611,03		
2	5	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INVIAS	1260-2006	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUEBLO NUEVO - BOSCONIA - VALLEDUPAR. RUTA 80 TRAMO 8003	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE					I	100%	DARIO MONTOYA MIER (Ver RUP de MORAM CONSULTORIA Consecutivo 5 – Pagina 18-19)	15-SEP-06	12-AGO-07	433.700,00	293.306.548,00	676,29	676,29	676,29	1,00	676,29	HÁBIL	
3	4	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	IDU	IDU 141 DE 2007	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ANDENES FALTANTES DE LA CARRERA 13 DE LA CALLE 26 A LA CALLE 45 COSTADO OCCIDENTAL EN BOGOTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	80%	CUMPLE		C	80%	DARIO MONTOYA MIER	08-MAY-08	09-MAR-09	496.900,00	538.866.400,00	1.084,46	1.084,46	867,57	1,00	867,57		
4																					-	-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-	-		
			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	80%	CUMPLE													2.154,89		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	8	CONSORCIO HUPERNIKAO VIAL MAGANGUE	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	8,01	HUPERNIKAO INGENIERIA SAS	900234357 3	90%	
	8,02	AFATOP SAS	900086144-6	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	1.541,80
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	5	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Municipio de Morroa Sucre	MM-CM-001-2015	Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a la Construcción en Pavimento Flexible del Eje Vial Montes de María que Comunica el Municipio de Morroa con el Municipio de Colosó del K0+000 hasta el K21 +387 en el Departamento de Sucre (Primera Etapa).	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE		64%		CUMPLE	C	55%	HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S	9/03/2015	24/04/2019	828.116,00	721.335.953,00	871,06	871,05	479,08	1,00	479,08	HÁBIL	
2	10	☒ Acta ☒ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CMA-SI-1962-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO VIA VARIANTE - VIA CAMPAÑA- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE		95%	CUMPLE	CUMPLE	C	75%	AFATOP SAS	1/04/2019	9/02/2022	1.000.000,00	1.281.642.088,00	1.281,64	1.281,64	961,23	1,00	961,23		
3	13	☒ Acta ☒ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA	30091901	Interventoría para la construcción pavimento rígido, bordillo, andenes y red de alcantarillado en el municipio de Arjona - Bolivar	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	11%		CUMPLE	C	70%	HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S	28/10/2019	14/04/2020	877.803,00	127.265.740,00	144,98	144,98	101,49	1,00	101,49		
4																					-	-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-	-		
			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	169%	CUMPLE													1.541,80		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	9	CONSORCIO INGENUG21	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	9.01	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	900.512.933-9	90%	
	9.02	INGENNYA S.A.S	901.332.232-5	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		6	EXPERIENCIA:	12.418,69
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	2	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	AGENCIA DE OBRA PUBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA	CHU5215/ODO	ASISTENCIA TÉCNICA Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA VARIANTE ESTE DE CARTAYA, TRAMO 2, DESDE LA N-431 HASTA HV4111	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	I	100%	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	3/11/2003	29/07/2005	381.500,00		-	532,00	532,00	1,00	532,00		
2	9	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	AGENCIA DE OBRA PUBLICA - JUNTA DE ANDALUCÍA	C-SE1068/ODO0	ASISTENCIA TÉCNICA Y DIRECCIÓN DE OBRA ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA A-477, TRAMO: RUTA DE LA PLATA-GERENA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE				CUMPLE	C	50%	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	4/12/2007	30/04/2009	496.900,00		-	922,86	461,43	1,00	461,43		
3	19	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	578-05	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: 32-CO-5060. CONSERVACIÓN DEL FIRME. REFUERZO DEL FIRME N-432 DE BADAJOZ A GRANADA. PK 276.000 AL 352,050. TRAMO: CÓRDOBA-LÍMITE PROVINCIA DE JAÉN. 39-CO-5010. SEGURIDAD VIAL. REORDENACIÓN DE ACCESOS N-432 DE BADAJOZ. CORDOBA	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE	C	50%	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	21/09/2006	11/09/2008	451.500,00		-	1.293,28	646,64	1,00	646,64	HÁBIL	
4	68	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	MUNICIPIO DE SOACHA	646 DE 2013	CONSULTORIA PARA LA INTERVENTORIA TECNICA PARA EL AJUSTE DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO Y TRASLADO DE REDES SECAS COSTADO SUR AUTOPISTA SUR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	153%	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	18/10/2013	27/05/2015	644.350,00	1.338.666.680,00	2.077,55	2.077,55	1.038,78	1,00	1.038,78		
5	8	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	CLAVE 12-LE-2940	ASISTENCIA TECNICA PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS DE LA AUTOVIA DEL NORDESTE CN-VI DE MADRID A LA CORUÑA PK 346 AL 370 TRAMO MANZANAL DEL PUERTO - SAN ROMAN DE BEMBIBRE	CUMPLE								CUMPLE	C	33,30%	INGENNYA S.A.S	1/03/1996	9/12/1999	236.460,00		-	14.764,56	4.916,60	1,00	4.916,60		
6	15	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	790 DE 2012	INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALZADA DEL PR 45+700 AL 49+000 SECTOR PLAYA LARGA CISNEROS, ADECUACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE DEL PR 29+000 AL PR 49+000 ALTOS DE ZARAGOZA- CISNEROS (INCLUYENDO PUENTES Y VIADUCTOS) EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	889%	CUMPLE	CUMPLE	C	40,00%	INGENNYA S.A.S	10/12/2012	30/06/2017	737.717,00	8.895.473.938,00	12.058,11	12.058,11	4.823,24	1,00	4.823,24		
			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	889%	CUMPLE												12.418,69		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	10	COINCO DE COLOMBIA S.A.S.	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	10,01	COINCO DE COLOMBIA S.A.S.	900.736.214 - 3	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.762.565.031		1.355,819
NUMERO EXPER. APORTADAS:	1	EXPERIENCIA:	2.007,30
Experiencia 100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	46	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0108*2018*000073	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VÍAS DEL GRUPO IV DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DG-007-2017.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	296%		CUMPLE	C	50%	COINCO DE COLOMBIA SAS	24/5/2018	12/3/2020	877.803,00	3.524.033.300,00	4.014,61	4.014,60	2.007,30	1,00	2.007,30	HÁBIL	
2																					-	-	-	-	-	-	-		
3																					-	-	-	-	-	-	-		
4																					-	-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	296%	CUMPLE													2.007,30		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	11	CONSORCIO CONSTRUGAVI 005	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	11,01	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	900.916.608-4	90%	
	11,02	CONSTRUMAVE S.A.S	901.524.369-1	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	6.573,60
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.		801016 811015	I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	146	☒ Acta Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	MOVILIDAD FUTURA SAS	86 DE 2019	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, INANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CUYO OBJETO ES LA REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL SETP POPAYÁN DEL TRAMO 7A: CALLE 5 DESDE LA CARRERA 28 HACIA LA CARRERA 38, Y TRAMO 9: CARRERA 6A DESDE LA CALLE 2N HACIA LA CALLE 1N; CALLE 1N DESDE LA CARRERA 7 (INCLUYE GLORIETA) HACIA EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MOLINO; CARRERA 8 DESDE LA CALLE 1 HACIA LA CALLE 1N; CARRERA 9 DESDE LA CALLE 1 HACIA LA CALLE 1N; CARRERA 11 DESDE LA CALLE 1N HACIA EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MOLINO, DE LA CIUDAD DE POPAYÁN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	123%	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	28/2/2021	908.526,00	1.511.788.707,00	1.664,00	1.664,00	832,00	1,00	832,00	HÁBIL	EL contrato 634 de 2011 presenta inconsistencias, entre la certificación y el valor reportado en el RUP
2	140	☐ Acta Acta Recibo Certificado ☒ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	FONDECUN	447 DE 2016	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, DMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	C	60%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	10/6/2020	877.803,00	8.400.000.000,00	9.569,35	9.569,34	5.741,60	1,00	5.741,60		
3	70	☐ Acta Acta Recibo Certificado ☒ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	GOBERNACIO N DE CORDOBA	634 de 2011	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO A LAS OBRAS DE EHABILITACION, CONSTRUCCION, PAVIMENTACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERIA, CERETE, SAN ANTERO, TIERRALTA Y PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	79%	CUMPLE	CUMPLE	C	99%	GAVINCO (Escisión)	26/12/2015	644.350,00	693.636.903,00	1.076,49	1.002,87	992,84	-	-		
4																				-	-	-	-	-				
5																				-	-	-	-	-				
6																				-	-	-	-	-				
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	123%	CUMPLE											6.573,60			

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	12	CONSORCIO VIAL OP	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	12,01	JORGE PIDDO SEGUIDO	900516298-8	90%	
	12,02	OCCAS INGENIERIA SAS	900580349-7	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NUMERO EXPER. APORTADAS:		4	EXPERIENCIA:	8.882,45
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	36	☒ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Municipio de Medellín - Secretaría de Medio Ambiente	4600051883 de 2013	Interventoría para la construcción del intercambio vial de la transversal superior con la Loma de los Balsos y Obras Complementarias	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	163%	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	JORGE PIDDO		13/11/2015	644.350,00	1.419.851.136,00	2.203,54	2.203,54	1.101,77	1,00	1.101,77		
2	39	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Fondo de Valorización del Municipio de Medellín	2014 - 00263	Interventoría para la construcción del paso a desnivel de la transversal superior (Carrera 25) con la Calle 10, conexión Calle 10 con Calle 10A Sector CES y obras complementarias	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE				CUMPLE	C	50%	JORGE PIDDO		18/3/2017	737.717,00	1.841.229.308,00	2.495,85	2.495,85	1.247,93	1,00	1.247,93		
3	50	☒ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	1632 DE 2020	Interventoría para la gestión, operación y mantenimiento integral (incluye mantenimiento rutinario) en las carreteras: Santuario - Cruce Ruta 45 (CañoAlegre) PR3+0000 - PR135+0600 RUTA 6005, Hoyo Rico - Los Llanos (PR 52+0474-pr87+1895) Ruta 2510, Los Llanos - Tarazá - Caucasia (PR0+0000 - PR83+0996) Ruta 2512 y La Pintada - Medellín (Autopista sur) PR64+0000 - PR 72 +0084 Ruta 2509, en el Departamento de Antioquia	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE					CUMPLE	C	40%	JORGE PIDDO		30/9/2023	1.160.000,00	17.214.907.266,00	14.840,44	14.840,44	5.936,18	1,00	5.936,18	HÁBIL	
4	35	☒ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento	CUMPLE	Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física	4600051884 de 2013	Interventoría para la construcción del paso a desnivel en el Cruce de la Transversal Superior (Carrera 25) con la Loma del Tesoro (Calle 3) y Obras Complementarias	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE				CUMPLE	C	50%	JORGE PIDDO		20/7/2015	644.350,00	768.794.490,00	1.193,13	1.193,13	596,57	1,00	596,57		
5																					-	-	-	-	-		-		
6																					-	-	-	-	-		-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	163%	CUMPLE													8.882,45		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	13	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL MAGANGUE	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	13,01	JET INGENIERIA SAS	802.024.876 - 8	89%	
	13,02	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS	901427201-6	1%	
	13,03	ANSO INGENIERIA SAS	900.541.809-7	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.762.565.031		1.355,819
NUMERO EXPER. APORTADAS:	2	EXPERIENCIA:	4.500,46
Experiencia 100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	47 y 7	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Gobernación de Bolivar	CMA-SI-1875-2017	Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera, Juridica, Social, Ambiental y Siso de las Siguientes Obras: Grupo I: Mejoramiento en Concreto Asfaltico de la Via San Estanislao de Kotska - Arjona, Incluye Ramal de Acceso a las Piedras, Municipio de San Estanislao de Kostka y Arjona, Departamento de Bolivar	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE						C	100%	JET INGENIERIA S.A.S. (90%) CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. (10%)		1/12/2019	828.116,00	2.002.751.482,09	2.418,44	2.418,44	2.418,44	1,00	2.418,44	HÁBIL	
2	91	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Municipio de Armenia	004-2022	Interventoria contractual, técnica, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la ejecución de la obra "mejoramiento, adecuación y/o rehabilitación de la infraestructura vial y/o colectiva en diferentes sectores del municipio, así como la construcción de la via avenida 19 norte tramo ii (carrera 14 a av. centenario) incluyendo gestión predial y ambiental, que hace parte del plan de obras a financiar a través de la contribución de valorización, en el Municipio de Armenia, Departamento del Quindío	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	233%	CUMPLE		C	66%	JET INGENIERIA S.A.S.	30/12/2022	30/6/2024	1.300.000,00	4.100.942.499,00	3.154,57	3.154,57	2.082,02	1,00	2.082,02		
3																					-	-	-	-	-	-	-		
4																					-	-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	233%	CUMPLE													4.500,46		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	14	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	14,01	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	802.008.390 - 3	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	9.189,41
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	10	☐ EXCEL ☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Edubar	VAL-INT-07-009	Interventoria Tecnica, Administrativa y Ambiental de la Construccion de la Segunda Calzada de la Avenida Circunvalar Sector comprendido entre la calle 51B y la Cordialidad en la Ciudad de Barranquilla	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	123%	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	07/02/2008	06/07/2009	496.900,00	829.020.390,00	1.668,38	1.668,38	1.668,38	1,00	1.668,38		
2	55	☐ EXCEL ☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Agencia Distrital de Infraestructura ADI	ADI 0359/2018	Interventoria Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera para la Construcción y/o ampliación de la via La Cordialidad entre la via Circunvalar y la Carrera 23 y Ampliación y modernización del alumbrado público en el Distrito de Barranquilla	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	277%	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	23/04/2018	16/03/2021	908.526,00	3.415.410.940,00	3.759,29	3.759,29	1.879,65	1,00	1.879,65	HÁBIL	
3	59	☐ EXCEL ☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INVIAS	1599-2021	Interventoria Técnica, Legal, Administrativa y Financiera para el Mantenimiento y Rehabilitación de la via Mojarras - Popayán Ruta 2503 y variante de Popayán - Ruta 25CCB y Pasto-Mojarras, Ruta 2502, sector Cano-Mojarras Departamentos de Cauca y Nariño.	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	22/10/2021	30/11/2023	1.160.000,00	6.544.450.407,00	5.641,77	5.641,38	5.641,38	1,00	5.641,38		
4																					-	-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-	-		
			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	277%	CUMPLE													9.189,41		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	15	Unión Temporal Centro Magangué 005	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	15,01	SITELSA S.A.S.	804012755-0	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	7.317,63
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.		I.C.U.T. OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $MMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	46	☐ EXCEL Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	279 DEL 27 DE AGOSTO DE 2014	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	823%	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S **Socio:** Alvaro Garcia Parra	10/09/2014	18/12/2019	828.116,00	9.243.695.174,00	11.162,32	11162,31	5.581,16	1,00	5.581,16		
2	25	☐ EXCEL Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	0331 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO PLAN MAESTRO DE VIAS URBANAS FASE II PAVIMENTO RIGIDO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE				CUMPLE	C	70%	SITELSA SAS	17/09/2014	16/03/2016	689.455,00	1.110.099.884,00	1.610,11	1610,11	1.127,08	1,00	1.127,08	HÁBIL	
3	33	☐ EXCEL Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	409 DE 2015	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA YEE DE LOS MANGOS K0+000 HACIENDO ARACORAIMA HASTA EL K4+540 EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE				CUMPLE	I	100%	SITELSA SAS	6/08/2015	6/04/2016	689.455,00	420.150.311,00	609,39	609,39	609,39	1,00	609,39		
4																			-	-	-	-	-	-	-		
5																			-	-	-	-	-	-	-		
6																			-	-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	823%	CUMPLE												7.317,63		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE:	17	CONSORCIO MUM.	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	17.01	INP SERVICIOS S.A.S.	901.300.211-3	10%	
	17.02	INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.	890.116.722-8	90%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NUMERO EXPER. APORTADAS:		$	EXPERIENCIA:	11.501,30
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	38	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado		METRO CALI S.A	MC-IT-01-11	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	219%	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.		16/6/2013	589.500,00	1.749.995.919,00	2.968,61	2.968,61	2.968,61	1,00	2.968,61		
2	362	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado		MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	4600078623 de 2018	INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN 2DA CALZADA AV 34 COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR LA AGUACATALA HASTA LA LOMA DE LOS BALSOS (CLL 9SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	INP SERVICIOS S.A.S (Experiencia aportada por accionista INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S., participación anterior 100%)		10/11/2020	877.803,00	1.590.447.071,00	1.811,85	1.811,84	1.811,84	1,00	1.811,84		
3	324	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado		MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	4600078509 de 2018	INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	65%	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.		10/8/2020	877.803,00	776.235.660,00	884,29	884,29	884,29	1,00	884,29	HÁBIL	
4	109	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	1948 de 2004	INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA BUENAVENTURA - BUGA DEL CORREDOR VIAL DEL PACÍFICO (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 40 TRAMO 4001	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE	C	50%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.		28/4/2010	515.000,00	5.611.007.439,00	10.895,16	10.895,16	5.447,58	1,00	5.447,58		
5	299	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado		AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - AD	ADI 0382/2018	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 38 ENTRE LA VÍA CIRCUNVALAR Y LA CALLE 120 Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			CUMPLE	I	100%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.		4/9/2019	828.116,00	322.126.536,00	388,99	388,98	388,98	1,00	388,98		
6																				-	-	-	-		-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	284%	CUMPLE												11.501,30		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	18	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	18,01	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	900237861 - 8	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	5.893,54
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.		801016 811015	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
												% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	98	☑ Acta ☑ Acta Recibo Cerificado ☐ Documento ☑ Cerificado		DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4151.010.26.1.0799-2022	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. 4151.010.32.1.0784 DE 2022, CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI FICHA EBI 26003017	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	C	33%	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	1/06/2022	23/08/2024	1.300.000,00	14.616.267.450,00	11.243,28	11.243,28	3.710,28	1,00	3.710,28	HÁBIL	
2	80	☑ Acta ☑ Acta Recibo Cerificado ☐ Documento ☐ Cerificado		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	4151.0.26.1.703.2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSITO, LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA IDENTIFICADA ASÍ: MG-03 AMPLIACIÓN DE LA VÍA A PANCE HASTA LA VORAGINE INCLUYE CICLO RUTA, QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE LAS MEGAOBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0241 DE 2008	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			322%	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	1/04/2016	18/11/2020	877.803,00	3.832.935.940,00	4.366,51	4.366,51	2.183,26	1,00	2.183,26		
3																					-	-	-	-	-	-	-		
4																					-	-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	322%	CUMPLE													5.893,54		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	19	PROES INGENIERIA S.A.S.	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	19,01	PROES INGENIERIA S.A.S.	901286572 7	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		4	EXPERIENCIA:	14.942,15
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.				I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	33	☐ Acta ☒ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	NO CUMPLE	Ministerio de Fomento		Asistencia técnica para el control y vigilancia (interventoría) de las obras: Acondicionamiento de calzada N-432 de Bajadoz a Granada, p.k 238,1 al 245,2. Tramo: Cuesta de Matanzas - Cerro Muriano. Provincia de Córdoba	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE	UT	50%	PROES INGENIERIA S.A.S.		19/4/2006	408.000,00	1.058.066.400,00	2.593,30	2.593,30	1.296,65	1,00	1.296,65		
2	73	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Instituto Nacional de Vias - INVIAS	1739 de 2015	Interventoría para el mejoramiento, gestión predial, social y ambiental de la vía Quibdó - Medellín sector Quibdó - El Dieciocho, para el programa "Vías para la Equidad"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	C	1%	PROES INGENIERIA S.A.S.		30/4/2019	828.116,00	6.864.597.320,00	8.289,42	8.289,41	82,89	1,00	82,89		
3	74	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	NO CUMPLE	Ministerio de Fomento		Control y vigilancia de las obras: Nuevo puente sobre el Rio Miño en Lugo. Tramo: Conexión de la N-VI con las carreteras N-543 y LU-612	NO CUMPLE								CUMPLE	UT	50%	PROES INGENIERIA S.A.S.		31/1/2012	566.700,00	2.676.682.776,00	4.723,28	4.723,27	2.361,64	1,00	2.361,64		
4	6	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento	CUMPLE	Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen)		Interventoría técnica, administrativa y ambiental para la construcción de un Terminal Portuario de Contenedores en el puerto de Buenaventura	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	826%	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	PROES INGENIERIA S.A.S.		15/5/2011	535.600,00	5.999.244.510,00	11.200,98	11.200,97	11.200,97	1,00	11.200,97		
5																					-	-	-	-	-		-		
6																					-	-	-	-	-		-		
			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	826%	CUMPLE													14.942,15		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	20	CONSORCIO BOLIVAR AL-IN	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	20,01	ALMA Interventoria & Consultoría S.A.S	901573477 6	75%	
	20,02	INTERNOVAC GROUP S.A.S – BIC	901719021-0	25%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		4	EXPERIENCIA:	9.105,91
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Específica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	65 y 69	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	370 de 2022	INTERVENTORIAINTEGRALPARALACONSTRUCCIONDELAMALLAVIALLOCALEINTERMEDIAYSUESPACIOPUBLICOASOCIADOENLALOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	126%		CUMPLE	I	100%	ALMA Interventoria & Consultoria S.A.S INTERNOVAC GROUP (SOCIO INTERPROYECT MY SAS)	10/08/2023		1.160.000,00	1.976.275.401,00	1.703,69	1.703,68	1.703,68	1,00	1.703,68		
2	58 y 70	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado		FONADE	2093022	INTRVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA SOCIAL PREDIAL AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTON SOCAL, PREDAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCON DE LAS VIAS "GRUPO1 CARRETERA DE LA SOBERANIA", TRAMO LA LEJIA (NORTEDESANTANDER-SARAVENAARAUCA); EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CORREDORES ARTERIARES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE	C	40%	INTERNOVAC GROUP (Socio INTERPROYECT MY (antes KMP CONSULTING) y ARM INGENIERIA LTDA	15/2/2018		781.242,00	13.096.876.574,00	16.764,17	16.763,95	6.705,58	1,00	6.705,58		
3	37	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado		INVIAS	0998-2016	INTEVENTORIATECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAGENACION DE ISAGEN, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE	C	40%	ALMA Interventoria & Consultoria S.A.S (SOCIO DE INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S)	24/12/2020		877.803,00	1.386.178.929,00	1.579,15	1.572,66	629,06	1,00	629,06	HÁBIL	
4	17	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento		ALCALDIA DE MADRID (Cundinamarca)	228-2017	INTERVENTORIATECNICAPARAELMEJORAMIENTOYPAVIMENTACIONDELASVIASURBANASENELCASCOURBANOYCENTROPOBLADOPUENTEPIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE					CUMPLE	C	70%	ALMA Interventoria & Consultoria S.A.S (SOCIO DE INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S)	15/6/2019		828.116,00	79.968.000,00	96,57	96,56	67,59	1,00	67,59		
5																				-	-	-	-	-		-		
6																				-	-	-	-	-		-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	126%	CUMPLE												9.105,91		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	16	CONSORCIO INTER MAGANGUE	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	16,01	UMBRELLA INTERNATIONAL SAS	901.572.122-2	90%	
	16,02	INGENIERIA Y CONSULTORIA FARO S.A.S.	900459898-2	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	7.256,14
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	53	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	296 - 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	379%	CUMPLE	CUMPLE	C	90%	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S EXPERIENCIA ADQUIRIDA DE MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	11/12/2018	27/02/2021	908.526,00	4.673.966.677,00	5.144,56	5144,59	4.630,13	1,00	4.630,13	HÁBIL	
2	57	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	407 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTÁ D.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	194%	CUMPLE	CUMPLE	I.C.U.T. OTRA	100%	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S/ EXPERIENCIA ADQUIRIDA POR MIRS LATINOAMERICA S.A.S	27/01/2020	4/08/2021	908.526,00	2.385.795.172,00	2.626,01	2626,01	2.626,01	1,00	2.626,01		
3																					-	-	-	-	-	-		
4																					-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	379%	CUMPLE												7.256,14		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	21	CONSORCIO INTER MAGANGUE	NIT	PARTICIPACIÓN:	HABIL
	21,01	INPROTEKTO LIMITADA N	800.032.486-5	50%	
	21,02	BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S.	900.779.202-1	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	6.592,13
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	70	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1833 de 2013	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LAS CARRETERAS HATILLO (HOYO RICO) – LOS LLANOS – TARAZÁ – CAUCASIA. RUTA 25, TRAMO 2510 SECTOR HOYO RICO (PR 52+474) – LOS LLANOS, TRAMO 2511 SECTOR LOS LLANOS – YARUMAL (PR25+050) Y VALDIVIA – TARAZÁ Y TRAMO 2512 TARAZÁ – CAUCASIA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MÓDULO 3.	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2.767,97	CUMPLE	CUMPLE	C	40%	INPROTEKTO LIMITADA	17/10/2013	31/7/2016	689.455,00	4.770.979.861,00	6.919,93	6.919,93	2.767,97	1,00	2.767,97	HABIL	
2	81 / 56	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1780 DE 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA BERRUGAS – SAN ONOFRE Y RAMAL RINCÓN DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	3.623,01	CUMPLE	CUMPLE	C	70%	INPROTEKTO LIMITADA / BRAIN INGENIERIA VIAL SAS	5/11/2019	29/2/2024	1.300.000,00	5.589.874.650,18	4.299,90	5.175,73	3.623,01	1,00	3.623,01		
3	54	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	217 DE 1997	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS EN EL BARRIO EL RECREO DEL MUNICIPIO DE LA MESA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	INPROTEKTO LIMITADA	18/9/1997	26/7/1998	203.825,00	41.000.000,25	201,15	201,15	201,15	1,00	201,15		
4																					-	-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	6.390,98	CUMPLE													6.592,13		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	22	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	22.01	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	812001126-1	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	2.594,44
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
			CUMPLE / NO CUMPLE				CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE															
1	31	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA	001 DE 2005	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS QUE TIENEN POR OBJETO "ESTUDIO, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO PARA LA URBANIZACIÓN, MONTEVERDE PRIMERA ETAPA DESTINADO PARA VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE 8 PLANTAS, UBICADA ENTRE LA CALLE 44 Y 48 CON CARRERA 16ª Y 17 ENTRE LAS CALLES 48 Y 52 CON CARRERA 14 C Y CANAL DE POR MEDIO CON TRANSVERSAL 14C DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA.	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	1.625,13	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	1/10/2004	31/10/2005	381.500,00	620.000.000,00	1.625,16	1.625,16	1.625,16	1,00	1.625,16	HÁBIL	
2	36	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA	002 DE 2009	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA DE LAS OBRAS QUE TIENEN POR OBJETO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO PARA LA URBANIZACIÓN, MONTEVERDE II UBICADA EN LA CARRERA 17 N° 50 - 85, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA.	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE				CUMPLE	I	100%	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	6/11/2009	7/5/2010	515.000,00	183.458.597,00	356,23	356,23	356,23	1,00	356,23		
3	66	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1601 DE 2021	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MUNCHIQUE - EL TABLON - POPAYAN RUTA 2001, PATICO - CANDELARIA RUTA 2401, RUTA 25CC02 TIMBIO - EL HATO - EL TABLON, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE			CUMPLE	C	70%	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	5/11/2021	31/12/2022	1.000.000,00	875.792.782,00	875,79	875,79	613,05	1,00	613,05		
4																					-	-	-	-	-		-		
5																					-	-	-	-	-		-		
6																					-	-	-	-	-		-		
			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.625,13	CUMPLE													2.594,44		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	23	CONSORCIO ESENDA	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	23,01	ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS	900330875 8	50%	
	23,02	ECOSENDA SAS	901634774 1	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		4	EXPERIENCIA:	9.622,87
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	3	☒ Acta ☒ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	481-10	DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR. MÓDULO 2. INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PASTO - MOCOA	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5.833,39	CUMPLE	CUMPLE	C	15%	ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS	5/11/2010	31/5/2016	689.455,00	26.812.401.483,00	38.889,27	38.889,26	5.833,39	1,00	5.833,39		
2	41	☒ Acta ☒ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1259-18	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA VÍA DISTRIBUIDORA PARALELA A LA VÍA REGIONAL SUR, EN LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO Y SABANETA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	2.577,05	CUMPLE	CUMPLE	C	40%	ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS	29/10/2018	8/11/2020	877.803,00	5.655.362.196,00	6.442,63	6.442,63	2.577,05	1,00	2.577,05		
3	47	☒ Acta ☒ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2770-19	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL CORREDOR DEL SUR FASE IV	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE					CUMPLE	C	20%	ECOSENDA SAS	14/2/2020	31/3/2022	1.000.000,00	4.608.695.154,00	4.608,70	4.608,69	921,74	1,00	921,74	HÁBIL	
4	37	☒ Acta ☒ Acta Recibo Certificado ☐ Documento	CUMPLE	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	063-18	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN SECTOR RABANAL MUNICIPIO DE GUACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE					CUMPLE	C	50%	ECOSENDA SAS	16/7/2018	16/3/2020	877.803,00	510.334.427,00	581,38	581,37	290,69	1,00	290,69		
5																					-	-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	8.410,44	CUMPLE													9.622,87		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	24	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	24,01	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	900753174 9	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	4.420,03
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Específica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.				I.C.U.T. OTRA	%						VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE															
1	32	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	MEGABUS S.A.	05 de 2005	Asesoria e Interventoria Tecnica, Administrativa y Financiera para la construccion de tres tramos de corredor para el Sistema Integrado de transporte Masivo, Megabus, Avenida del Ferrocarril - Avenida 30 de Agosto del Municipio de Pereira.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	1.374,76	CUMPLE	CUMPLE	C	45%	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	1/7/2005	2/11/2006	408.000,00	1.246.448.879,00	3.055,02	3.055,02	1.374,76	1,00	1.374,76	HÁBIL	
2	33	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	TRANSCARIBE S.A.	CPI-TC-001-2007	Asesoria e Interventoria Técnica, Administrativa y Ambiental en la construcción de un tramo de corredor del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe desde Cuatro Vientos a Bazurto en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3.045,27	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	3/9/2008	15/4/2010	515.000,00	3.136.622.318,00	6.090,53	6.090,53	3.045,27	1,00	3.045,27		
3																						-	-	-	-	-	-		
4																						-	-	-	-	-	-		
5																						-	-	-	-	-	-		
6																						-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	4.420,03	CUMPLE	CUMPLE												4.420,03			

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	25	CONSORCIO MVU MAGANGUE	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	25,01	GRUPO POSSO S.A.S.	800007208 9	25%	
	25,02	INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	901438400 2	75%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NUMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	5.926,65
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	10	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1688-2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA AVENIDA SAN BERNARDINO ANTES ACUERDO 180 DE 2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BOGOTÁ, D.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3.160,01	CUMPLE	CUMPLE	UT	50%	INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	28/11/2014	12/6/2018	781.242,00	4.937.463.942,00	6.320,02	6.320,01	3.160,01	1,00	3.160,01	HÁBIL	
2	39	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1103 - 2018	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LIBERTADOR Y MONTELIBANO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE					CUMPLE	C	60%	INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	24/9/2018	20/12/2019	828.116,00	1.114.561.521,00	1.345,90	1.345,86	807,52	1,00	807,52		
3	52	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	IDU - 1966 - 2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SI&SO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CALLE 45) ENTRE AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (CARRERA 7) Y CARRERA 13, MEJORAMIENTO GEOMETRICO DE LA CARRERA 13 A LA AVENIDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.959,12	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	GRUPO POSSO S.A.S	5/3/2014	29/9/2015	644.350,00	1.262.359.611,00	1.959,12	1.959,12	1.959,12	1,00	1.959,12		
4	102	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1832-2020	INTERVENTORÍA ``` PARA `` LAS ``` OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CHOCO Y	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE	C	40%	GRUPO POSSO S.A.S	19/3/2021	31/12/2023	1.160.000,00	21.108.238.595,00	18.196,76	18.196,75	7.278,70	-	-		Presenta inconsistencia entre el valor total ejecutado de acuerdo con la certificación y el valor contratado en SMMLV reportado en el RUP. No aclarado o subsanado.
5																				-	-	-	-	-				
6																				-	-	-	-	-				
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5.119,13	CUMPLE											5.926,65		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	26	CONSORCIO VIAS MAGANGUE	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	26,01	ECOVIAS S.A.S	890.104.625 - 1	50%	
	26,02	ECOING PROYECTOS S.A.S	901.680.873 - 8	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031			1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:			6	EXPERIENCIA:	11.788,20
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
						EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $MMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	72	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	192-2000	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANACIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA, DE LA CALLE 138 A LA CALLE 170 EN SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2.027,17	CUMPLE	CUMPLE	C	35%	ECOVIAS S.A.S.	28/4/2000	17/10/2001	286.000,00	1.656.489.837,00	5.791,92	5.791,92	2.027,17	1,00	2.027,17		
2	69	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	IDU - UEL - 18 - 513 de 2002	INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	C	50%	ECOING PROYECTOS S.A.S	17/2/2003	19/1/2004	358.000,00	127.750.000,00	356,84	356,84	178,42	1,00	178,42		
3	17	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	TRANSMETRO S.A.	CPI-TM-300-001-09	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIAS EN LAS ZONAS DE PRECARGA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU AREA METROPOLITANA SISTEMA TRANSMETRO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE INTERVENCION DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES, GRUPO NO. 1,NO. 2,NO. 3,NO. 4 Y NO. 5.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	4.257,89	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	ECOVIAS S.A.S.	13/6/2010	15/1/2011	535.600,00	4.561.047.955,00	8.515,77	8.515,77	4.257,89	1,00	4.257,89		
4	30	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento	CUMPLE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.- EDUBAR S.A.	VAL-INT-001-05	INTERVENTORÍA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CIRCUNVALAR, SECTOR CALLE 45-CALLE 51B	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	C	50%	ECOING PROYECTOS S.A.S	17/8/2005	26/9/2006	408.000,00	732.582.617,00	1.795,55	1.795,54	897,77	1,00	897,77	HÁBIL	
5	4	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S	003-2012	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO RÍGIDO, ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CARRERA 9 ENTRE DIAGONAL 12 HASTA LA CALLE 24 Y LA CALLE 22 DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA CARRERA 9 [ID 92-93-94-95], CALLE 10 ENTRE CARRERA 3 Y TRANSVERSAL 9 [ID 118] CON EL INTERCAMBIADOR VIAL 4 [Y 4 - CARRERA 9 CON CALLE 10], CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y AV CIRCUNVALAR SUR [ID 117] Y SEGUNDA ETAPA PARA LA REPAVIMENTACIÓN DE LA CRA. 3RA. ENTRE CALLES 31 Y AVENIDA CIRCUNVALAR SUR [ID	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	C	85%	ECOVIAS S.A.S.	23/7/2012	23/10/2013	589.500,00	572.264.106,00	970,76	970,76	825,15	1,00	825,15		
6	251	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0108"2017"00045	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CORREDOR ORIENTAL DEL GUAJARO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE		3.601,80		CUMPLE	C	80%	ECOVIAS S.A.S.	18/9/2017	16/7/2020	877.803,00	3.952.088.663,00	4.502,25	4.502,25	3.601,80	1,00	3.601,80		
			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	9.886,86	CUMPLE	CUMPLE											11.788,20		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	27	CONSORCIO SAN PEDRO 005	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	27,01	INGENIERÍA, CONSULTORIA Y PLANEACIÓN SA	800.097.991-2	90%	
	27,02	PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS	900.135.636-9	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	4	EXPERIENCIA:	14.022,00
Experiencia 100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	199	☒ DESC ☐ Acta Acta Recibo Certificado Documento ☐ Certificado	CUMPLE	SOACHA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS	489 de 2013	Consultoría para la Interventoría técnica para la rehabilitación y mejoramiento de la vía Paralela (Transversal 8 y carrera 7) entre carreras 13 con autopista sur, Barrio la Despensa, hasta la calle 27 del centro, en el municipio de Soacha, Cundinamarca.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	2.054,50	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA	9/7/2013	8/2/2015	644.350,00	1.323.818.680,00	2.054,50	2.054,50	2.054,50	1,00	2.054,50		
2	375	☐ DESC ☐ Acta Acta Recibo Certificado Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS - DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4151.010.26. 1.0799-2022	Interventoría integral al contrato de obra que resulte adjudicado en el proceso de licitación publica no. 4151.010.32.1.0784 de 2022, cuyo objeto es: "ejecutar a precios unitarios fijos y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para el mantenimiento de la malla vial urbana del distrito especial de Santiago de Cali: ficha EBI 26003017	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3.710,28	CUMPLE	CUMPLE	C	33%	INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA	1/6/2022	23/8/2024	1.300.000,00	14.616.267.450,00	11.243,28	11.243,28	3.710,28	1,00	3.710,28		
3	23	☒ DESC ☐ Acta Acta Recibo Certificado Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	IDU-PPBMU-DTMV 005-2005 BM 197	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, social y ambiental para la construcción y rehabilitación de rutas alimentadoras del sistema Transmilenio, zona 2, grupo 3, Bogotá, con financiación Banco Mundial. (BRT Bus Rapid Transit).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.801,97	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA	31/7/2006	16/8/2007	433.700,00	781.514.100,00	1.801,97	1.801,97	1.801,97	1,00	1.801,97	HÁBIL	
4	246	☒ DESC ☐ Acta Acta Recibo Certificado Documento	CUMPLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	14000155-OK-2014	Interventoría técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a los Contratos de Obra que resulten de los Procesos No.14000065 OL (Cúcuta) 14000078 OL (Ypal) - 14000045 OL (Aguachica), y el proceso para la construcción de obras para el AEROPUERTO PALONEGRO DE LEBRIJA DE BUCARAMANGA.						CUMPLE	6.455,25	CUMPLE	CUMPLE	C	25%	INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA	23/1/2015	2/3/2018	781.242,00	20.172.463.077,00	25.821,02	25.821,01	6.455,25	1,00	6.455,25		
5																					-	-	-	-	-		-		
6																					-	-	-	-	-		-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	14.022,00	CUMPLE													14.022,00		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	28	CONSORCIO INTERMAGANGUE BCC	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	28,01	CARTAGENERA DE INGENIERÍAS S.A.S – CARINSA	-	40%	
	28,02	COBA B&C S.A.S.	-	60%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		5	EXPERIENCIA:	10.469,73
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.J.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	145	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO DE ESTRADAS DE ANGOLA - INEA	02 DE JUNIO DE 1998	INTERVENTORIA Y CONTROL DE CALIDAD DE 70 KMS DE LAS CARRETERAS QUE CONECTAN LUANDA A VIANA Y LUANDA A BARRA DOCUANZA (REHABILITACION DE LAS CARRETERAS LUANDA / BARRA DO CUANZA Y LUANDA/VIVIANAN)	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	4.025,41	CUMPLE	CUMPLE	C	55%	COBA B&C S.A.S.	22/6/1998	2/8/2001	N/A	N/A	N/A	7.318,92	4.025,41	1,00	4.025,41		
2	191	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2370 DE 2005	INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 47 TRAMO 1 VIA BOGOTÁ - CHOACHI CON UNA LONGITUD DE 25 KM, RAMO 2 VIA FOSCA - CAQUEZA CON UNA LONGITUD DE 13,70 KM, TRAMO 3 VIA FOSCA - CAQUEZA CON UNA LONGITUD DE 0,60 KM EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	2.862,43	CUMPLE	CUMPLE	C	75%	COBA B&C S.A.S.	22/11/2005	30/4/2008	451.500,00	1.761.351.049,00	3.901,11	3.816,57	2.862,43	1,00	2.862,43		
3	213	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	116 DE 2011	INTERVENTORIA DE SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL QUE REALICE EL SEGUIMIENTO SOBRE EL CONTRATO 070 DEL 2011 Y EL CONTRATO DE LOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PONTÓN UBICADO EN LA CALLE 163B CON CARRERA 54 SOBRE ELCANAL CORDOBA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	1.002,44	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	COBA B&C S.A.S.	23/8/2011	5/4/2013	589.500,00	1.181.882.004,00	2.004,89	2.004,88	1.002,44	1,00	1.002,44	HÁBIL	
4	50	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento	CUMPLE	DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS-TRANSCARIBE	CPI-TC-002-2010	Asesoría e Interventoría técnica, administrativa, Financiera y Ambiental del Contrato de Obra para la construcción de las siguientes vías Pre-Troncales del sistema integrado de transporte masivo de Cartagena de Indias D.T. y C.: A) Avenida de la Electricadora o Calle 15; B) Avenida el Consulado; y C) Vía Principal de las Gaviotas, Entre Avenida 13 de Junio y Avenida Pedro de Heredia.	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	C	50%	CARTAGENERA DE INGENIERÍAS S.A.S – CARINSA	13/10/2011	13/7/2012	566.700,00	652.750.877,00	1.151,85	1.151,84	575,92	1,00	575,92		
5	278	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION	915.108,5.07-2016	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PATIO TALLER VALLE DEL LILI ASOCIADO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI - SITM	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2.003,53	CUMPLE	CUMPLE	C	40%	COBA B&C S.A.S.	2/12/2016	15/3/2021	908.526,00	4.396.759.785,00	4.839,44	5.008,82	2.003,53	1,00	2.003,53		
6																					-		-	-	-		-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	9.893,81	CUMPLE													10.469,73		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-905-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	29	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	29,01	IAR PROYECTOS SAS	900.709.306-8	50%	
	29,02	BATEMAN INGENIERIA SAS	800.061.409-1	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	6.991,57
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	90	☒ Acta ☒ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	IDU	192-2000	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 138 Y LA AVENIDA SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	1.737,58	CUMPLE	CUMPLE	C	30%	BATEMAN INGENIERIA SAS	04/04/200	15/10/2001	286.000,00	1.656.486.897,00	5.791,91	5.791,92	1.737,58	1,00	1.737,58		
2	82	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INVIAS	781-99	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLEDUPAR - BADILLO - SAN JUAN DEL CESAR.	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	2.360,81	CUMPLE	CUMPLE	UT	50%	BATEMAN INGENIERIA SAS	25/1/1999	31/12/2000	260.100,00	1.236.410.438,00	4.753,60	4.721,61	2.360,81	1,00	2.360,81		
3	87	☒ Acta ☒ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	100 DE 2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2.893,18	CUMPLE	CUMPLE	C	95%	IAR PROYECTOS SAS	9/6/2014	23/3/2016	689.455,00	2.099.703.530,00	3.045,45	3.045,45	2.893,18	1,00	2.893,18	HÁBIL	
4																					-	-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	6.991,57	CUMPLE													6.991,57		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	30	INGENIERIA MASTER S.A.S.	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	30,01	INGENIERIA MASTER S.A.S.	900.915.689 - 6	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		5	EXPERIENCIA:	13.503,17
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.		801016 811015	I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													
1	114	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	TRANSMILENIO S.A	384 DE 2016	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZARÁN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO, A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	5.388,75	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIERIA MASTER SAS	1/12/2015	30/6/2017	737.717,00	3.975.374.519,00	5.388,75	5.388,75	5.388,75	1,00	5.388,75		
2	130	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	NO CUMPLE	FUNDACION MARIO SANTODOMINGO	CO-180058	Realizar las actividades de Interventoria Técnica y Administrativa, bajo la modalidad de precio y plazo global fijo sin ningún tipo de reajuste, para la CONSTRUCCIÓN DE 88ML DE LA VIA EN CONCRETO RIGIDO QUE INCLUYE TODO EL PERFIL VIAL (ANDENES Y ZONAS BLANDAS A CADA LADO) DESDE LA ESQUINA DE LA SUPERMANZANA 8 AL SENA en el Macro-proyecto de interés nacional Villas de San Pablo en Barranquilla.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	I	100%	INGENIERIA MASTER SAS	7/9/2018	30/10/2018	781.242,00	29.000.000,00	37,12	37,12	37,12	1,00	37,12	HÁBIL	
3	190	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☒ Certificado	CUMPLE	FONDECUN	445 DE 2016	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL - IPS-004-2016- GRUPO 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	6.588,81	CUMPLE	CUMPLE	C	70%	INGENIERIA MASTER SAS	25/11/2016	6/8/2021	908.526,00	8.551.586.329,57	9.412,59	9.412,59	6.588,81	1,00	6.588,81		
4	223	☐ Acta ☒ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	"0108"2019" 000286	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA SANTA LUCÍA-LAS COMPUERTAS (MANATÍ), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - GRUPO 2	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE	C	25%	INGENIERIA MASTER SAS	8/6/2020	7/7/2021	908.526,00	1.511.567.750,00	1.663,76	1.663,75	415,94	1,00	415,94		
5	309	☐ Acta ☒ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	ALCALDIA DE ARMENIA	2022-004	INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O COLECTIVA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA AVENIDA 19 NORTE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	1.072,55	CUMPLE	CUMPLE	C	34%	INGENIERIA MASTER SAS	30/12/2022	30/7/2024	1.300.000,00	4.100.942.499,00	3.154,57	3.154,57	1.072,55	1,00	1.072,55		
6																					-	-	-	-	-				
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	13.050,11	CUMPLE													13.503,17		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	31	CONSORCIO MAGANGUÉ SB	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	31,01	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	800.252.997-0	90%	
	31,02	BETMAF SAS	900.224.669-3	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		6	EXPERIENCIA:	13.853,63
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Específica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	86	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	MUNICIPIO DE MONTERÍA	INTERVENTORIA 41 CONTRATO DE OBRA CMA No. 01 2003 DE JUNIO 19 2003 Y ADICIONAL DE MARZO 31 2005 EJECUTADO POR MEGAPROYECTOS VIAL MONTERIA SAS.E.S.P.	INTERVENTORÍA AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN RECTIFICACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	8.796,06	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	4/7/2003	30/6/2014	616.000,00	5.418.373.449,00	8.796,06	8.796,06	8.796,06	1,00	8.796,06		
2	12	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	IDU-182 DE 2007	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE PAVIMENTOS LOCALES GRUPO II: LOCALIDADES DE ANTONIO NARIÑO, CIUDAD BOLÍVAR, LOS MÁRTIRES, SANTA FE Y USME EN BOGOTÁ D.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	C	30%	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	7/5/2008	14/2/2010	515.000,00	1.325.481.239,00	2.573,75	2.573,75	772,13	1,00	772,13		
3	91	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	710 DE NOVIEMBRE DE 2010	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL NEOMUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.085,35	CUMPLE	CUMPLE	C	20%	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	22/11/2010	13/1/2013	589.500,00	3.199.078.944,48	5.426,77	5.426,77	1.085,35	1,00	1.085,35		
4	117	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1228 DE 2017	INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DE LA SOBERANIA TRAMO LA LEJIA - SARAVENA RUTA 66 TRAMO 04	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	C	20%	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	28/11/2017	7/12/2018	781.242,00	996.112.420,00	1.275,04	1.275,03	255,01	1,00	255,01	HÁBIL	
5	3	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	TRANSCARIBE SA	CPI-TC-001 2010	ASESORIA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA PARA RUTA PRETRONCAL SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, QUE INCLUYE LAS CARRETRAS 100, 102 Y LA CALLE 39; Y REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.513,63	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	11/4/2011	11/3/2012	566.700,00	857.775.715,00	1.513,63	1.513,63	1.513,63	1,00	1.513,63		
6	138	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO DESARROLLO URBANO - IDU	IDU-1407-2020	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y RED DE CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO I ZONA NORTE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.431,45	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	23/11/2020	22/3/2022	1.000.000,00	1.431.145.148,00	1.431,15	1.431,45	1.431,45	1,00	1.431,45		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	12.826,49	CUMPLE													13.853,63		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	32	CONSORCIO COROZAL	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	32,01	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y PROYECTO	800.172.033-2	50%	
	32,02	CGR SAS	830.076.603-9	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	7.882,33
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Específica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														
1	72 / 63	Acta Acta Recibo Certificado Documento Certificado	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	1460 DE 2009	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRAVIA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRONCAL CENTRAL DEL NORTE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	6.134,10	CUMPLE	CUMPLE	C	45%	CODIPRO INGENIERIA LTDA / CGR SAS	21/9/2009	4/12/2014	616.000,00	8.396.906.456,00	13.631,34	13.631,34	6.134,10	1,00	6.134,10	HÁBIL	
2	122	Acta Acta Recibo Certificado Documento Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	912 DE 2018	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.748,23	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y PROYECTOS	22/8/2018	20/6/2020	877.803,00	1.534.598.660,00	1.748,23	1.748,23	1.748,23	1,00	1.748,23		
3																					-	-	-	-	-	-	-		
4																					-	-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7.882,33	CUMPLE													7.882,33		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	33	CONSORCIO MALLA VIAL BOLIVAR.	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	33,01	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	-	90%	
	33,02	AJR INGENIERIA Y CONSTRUCCION VIAL SAS	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	6.863,98
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.		801016 811015	I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	70	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA	066 DE 2020	CONTINUACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SGSST DEL CONTRATO DE OBRA 101 DE 2018 QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FALTANTE DEL PROYECTO RAPS NIEVES UBICADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 13 Y 10 EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA EN BOGOTA D.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	21/7/2020	19/8/2021	908.526,00	504.558.537,00	555,36	555,35	555,35	1,00	555,35		
2	87	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	IDU-1502-2020	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS - CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 - CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5.060,79	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	18/12/2020	7/7/2023	1.160.000,00	5.870.519.884,00	5.060,79	5.060,79	5.060,79	1,00	5.060,79	HÁBIL	
3	90	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1590-21 DE AGOSTO-31 DE 2021	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL, AL MEJORAMIENTO DE LA VIA JAPON – FRAILES EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.247,84	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	14/9/2021	30/4/2023	1.160.000,00	1.447.504.686,00	1.247,85	1.247,84	1.247,84	1,00	1.247,84		
4																						-	-	-	-	-	-		
5																						-	-	-	-	-	-		
6																						-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	6.308,63	CUMPLE													6.863,98		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	34	CONSORCIO LATINONCSULT-ARG	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	34,01	LATINOCONSULT SAS	-	50%	
	34,02	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	-	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NUMERO EXPER. APORTADAS:		4	EXPERIENCIA:	10.081,54
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	2	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	172 DE 2007	INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 26Y LA CRA 10 AL SISTEMA TRANSMILENIO, DEL TRAMO 3, TRAMO 4, TRAMO 5 ETC. COMPRENDIDAS EN EL GRUPO 3 DE LA LP IDU-LP-DG-022-2007 Y ESPACIO PUBLICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5.022,44	CUMPLE	CUMPLE	C	10%	LATINOCONSULT SAS	16/6/2008	16/6/2013	589.500,00	29.607.256.941,00	50.224,35	50.224,35	5.022,44	1,00	5.022,44	HÁBIL	
2	18	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☒ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	129 DE 2003	Interventoría para el contrato de concesión No. 106 del 5 de junio de 2003 para la adecuación de la Troncal NQS Sector Norte Tramo II comprendido entre la Calle 92 y la Calle 68	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE			4.841,33		CUMPLE	C	35%	LATINOCONSULT SAS	5/8/2003	25/5/2005	381.500,00	4.751.458.143,00	12.454,67	12.454,67	4.359,14	1,00	4.359,14		
3	3	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☒ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INVIAS	2304 DE 2005	INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN DE DESARROLLO GRUPO 23 VÍA BUENAVISTA -SIMIJACA CON UNA LONGITUD DE 13,75 KILÓMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE	C	25%	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	30/11/2005	14/2/2008	451.500,00	1.177.263.813,12	2.607,45	2.550,95	637,74	1,00	637,74		
4	80	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☒ Documento	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	921 DE 2017	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MEDIACANOA - LA UNIÓN - LA VIRGINIA, CODIGO 2302, SECTOR: MEDIACANOA - ANSERMANUEVO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE	C	20%	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	5/9/2017	4/1/2018	781.242,00	243.057.832,00	311,12	311,11	62,22	1,00	62,22		
5																					-						-		
6																					-						-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	9.863,77	CUMPLE													10.081,54		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	35	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	35.01	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	860038275 3	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	8.511,84
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Específica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	13	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	IDU	146 de 2000	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS, REHABILITACIÓN Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISELOS, REHABILITACIÓN DE LAS CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO Y ADECUACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE TRANSMILENIO DE LA AUTOPSITA NORTE DESDE LOS HEREDEROS HASTA LA CALLE 184, EN BOGOTÁ DC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2.746,55	CUMPLE	CUMPLE	C	25%	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	17/04/2000	20/2/2002	309.000,00	3.394.733.741,00	10.986,19	10.986,19	2.746,55	1,00	2.746,55	HÁBIL	
2	4	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	IDU	008 DE 1999	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA 68 (CALLE 100) DESDE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 15 EN LA CIUDAD DE SANTA FE DE BOGOTÁ DC	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	5.243,17	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	10/2/1999	10/9/2001	286.000,00	1.499.546.036,00	5.243,17	5.243,17	5.243,17	1,00	5.243,17		
3	23	☐ Acta ☒ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1331 de 2011	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS LA PINTADA - BOLOMBOLO, CODIGO 2580I, BOLOMBOLO - SANTAFE DE ANTIOQUIA - TURBO, CODIGOS 6201 - 6202 - 6203, UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	C	60%	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	24/9/2011	8/3/2012	566.700,00	493.141.520,00	870,20	870,20	522,12	1,00	522,12		
4																					-	-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7.989,72	CUMPLE													8.511,84		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	36	CONSORCIO INT VIAL MAGANGUE 2024	NIT	PARTICIPACIÓN:	NO HÁBIL
	36,01	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO SANDOVAL S.A.S	822006084-8	50%	
	36,02	JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	76.320.749	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		0	EXPERIENCIA:	-
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	NO CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE; ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Específica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														
1	46	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE CAUCA	900-2014	INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FEXIBLE EN LA VIA 25ACC01 HIGUERONES - FLORENCIA , MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE							JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	6/4/2015	10/5/2016	689.455,00	370.825.486,00	537,85		-		-	NO HÁBIL	No allegan RUP del consorciado JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA por lo cual no se pueda hacer verificacion
2	144	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	NO CUMPLE	FUNDIPAZ	029-IN-MM-2009	REALIZAR LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO HIDRAULICOS EN ZONAS URBANAS EN SECTORES MARGIANLES DE LA COMUNAS 4, 5, Y 8 EN AREAS EN TRAMTAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL, EN LA CIDAD DE VILLACIENCIO META	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE							ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO SANDOVAL S.A.S	4/1/2009	13/11/2009	496.900,00	912.000.000,00	1.835,38		-		-		No fue posible verificar la informacion el RUP del consorciado ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO SANDOVAL S.A.S toda vez que contrastada la informacion de lo soporte no coincide con la informacion registrado en en la anotcion según formulario No. 3. Tampoco allegan copia de la tarjeta profesional y del certificado de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central de Contadores. Documento no subsanado o aclarado.
3	203 / 220	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☑ Certificado de	NO CUMPLE	COOPERATIVA DEL TERRITORIO COLOMBIANO - COOTECOL	29-2006	INTERVENTORIA INTEGRAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS, COTORRA, LA APARTADA, MOMIL Y CHINÚ, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, A PRECIOS GLOBALES	CUMPLE										ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO SANDOVAL S.A.S	30/1/2006	20/9/2006	408.000,00	795.779.520,00	1.950,44		-		-		No fue posible verificar la informacion el RUP del consorciado ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO SANDOVAL S.A.S toda vez que contrastada la informacion de lo soporte no coincide con la informacion registrado en en la anotcion según formulario No. 3. Tampoco allegan copia de la tarjeta profesional y del certificado de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central de Contadores. Documento no subsanado o aclarado.
4	477	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☑ Certificado	NO CUMPLE	FUNDIPAZ	No. 067-INTERVINF-2002	CONTRATAR A LA PERSONA NATURAL, JURIDICA, CONSORCIO O UNION TEMPORAL PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS LOCALIZADAS EN BARRIOS EN PROCESO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL (LEY 388 DE 1997).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE							ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO SANDOVAL S.A.S	10/5/2002	14/1/2003	332.000,00	1.662.472.180,00	5.007,45		-		-		No fue posible verificar la informacion el RUP del consorciado ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO SANDOVAL S.A.S toda vez que contrastada la informacion de lo soporte no coincide con la informacion registrado en en la anotcion según formulario No. 3. Tampoco allegan copia de la tarjeta profesional y del certificado de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central de Contadores. Documento no subsanado o aclarado.
5																			-	-			-		-			
6																			-	-			-		-			
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	CUMPLE										-			

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE		CONSORCIO INTERVIAS MAGANGUÉ PC	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	37,01	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	900.181.247-2	90%	
	37,02	COMPAÑÍA TECNICA DE INGENIERIA S.A.S	901.531.042-6	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		1	EXPERIENCIA:	2.077,04
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Específica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.				I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	54	☐ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado		SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA SAS	CI-027-2017	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CIUDADELA #450 AÑOS, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CARRERA 27 Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA FUNDACION, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - S.E.T.P.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2.077,04	CUMPLE	CUMPLE	C	30%	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	26/1/2017	25/9/2018	781.242,00	5.408.997.413,30	6.923,59	6.923,45	2.077,04	1,00	2.077,04	HÁBIL	
2																				-	-	-	-	-	-	-		
3																				-	-	-	-	-	-	-		
4																				-	-	-	-	-	-	-		
5																				-	-	-	-	-	-	-		
6																				-	-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2.077,04	CUMPLE												2.077,04		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	38	CONSORCIO IC MAGANGUE	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	38.01	CONCREMAT S.A.S	901.750.568-7	50%	
	38.02	INFRALAR S.A.S	900.284.623-1	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NUMERO EXPER. APORTADAS:		6	EXPERIENCIA:	13.715,24
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
													% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	43	☒ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	Compañhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER	087/2014	SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTIVA PARA SUPERVISION, GESTIÓN Y APOYO A LA AUDITORÍA DE CONDER, CON EL FIN DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR ALIMENTADOR "II" DUPLICACIÓN AV. ORLANDO GOMES E IMPLEMENTACIÓN DE AV. 29 DE MARZO, EN SALVADOR-BAHIA	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7.653,67	CUMPLE	CUMPLE	C	60%	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.S	5/8/2014	7/8/2020	N/A	N/A	N/A	12.756,12	7.653,67	1,00	7.653,67		
2	34	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	ALCALDIA DE GIRON	856-2017	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEAÑOS, MUNICIPIO DE GIRON - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE					CUMPLE	C	40%	INFRALAR S.A.S.	2/11/2019	2/9/2019	828.116,00	1.048.493.649,00	1.266,12	1.266,11	506,44	1,00	506,44		
3	10	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☒ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INFICALDAS	023-2009	INTERVENTORIA PARA LA RECONSTRUCCION PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE 14 KM EN EL TRAMO VIAL MARGARITAS - RISARALDA-CAUYA INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE LA GOBERNACION DE CALDAS.	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	2.148,00	CUMPLE	CUMPLE	UT	95%	INFRALAR S.A.S.	6/4/2009	31/12/2011	535.600,00	1.211.018.506,00	2.261,05	2.261,05	2.148,00	1,00	2.148,00		
4	6	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☒ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	IDU	269-2003	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES CUARTA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	C	40%	INFRALAR S.A.S.	8/3/2004	9/4/2007	433.700,00	341.747.959,00	787,98	787,98	315,19	1,00	315,19	HÁBIL	
5	5	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☒ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2005-CC-20-162	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CAROLINA - SALTO - GUADALUPE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE					CUMPLE	I	100%	INFRALAR S.A.S.	25/7/2005	15/3/2006	408.000,00	261.779.920,00	641,62	641,62	641,62	1,00	641,62		
6	4	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☒ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2414-20	INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 56 TRAMO 1 VIA CRUCE PALERMO - YAGUARA CON UNA LONGITUD DE 23,64 KMS TRAMO 2 VIA PALERMO SANTA MARIA CON UNA LONGITUD DE 6.55 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	CUMPLE				CUMPLE		2.450,32	CUMPLE	CUMPLE	C	75%	INFRALAR S.A.S.	18/11/2005	30/6/2008	451.500,00	1.507.760.911,00	3.339,45	3.267,09	2.450,32	1,00	2.450,32		
			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	12.251,99	CUMPLE	CUMPLE											13.715,24		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	39	CONSORCIO ZEUS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	39,01	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS	900.389.180-2	90%	
	39,02	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S	900.579.723-7	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		4	EXPERIENCIA:	12.825,98
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA				Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:		EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
								CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	1	☒ Acta ☐ Acta Recibo Cerificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	ALCALDÍA DE COTA	368 DE 2011	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA (i) RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL, CALLE 14 ENTRE CARRERA 5a Y VIA PIEDMONTE INTERSECCIÓN UBAMUX, Y CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE 16 ENTRE CARRERAS 2ª Y 5ª., (ii) CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE 7a. A ENTRE CARRERAS 2a. Y 2B (PROYECTADA), REPARCHEO INTEGRAL VÍAS URBANAS, (iii) CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR EL RESBALÓN - K0+206, VEREDA PARCELAS, MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA) - CONVENIO No. 335 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE						C	50%	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS	7/2/2012	4/9/2013	589.500,00	443.928.845,00	753,06	751,02	375,51	1,00	375,51		
2	8	☐ Acta ☐ Acta Recibo Cerificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	1287 DE 2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ D.C., GRUPO 2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	1.421,06	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS	25/9/2017	25/2/2019	828.116,00	1.177.249.996,00	1.421,60	1.421,06	1.421,06	1,00	1.421,06		
3	11	☒ Acta ☒ Acta Recibo Cerificado ☒ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	266-2018	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE" DERIVADO DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLRU-LP-196-2018	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	984,54	CUMPLE	CUMPLE	C	80%	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS	29/4/2019	4/9/2020	877.803,00	1.080.302.686,49	1.230,69	1.230,68	984,54	1,00	984,54	HÁBIL	
4	42	☒ Acta ☒ Acta Recibo Cerificado ☐ Documento	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	172 DE 2007	INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIECER GAITÁN) Y LA CARRERA 10ª (AVENIDA FERNANDO MAZUERA), AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO 4 COMPRENDIDO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 26, EN BOGOTÁ D.C. Y EL TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 34 Y ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN) AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE CARRERA 19 Y LA CARRERA 13, INCLUYE CONEXIÓN OPERACIONAL CON LA TRONCAL CARACAS, EN BOGOTÁ D.C., Y EN EL TRAMO 6 COMPRENDIDO ENTRE CARRERA 13 Y CARRERA 3 Y CARRERA 3 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 19, EN BOGOTA D.D., COMPRENDIDOS EN EL GRUPO 3 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO IDU-LP-DG-022- 2007 EN BOGOTÁ D.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.044,87	CUMPLE	CUMPLE	C	20%	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S	16/6/2008	16/8/2013	589.500,00	29.607.256.941,00	50.224,35	50.224,35	10.044,87	1,00	10.044,87		
5																					-	-	-	-	-			
6																					-	-	-	-	-			
								CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	12.450,47	CUMPLE											12.825,98		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	40	AESA PROYECTOS S.A.S	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	40,01	AESA PROYECTOS S.A.S	901580432 4	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NUMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	7.302,21
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.				Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.				I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	27	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	IDU	IDU-143-2006	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE III - GRUPO 2 (LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y CIUDAD BOLÍVAR) CON RECURSOS COFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2.232,91	CUMPLE	CUMPLE	C	34%	AESA PROYECTOS S.A.S	15/3/2007	25/1/2009	496.900,00	3.263.327.284,00	6.567,37	6.567,37	2.232,91	1,00	2.232,91	HÁBIL	
2	78	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INVIAS	1833 DE 2013	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LAS CARRETERAS HATILLO (HOYO RICO) - LOS LLANOS TARAZA - CAUCASIA, RUTA 25, TRAMO 2510 SECTOR HOYO RICO (PR 52+474) -LOS LLANOS, TRAMO 2511 SECTOR LOS LLANOS - YARUMAL (PR25+0050) Y VALDIVIA – TARAZA Y TRAMO 2512 TARAZA - CAUCASIA. EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. MODULO 3.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	2.767,97	CUMPLE	CUMPLE	C	40%	AESA PROYECTOS S.A.S	17/10/2013	31/7/2016	689.455,00	4.770.979.861,00	6.919,93	6.919,92	2.767,97	1,00	2.767,97		
3	92	☒ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INVIAS	1605 DE 2015	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA CARRETERA K15 - TIERRALTA - SAN PEDRO DE URABÁ EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD" MODULO 2	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	2.301,33	CUMPLE	CUMPLE	C	40%	AESA PROYECTOS S.A.S	1/12/2015	31/7/2018	781.242,00	4.494.750.448,00	5.753,34	5.753,33	2.301,33	1,00	2.301,33		
4																						-	-	-	-	-	-	-		
5																						-	-	-	-	-	-	-		
6																						-	-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7.302,21	CUMPLE															7.302,21		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE		CONSORCIO PROJEKTA - INGEPLANCO	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	41,01	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	860.531.577-6	50%	
	41,02	INGEPLAN. CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC	901.755.088-6	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		7	EXPERIENCIA:	18.882,39
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $MMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	49	☐ Acta ☒ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	1163 - 2020	INTERVENTORIA PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DE CAUCA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA.	CUMPLE									CUMPLE	C	60%	INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC	11/9/2020	18/5/2021	908.526,00	1.759.177.452,00	1.936,30	1.936,29	1.161,77	1,00	1.161,77		
2	128	☐ Acta ☒ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	473 DE 2010		CUMPLE								CUMPLE	C	50%	INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC	9/12/2010	9/4/2017	737.717,00	24.350.331.152,00	33.007,69	33.007,68	16.503,84	1,00	16.503,84		
3	23	☐ Acta ☒ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	2590 DE 2007	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVISTA MAICAO SECTOR PR0+000 - PR55+000, TRAMO 88 RUTA 8801 Y ACCESOS A ALBANIA (PR0+000 - PR2+000) RUTA 88GJ02.	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	9/11/2007	23/3/2008	461.500,00	174.119.305,00	377,29	377,29	377,29	1,00	377,29		
4	48	☐ Acta ☒ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	3392 DE 2006	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL MEDIANTE EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) INTERSECCIONES A NIVEL EN LA VARIANTE QUIMBAYA DE LA CARRETERA ARMENIA - ALCALÁ (2901 B).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	20,89%	NO CUMPLE	CUMPLE	C	75%	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	12/2/2007	30/11/2007	433.700,00	122.814.113,00	283,18	283,18	212,38	1,00	212,38	HÁBIL	
5	49	☐ Acta ☒ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	2035 DE 2006	INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA PLATA - LABERINTO. RUTA 24 TRAMO 2402.	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE	I	100%	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	22/11/2006	21/2/2007	433.700,00	47.372.732,00	109,23	109,23	109,23	1,00	109,23		
6	50	☐ Acta ☒ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	1656 DE 2006 Y ADICIONAL No. 1	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL VIAJANO - SAN MARCOS SECTOR PR0+000 AL PR25+000 RUTA 74 TRAMO 7403.	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE	I	100%	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	20/11/2006	18/3/2007	433.700,00	60.597.382,00	139,72	139,72	139,72	1,00	139,72		
7	54	☐ Acta ☒ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	CTO. 397 DE 2002 Y ADICIONAL No. 01	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS PARA RUTAS ALIMENTADORAS DEL PROYECTO TRANSMILENIO PARA EL PORTAL EL TUNAL, EN BOGOTÁ D.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	69,73%	CUMPLE	CUMPLE	C	40%	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	25/10/2002	25/2/2004	358.000,00	338.451.653,00	945,40	945,40	378,16	1,00	378,16		
			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	69,73%	CUMPLE													18.882,39		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	42	CONSORCIO ROCAVIAL 24	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	42,01	HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S.	9017938084	90%	
	42,02	PROYECTOS VIALES S.A.S.	900325581-8	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		4	EXPERIENCIA:	9.770,42
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.				LC,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
			CUMPLE / NO CUMPLE				CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE															
1	1	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2009-CC-20-054	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA NARIÑO - LA QUIEBRA. LA QUIEBRA - ARGELIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		232,06%	CUMPLE	CUMPLE	C	90%	LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL (SOCIO)	4/5/2009	17/12/2010	515.000,00	1.800.368.494,00	3.495,86	3.495,86	3.146,27	1,00	3.146,27		
2	6	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	IDU	788-99	Interventoria tecnica, Administrativa y Financiera a precio Global fijo para la Evaluacion y Rehabilitacion de vias del grupo No. 9 (localidades Engativa, Barrios Unidos, Antonio Nariño y Candelaria)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		136,28%	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL (SOCIO)	14/2/2000	17/3/2001	286.000,00	528.459.109,60	1.847,76	1.847,75	1.847,75	1,00	1.847,75		
3	7	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	IDU	825-99	Interventoria Tecnica, Administrativa y Financiera a Precio Global fijo para la Evaluacion y Rehabilitacion de vias del grupo No. 3 (localidad de Usaquen), en Santa Fe de Bogotá.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE			78,96%	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL (SOCIO)	7/2/2000	6/12/2000	260.100,00	278.449.814,00	1.070,55	1.070,54	1.070,54	1,00	1.070,54	HÁBIL	
4	45	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2053-2005	Interventoria de los Estudios y Diseños, Pavimentación y/o Repavimentación de las Vias incluidas dentro del programa de Pavimentación de Infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 41 Tramo 1 Via Canalete - troncal con una longitud de 15,40 kilometros; Tramo 2 Via Troncal - Puerto Escondido con una logitud de 18,60 kilometros en el Departamento de Cordoba.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		273,33%	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL (SOCIO)	17/11/2005	15/4/2008	461.500,00	1.708.093.365,00	3.701,18	3.705,86	3.705,86	1,00	3.705,86		
5																														
6																														
7																														
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	273%	CUMPLE											9.770,42			

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	43	CONSORCIO OMEGA MAGANGUE	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	43,01	MSC INGENIERIA SAS	830090285 8	40%	
	43,02	HORIZONTES CIVILES S.A.S	901133403 4	50%	
	43,03	CORTES LEIVA ASOCIADOS SAS	900.859.890 -0	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		5	EXPERIENCIA:	12.210,87
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. CUMPLE / NO CUMPLE	EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). CUMPLE / NO CUMPLE	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la intervención de redes de servicios públicos. CUMPLE / NO CUMPLE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular. CUMPLE / NO CUMPLE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. CUMPLE / NO CUMPLE	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS CUMPLE / NO CUMPLE	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación. % DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
1	18	☐ Acta ☐ Acta-Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU	IDU-094-2008	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación en la ciudad de Bogotá, D.C., correspondiente al grupo # 4.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1149,60%	CUMPLE	CUMPLE	C	55%	HORIZONTES CIVILES / CONSULTORES UNIDOS S.A	16/02/2009	31/10/2012	566.700,00	8.832.835.829,00	15.586,44	15.586,44	8.572,54	1,00	8.572,54		
2	24	☐ Acta ☐ Acta-Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	IDU	IDU-UEL-4-3-5-090 de 2008	EL INTERVENTOR SE COMPROMETE PARA CON EL IDU A LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 LOCALIDADES DE USME, SANTAFÉ Y SAN CRISTÓBAL DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN ESPECIAL LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO CUARTO (4) ANEXO TÉCNICO , LA PROPUESTA PRESENTADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 Y LOS APENDICES, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	C	70%	MSC INGENIERIA SAS	16/03/2009	8/10/2010	515.000,00	806.423.405,00	1.565,87	1.565,87	1.096,11	1,00	1.096,11		
3	39	☐ Acta ☐ Acta-Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	IDU	CONTRATO IDU-1819 2021	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE CARRERA 13 Y 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN BOGOTÁ D.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	125,90%	CUMPLE	CUMPLE	C	45%	MSC INGENIERIA SAS	14/01/2022	30/05/2023	1.160.000,00	1.980.097.458,00	1.706,98	1.706,98	768,14	1,00	768,14	HÁBIL	
4	27	☐ Acta ☐ Acta-Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de	CUMPLE	FONDO DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	FDLBU-078-2011	El contratista se obliga para con el Fondo a Ejecutar la interventoría técnica,administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra 067 de 2011 que tiene por objeto el mantenimiento, rehabilitación y/o construcción de la malla vial de la localidad de Barrios Unidos, de conformidad con el proyecto, los estudios previos, el pliego de condiciones, los anexos técnicos y la propuesta presentada	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	C	80%	MSC INGENIERIA SAS	26/12/2011	18/03/2013	589.500,00	380.440.042,00	645,36	645,36	516,29	1,00	516,29		
5	22	☐ Acta ☐ Acta-Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	IDU	IDU BM 230 2004	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTLA PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSERVACION PARA VIAS DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO ZONA 1 GRUPO 1 EN BOGOTA D.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE				CUMPLE	I	100%	MSC INGENIERIA SAS	4/04/2005	20/10/2008	461.500,00	580.469.395,00	1.257,79	1.257,79	1.257,79	1,00	1.257,79		
6																														
7																														
			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1150%	CUMPLE												12.210,87		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	44	CONSORCIO MALLA VIAL MAGANGUE	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	44,01	GINPROCOL S.A.S (Lider)	901.162.700-0	50%	
	44,02	GINPROSA COLOMBIA S.A.S	900.761.711-8	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	7.807,76
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	5	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	IDU	1562 de 2018	"INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA TRANSVERSAL 71B HASTA LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y LA AVENIDA CONSTITUCIÓN DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AVENIDA CENTENARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.". GRUPO 4"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	317,14%	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	GINPROSA COLOMBIA SAS	31/1/2019	2/11/2021	908.526,00	3.906.569.494,00	4.299,90	4.299,89	2.149,95	1,00	2.149,95		
2	66	☒ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INVIAS	1189-18	INTERVENTORÍA PARA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO SAN ALBERTO-SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CÉSAR	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE	C	60%	GINPROCOL SAS	1/11/2018	31/10/2020	877.803,00	6.690.326.824,00	7.621,67	7.621,57	4.572,94	1,00	4.572,94	HÁBIL	
3	68	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INVIAS	2235 DE 2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA AGUA DE DIOS - SOPAPO - RICAURTE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	84,23%	CUMPLE	CUMPLE	C	95%	GINPROCOL SAS	29/12/2021	18/12/2023	1.160.000,00	1.324.685.533,00	1.141,97	1.141,97	1.084,87	1,00	1.084,87		
4																														
5																														
6																														
7																														
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	317%	CUMPLE											7.807,76			

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	45	CONSORCIO ING INTERVENTORES	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	45.01	TEXTO INGENIERIA S.A.S.	901.278.575-5	60%	
	45.02	ING INGENIERIA S.A.S.	890.405.995-1	40%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NUMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	6.065,92
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.			I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	23	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2318	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LA SIGUIENTE OBRA: GRUPO II: "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE	C	60%	TEKTO INGENIERIA S.A.S.	15/05/2018	29/08/2019	828.116,00	3.555.479.989,00	4.293,46	4.293,46	2.576,08	1,00	2.576,08	HÁBIL	
2	165	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU-	IDU-1864-2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENDA BOSA DESDE AVENIDA AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ, D.C. ACUERDO 527 DE 2013.	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE		492,61%	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	ING INGENIERIA S.A.S.	9/02/2015	31/05/2018	781.242,00	5.217.836.324,00	6.678,90	6.678,89	3.339,45	1,00	3.339,45		
3	4	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	SI-I-1796-2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA A PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA VIA TRONCAL (DEL K 0+579 AL K1+600) -SAN BASILIO DE PALENQUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE				CUMPLE	C	69%	TEKTO INGENIERIA S.A.S.	20/10/2014	15/12/2015	644.350,00	140.265.734,00	217,69	217,95	150,39	1,00	150,39		
4																														
5																														
6																														
7																														
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	493%	CUMPLE													6.065,92		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	46	ECG INGENIERIA SAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	46,01			100%	
	46,02				
	46,03				

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031			1.355,819
NUMERO EXPER. APORTADAS:		3		EXPERIENCIA:	5.603,79
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Específica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.				I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	20	☒ Acta ☒ Acta Recibo ☒ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO - DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRA "MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL ENTORNO DEL ALCANCE DE LA AUTOPISTA R-3 CON LA M-40: CONEXIÓN AVENIDA DE DAROCA CON O´DONNELL"	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	194,23%	CUMPLE		I	100%	ECG INGENIERIA SAS	25/3/2008	27/9/2009	496.900,00		-	2.633,44	2.633,44	1,00	2.633,44	HÁBIL	CUMPLE con INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS
2	137	☒ Acta ☒ Acta Recibo ☒ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL CORREDOR DEL SUR FASE IV	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE			339,92%			C	60%	ECG INGENIERIA SAS	14/2/2020	31/3/2022	1.000.000,00		-	4.608,70	2.765,22	1,00	2.765,22		CUMPLE con, Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.
3	138	☒ Acta ☒ Acta Recibo ☒ Certificado ☐ Documento ☒ Certificado	CUMPLE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA		"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN FERMIN (RUTA 25) – BRICEÑO (25AN13) Y EL CORREDOR VIAL LA ESE – ANGOSTURA – LA YE – (PARTIDAS A ANGOSTURA) (25AN09-1), DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		60,52%			C	25%	ECG INGENIERIA SAS	17/2/2020	14/3/2021	908.526,00		-	820,52	205,13	1,00	205,13	HÁBIL	CUMPLE con por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.
4																						-	-	-	-	-	-		
5																						-	-	-	-	-	-		
6																						-	-	-	-	-	-		
			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	340%	CUMPLE													5.603,79		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	47	INGENIERIA CAPITAL	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	47.01	ANTLIA-AC S.A.S.		10%	
	47.02	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.		90%	
	47.03				

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	3.860,32
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.				I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	349	☒ Acta ☒ Acta Recibo ☒ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600013629 de 2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA USA (RIO CAUCA) – CAICEDO (25AN-06), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	C	90%	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	25/04/2022	25/09/2023	1.160.000,00	3.083.565.367,00	2.658,25	2.658,25	1.329,12	1,00	1.329,12		
2	352	☐ Acta ☐ Acta Recibo ☐ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	CVP	592 de 2021	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST-MA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USAQUÉN Y SUBA (GRUPO 1) Y SUBA (GRUPO 2) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	25/10/2021	1/07/2023	1.160.000,00	819.717.220,00	706,65	706,65	706,65	1,00	706,65	HÁBIL	
3	361	☒ Acta ☒ Acta Recibo ☒ Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600014886	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DEL CHUSCAL - ARMENIA - LA HERRADURA - TITIRIBÍ (62ANOB-1), Y LA MISERENGA (Cruce Ruta 62) - EBÉJICO - SEVILLA - HELICONIA - ALTO DEL CHUSCAL (62AN17), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	12/01/2023	27/05/2024	1.300.000,00	2.371.909.323,00	1.824,55	1.824,55	1.824,55	1,00	1.824,55		
4																					-	-	-	-	-	-		
5																					-	-	-	-	-	-		
6																					-	-	-	-	-	-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE												3.860,32		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

PROPONENTE	48	CONSORCIO INTERVIALES 005 KM	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	48,01	KALPA INGENIERIA SASSOCIEDAD DE BENEFICIO EINTERES COLECTIVO - BIC		99%	
	48,02	MEDINA & RIVERA INGENIEROS		1%	
	48,03				

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 1.762.565.031		1.355,819
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		4	EXPERIENCIA:	11.767,99
Experiencia	100%	1.762.565.031	1.355,82	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS.					Actividad Secundaria: 6.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.			Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE; ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS	Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoria aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.		801016 811015	I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	% DEL PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	256	☑ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	2160382	INTERVENTORÍA A OBRA Y DISEÑOS - ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDAS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN: INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE Y PROYECTOS ESPECIALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	C	40%	KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC 40.0000%	19/02/2016	30/11/2018	781.242,00		-	7.071,82	3.182,32	1,00	3.182,32		
2	244	☑ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	VALLE DEL CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CALI	4151.0.26.1.920 DE 2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2 DEL COMPONENTE 1 DEL DENOMINADO PROYECTO CORREDOR VERDE (CORREDOR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LA CARRERA 8 ENTRE LAS CALLES 44 Y 70), PARA EL	CUMPLE								CUMPLE	I	100%	KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC 100.0000%	30/12/2015	10/06/2018	781.242,00		-	2.026,98	2.026,98	1,00	2.026,98		
3	255	☑ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento ☐ Certificado	CUMPLE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN	702 DE 2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SUCRE, BOLIVAR Y MAGDALENA	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC 50.0000%	4/11/2015	31/08/2018	781.242,00		-	5.326,79	2.663,40	1,00	2.663,40		
4	296	☑ Acta ☐ Acta Recibo Certificado ☐ Documento	CUMPLE	METROCALI	915.104.9.0 3.2019	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL ORIENTAL Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI, GRUPO 1: CORREDOR VIAL DE LA CALLE 70 (AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR) ENTRE LA AV. 3 NORTE (TERMINAL DE CABECERA MENGA)	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC 50.0000%	20/12/2019	19-Ene-2024	1.300.000,00		-	7.790,58	3.895,29	1,00	3.895,29		
5																				-		-		-		-		
6																				-		-		-		-		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													11.767,99		

LAURA MELISSA VITOLA CUADRO
Secretaria Infraestructura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 19 20

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proceso de Contratación CMA-SI-005-2024

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO

FECHA CIERRE	19/12/24
FECHA TRM	23/12/24
TRM A LA FECHA	4.374,62
MÉTODO ALEATORIO	MEDIA GEOMETRICA
PUNTAJE	67,50

OFERTA No.	OFERENTE	1	2	3	4	5	6	7	SUMA	PROMEDIO	PUNTAJE	JERARQ
1	CONSORCIO INTER CGS B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
2	JJJ CONTRUCCIONES SAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
3	CONSORCIO BOLIVAR 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
4	CONSORCIO MALLA VIAL IC	1.301,34	7.814,67	980,48	102,70	1.741,67	-	-	11.940,86	2.388,17	56,15	13
5	GRUPO INTECON S.A.S,	186,32	169,29	2.810,00	3.865,58	8.904,26	-	-	15.935,45	3.187,09	29,78	20
6	CONSORCIO TERRA.	331,47	4.371,11	-	-	-	-	-	4.702,58	2.351,29	57,37	12
7	CONSORCIO GAMA	611,03	676,29	867,57	-	-	-	-	2.154,89	718,30	23,72	23
8	CONSORCIO HUPERNIKAO VIAL MAGANGUE	479,08	961,23	101,49	-	-	-	-	1.541,80	513,93	16,97	24
9	CONSORCIO INGENUG21	532,00	461,43	646,64	1.038,78	4.916,60	4.823,24	-	12.418,69	2.069,78	66,66	2
10	COINCO DE COLOMBIA S.A.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
11	CONSORCIO CONSTRUGAVI 005	832,00	5.741,60	-	-	-	-	-	6.573,60	3.286,80	26,48	22
12	CONSORCIO VIAL OP	1.101,77	1.247,93	5.936,18	596,57	-	-	-	8.882,45	2.220,61	61,68	6
13	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL MAGANGUE	2.418,44	2.082,02	-	-	-	-	-	4.500,46	2.250,23	60,71	7
14	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	1.668,38	1.879,65	5.641,38	-	-	-	-	9.189,41	3.063,14	33,87	19
15	Unión Temporal Centro Magangué 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
16	CONSORCIO INTER MAGANGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
17	CONSORCIO MUM.	2.968,61	1.811,84	884,29	5.447,58	388,98	-	-	11.501,30	2.300,26	59,06	10
18	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
19	PROES INGENIERIA S.A.S,	1.296,65	82,89	2.361,64	11.200,97	-	-	-	14.942,15	3.735,54	11,67	25
20	CONSORCIO BOLIVAR AL-IN	1.703,68	6.705,58	629,06	67,59	-	-	-	9.105,91	2.276,48	59,84	8
21	CONSORCIO INTER MAGANGUE	2.767,97	3.623,01	201,15	-	-	-	-	6.592,13	2.197,38	62,45	5
22	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	1.625,16	356,23	613,05	-	-	-	-	2.594,44	864,81	28,55	21
23	CONSORCIO ESENDA	5.833,39	2.577,05	921,74	290,69	-	-	-	9.622,87	2.405,72	55,57	14
24	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
25	CONSORCIO MVU MAGANGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
26	CONSORCIO VIAS MAGANGUE	2.027,17	178,42	4.257,89	897,77	825,15	3.601,80	-	11.788,20	1.964,70	64,87	4
27	CONSORCIO SAN PEDRO 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	CONSORCIO INTERMAGANGUE BCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
29	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
30	INGENIERIA MASTER S.A.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
31	CONSORCIO MAGANGUÉ SB	8.796,06	772,13	1.085,35	255,01	1.513,63	1.431,45	-	13.853,63	2.308,94	58,77	11
32	CONSORCIO COROZAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
33	CONSORCIO MALLA VIAL BOLIVAR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
34	CONSORCIO LATINONCSULT-ARG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
35	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	2.746,55	5.243,17	522,12	-	-	-	-	8.511,84	2.837,28	41,33	18
36	CONSORCIO INT VIAL MAGANGUE 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
37	CONSORCIO INTERVIAS MAGANGUÉ PC	2.077,04	-	-	-	-	-	-	2.077,04	2.077,04	66,43	3
38	CONSORCIO IC MAGANGUE	7.653,67	506,44	2.148,00	315,19	641,62	2.450,32	-	13.715,24	2.285,87	59,53	9
39	CONSORCIO ZEUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
40	AESA PROYECTOS S.A.S	2.232,91	2.767,97	2.301,33	-	-	-	-	7.302,21	2.434,07	54,64	15
41	CONSORCIO PROJEKTA - INGEPLANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
42	CONSORCIO ROCAVIAL 24	3.146,27	1.847,75	1.070,54	3.705,86	-	-	-	9.770,42	2.442,61	54,36	16
43	CONSORCIO OMEGA MAGANGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
44	CONSORCIO MALLA VIAL MAGANGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
45	CONSORCIO ING INTERVENTORES	2.576,08	3.339,45	150,39	-	-	-	-	6.065,92	2.021,97	67,50	1
46	ECG INGENIERIA SAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
47	CONSORCIO INGENIERIA CAPITAL	1.329,12	706,65	1.824,55	-	-	-	-	3.860,32	1.286,77	42,48	17
48	CONSORCIO INTERVIALES 005 KM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
	PROPUESTAS HÁBILES									25,00		
	MEDIA GEOMÉTRICA									2.044,48		

LAURA MELISSA VITOLA CUADRO
Secretaría Infraestructura