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PROCESO DE SELECCIÓN: LIC-SI-002-2025 
 

OBJETO: TERMINACION DE OBRAS DE ADECUACION Y COMPLEMENTACION DE 
INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI UBICADOS MUNICIPIO 

 
ASUNTO: RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LOS COMENTARIOS Y APRECIACIONES 
DE LOS INTERESADOS, AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
La Gobernación del Departamento de Bolívar a través del presente documento se permite 
dar respuesta a las observaciones, comentarios y/o sugerencias presentadas por los 
interesados en el proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública No. LIC-SI-
002-2025 de objeto antes indicado, en virtud de lo establecido en el artículo No 
2.2.1.1.2.1.4. del decreto 1082 de 2015, el cual reza: “Los interesados pueden hacer 
comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la fecha de publicación de los 
mismos: (a) durante un término de diez (10) días hábiles en la licitación pública; (…)”  
 
En tal sentido se procederá a indicar el remitente de la observación y posteriormente 
procediendo a absolver los cuestionamientos presentados en el marco del pliego de 
condiciones y la ley rectora del proceso. 
 
1. OBSERVACION PRESENTADA POR VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA 

De: FERNANDO RAMIREZ S.A.S. 
Usuario:, VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA. 
Fecha:, 27 días de tiempo transcurrido (22/01/2025 11:38:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 
Referencia del mensaje, CO1.MSG.7492640 
Tipo de mensaje:, General 
Asunto:, Observaciones a los Documentos del Proceso 
 

Como posibles Oferentes nos permitimos solicitar a la entidad considerar la posibilidad de incluir en 
las condiciones de contratación la asignación de un anticipo de al menos un 30% del valor total del 
contrato, con el objetivo de facilitar la movilización de los recursos financieros necesarios para la 
ejecución oportuna y eficiente de las obras contratadas. Este anticipo permitiría garantizar la 
adquisición temprana de materiales, la contratación de mano de obra, y otros aspectos operativos 
indispensables para el buen desarrollo de las fases iniciales del proyecto. Además, ayudaría a mitigar 
los riesgos financieros que puedan surgir en las primeras etapas de la ejecución. Consideramos que 
un contrato sin anticipo obliga al contratista a financiar gran parte del proyecto, lo cual no 
corresponde a la naturaleza de la contratación pública. Confiamos en que esta solicitud será 
evaluada positivamente y se ajustará al marco normativo vigente, en beneficio del éxito y la celeridad 
del proyecto. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Se ha procedido a analizar por parte de la administración del Departamento de Bolívar concluye para 
el presente proceso de selección la no entrega de anticipo. Ello en la medida que de acuerdo a los 
requisitos de orden financiero establecidos en el documento base diseñado por Colombia Compra 
Eficiente, permite a la entidad contar con proponentes y futuros contratistas con un capital de trabajo 
y musculo financiero disponible para ejecutar las obligaciones, actividades y demas condiciones 
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establecidas en los documentos del proceso para el inicio de las obras. Por lo anterior no se acoge 
lo solicitado.   
 
2. OBSERVACION PRESENTADA POR POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. – 

POLOINGSA 
 

De:, POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. - POLOINGSA 
Usuario:, LINA VANESSA LOZANO CORTAZAR 
Fecha:, 11 días de tiempo transcurrido (7/02/2025 1:22:52 PM(UTC-05:00) Bogotá Lima, 
Quito) 
Referencia del mensaje, CO1.MSG.7523341 
Tipo de mensaje:, General 
Asunto:, Observaciones a los pliegos 

 

Solicitamos adicionar los siguientes códigos: 721033, 721015, 721029 estos aplican a la 
experiencia solicitada por la entidad. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Teniendo en cuenta que los códigos a los cuales hace referencia el observante corresponden al 
segmento 72 y los mismos corresponden a servicios de construcción y/o mantenimiento de obras 
civiles y edificaciones, se acoge la observación y las modificaciones correspondientes se verán 
reflejadas en los pliegos definitivos así: 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 
721015 Servicios de apoyo para la Construcción 
721029 Servicio de Mantenimiento y reparación de Instalaciones 
721033 Servicio de Mantenimiento y reparación de Infraestructura 

 

3. OBSERVACION PRESENTADA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A 

De: SEGUROS DEL ESTADO S.A.   
Usuario: Angela Marcela Florez Arenas   
Fecha: 8 días de tiempo transcurrido (10/02/2025 8:13:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, 
Quito)   
Referencia del mensaje CO1.MSG.7525410   
Tipo de mensaje: General   
Asunto: DERECHO DE PETICION 

 

El día veinte (20) de enero de dos mil veinticinco (2025), se publicó en la plataforma SECOP 
II, los documentos precontractuales de la convocatoria LIC-SI-002-2025, que tiene por objeto 
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contractual el citado en la referencia del presente derecho de petición. 2. Revisados los 
documentos cargados en la plataforma de compras públicas, en especial lo relacionado con 
la estructuración del amparo de estabilidad y calidad de las obras, surgen interrogantes que 
solicitamos respetuosamente sean aclarados, con el fin de viabilizar el acompañamiento por 
parte del sector asegurador. 3. La Entidad dispone en la página sesenta y cuatro (64) del 
documento “proyecto pliego de condiciones”, respecto a la vigencia de dicho amparo lo 
siguiente: 

 

 

En el Decreto Único 1082 de 2015 se prevé la suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de 
la obra, de la siguiente forma: “Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantía de estabilidad y 
calidad de la obra. Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad 
Estatal debe determinar el valor de esta garantía en los pliegos de condiciones de la Contratación, 
de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. La 
Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa 
justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato.” (Subrayado y negrilla fuera de 
texto)  

Tal como se puede colegir de la lectura de los apartados subrayados de manera precedente, 
en estricto sentido la regla general de vigencia para este amparo es el de contar con una 
suficiencia mínima de cinco (5) años contados estos después de que el contratante recibe la 
obra a satisfacción; sin embargo, como excepción a dicho criterio surge en la parte final del 
artículo, la posibilidad de reducir este término en caso de que medie un concepto técnico. 
Atendiendo a la posibilidad prevista en la norma de contratación, y luego de la revisión técnica 
realizada por esta Compañía de Seguros, se encuentra posible la reducción del amparo de 
estabilidad de cinco (5) a dos (2) años, por las siguientes razones: SUSTENTO TÉCNICO: 
Las actividades de obra en su mayoría corresponden con actividades menores de 
restauración, mantenimiento, reparaciones o “mejoras locativas”, son actividades tendientes 
para componer los daños o deterioros que se producen por directa responsabilidad o culpa 
del uso o desgaste natural de los elementos, como, por ejemplo, daños en paredes, rotura de 
vidrios, reposición de enchufes, arreglos menores de redes eléctricas hidrosanitarias, de 
gasfitería, elementos de cubiertas, etc. Las actividades menores de tipo “mejoras locativas”, 
“mejoramientos” o “mantenimientos” buscan restaurar la calidad de los elementos 
envejecidos o que han perdido su resistencia inicial a unas condiciones renovadas que 
garanticen alargar la vida útil de los mismos, pero no podemos olvidar que estos acumulan 
una fatiga de esfuerzos por lo que ya no gozan de las mismas condiciones de resistencia 
inicial, lo que impide prolongar el periodo de estabilidad de los mismos, de otra parte los 
elementos menores que se pretenden restaurar, “adolecen” de condiciones de robustez 
estructural, por cuanto el amparo de estabilidad máximo en el mercado asegurador fluctúa 
pero nunca sobrepasa los dos (2) años. Para trabajos catalogados como mejoramientos y/o 
mantenimientos del tipo “mejoras locativas”, dónde NO se encuentra la elaboración de 
elementos estructurales de mayor resistencia y especificaciones técnicas de alguna 
complejidad, se solicita que el amparo de la estabilidad se aplique de manera lógica al alcance 
de los trabajos pues no es viable otorgar cinco (5) años de estabilidad indiscriminadamente a 
las actividades antes descritas, dado que se catalogan como actividades menores de tipo 



 

 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE LA LICITACION PUBLICA No. LIC-SI-002-

2025 

   
 

“mejoras locativas” o mantenimientos de conservación de vida útil que apenas puede ser 
garantizada con un amparo de estabilidad de hasta por dos (2) años en el medio asegurador.  

El amparo de estabilidad de hasta cinco (5) años solamente se otorgaría para obras NUEVAS, 
donde se ejecute construcción de elementos estructurales, vigas, columnas, placas de 
contrapiso y/o reforzamiento estructural, que por la misma robustez de sus especificaciones 
técnicas pueda ser beneficiado con este periodo de tiempo. Teniendo en cuenta las anteriores 
consideraciones, solicitamos amablemente a la Entidad disminuir la vigencia del amparo de 
estabilidad y calidad de las obras a dos (2) años dado el alcance y especificaciones técnicas 
de las actividades a ejecutar, adicionalmente solicitamos que dicha vigencia sea contabilizada 
a partir de la fecha en la que la entidad estatal recibe a satisfacción las obras objeto del 

contrato, estableciéndose de la siguiente forma: 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, sugerimos amablemente a la entidad:  

1. Disminuir la vigencia del amparo de estabilidad y calidad de las obras a dos (2) años dado 
el alcance y especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar, adicionalmente 
solicitamos que dicha vigencia sea contabilizada a partir de la fecha en la que la entidad 
estatal recibe a satisfacción las obras objeto del contrato Quedamos atentos a sus valiosos 
comentarios respecto de lo arriba descrito, recibiremos notificaciones del presente derecho 
de petición, en la Carrera 11 No. 90–20 de la ciudad de Bogotá y/o en los correos electrónicos 
negocioscumplimiento@segurosdelestado.com 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

En efecto, las actividades de terminación a realizar no comprometen la estructura principal de la 
edificación ni sus elementos constructivos que la componen. Las actividades por ejecutar en el marco 
del proyecto son las siguientes: 

• Construcción de muros. 
• Pañetes sobre muros existentes. 
• Construcción de pisos 
• Pintura de muros. 
• Instalación de tuberías y puntos sanitarios. 
• Construcción de cajas sanitarias. 
• Instalación de mesón de acero inoxidable. 
• Suministro de equipos. 
• Instalación de aparatos sanitarios. 
• Instalación de carpintería metálica. 
• Instalación de redes y puntos eléctricos. 

Por lo tanto, se procede a reducir la vigencia de la póliza de estabilidad y calidad a dos (2) años, 
tiempo aceptado por las aseguradoras para este tipo de intervención. 

4. OBSERVACION PRESENTADA POR KRONOS INGENIERIA SAS 

mailto:negocioscumplimiento@segurosdelestado.com
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Revisada la observación presentada, se puede evidenciar que se presentó un error de digitación al 
momento de diligenciar las fechas de vigencia de los ítems Cemento Hidráulico, Cerámica y 
Sanitario; por lo que le asiste la razón al observante y se procederá a realizar las correcciones 
correspondientes, las cuales de verán reflejadas en los pliegos definitivos así: 

No. Bien nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de partida 
arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje 
individual 
de cada 

bien  
1. Cemento hidráulico 19/11/2024 21/11/2025 2523900000 3.60% 9 

2. Cerámica 11/06/2024 14/06/2025 6907220000 3.03% 8 

3 Sanitario 21/01/2025 23/01/2026 6910100000 1.26% 3 

 

5. OBSERVACION PRESENTADA POR CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S B.I.C. 

Observación 1. 

Muy respetuosamente requerimos a la entidad publicar todos los porcentajes de todos los gastos, 
impuestos, tasas, deducciones y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato, en especial los derivados por concepto de estampillas ya que estos porcentajes no se 
mencionan ni detallan en los pliegos. 
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Conforme con la información suministrada, surgen dos inquietudes que solicitamos a la entidad, nos 
aclare: 

1. La fecha de inscripción y vigencia del bien “Cemento hidráulico” es confusa dado que la fecha 
de inscripción es del 19/11/2024 y la de vigencia es el 21/11/2021 lo que carece de sentido y 
puede inducir a los proponentes al error. 
 

2. Respecto a los bienes “Cerámica” y “Sanitario” las fechas de vigencia para ambos son hasta el 
01/02/2025. Teniendo en cuenta que, la fecha de cierre del presente proceso es el 14/02/2025, 
es decir, a fecha de cierre y por ende de ejecución, la vigencia de estos bienes ya estará vencida, 
¿es factible otorgar puntaje por estos? 
 
 Solicitamos la aclaración de estas dudas y quedamos atentos a su amable respuesta. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

1. La entidad informa al observante que los porcentajes de todos los gastos, impuestos, tasas, 
deducciones y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, en especial los derivados por concepto de estampillas, se encuentran en la 
ordenanza # 384 de 2024, “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL RÉGIMEN 
TRIBUTARIO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, sin embargo, para mayor 
comprensión, se adjunta un cuadro resumen de las estampillas, así:  

IMPUESTOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 
ORDENANZA 384 DE 2024 

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA 

NOMBRE VALOR CAUSACIÓN EN CONTRATOS DE OBRA 
CAUSACIÓN EN CONTRATOS DE 

CONSULTORIA E 
INTERVENTORIAS 

 
 
ARTÍCULO 

I) TASA PRO-DEPORTE 
Y RECREACIÓN. 

2.5% del Valor Total 
del Contrato 

En los contratos de obra pública se causará 
como retención en el primer pago que se 

realice a favor del contratista. 

En el momento de la suscripción del 
contrato y/o convenio sus 
adiciones, para efectos del pago se 
tendrá́ como plazo máximo los 10 
días hábiles siguientes a la fecha 
de suscripción del contrato o 
adición. 

ART 97 
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IMPUESTOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 
ORDENANZA 384 DE 2024 

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA 

NOMBRE VALOR CAUSACIÓN EN CONTRATOS DE OBRA 
CAUSACIÓN EN CONTRATOS DE 

CONSULTORIA E 
INTERVENTORIAS 

 
 
ARTÍCULO 

L) CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL POR 

CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA. 

 
No aplica a contratos de 

interventoría ni Consultoría 

5% Sobre el valor  
total del contrato y  

sus respectivas  
adiciones. 

La contribución sobre contrato de obra 
pública se causa en el momento de cada 
pago o abono en cuenta, que la entidad 

contratante hace al contratista. En todo caso 
la entidad pública contratante descontará el 

valor de la contribución del valor de cada 
cuenta que se cancele el contratista, 

aplicando la tarifa según corresponda. 

NO APLICA 

ART 125 

N) ESTAMPILLA PRO 
ELECTRIFICACIÓN 

RURAL 

la base gravable 
será el valor del 
contrato y sus 

adiciones sin incluir 
el IVA y la tarifa será 
del 2% del valor del 

contrato. 

En los contratos de obra pública se causará 
en el primer pago que se realice a favor del 

contratista como retención en la fuente. 

1. En el momento de la suscripción 
del contrato y sus adiciones, para 
efectos del pago se  
tendrá́ como plazo máximo los 10 
días hábiles siguientes a la fecha 
de suscripción del  
contrato o adición.  
2. Para las ordenes de prestación 
de servicio con persona natural la 
estampilla se causará  
en cada pago o abono en cuenta. 

ART 151 

O) ESTAMPILLA 
UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA SIEMPRE A 
LA ALTURA DE LOS 

TIEMPOS. 

la base gravable 
será el valor del 
contrato y sus 

adiciones sin incluir 
el IVA y la tarifa será 

del 1%. 

En los contratos de obra pública se causará 
en el primer pago que se realice a favor del 

contratista como retención en la fuente 

1. En el momento de suscripción 
del contrato y sus adiciones; para 
efectos del pago se  
tendrá́como plazo máximo los 10 
días hábiles siguientes a la fecha 
de suscripción del  
contrato o adición.  
2. Para las ordenes de prestación 
de servicio con persona natural la 
estampilla se causará  
en cada pago o abono en cuenta. 

art 163 

P) ESTAMPILLA PRO 
DESARROLLO. 

En los contratos y 
sus adiciones la 

tarifa de la 
estampilla será del 

2% de la base 
gravable. 

En los contratos de obra pública se causará 
en el primer pago que se realice a favor del 

contrato. 

1. En el momento de la suscripción 
del contrato y sus adicciones, para 
efectos del pago  
se tendrá́ como plazo máximo los 
10 días hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción  
del contrato o adición.  
2. Para las ordenes de prestación 
de servicio con persona natural la 
estampilla se causará  
en cada pago o abono en cuenta. 

art 174 

Q) ESTAMPILLA PRO 
CULTURA. 

Para los contratos y 
sus adiciones La 
tarifa será del dos 

por ciento (2%) 
sobre la base 

gravable (SIN IVA) 

En los contratos de obra pública se causará 
en el primer pago que se realice a favor  

del contratista. 

1. En el momento de la suscripción 
del contrato y sus adiciones, para 
efectos del pago  
se tendrá́ como plazo máximo los 
10 días hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción  
del contrato o adición.  
2. Para las ordenes de prestación 
de servicio con persona natural la 
estampilla se causará  
en cada pago o abono en cuenta. 

ART 184 

R) ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR. 

Para los contratos y 
sus adiciones La 
tarifa será del dos 

por ciento (2%) 
sobre la base 

gravable (SIN IVA) 

En los contratos de obra pública se causará 
en el primer pago que se realice a favor  

del contratista. 

1. En el momento de la suscripción 
del contrato y sus adiciones, para 
efectos del pago  
se tendrá́ como plazo máximo los 
10 días hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción  
del contrato o adición.  
2. Para las ordenes de prestación 
de servicio con persona natural la 
estampilla se causará  
en cada pago o abono en cuenta. 

194 

S) ESTAMPILLA PRO 
HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEL 
CARIBE. 

1.Para los contratos 
definidos en el 
numeral 1 del 

Artículo 199, será 
del 1% sobre la 

base  
gravable. 

En los contratos de obra pública se causará 
en el primer pago que se realice a favor  

del contratista. 

1. En el momento de la suscripción 
del contrato y sus adiciones, para 
efectos del pago  
se tendrá́ como plazo máximo de 
10 días hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción  
del contrato o adición.  

ART 204 



 

 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE LA LICITACION PUBLICA No. LIC-SI-002-

2025 

   
 

IMPUESTOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 
ORDENANZA 384 DE 2024 

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA 

NOMBRE VALOR CAUSACIÓN EN CONTRATOS DE OBRA 
CAUSACIÓN EN CONTRATOS DE 

CONSULTORIA E 
INTERVENTORIAS 

 
 
ARTÍCULO 

2. Para las ordenes de prestación 
de servicio con persona natural la 
estampilla se causará  
en cada pago o abono en cuenta. 

T) ESTAMPILLA PRO 
BOMBEROS. 

0.5%  
sobre la base 

gravable 

La Estampilla pro bombero se causa en el 
momento del pago o abono en cuenta, que 
la entidad contratante hace al contratista del 

valor total del contrato y sus respectivas 
adiciones. En todo caso la entidad pública 

contratante descontará el valor de la 
contribución del valor de cada cuenta que se 

cancele el contratista, aplicando la tarifa 
según corresponda. 

La Estampilla pro bombero se 
causa en el momento del pago o  
abono en cuenta, que la entidad 
contratante hace al contratista del 
valor total del contrato y  
sus respectivas adiciones.  
En todo caso la entidad pública 
contratante descontará el valor de 
la contribución del valor de  
cada cuenta que se cancele el 
contratista, aplicando la tarifa según 
corresponda. 

216 

 

2. Revisada la observación presentada, se puede evidenciar que se presentó un error de 
digitación al momento de diligenciar las fechas de vigencia de los ítems Cemento Hidráulico, 
Cerámica y Sanitario; por lo que le asiste la razón al observante y se procederá a realizar 
las correcciones correspondientes, las cuales de verán reflejadas en los pliegos definitivos 
así: 

No. Bien nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de partida 
arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje 
individual 
de cada 

bien  
1. Cemento hidráulico 19/11/2024 21/11/2025 2523900000 3.60% 9 

2. Cerámica 11/06/2024 14/06/2025 6907220000 3.03% 8 

3 Sanitario 21/01/2025 23/01/2026 6910100000 1.26% 3 

 

6. OBSERVACION PRESENTADA POR Giza Construcciones S.A.S 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Teniendo en cuenta que los códigos a los cuales hace referencia el observante corresponden al 
segmento 72 y los mismos corresponden a servicios de construcción y/o mantenimiento de obras 
civiles y edificaciones, se acoge la observación y las modificaciones correspondientes se verán 
reflejadas en los pliegos definitivos así: 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 
721015 Servicios de apoyo para la Construcción 
721029 Servicio de Mantenimiento y reparación de Instalaciones 
721033 Servicio de Mantenimiento y reparación de Infraestructura 

 

En relación con el segundo aspecto de su observación se ha procedido a analizar por parte de la 
administración del Departamento de Bolívar concluye para el presente proceso de selección la no 
entrega de anticipo. Ello en la medida que de acuerdo a los requisitos de orden financiero 
establecidos en el documento base diseñado por Colombia Compra Eficiente, permite a la entidad 
contar con proponentes y futuros contratistas con un capital de trabajo y musculo financiero 
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disponible para ejecutar las obligaciones, actividades y demás condiciones establecidas en los 
documentos del proceso para el inicio de las obras. Por lo anterior no se acoge lo solicitado.   
 
En cuanto a la formación y la experiencia de los profesionales, se procederá a realizar la revisión de 
los perfiles profesionales y se realizarán las modificaciones correspondientes, las cuales se verán 
reflejadas en los pliegos definitivos así: 
 
Fase actualización de diseños 
 

Perfil 
No. Cargo Título profesional Título de posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

1 Líder integrador de 
diseño 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

 
Posgrado en gerencia de 
proyectos 
 
Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado.  

10 6 

2  
Especialista Estructural 

 
Ingeniero civil 

Posgrado en patología 
estructural y/o Estructuras y/o 
Diseño Estructural 
 
Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado 

8 5 

3 Residente de 
actualización diseño Arquitecto N/A 3 1 

4 Asistente Administrativo Tecnólogo o profesional 
en áreas administrativas 

 
N/A 

 
2 

 
0 

 
Fase Adecuación de obras. 

Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista 

Perfil 
No. Cargo Título profesional Título de posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

1 Director de obra Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

 
Posgrado en el área 
estructural y/o Gerencia 
de Proyectos 
 
Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo 
diplomado, curso, 

8 4 
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Perfil 
No. Cargo Título profesional Título de posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

seminario como un 
estudio de posgrado.  

2 Residente de obra Ingeniero civil N/A 6 4 

3 
Profesional de 

Seguridad y Salud 
en el trabajo 

Profesional en salud 
ocupacional o áreas 

afines 

 
N/A 

 
2 

 
1 

4 Asesor contable Contador Público  
N/A 

 
2 

 
1 

 

7. OBSERVACION PRESENTADA POR CODICONS S.A.S. 

Dentro de los términos estipulados para ello, me permito presentar las siguientes  

OBSERVACIONES al proceso referenciado: 

 - Debido al tipo de proceso y teniendo en cuenta la zona donde se va a ejecutar la obra, solicitamos 
la posibilidad de incluir en los pliegos un anticipo 

. - Para una mayor pluralidad de oferentes y la libre concurrencia en la licitación pública, solicitamos 
la posibilidad de incluir más códigos CIIU en el pliego.  

- Teniendo en cuenta la zona donde se va a ejecutar la obra, solicitamos la posibilidad de modificar 
la formación y la experiencia de los profesionales. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En lo correspondiente al anticipo se ha procedido a analizar por parte de la administración del 
Departamento de Bolívar concluye para el presente proceso de selección la no entrega de anticipo. 
Ello en la medida que de acuerdo a los requisitos de orden financiero establecidos en el documento 
base diseñado por Colombia Compra Eficiente, permite a la entidad contar con proponentes y futuros 
contratistas con un capital de trabajo y musculo financiero disponible para ejecutar las obligaciones, 
actividades y demas condiciones establecidas en los documentos del proceso para el inicio de las 
obras. Por lo anterior no se acoge lo solicitado. 

Respecto a los códigos CIIU se aclara que dicha codificación no se aplica en el marco de los 
procesos de selección, sino el Sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar 
productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. En ese orden y adecuando su solicitud, se 
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acoge la observación y las modificaciones correspondientes se verán reflejadas en los pliegos 
definitivos así: 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 
721015 Servicios de apoyo para la Construcción 
721029 Servicio de Mantenimiento y reparación de Instalaciones 
721033 Servicio de Mantenimiento y reparación de Infraestructura 

 

En cuanto a la formación y la experiencia de los profesionales, se procederá a realizar la revisión de 
los perfiles profesionales y se realizarán las modificaciones correspondientes, las cuales se verán 
reflejadas en los pliegos definitivos así: 

Fase actualización de diseños 

Perfil 
No. Cargo Título profesional Título de posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

1 Líder integrador de 
diseño 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

 
Posgrado en gerencia de 
proyectos 
 
Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado.  

10 6 

2  
Especialista Estructural 

 
Ingeniero civil 

Posgrado en patología 
estructural y/o Estructuras y/o 
Diseño Estructural 
 
Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado 

8 5 

3 Residente de 
actualización diseño Arquitecto N/A 3 1 

4 Asistente Administrativo Tecnólogo o profesional 
en áreas administrativas 

 
N/A 

 
2 

 
0 

 

Fase Adecuación de obras. 
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Tabla 2 – Requisitos del personal del contratista  
Perfil 
No. Cargo Título profesional Título de posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

1 Director de obra Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

 
Posgrado en el área 
estructural y/o Gerencia de 
Proyectos 
 
Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado.  

8 4 

2 Residente de obra Ingeniero civil N/A 6 4 

3 Profesional de Seguridad 
y Salud en el trabajo 

Profesional en salud 
ocupacional o áreas 

afines 

 
N/A 

 
2 

 
1 

4 Asesor contable Contador Público  
N/A 

 
2 

 
1 

 

8. OBSERVACION PRESENTADA POR CONSULTOR DE CONTRATACION 

Una vez verificada la información el proyecto de pliego de condiciones queremos manifestar una 
serie de inquietudes y peticiones a la entidad a fin de que estas sean consideradas y resueltas a fin 
de que los interesados y posibles proponentes puedan tener una mayor oportunidad de participar en 
el proceso de la referencia. 1. Observación 1 La entidad en el anexo técnico específica para el 
personal, los siguientes requisitos: 



 

 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE LA LICITACION PUBLICA No. LIC-SI-002-

2025 
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4. Al revisar los códigos CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
(UNSPSC) exigidos por la entidad, solamente esta uno, por lo que, con el fin de garantizar 
una mayor pluralidad de oferentes, sean ampliado como, por ejemplo:  

72 10 15 00: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 
En esta serie de códigos también se categorizan los trabajos a realizar por lo que exigirlos 
garantizan que pueda existir una mayor pluralidad de oferentes. Las anteriores observaciones 
fueron realizadas a fin de que como interesados se evalúen y consideren. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Con respecto a las observaciones realizadas, se procederá a realizar la revisión de los perfiles 
profesionales y se realizarán las modificaciones correspondientes, las cuales se verán reflejadas en 
los pliegos definitivos así: 

Fase actualización de diseños 

Perfil 
No. Cargo Título profesional Título de posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

1 Líder integrador de 
diseño 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

 
Posgrado en gerencia de 
proyectos 
 
Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado.  

10 6 

2  
Especialista Estructural 

 
Ingeniero civil 

Posgrado en patología 
estructural y/o Estructuras y/o 
Diseño Estructural 
 
Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado 

8 5 

3 Residente de 
actualización diseño 

 
 

Arquitecto 

 
 
 

N/A 

 
3 

 
1 
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Perfil 
No. Cargo Título profesional Título de posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

4 Asistente Administrativo Tecnólogo o profesional 
en áreas administrativas 

 
N/A 

 
2 

 
0 

 

Fase Adecuación de obras. 

Tabla 3 – Requisitos del personal del contratista  
Perfil 
No. Cargo Título profesional Título de posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

1 Director de obra Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

Posgrado en el área 
estructural y/o Gerencia de 
Proyectos 
 
Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado.  

8 4 

2 Residente de obra Ingeniero civil N/A 6 4 

3 Profesional de Seguridad 
y Salud en el trabajo 

Profesional en salud 
ocupacional o áreas 

afines 

 
N/A 

 
2 

 
1 

4 Asesor contable Contador Público N/A 2 1 

 

Teniendo en cuenta que los códigos a los cuales hace referencia el observante corresponden al 
segmento 72 y los mismos corresponden a servicios de construcción y/o mantenimiento de obras 
civiles y edificaciones, se acoge la observación y las modificaciones correspondientes se verán 
reflejadas en los pliegos definitivos así: 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
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Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

721015 Servicios de apoyo para la Construcción 

721029 Servicio de Mantenimiento y reparación de Instalaciones 

721033 Servicio de Mantenimiento y reparación de Infraestructura 

 

Respecto del segundo aspecto de su observación, en atención a la ordenanza  

Fin de las observaciones. 
 
 
 
 

RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA. 
Secretario jurídico. 

Departamento de bolívar. 
 

VoBo. Gustavo Sands Medina. 
Director de contratación.  

MACGSM
ORIGINAL FIRMADO.


