JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD

DEPENDENCIA EJECUTORA:	RECURSO FISICO

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. Es una institución prestadora de servicios de salud que presta servicios de consulta externa, hospitalización, apoyo diagnóstico y terapéutico. Los Servicios hospitalarios tienen capacidad de 116 camas dentro de los cuales se encuentran la Unidad de Agudos, Hombres, Mujeres, UAICA y Enfermedades Mentales Persistentes.

Que el hospital en aras de promocionar y prevención requiere la adquisición de material impreso para diferentes áreas del hospital, identificar sus colaboradores, rutas de evacuación, organización adecuada de archivo e identificación reanúdenle de pacientes, vallas publicitarias que por el tiempo ya se encuentran muy deterioradas.

Que la manera de satisfacer la necesidad requerida en con la celebración de un contrato con una persona idónea que brinde esta clase de servicios

La presente necesidad se encuentra incluida y aprobada en el plan Anual de adquisiciones de la actual vigencia.

ANÁLISIS DEL SECTOR

El creciente recurso a la publicidad escrita para dar a conocer a los demandantes las supuestas ventajas y características distintivas de las diferentes ofertas empresariales, promueve, simultáneamente, un crecimiento vertiginoso de la demanda de productos gráficos (dípticos, trípticos, cartelería, etc.), lo que, a su vez, origina un notabilísimo incremento de nuevos talleres gráficos y una creciente presión por parte de los demandantes por la mejora de la calidad de impresión, el abaratamiento de los precios y la reducción de los plazos de entrega. Como consecuencia, en el sector gráfico se suceden innovaciones tecnológicas radicales e incrementales de profundo calado y sofisticación, máxime con la irrupción posterior de la informática, la espectrografía, la densitometría y otras técnicas y avances tecnológicos que han provocado una intensa e imparable revolución en el seno del sector. Además, la creciente importancia económica de dicho sector ha llevado parejo el desarrollo de potentes industrias de apoyo y relacionadas, como los fabricantes y distribuidores de equipos gráficos (ordenadores, filmadoras, equipos de directo a plancha, escáneres, procesadoras de planchas, equipos de impresión, equipos de manipulado, etc.) y de materiales auxiliares (papel, films, planchas de aluminio, tintas, barnices, etc.).

OBJETO A CONTRATAR

Adquisición de material de promoción, prevención e identificación, para hospital especializado granja integral E.S.E de Lérida

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR

Cantida	Detalle

d	
20	Capetas Cuatro Aletas impresas a una sola tinta con logo institucional
3000	Juegos de Legajos en papel propalcote de 320 grs, impresas a una sola tinta con su logo institucional tamaño 1/8.
8000	Manillas de identificación de pacientes una sola tinta ,de acuerdo al color y timbre solicitado por el hospital
150	Señalizaciones e identificaciones en material acrílico full color 25X35cm
1	vallas informativas - sobre la vía iguasitos con estructura e instalación full color 2.40X3.80mts
1	vallas informativas - sobre la cancha del hospital 3.20X4.20
500	MATERIAL PROMOCIONAL DEL HOSPITAL (ABANICOS, LAPICEROS, AGENDAS PEQUEÑAS O LIBROS DE NOTAS ETC). full color con los logos institucionales.
250	CALENDARIO DE ESCRITORIO, TAPA DURA 13 HOJAS UNA PORTADA Y UNA POR CADA MES IMPRESAS POR AMBOS LADOS FULL COLOR, CABALLETE ARGOLLADO
20	Carnet Identificación funcionarios y contratistas directos full color con porta carnet
30	agendas institucionales impresas a una tinta en papel bond, caratula a full color con tapa dura y argollada
200	portafolio institucionales impresos a full color en propalcote 240gr plastificado

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos pactados de Conformidad con la propuesta presentada.
2. Presentar factura por la compra, detallando los bienes a suministrar para la ejecución
3. desarrollo del objeto contractual.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Un mes firmado el acta de inicio.

ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

Identifique según convenciones, describa, califique (probabilidad e impacto) y evalúe (zona) los riesgos; y describa el tratamiento o controles para mitigarlos.

No.	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo (¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede ocurrir?)	Probabilidad	impacto	Valoración del riesgo	*Categoría o Zona de Riesgo	A quien se le asigna	Tratamiento y controles implementados
1	EX	EJ	RO	Incumplimiento de contrato	1	2	2	B	Contratista - Contratante	Transferirlo /Póliza

*Registre alguna de las siguientes letras, según zona donde se ubique el riesgo dentro de la matriz: B (Bajo), M (Moderado), A (Alto)

	Convenciones	
	CONVENCION	**SIGNIFICADO**
FUENTE	EX	Externo
	I	Interno
ETAPA	PL	Planeación
	S	Selección
	C	Contratación
	EJ	Ejecución
TIPO	RE	Riesgos Estratégicos
	RSP	Riesgos de Imagen
	RO	Riesgos Operativos
	RF	Riesgos Financieros
	RR	Riesgos de Cumplimiento
	RT	Riesgos Tecnológicos
	RA	Riesgos Ambientales
	RC	Riesgos de Contagio

Probabilidad			
Calificación	**Descriptor**	**Frecuencia**	**Factibilidad**
1	**Improbable**	No se ha presentado en los últimos 5 años.	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
2	**Rara Vez**	Al menos de una vez en los últimos 5 años.	El evento puede ocurrir en algún momento
3	**Moderado** (Posible)	Al menos de una vez en los últimos 2 años.	El evento podría ocurrir en algún momento
4	**Probable**	Al menos de una vez en el último año.	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias

5	**Certero** (Casi seguro)	Más de una vez al año.	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias

Impacto		
Calificación	**Descriptor**	**Descripción**
1	**Insignificante**	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2	**Menor**	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
3	**Moderado**	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4	**Mayor**	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
5	**Catastrófico**	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

Impacto	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	1	2	3	4	5
Certero 5	5	10	15	20	25
Probable 4	4	8	12	16	20
Moderado 3	3	6	9	12	15
Rara vez 2	2	4	6	8	10
improbable 1	1	2	3	4	5

Ubicación	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta (Tratamiento)
Verde	Baja	Asumir el riesgo
Amarillo	Moderada	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
Rojo	Alta (Extrema)	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

Jefe o líder de dependencia donde se identificó la necesidad que amerita iniciar proceso de contratación.

Lérida 28 de enero de 2025

ANA JULIA MARGARITA BONILLA
Recurso Físico