INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- GRUPO 1

ICCU-CM-043 DE 2024 - VERIFICACION RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL- LOTE 1

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE						
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO	FINANCIERO	TECNICO	CONCEPTO	PUNTAJE
1	CONSORCIO INTER CGS 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	71,63
2	B. Y C. CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	90,49
3	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	53,43
5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	85,75
9	CONSORCIO VIAL INESA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	93,62
10	CONSORCIO RED VIAL ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	88,43
11	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96,80
13	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	97,08
14	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
16	CONSORCIO SGO VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96,44
17	CONSORCIO CIVILES VIAS REGIONALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,30
19	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,25
20	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,11
22	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	78,65
23	CONSORCIO MyM	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
24	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	54,17
25	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
26	CONSULTORES DONOVAN SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,81
27	CONSORCIO INTERMORAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	58,84
28	CONSORCIO RED VIAL SB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
29	CONSORCIO CADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,25
30	CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	89,99
31	Consorcio SAN JUAN ZL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,08
32	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96,43
33	CONSORCIO CUNDINAMARCA JINT 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	56,31
34	CONSORCIO INTER-043 ICCU 2024	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
35	PROBINTEC S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
36	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
37	CONSORCIO VIAL 12L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,27
40	CONSORCIO INTERVIAL IP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,00
41	CONSORCIO INTERVIALES PEB-BB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
42	CONSORCIO INTER CUNDIVÍAS G&G	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	85,15
43	CONSORCIO IC 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
44	CONSORCIO VILLAGES-12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	60,04
46	Consorcio RED VIAL IC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,46
47	CONSORCIO INTERVIAS COLOMBIA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	76,83
49	D&B INGENIEROS CIVILES S A S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	97,99
52	CONSORCIO GS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	88,11
53	CONSORCIO INTERVIAS RA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	94,51
54	CONSORCIO FEM – 34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	97,64
55	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,12
56	CONSORCIO AIA ICCU 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96,03
57	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	85,28

59	CONSORCIO IN 043	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
60	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	89,38
61	CONSORCIO HUPERNIKAO RED VIAL DE CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
62	CONSORCIOCIVILTEC-SEÑALES 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	85,63
63	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
64	B&C S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	79,03
65	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	80,41
66	CONSORCIO INTERNOVAC - LER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
67	ALMA Interventoría &Consultoría S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	84,79
68	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	92,30
69	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,95
70	CONSORCIOCIVILPROJECT III	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,99
71	CONSORCIO PROCOING	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	68,41
72	CONSORCIO ISRAEL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	56,31
73	CONSORCIO ESENDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	74,79
74	CONSORCIO TEUSACA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	95,97
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	33,41
76	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	78,68
77	CONSORCIO INTERVIAL PH	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
78	CONSORCIO RED VIAL 505	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,14
79	CONSORCIO HGR-INCON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	85,33
80	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,19
81	CONSORCIO VIAS ICCU 12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	91,51
83	CONSORCIO FATIMA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	88,63
84	CONSORCIO INTERCUNDIVIAL MTTO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	83,22
85	CONSORCIO INTEREDCUNDI HGIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	58,66
87	CONSORCIO INTER ICCU JP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	79,83
88	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	53,63
89	INCOPLAN IN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,53
90	CONSORCIO PROTEV CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	88,44
91	CONSORCIO FENIX	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	91,84
92	CONSORCIO CONSTRUGAVI VIAL 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
93	CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	86,18
94	CONSORCIO CYD RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,00
95	CONSORCIO INNOVACION TT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,36
96	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	96,57
97	INGECINCO LTDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	100,00
98	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
99	CONSORCIO PROINVIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,32
101	OYCO S.A.S. BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	52,67
102	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAS CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
105	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,00
106	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,50
107	CONSORCIO MEJORAMIENTO GM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	79,58
108	CONSORCIO RED INFRANOVA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	81,58
109	CONSORCIO CIMA-URBA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	90,59
110	INGESCOR LTDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	91,22
111	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	68,18
112	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,21
113	CONSORCIO INCE CUND 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	59,55
114	CONSORCIO ALDE-JM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	93,56

115	COINZA ING SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	97,06
116	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,78
117	CON LG CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96,43
119	INTERSA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,29
120	CONSORCIO IBECO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	88,69
121	ING INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	91,64
122	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	78,84
123	CONSORCIO EPSILON RED VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,53
124	CONSORCIO RED CUNDINAMARCA PCB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	82,73
125	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	72,17
126	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	81,04
127	CONSORCIO VIAL TH 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	81,49
128	CONSORCIO RIOSECO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	94,12
129	CONSORCIO INTERED VIAL KOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	73,56
130	SITELSA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	78,62
131	CONSORCIO INTER VIAL CSN-AGP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	58,48
132	PROES INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	85,31
134	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	87,37
135	DAIMCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	89,53
136	UNION TEMPORAL CIVIL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
137	LA VIALIDAD LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
139	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	70,73
140	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	71,68
141	UNION TEMPORAL INVIAL 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	71,60
142	CONSORCIO CUNDINAMARCA VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
143	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,27
144	CONSORCIOIM ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	44,12
145	CONSORCIO INTER RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,56
146	CONSORCIO ETSA-SIGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,04
148	CONSORCIO VIAL 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	86,39
149	CONSORCIO MANTENIEMIENTO AV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	88,55
150	CONSORCIO CGR INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,48

NOTA 2: UNA VEZ REALIZADA LA PONDERACIÓN, QUIEN QUEDA EN PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD ES EL PROPONENTE No. 97 - INGECINCO LTDA

NOTA 3: Como este es un proceso por lotes, se informa que el orden de adjudicaciòn se iniciara por el lote 1, luego lote 2, lote 3, lote 4 sucesivamente. La TRM aplicable al presente proceso es la del 16 de diciembre de 2024 (Literal C del numeral 4.1 del pliego), la cual fue de $ 4.341,32, por lo cual la formula a usar para el lote 1 es la Mediana con valor absoluto, para los demas lotes se aplicaran las siguientes formulas: lote 2 - Media geométrica, Lote 3 - Media aritmética alta, lote 4 - Mediana con valor absoluto, sucesivamente

CUMPLE	114
NO CUMPLE	12
RECHAZADO	0

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ

Subdirectora de infraestructura Vial €

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS

Subdirector Técnico Gestión Contractual (E)

KAREN CAMARGO ARIAS

Directora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- GRUPO 1

ICCU-CM-043 DE 2024 - VERIFICACION RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL - LOTE 2

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE						
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO	FINANCIERO	TECNICO	CONCEPTO	PUNTAJE
1	CONSORCIO INTER CGS 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	76,80
2	B. Y C. CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	87,36
3	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	59,58
5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	82,88
9	CONSORCIO VIAL INESA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96,05
10	CONSORCIO RED VIAL ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	85,41
11	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,58
13	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	43,80
14	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,50
15	CONSORCIO INTER HV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	70,80
16	CONSORCIO SGO VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,26
17	CONSORCIO CIVILES VIAS REGIONALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,69
19	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,25
20	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	94,57
22	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	76,14
23	CONSORCIO MyM	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
24	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	60,29
25	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	91,60
26	CONSULTORES DONOVAN SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	88,64
27	CONSORCIO INTERMORAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	57,42
28	CONSORCIO RED VIAL SB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
29	CONSORCIO CADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,25
30	CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	94,99
31	Consorcio SAN JUAN ZL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	89,18
32	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	72,03
33	CONSORCIO CUNDINAMARCA JINT 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,31
34	CONSORCIO INTER-043 ICCU 2024	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
35	PROBINTEC S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
36	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	61,19
37	CONSORCIO VIAL 12L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	91,88
38	INGENIERÍA Y GERENCÍA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	77,41
40	CONSORCIO INTERVIAL IP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,70
41	CONSORCIO INTERVIALES PEB-BB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47,71
42	CONSORCIO INTER CUNDIVÍAS G&G	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96,87
43	CONSORCIO IC 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	84,69
44	CONSORCIO VILLAGES-12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
46	Consorcio RED VIAL IC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,06
47	CONSORCIO INTERVIAS COLOMBIA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	89,59
49	D&B INGENIEROS CIVILES S A S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,10
50	JESAK SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	88,21

52	CONSORCIO GS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		80,28
53	CONSORCIO INTERVIAS RA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		90,54
54	CONSORCIO FEM – 34	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		86,47
55	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		93,73
56	CONSORCIO AIA ICCU 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		92,60
57	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		82,42
59	CONSORCIO IN 043	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		
60	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		68,09
61	CONSORCIO HUPERNIKAO RED VIAL DE CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		
62	CONSORCIOCIVILTEC-SEÑALES 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		78,93
63	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		
64	B&C S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		97,37
65	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		77,83
66	CONSORCIO INTERNOVAC - LER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		32,50
67	ALMA Interventoría &Consultoría S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		81,96
68	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		81,09
69	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		94,00
70	CONSORCIOCIVILPROJECT III	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		80,27
71	CONSORCIO PROCOING	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		66,47
72	CONSORCIO ISRAEL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		62,31
73	CONSORCIO ESENDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		63,74
74	CONSORCIO TEUSACA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		90,46
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		40,65
76	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		76,18
77	CONSORCIO INTERVIAL PH	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		54,43
78	CONSORCIO RED VIAL 505	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		53,64
79	CONSORCIO HGR-INCON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		89,77
80	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		97,13
81	CONSORCIO VIAS ICCU 12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		95,61
83	CONSORCIO FATIMA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		92,89
84	CONSORCIO INTERCUNDIVIAL MTTO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		80,48
85	CONSORCIO INTEREDCUNDI HGIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		64,53
87	CONSORCIO INTER ICCU JP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		89,46
88	OYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		59,78
89	INCOPLAN IN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		91,18
90	CONSORCIO PROTEV CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		92,71
91	CONSORCIO FENIX	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		95,92
92	CONSORCIO CONSTRUGAVI VIAL 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		47,94
93	CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		83,28
94	CONSORCIO CYD RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		90,68
95	CONSORCIO INNOVACION TT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		91,41
96	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		93,11
97	INGECINCO LTDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		96,36
98	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		
99	CONSORCIO PROINVIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		87,58
100	CONSORCIO CUNDINAMARCA ED	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		77,92
101	OYCO S.A.S. BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		58,86
102	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAS CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		

105	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	89,32
106	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,50
107	CONSORCIO MEJORAMIENTO GM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	77,03
108	CONSORCIO RED INFRANOVA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,28
109	CONSORCIO CIMA-URBA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	90,23
110	INGESCOR LTDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	92,67
111	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	66,26
112	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	90,05
113	CONSORCIO INCE CUND 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	51,94
114	CONSORCIO ALDE-JM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	80,12
115	COINZA ING SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	83,93
116	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	85,41
117	CONSORCIO LG CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	100,00
119	INTERSA S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	79,19
120	CONSORCIO IBECO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,90
121	ING INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	96,14
122	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	80,41
123	CONSORCIO EPSILON RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	85,22
124	CONSORCIO RED CUNDINAMARCA PCB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	80,02
125	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	84,95
126	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	85,70
127	CONSORCIO VIAL TH 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	86,14
128	CONSORCIO RIOSECO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	85,86
130	SITELSA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	76,13
131	CONSORCIO INTER VIAL CSN-AGP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	64,36
132	PROES INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,44
134	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,34
135	DAIMCO S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,15
136	UNION TEMPORAL CIVIL	NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
137	LA VIALIDAD LIMITADA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	43,66
139	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	68,61
140	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA,	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	41,58
141	UNION TEMPORAL INVIAL 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	76,77
142	CONSORCIO CUNDINAMARCA VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
143	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,05
144	CONSORCIOIM ICCU	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	34,36
145	CONSORCIO INTER RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,44
146	CONSORCIO ETSA-SIGA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	42,56
147	CONSORCIO JCB – 043 – ICCU – CUND	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	64,13
148	CONSORCIO VIAL 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,48
149	CONSORCIO MANTENIEMIENTO AV	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	91,00
150	CONSORCIO CGR INGENIERIA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	90,06

CUMPLE	122
NO CUMPLE	8
RECHAZADO	0

NOTA 2: como quiera este proceso es estrcuturado por lotes, se aplican las siguientes reglas:

se informa que el orden de adjudicaciòn se iniciara por el lote 1, luego lote 2, lote 3, lote 4 sucesivamente. La TRM aplicable al presente proceso es la del 16 de diciembre de 2024 (Literal C del numeral 4.1 del pliego), la cual fue de $ 4.341,32, por lo cual la formula a usar para el lote 1 es la Mediana con valor absoluto, para los demas lotes se aplicaran las siguientes formulas: lote 2 - Media geométrica, Lote 3 - Media aritmética alta, lote 4 - Mediana con valor absoluto, sucesivamente

Literal A y E, numeral 2.10 del pliego: " El proponente podrá presentar oferta a más de un lote, sin embargo, no podrá resultar adjudicatario a más de un lote." …

"El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y, de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes o grupos, se adjudicará al Proponente instalado en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o los grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones."

Literal C, numeral 4.1 del pliego: "(…) "En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método."

Numeral 3.6 el pliego de condiciones: " (…) En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente."

Asi las cosas, se informa que el adjudicatario del lote 1 no podra ser adjudicatario de mas lotes, por ende, se procede a calcular el capital de trabajo y se da el siguiente resultado: Capital inicial de trabajo del proponente 117. CONSORCIO LG CUNDINAMARCA= $2.157.992.766; Capital de trabajo Requerido Lote 2= Presupuesto Lote 2 x 10%= $90.000.000...
Nuevo Capital de trabajo Proponente 117. CONSORCIO LG CUNDINAMARCA= $2.157.992.766 - $90.000.000= $2.067.992.766 mayor al capital de trabajo requerido Lote 3= $87.000.000, el Proponente 117. CONSORCIO LG CUNDINAMARCA CUMPLE financieramente para seguir participando en el Lote 3.
Como el adjudicatario del lote 1 aun tiene capacidad respecto del capital de trabajo, se incluye dentro de la ponderación de los demás lotes.

UNA VEZ REALIZADA LA PONDERACIÓN, QUIEN QUEDA EN PRIMER ORDEN DE ELEBILIDAD ES EL PROPONENTE No. 117 CONSORCIO LG CUNDINAMARCA

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subdirectora de infraestructura Vial €

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Subdirector Tecnico Gestion Contractual (E)

KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- GRUPO 1

ICCU-CM-043 DE 2024 - VERIFICACION RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL - LOTE 3

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE						
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO	FINANCIERO	TECNICO	CONCEPTO	PUNTAJE
1	CONSORCIO INTER CGS 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	45,36
2	B. Y C. CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,28
3	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	46,73
5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39,64
9	CONSORCIO VIAL INESA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	49,21
10	CONSORCIO RED VIAL ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	46,00
11	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	41,02
12	INGEOCILCON S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
13	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	41,01
14	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,90
15	CONSORCIO INTER HV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	37,93
16	CONSORCIO SGO VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,03
17	CONSORCIO CIVILES VIAS REGIONALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	41,46
19	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,25
20	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	41,30
22	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	38,47
23	CONSORCIO MyM	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
24	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47,71
25	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
26	CONSULTORES DONOVAN SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,33
27	CONSORCIO INTERMORAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	36,03
28	CONSORCIO RED VIAL SB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	59,93
29	CONSORCIO CADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	61,16
30	CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39,37
31	Consorcio SAN JUAN ZL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39,90
32	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,09
33	CONSORCIO CUNDINAMARCA JINT 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47,42
34	CONSORCIO INTER-043 ICCU 2024	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
35	PROBINTEC S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
36	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	35,33
37	CONSORCIO VIAL 12L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,92
40	CONSORCIO INTERVIAL IP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	49,34
41	CONSORCIO INTERVIALES PEB-BB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	49,49
42	CONSORCIO INTER CUNDIVÍAS G&G	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39,56
43	CONSORCIO IC 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,30
44	CONSORCIO VILLAGES-12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	52,60
46	Consorcio RED VIAL IC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,95
47	CONSORCIO INTERVIAS COLOMBIA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	38,45
49	D&B INGENIEROS CIVILES S A S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	35,94
50	JESAK SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,23
52	CONSORCIO GS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	38,26

53	CONSORCIO INTERVIAS RA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
54	CONSORCIO FEM - 34	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,88
55	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,40
56	CONSORCIO AIA ICCU 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,88
57	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,36
59	CONSORCIO IN 043	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
60	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,70
61	CONSORCIO HUPERNIKAO RED VIAL DE CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
62	CONSORCIOCIVILTEC-SEÑALES 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,38
63	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
64	B&C S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	42,45
65	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,93
66	CONSORCIO INTERNOVAC - LER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	52,11
67	ALMA Interventoría &Consultoría S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,51
68	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,70
69	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,95
70	CONSORCIOCIVILPROJECT III	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	49,65
71	CONSORCIO PROCOING	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,32
72	CONSORCIO ISRAEL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,42
73	CONSORCIO ESENDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,93
74	CONSORCIO TEUSACA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,84
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	50,49
76	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,81
77	CONSORCIO INTERVIAL PH	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,61
78	CONSORCIO RED VIAL 505	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	48,65
79	CONSORCIO HGR-INCON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	43,52
80	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	41,67
81	CONSORCIO VIAS ICCU 12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	42,69
83	CONSORCIO FATIMA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	43,08
84	CONSORCIO INTERCUNDIVIAL MTTO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,43
85	CONSORCIO INTEREDCUNDI HGIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,10
87	CONSORCIO INTER ICCU JP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,52
88	ROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,78
89	INCOPLAN IN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,82
90	CONSORCIO PROTEV CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,13
91	CONSORCIO FENIX	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	42,65
92	CONSORCIO CONSTRUGAVI VIAL 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	49,46
93	CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,70
94	CONSORCIO CYD RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,75
95	CONSORCIO INNOVACION TT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,85
97	INGECINCO LTDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	41,56
98	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
99	CONSORCIO PROINVIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,88
100	CONSORCIO CUNDINAMARCA ED	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,94
101	OYCO S.A.S. BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,62
102	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAS CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
103	EMPROCIV SAS	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
105	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,56
106	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,50

107	CONSORCIO MEJORAMIENTO GM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,82
108	CONSORCIO RED INFRANOVA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	41,69
109	CONSORCIO CIMA-URBA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,40
110	INGESCOR LTDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	41,03
111	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,29
112	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,99
113	CONSORCIO INCE CUND 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	48,89
114	CONSORCIO ALDE-JM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,38
115	COINZA ING SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,44
117	CON LG CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	42,03
119	INTERSA S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,03
120	CONSORCIO IBECO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,52
121	ING INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,93
122	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,22
123	CONSORCIO EPSILON RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,75
124	CONSORCIO RED CUNDINAMARCA PCB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,24
126	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	43,82
127	CONSORCIO VIAL TH 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	44,04
128	CONSORCIO RIOSECO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	41,76
129	CONSORCIO INTERED VIAL KOR	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	45,10
130	SITELSA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,69
131	CONSORCIO INTER VIAL CSN-AGP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	42,77
132	PROES INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,37
134	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	41,98
135	DAIMCO S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	42,10
136	UNION TEMPORAL CIVIL	NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
137	LA VIALIDAD LIMITADA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	50,06
138	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,97
139	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,76
140	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA,	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,81
141	UNION TEMPORAL INVIAL 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	45,37
142	CONSORCIO CUNDINAMARCA VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	51,28
143	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	41,65
144	CONSORCIOIM ICCU	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
145	CONSORCIO INTER RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	42,15
146	CONSORCIO ETSA-SIGA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	21,51
147	CONSORCIO JCB – 043 – ICCU – CUND	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,99
148	CONSORCIO VIAL 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,03
149	CONSORCIO MANTENIEMIENTO AV	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	43,35
150	CONSORCIO CGR INGENIERIA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,93

CUMPLE	118
NO CUMPLE	12
RECHAZADO	0

NOTA 2: como quiera este proceso es estrcuturado por lotes, se aplican las siguientes reglas:

se informa que el orden de adjudicaciòn se iniciara por el lote 1, luego lote 2, lote 3, lote 4 sucesivamente. La TRM aplicable al presente proceso es la del 16 de diciembre de 2024 (Literal C del numeral 4.1 del pliego), la cual fue de $ 4.341,32, por lo cual la formula a usar para el lote 1 es la Mediana con valor absoluto, para los demas lotes se aplicaran las siguientes formulas: lote 2 - Media geométrica, Lote 3 - Media aritmética alta, lote 4 - Mediana con valor absoluto, sucesivamente

Literal A y E, numeral 2.10 del pliego: " El proponente podrá presentar oferta a más de un lote, sin embargo, no podrá resultar adjudicatario a más de un lote." …

"El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y, de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes o grupos, se adjudicará al Proponente instalado en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o los grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones."

Literal C, numeral 4.1 del pliego: "(…) "En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método."

Numeral 3.6 el pliego de condiciones: " (…) En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente."

Asi las cosas, se informa que el adjudicatario del lote 1 no podra ser adjudicatario de mas lotes, por ende, se procede a calcular el capital de trabajo y se da el siguiente resultado: Capital inicial de trabajo del proponente apital inicial de trabajo del proponente 117. CONSORCIO LG CUNDINAMARCA= $2.157.992.766; Capital de trabajo Requerido Lote 2= Presupuesto Lote 2 x 10%= $90.000.000...
Nuevo Capital de trabajo Proponente 117. CONSORCIO LG CUNDINAMARCA= $2.157.992.766 - $90.000.000= $2.067.992.766 mayor al capital de trabajo requerido Lote 3= $87.000.000, el Proponente 117. CONSORCIO LG CUNDINAMARCA CUMPLE financieramente para seguir participando en el Lote 3.
Como el adjudicatario del lote 2 aun tiene capacidad respecto del capital de trabajo, se incluye dentro de la ponderación de los demás lotes.

UNA VEZ REALIZADA LA PONDERACIÓN, QUIEN QUEDA EN PRIMER ORDEN DE ELEBILIDAD ES EL PROPONENTE No. 14 PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	**GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS**	**KAREN CAMARGO ARIAS**
Subdirectora de infraestructura Vial €	Subdirector Técnico Gestión Contractual (E)	Directora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- GRUPO 1

ICCU-CM-043 DE 2024 - VERIFICACION RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL - LOTE 4

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE						
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO	FINANCIERO	TECNICO	CONCEPTO	PUNTAJE
1	CONSORCIO INTER CGS 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47,74
2	B. Y C. CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,06
3	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	34,98
5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,02
9	CONSORCIO VIAL INESA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	93,55
10	CONSORCIO RED VIAL ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	97,63
11	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96,78
12	INGEOCILCON S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
13	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	87,98
14	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
15	CONSORCIO INTER HV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	83,07
16	CONSORCIO SGO VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,36
17	CONSORCIO CIVILES VIAS REGIONALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,95
19	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,25
20	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	85,55
22	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	90,21
23	CONSORCIO MyM	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
24	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	43,11
25	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	90,09
26	CONSULTORES DONOVAN SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,06
27	CONSORCIO INTERMORAM	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
28	CONSORCIO RED VIAL SB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
29	CONSORCIO CADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,25
30	CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100,00
31	Consorcio SAN JUAN ZL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,54
32	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	90,26
33	CONSORCIO CUNDINAMARCA JINT 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
34	CONSORCIO INTER-043 ICCU 2024	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
35	PROBINTEC S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
36	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67,12
37	CONSORCIO VIAL 12L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,73
38	INGENIERÍA Y GERENCÍA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,21
40	CONSORCIO INTERVIAL IP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,47
41	CONSORCIO INTERVIALES PEB-BB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
42	CONSORCIO INTER CUNDIVÍAS G&G	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	97,19
43	CONSORCIO IC 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	90,66
44	CONSORCIO VILLAGES-12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
46	Consorcio RED VIAL IC	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
47	CONSORCIO INTERVIAS COLOMBIA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	87,87
49	D&B INGENIEROS CIVILES S A S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	85,69

50	JESAK SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	95,17
52	CONSORCIO GS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,23
53	CONSORCIO INTERVIAS RA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	90,04
54	CONSORCIO FEM – 34	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,82
55	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,48
56	CONSORCIO AIA ICCU 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,22
57	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,49
59	CONSORCIO IN 043	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
60	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,57
61	CONSORCIO HUPERNIKAO RED VIAL DE CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
62	CONSORCIOCIVILTEC-SEÑALES 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	80,32
63	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
64	B&C S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	88,85
65	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	92,35
66	CONSORCIO INTERNOVAC - LER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,25
67	ALMA Interventoría &Consultoría S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,81
68	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,55
69	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,50
70	CONSORCIOCIVILPROJECT III	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
71	CONSORCIO PROCOING	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	77,35
72	CONSORCIO ISRAEL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
73	CONSORCIO ESENDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	67,21
74	CONSORCIO TEUSACA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,46
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,57
76	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	91,22
77	CONSORCIO INTERVIAL PH	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
78	CONSORCIO RED VIAL 505	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
79	CONSORCIO HGR-INCON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	81,60
80	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	62,78
81	CONSORCIO VIAS ICCU 12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	84,52
83	CONSORCIO FATIMA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	93,35
84	CONSORCIO INTERCUNDIVIAL MTTO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	87,68
85	CONSORCIO INTEREDCUNDI HGIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
87	CONSORCIO INTER ICCU JP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,51
88	OYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
89	INCOPLAN IN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	90,02
90	CONSORCIO PROTEV CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	96,46
91	CONSORCIO FENIX	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	72,99
92	CONSORCIO CONSTRUGAVI VIAL 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
93	CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,56
94	CONSORCIO CYD RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,61
95	CONSORCIO INNOVACION TT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,99
97	INGECINCO LTDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	83,18
98	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
99	CONSORCIO PROINVIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	62,05
100	CONSORCIO CUNDINAMARCA ED	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	92,47
101	OYCO S.A.S. BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,25
102	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAS CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	

105	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		
106	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		31,50
107	CONSORCIO MEJORAMIENTO GM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		91,31
108	CONSORCIO RED INFRANOVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		80,23
109	CONSORCIO CIMA-URBA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		80,35
110	INGESCOR LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		96,11
111	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		77,07
112	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		93,05
113	CONSORCIO INCE CUND 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		48,59
114	CONSORCIO ALDE-JM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		86,72
115	COINZA ING SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		96,03
116	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		96,96
117	CON LG CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		78,73
119	INTERSA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		86,29
120	CONSORCIO IBECO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		89,35
121	ING INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		97,45
122	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		76,79
123	CONSORCIO EPSILON RED VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		32,50
124	CONSORCIO RED CUNDINAMARCA PCB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		95,24
125	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		95,30
126	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		59,56
127	CONSORCIO VIAL TH 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		60,07
128	CONSORCIO RIOSECO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		90,53
129	CONSORCIO INTERED VIAL KOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		50,15
130	SITELSA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		90,11
131	CONSORCIO INTER VIAL CSN-AGP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		71,83
132	PROES INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		98,53
134	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		32,50
135	DAIMCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		92,81
136	UNION TEMPORAL CIVIL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		
137	LA VIALIDAD LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		32,50
139	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		80,50
140	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		90,09
141	UNION TEMPORAL INVIAL 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		47,70
142	CONSORCIO CUNDINAMARCA VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		32,50
143	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		82,27
144	CONSORCIOIM ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		35,27
145	CONSORCIO INTER RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		97,57
146	CONSORCIO ETSA-SIGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		37,79
147	CONSORCIO JCB – 043 – ICCU – CUND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		74,27
148	CONSORCIO VIAL 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		92,33
149	CONSORCIO MANTENIEMIENTO AV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		66,48
150	CONSORCIO CGR INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		97,95

CUMPLE	117
NO CUMPLE	14
RECHAZADO	0

NOTA 2: como quiera este proceso es estrcuturado por lotes, se aplican las siguientes reglas:

se informa que el orden de adjudicaciòn se iniciara por el lote 1, luego lote 2, lote 3, lote 4 sucesivamente. La TRM aplicable al presente proceso es la del 16 de diciembre de 2024 (Literal C del numeral 4.1 del pliego), la cual fue de $ 4.341,32, por lo cual la formula a usar para el lote 1 es la Mediana con valor absoluto, para los demas lotes se aplicaran las siguientes formulas: lote 2 - Media geométrica, Lote 3 - Media aritmética alta, lote 4 - Mediana con valor absoluto, sucesivamente

Literal A y E, numeral 2.10 del pliego: " El proponente podrá presentar oferta a más de un lote, sin embargo, no podrá resultar adjudicatario a más de un lote." …

"El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y, de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes o grupos, se adjudicará al Proponente instalado en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o los grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones."

Literal C, numeral 4.1 del pliego: "(…) "En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método."

Numeral 3.6 el pliego de condiciones: " (…) En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente."

Asi las cosas, se informa que el adjudicatario del lote 1 no podra ser adjudicatario de mas lotes, por ende, se procede a calcular el capital de trabajo y se da el siguiente resultado: Capital inicial de trabajo del proponente 14. PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S., PRODEINCOL S.A.S.= $668.339.347; Capital de trabajo Requerido Lote 3= Presupuesto Lote 3 x 10%= $87.000.000...
Nuevo Capital de trabajo Proponente 14. PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S., PRODEINCOL S.A.S.= $668.339.347 - $87.000.000= $581.339.347 mayor al capital de trabajo requerido Lote 4= $75.000.000, el Proponente 14. PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S., PRODEINCOL S.A.S. CUMPLE financieramente para seguir participando en el Lote 4.
Como el adjudicatario del lote 3 aun tiene capacidad respecto del capital de trabajo, se incluye dentro de la ponderación de los demás lotes.

UNA VEZ REALIZADA LA PONDERACIÓN, QUIEN QUEDA EN PRIMER ORDEN DE ELEBILIDAD ES EL PROPONENTE No. 30 CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ Subdirectora de infraestructura Vial (e)	**GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS** Subdirector Tecnico Gestion Contractual (E)	**KAREN CAMARGO ARIAS** Directora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- GRUPO 1

ICCU-CM-043 DE 2024 - VERIFICACION RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL - LOTE 5

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE						
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO	FINANCIERO	TECNICO	CONCEPTO	PUNTAJE
1	CONSORCIO INTER CGS 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	54,79
2	B. Y C. CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,32
3	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	57,62
5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	71,82
6	CONSORCIO INGEMACS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	68,70
7	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	75,41
9	CONSORCIO VIAL INESA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	97,61
10	CONSORCIO RED VIAL ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,26
11	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	91,65
12	INGEOCILCON S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
13	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
14	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,50
15	CONSORCIO INTER HV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	80,09
16	CONSORCIO SGO VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,50
17	CONSORCIO CIVILES VIAS REGIONALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,22
19	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,25
20	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
22	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	86,79
23	CONSORCIO MyM	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
24	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	50,43
25	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	86,70
26	CONSULTORES DONOVAN SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	97,01
27	CONSORCIO INTERMORAM	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
28	CONSORCIO RED VIAL SB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
29	CONSORCIO CADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,25
30	CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	89,50
31	Consorcio SAN JUAN ZL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	85,21
32	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	86,86
33	CONSORCIO CUNDINAMARCA JINT 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	36,77
34	CONSORCIO INTER-043 ICCU 2024	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
35	PROBINTEC S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
36	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65,02
37	CONSORCIO VIAL 12L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	94,83
40	CONSORCIO INTERVIAL IP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	94,58
41	CONSORCIO INTERVIALES PEB-BB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
42	CONSORCIO INTER CUNDIVÍAS G&G	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	93,38
43	CONSORCIO IC 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	87,24
44	CONSORCIO VILLAGES-12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
46	Consorcio RED VIAL IC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	87,93

47	CONSORCIO INTERVIAS COLOMBIA 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	84,61
48	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	66,17
49	D&B INGENIEROS CIVILES S A S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	62,64
50	JESAK SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	88,07
52	CONSORCIO GS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	76,61
53	CONSORCIO INTERVIAS RA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
54	CONSORCIO FEM – 34	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	91,19
55	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	92,77
56	CONSORCIO AIA ICCU 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	92,82
57	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,60
59	CONSORCIO IN 043	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
60	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,72
61	CONSORCIO HUPERNIKAO RED VIAL DE CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
62	CONSORCIOCIVILTEC-SEÑALES 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	75,72
63	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
64	B&C S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,61
65	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	76,09
66	CONSORCIO INTERNOVAC - LER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,25
67	ALMA Interventoría &Consultoría S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	93,97
68	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	91,41
69	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	96,05
71	CONSORCIO PROCOING	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	74,71
74	CONSORCIO TEUSACA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	92,03
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	83,62
76	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
77	CONSORCIO INTERVIAL PH	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	59,75
78	CONSORCIO RED VIAL 505	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
79	CONSORCIO HGR-INCON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,58
80	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	68,94
81	CONSORCIO VIAS ICCU 12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	89,40
83	CONSORCIO FATIMA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,71
84	CONSORCIO INTERCUNDIVIAL MTTO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	71,55
85	CONSORCIO INTEREDCUNDI HGIC	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
87	CONSORCIO INTER ICCU JP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	87,45
88	ECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
89	INCOPLAN IN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	73,08
90	CONSORCIO PROTEV CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	91,99
91	CONSORCIO FENIX	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,48
92	CONSORCIO CONSTRUGAVI VIAL 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
93	CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	95,61
94	CONSORCIO CYD RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,75
95	CONSORCIO INNOVACION TT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	90,60
98	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	83,47
99	CONSORCIO PROINVIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,99
101	OYCO S.A.S. BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,55
102	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAS CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
103	EMPROCIV SAS	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
106	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,50

107	CONSORCIO MEJORAMIENTO GM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	82,53
108	CONSORCIO RED INFRANOVA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	85,37
109	CONSORCIO CIMA-URBA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	72,17
111	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	74,45
112	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	88,35
113	CONSORCIO INCE CUND 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	55,59
114	CONSORCIO ALDE-JM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	79,82
115	COINZA ING SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	89,74
117	CON LG CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	83,95
118	SAICON SAS	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
119	INTERSA S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	79,50
120	CONSORCIO IBECO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	85,26
121	ING INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	93,63
122	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	66,46
123	CONSORCIO EPSILON RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	57,13
124	CONSORCIO RED CUNDINAMARCA PCB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	91,55
126	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	65,90
127	CONSORCIO VIAL TH 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	70,23
128	CONSORCIO RIOSECO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	95,06
129	CONSORCIO INTERED VIAL KOR	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
130	SITELSA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	86,72
131	CONSORCIO INTER VIAL CSN-AGP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	69,67
132	PROES INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	94,63
134	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	100,00
135	DAIMCO S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	94,82
136	UNION TEMPORAL CIVIL	NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
137	LA VIALIDAD LIMITADA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	62,31
138	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	88,17
139	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	78,89
140	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA,	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	85,02
141	UNION TEMPORAL INVIAL 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	54,75
142	CONSORCIO CUNDINAMARCA VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	64,12
143	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	94,63
144	CONSORCIOIM ICCU	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,05
145	CONSORCIO INTER RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	90,37
146	CONSORCIO ETSA-SIGA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	58,78
147	CONSORCIO JCB – 043 – ICCU – CUND	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	71,81
148	CONSORCIO VIAL 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	72,31
149	CONSORCIO MANTENIEMIENTO AV	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	72,43
150	CONSORCIO CGR INGENIERIA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	88,76

CUMPLE		109
NO CUMPLE		18
RECHAZADO		0

NOTA 2: como quiera este proceso es estrcuturado por lotes, se aplican las siguientes reglas:

se informa que el orden de adjudicaciòn se iniciara por el lote 1, luego lote 2, lote 3, lote 4 sucesivamente. La TRM aplicable al presente proceso es la del 16 de diciembre de 2024 (Literal C del numeral 4.1 del pliego), la cual fue de $ 4.341,32, por lo cual la formula a usar para el lote 1 es la Mediana con valor absoluto, para los demas lotes se aplicaran las siguientes formulas: lote 2 - Media geométrica, Lote 3 - Media aritmética alta, lote 4 - Mediana con valor absoluto, sucesivamente

Literal A y E, numeral 2.10 del pliego: " El proponente podrá presentar oferta a más de un lote, sin embargo, no podrá resultar adjudicatario a más de un lote." …

"El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y, de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes o grupos, se adjudicará al Proponente instalado en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o los grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones."

Literal C, numeral 4.1 del pliego: "(…) "En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método."

Numeral 3.6 el pliego de condiciones: " (…) En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente."

Asi las cosas, se informa que el adjudicatario del lote 1 no podra ser adjudicatario de mas lotes, por ende, se procede a calcular el capital de trabajo y se da el siguiente resultado: Capital inicial de trabajo del proponente 30. CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA= $23.903.416.296; Capital de trabajo Requerido Lote 4= Presupuesto Lote 4 x 10%= $75.000.000...
Nuevo Capital de trabajo Proponente 30. CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA= $23.903.416.296 - $75.000.000= $23.828.416.296 mayor al capital de trabajo requerido Lote 5= $66.667.143,5, el Proponente 30. CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA CUMPLE financieramente para seguir participando en el Lote 5.
Como el adjudicatario del lote 4 aun tiene capacidad respecto del capital de trabajo, se incluye dentro de la ponderación de los demás lotes.

UNA VEZ REALIZADA LA PONDERACIÓN, QUIEN QUEDA EN PRIMER ORDEN DE ELEBILIDAD ES EL PROPONENTE No. 134 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subdirectora de infraestructura Vial (e)

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Subdirector Tecnico Gestion Contractual (E)

KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- GRUPO 1

ICCU-CM-043 DE 2024 - VERIFICACION RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL - LOTE 6

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE							
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO		FINANCIERO		TECNICO	CONCEPTO	PUNTAJE
1	CONSORCIO INTER CGS 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	45,42
3	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	45,10
5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,01
6	CONSORCIO INGEMACS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,76
7	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,42
8	SOLIUN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	36,97
9	CONSORCIO VIAL INESA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	46,87
10	CONSORCIO RED VIAL ICCU	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	45,32
11	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,51
12	INGEOCILCON S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
13	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
14	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	52,80
15	CONSORCIO INTER HV	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,96
16	CONSORCIO SGO VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,49
17	CONSORCIO CIVILES VIAS REGIONALES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	39,35
19	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,25
20	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	39,11
22	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAS CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,50
23	CONSORCIO MyM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,36
24	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	43,54
25	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,71
26	CONSULTORES DONOVAN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	39,98
27	CONSORCIO INTERMORAM	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
28	CONSORCIO RED VIAL SB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,73
29	CONSORCIO CADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	55,21
30	CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,02
31	Consorcio SAN JUAN ZL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,67
32	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	39,53
33	CONSORCIO CUNDINAMARCA JINT 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	47,49
34	CONSORCIO INTER-043 ICCU 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,67
35	PROBINTEC S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	49,35
36	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,34
37	CONSORCIO VIAL 12L	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	39,65
40	CONSORCIO INTERVIAL IP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	39,62
41	CONSORCIO INTERVIALES PEB-BB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	48,90
42	CONSORCIO INTER CUNDIVÍAS G&G	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	41,20
43	CONSORCIO IC 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	47,13
44	CONSORCIO VILLAGES-12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	44,36
46	Consorcio RED VIAL IC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,85

47	CONSORCIO INTERVIAS COLOMBIA 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,57
48	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,47
49	D&B INGENIEROS CIVILES S A S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,96
50	JESAK SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,26
52	CONSORCIO GS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,34
53	CONSORCIO INTERVIAS RA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,86
54	CONSORCIO FEM – 34	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,22
55	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,79
56	CONSORCIO AIA ICCU 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,71
57	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,40
59	CONSORCIO IN 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,02
60	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,26
61	CONSORCIO HUPERNIKAO RED VIAL DE CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
62	CONSORCIOCIVILTEC-SEÑALES 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,06
63	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	83,07
64	B&C S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,62
65	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,50
66	CONSORCIO INTERNOVAC - LER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	52,20
67	ALMA Interventoría &Consultoría S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,84
68	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,07
69	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,69
70	CONSORCIOCIVILPROJECT III	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,71
71	CONSORCIO PROCOING	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,34
72	CONSORCIO ISRAEL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,49
74	CONSORCIO TEUSACA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,21
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,36
76	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,20
77	CONSORCIO INTERVIAL PH	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,62
78	CONSORCIO RED VIAL 505	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	48,72
79	CONSORCIO HGR-INCON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,96
80	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	43,80
81	CONSORCIO VIAS ICCU 12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	41,45
83	CONSORCIO FATIMA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50
84	CONSORCIO INTERCUNDIVIAL MTTO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,98
85	CONSORCIO INTEREDCUNDI HGIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,01
87	CONSORCIO INTER ICCU JP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,56
88	ECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,93
89	INCOPLAN IN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,15
90	CONSORCIO PROTEV CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,99
91	CONSORCIO FENIX	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,61
92	CONSORCIO CONSTRUGAVI VIAL 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	49,53
93	CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,74
94	CONSORCIO CYD RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,52
95	CONSORCIO INNOVACION TT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,00
98	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,34
99	CONSORCIO PROINVIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,62
100	CONSORCIO CUNDINAMARCA ED	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,97
101	OYCO S.A.S. BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,69

102	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAS CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
103	EMPROCIV SAS	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
106	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,50
107	CONSORCIO MEJORAMIENTO GM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,24
108	CONSORCIO RED INFRANOVA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	41,92
109	CONSORCIO CIMA-URBA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,86
111	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,31
112	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,59
113	CONSORCIO INCE CUND 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	44,47
114	CONSORCIO ALDE-JM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	45,48
115	COINZA ING SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,93
117	CON LG CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	42,08
118	SAICON SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,50
120	CONSORCIO IBECO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,22
121	ING INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,37
122	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,28
123	CONSORCIO EPSILON RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	48,31
124	CONSORCIO RED CUNDINAMARCA PCB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,27
126	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	43,87
127	CONSORCIO VIAL TH 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,83
128	CONSORCIO RIOSECO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,80
129	CONSORCIO INTERED VIAL KOR	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
130	SITELSA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,29
131	CONSORCIO INTER VIAL CSN-AGP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,85
132	PROES INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,40
133	CONSORCIO INTER L&J	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,28
134	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,29
135	DAIMCO S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,64
136	UNION TEMPORAL CIVIL	NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
137	LA VIALIDAD LIMITADA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,47
138	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,00
139	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,79
140	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA,	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,65
141	UNION TEMPORAL INVIAL 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	45,43
142	CONSORCIO CUNDINAMARCA VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	53,25
143	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,62
144	CONSORCIOIM ICCU	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,91
145	CONSORCIO INTER RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,13
146	CONSORCIO ETSA-SIGA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	19,88
147	CONSORCIO JCB – 043 – ICCU – CUND	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,01
148	CONSORCIO VIAL 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,18
149	CONSORCIO MANTENIEMIENTO AV	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	43,40
150	CONSORCIO CGR INGENIERIA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,98

CUMPLE	122
NO CUMPLE	8
RECHAZADO	0

NOTA 2: como quiera este proceso es estrcuturado por lotes, se aplican las siguientes reglas:

se informa que el orden de adjudicaciòn se iniciara por el lote 1, luego lote 2, lote 3, lote 4 sucesivamente. La TRM aplicable al presente proceso es la del 16 de diciembre de 2024 (Literal C del numeral 4.1 del pliego), la cual fue de $ 4.341,32, por lo cual la formula a usar para el lote 1 es la Mediana con valor absoluto, para los demas lotes se aplicaran las siguientes formulas: lote 2 - Media geométrica, Lote 3 - Media aritmética alta, lote 4 - Mediana con valor absoluto, sucesivamente

Literal A y E, numeral 2.10 del pliego: " El proponente podrá presentar oferta a más de un lote, sin embargo, no podrá resultar adjudicatario a más de un lote." …

"El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y, de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes o grupos, se adjudicará al Proponente instalado en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o los grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones."

Literal C, numeral 4.1 del pliego: "(…) "En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método."

Numeral 3.6 el pliego de condiciones: " (…) En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente."

Asi las cosas, se informa que el adjudicatario del lote 1 no podra ser adjudicatario de mas lotes, por ende, se procede a calcular el capital de trabajo y se da el siguiente resultado: Capital inicial de trabajo del proponente 134. ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA= $6.261.147.000; Capital de trabajo Requerido Lote 5= Presupuesto Lote 5 x 10%= $66.667.143,5...
Nuevo Capital de trabajo Proponente 134. ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA= $6.261.147.000 - $66.667.143,5= $6.194.479.856,5 mayor al capital de trabajo requerido Lote 6= $64.500.000, el Proponente 134. ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA CUMPLE financieramente para seguir participando en el Lote 6.
Como el adjudicatario del lote 15 aun tiene capacidad respecto del capital de trabajo, se incluye dentro de la ponderación de los demás lotes.

UNA VEZ REALIZADA LA PONDERACIÓN, QUIEN QUEDA EN PRIMER ORDEN DE ELEBILIDAD ES EL PROPONENTE No. 63 TORRES Y ASOCIADOS SAS

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	**GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS**	**KAREN CAMARGO ARIAS**
Subdirectora de infraestructura Vial (e)	Subdirector Técnico Gestión Contractual (E)	Directora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- GRUPO 1

ICCU-CM-043 DE 2024 - VERIFICACION RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL - LOTE 7

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE				CONCEPTO	PUNTAJE
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO	FINANCIERO	TECNICO		
1	CONSORCIO INTER CGS 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	35,42
3	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	44,75
5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	78,57
6	CONSORCIO INGEMACS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	75,09
7	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	82,78
8	SOLIUN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	78,18
9	CONSORCIO VIAL INESA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	91,20
10	CONSORCIO RED VIAL ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	90,44
11	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	93,90
12	INGEOCILCON S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
13	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
14	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,50
15	CONSORCIO INTER HV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	88,27
16	CONSORCIO SGO VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	89,08
17	CONSORCIO CIVILES VIAS REGIONALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	97,52
19	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,25
20	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,92
22	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96,17
23	CONSORCIO MyM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,43
24	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	54,66
25	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96,01
26	CONSULTORES DONOVAN SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	91,44
27	CONSORCIO INTERMORAM	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
28	CONSORCIO RED VIAL SB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,57
29	CONSORCIO CADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,25
30	CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	80,56
31	Consorcio SAN JUAN ZL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	86,89
32	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,60
33	CONSORCIO CUNDINAMARCA JINT 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
34	CONSORCIO INTER-043 ICCU 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,62
35	PROBINTEC S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
36	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	70,78
37	CONSORCIO VIAL 12L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	94,46
38	INGENIERÍA Y GERENCÍA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	72,19
40	CONSORCIO INTERVIAL IP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	94,75
41	CONSORCIO INTERVIALES PEB-BB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
42	CONSORCIO INTER CUNDIVÍAS G&G	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96,15
43	CONSORCIO IC 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,35
44	CONSORCIO VILLAGES-12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
45	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63,62
46	Consorcio RED VIAL IC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	97,45
47	CONSORCIO INTERVIAS COLOMBIA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	85,05
48	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	72,12
49	D&B INGENIEROS CIVILES S A S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67,82

50	JESAK SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,38
52	CONSORCIO GS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	80,33
53	CONSORCIO INTERVIAS RA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,07
54	CONSORCIO FEM – 34	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,77
55	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	96,79
56	CONSORCIO AIA ICCU 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	60,65
57	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,19
59	CONSORCIO IN 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	78,86
60	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	75,02
61	CONSORCIO HUPERNIKAO RED VIAL DE CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
62	CONSORCIOCIVILTEC-SEÑALES 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	71,43
63	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,50
64	B&C S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,71
65	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,75
66	CONSORCIO INTERNOVAC - LER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
67	ALMA Interventoría &Consultoría S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,35
68	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	81,84
69	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	95,81
70	CONSORCIOCIVILPROJECT III	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	42,22
71	CONSORCIO PROCOING	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	81,97
72	CONSORCIO ISRAEL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
74	CONSORCIO TEUSACA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,73
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	92,40
76	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	85,86
77	CONSORCIO INTERVIAL PH	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	64,43
78	CONSORCIO RED VIAL 505	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
79	CONSORCIO HGR-INCON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,45
80	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	100,00
81	CONSORCIO VIAS ICCU 12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	75,98
82	ARA INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,71
84	CONSORCIO INTERCUNDIVIAL MTTO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	78,26
85	CONSORCIO INTEREDCUNDI HGIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	68,41
86	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,25
88	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
89	INCOPLAN IN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	80,05
90	CONSORCIO PROTEV CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,83
91	CONSORCIO FENIX	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,87
92	CONSORCIO CONSTRUGAVI VIAL 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
93	CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	93,55
94	CONSORCIO CYD RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	95,70
95	CONSORCIO INNOVACION TT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,42
98	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	92,22
99	CONSORCIO PROINVIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,44
100	CONSORCIO CUNDINAMARCA ED	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,64
101	OYCO S.A.S. BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,25
102	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAS CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
103	EMPROCIV SAS	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
106	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,50
107	CONSORCIO MEJORAMIENTO GM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,35
108	CONSORCIO RED INFRANOVA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	93,98
109	CONSORCIO CIMA-URBA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,33
111	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	81,66

112	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65,97
113	CONSORCIO INCE CUND 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	52,56
114	CONSORCIO ALDE-JM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,30
115	COINZA ING SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96,77
116	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	89,65
117	CON LG CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	69,60
118	SAICON SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63,13
119	INTERSA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	87,58
120	CONSORCIO IBECO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	80,71
121	ING INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	93,60
122	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	72,30
123	CONSORCIO EPSILON RED VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	91,88
124	CONSORCIO RED CUNDINAMARCA PCB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,30
125	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,35
126	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,48
127	CONSORCIO VIAL TH 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	76,72
128	CONSORCIO RIOSECO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	82,62
129	CONSORCIO INTERED VIAL KOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	38,08
130	SITELSA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	81,45
131	CONSORCIO INTER VIAL CSN-AGP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	82,16
132	PROES INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	94,15
133	CONSORCIO INTER L&J	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	97,23
134	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	87,90
135	DAIMCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	94,47
136	UNION TEMPORAL CIVIL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
137	LA VIALIDAD LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96,27
138	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	97,91
139	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	85,54
140	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,33
141	UNION TEMPORAL INVIAL 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	35,38
142	CONSORCIO CUNDINAMARCA VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,66
143	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	94,69
144	CONSORCIOIM ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	35,66
145	CONSORCIO INTER RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	93,09
146	CONSORCIO ETSA-SIGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	76,06
147	CONSORCIO JCB – 043 – ICCU – CUND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	78,57
148	CONSORCIO VIAL 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	87,38
149	CONSORCIO MANTENIEMIENTO AV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	56,09
150	CONSORCIO CGR INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	94,07

CUMPLE	128
NO CUMPLE	7
RECHAZADO	0

NOTA 2: como quiera este proceso es estrcuturado por lotes, se aplican las siguientes reglas:

se informa que el orden de adjudicaciòn se iniciara por el lote 1, luego lote 2, lote 3, lote 4 sucesivamente. La TRM aplicable al presente proceso es la del 16 de diciembre de 2024 (Literal C del numeral 4.1 del pliego), la cual fue de $ 4.341,32, por lo cual la formula a usar para el lote 1 es la Mediana con valor absoluto, para los demas lotes se aplicaran las siguientes formulas: lote 2 - Media geométrica, Lote 3 - Media aritmética alta, lote 4 - Mediana con valor absoluto, sucesivamente

Literal A y E, numeral 2.10 del pliego: “ El proponente podrá presentar oferta a más de un lote, sin embargo, no podrá resultar adjudicatario a más de un lote.” …

“El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y, de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes o grupos, se adjudicará al Proponente instalado en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o los grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.”

Literal C, numeral 4.1 del pliego: “(…) “En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método.”

Numeral 3.6 el pliego de condiciones: “ (…) En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente."

Asi las cosas, se informa que el adjudicatario del lote 1 no podra ser adjudicatario de mas lotes, por ende, se procede a calcular el capital de trabajo y se da el siguiente resultado: Capital inicial de trabajo del proponente 63. TORRES Y ASOCIADOS SAS= $5.219.462.213; Capital de trabajo Requerido Lote 6= Presupuesto Lote 6 x 10%= $64.500.000...
Nuevo Capital de trabajo Proponente 63. TORRES Y ASOCIADOS SAS= $5.219.462.213 - $64.500.000= $5.154.962.213 mayor al capital de trabajo requerido Lote 7= $61.500.000, el Proponente 63. TORRES Y ASOCIADOS SAS CUMPLE financieramente para seguir participando en el Lote 7.
Como el adjudicatario del lote 6 aun tiene capacidad respecto del capital de trabajo, se incluye dentro de la ponderación de los demás lotes.

UNA VEZ REALIZADA LA PONDERACIÓN, QUIEN QUEDA EN PRIMER ORDEN DE ELEBILIDAD ES EL PROPONENTE No. 80 DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ Subdirectora de infraestructura Vial (e)	**GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS** Subdirector Tecnico Gestion Contractual (E)	**KAREN CAMARGO ARIAS** Directora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- GRUPO 1

ICCU-CM-043 DE 2024 - VERIFICACION RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL - LOTE 8

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE					CONCEPTO	PUNTAJE
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO		FINANCIERO		TECNICO		
1	CONSORCIO INTER CGS 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	47,94
3	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	56,39
5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	74,21
6	CONSORCIO INGEMACS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	70,96
7	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	78,02
8	SOLIUN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	73,85
9	CONSORCIO VIAL INESA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	92,90
10	CONSORCIO RED VIAL ICCU	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	97,75
11	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	88,08
12	INGEOCILCON S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
13	NTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	70,67
14	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	31,50
15	CONSORCIO INTER HV	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	82,98
16	CONSORCIO SGO VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	83,72
17	CONSORCIO CIVILES VIAS REGIONALES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	95,84
19	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,25
20	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	93,67
22	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAS CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	90,11
23	CONSORCIO MyM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	86,75
24	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	65,35
25	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	89,99
26	CONSULTORES DONOVAN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	97,82
27	CONSORCIO INTERMORAM	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
28	CONSORCIO RED VIAL SB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	89,59
29	CONSORCIO CADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	31,25
30	CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	73,31
31	Consorcio SAN JUAN ZL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	81,54
32	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	97,58
33	CONSORCIO CUNDINAMARCA JINT 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,50
34	CONSORCIO INTER-043 ICCU 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	89,63
35	PROBINTEC S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,50
36	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	67,06
37	CONSORCIO VIAL 12L	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	98,62
40	CONSORCIO INTERVIAL IP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	98,36
41	CONSORCIO INTERVIALES PEB-BB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,50
42	CONSORCIO INTER CUNDIVÍAS G&G	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	98,16
43	CONSORCIO IC 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,52

44	CONSORCIO VILLAGES-12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	57,76
45	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	60,67
46	Consorcio RED VIAL IC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
47	CONSORCIO INTERVIAS COLOMBIA 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,09
48	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	68,27
49	D&B INGENIEROS CIVILES S A S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	64,47
50	JESAK SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	86,58
52	CONSORCIO GS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	75,79
53	CONSORCIO INTERVIAS RA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
54	CONSORCIO FEM – 34	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,72
55	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	89,38
56	CONSORCIO AIA ICCU 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	83,79
57	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,38
58	MS INGENERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,49
59	CONSORCIO IN 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	65,04
60	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	79,15
61	CONSORCIO HUPERNIKAO RED VIAL DE CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
62	CONSORCIOCIVILTEC-SEÑALES 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	87,19
63	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,50
64	B&C S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,25
65	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	78,74
66	CONSORCIO INTERNOVAC - LER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
67	ALMA Interventoría &Consultoría S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	91,20
68	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	70,13
69	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,39
70	CONSORCIOCIVILPROJECT III	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	71,74
71	CONSORCIO PROCOING	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	77,28
72	CONSORCIO ISRAEL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
74	CONSORCIO TEUSACA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	91,09
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	86,73
76	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	74,06
77	CONSORCIO INTERVIAL PH	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	61,40
78	CONSORCIO RED VIAL 505	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
79	CONSORCIO HGR-INCON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	95,01
80	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	93,60
81	CONSORCIO VIAS ICCU 12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	84,66
82	ARA INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	95,68
84	CONSORCIO INTERCUNDIVIAL MTTO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	73,92
85	CONSORCIO INTEREDCUNDI HGIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	65,01
86	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,25
88	TOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
89	INCOPLAN IN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	75,54
90	CONSORCIO PROTEV CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	86,29
91	CONSORCIO FENIX	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,25
92	CONSORCIO CONSTRUGAVI VIAL 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
93	CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,44

94	CONSORCIO CYD RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	97,50
95	CONSORCIO INNOVACION TT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	94,13
98	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	86,56
99	CONSORCIO PROINVIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	71,81
100	CONSORCIO CUNDINAMARCA ED	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	92,37
101	OYCO S.A.S. BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,25

102	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAS CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
103	EMPROCIV SAS	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
106	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,50
107	CONSORCIO MEJORAMIENTO GM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	85,57
108	CONSORCIO RED INFRANOVA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	88,89
109	CONSORCIO CIMA-URBA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	93,00
111	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	77,00
112	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,47
113	CONSORCIO INCE CUND 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	63,45
114	CONSORCIO ALDE-JM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	74,89
115	COINZA ING SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	91,96
116	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	84,23
117	CON LG CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	78,88
118	SAICON SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	60,23
119	INTERSA S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	79,04
120	CONSORCIO IBECO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	76,14
121	ING INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	87,80
122	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	68,52
123	CONSORCIO EPSILON RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	85,97
124	CONSORCIO RED CUNDINAMARCA PCB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	95,14
126	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	59,74
127	CONSORCIO VIAL TH 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	65,66
128	CONSORCIO RIOSECO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	90,66
129	CONSORCIO INTERED VIAL KOR	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	50,35
130	SITELSA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	90,01
131	CONSORCIO INTER VIAL CSN-AGP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	70,95
132	PROES INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
133	CONSORCIO INTER L&J	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,20
134	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	65,67
135	DAIMCO S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,61
136	UNION TEMPORAL CIVIL	NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
137	LA VIALIDAD LIMITADA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	96,98
138	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	91,62
139	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	80,42
140	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA,	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	89,38
141	UNION TEMPORAL INVIAL 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,90
142	CONSORCIO CUNDINAMARCA VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	96,41
143	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,41
144	CONSORCIOIM ICCU	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,27
145	CONSORCIO INTER RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	87,35
147	CONSORCIO JCB – 043 – ICCU – CUND	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	55,38
148	CONSORCIO VIAL 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,00
149	CONSORCIO MANTENIEMIENTO AV	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	66,65
150	CONSORCIO CGR INGENIERIA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	87,67
						CUMPLE		125	

NO CUMPLE		8
RECHAZADO		0

NOTA 2: como quiera este proceso es estrcuturado por lotes, se aplican las siguientes reglas:

se informa que el orden de adjudicaciòn se iniciara por el lote 1, luego lote 2, lote 3, lote 4 sucesivamente. La TRM aplicable al presente proceso es la del 16 de diciembre de 2024 (Literal C del numeral 4.1 del pliego), la cual fue de $ 4.341,32, por lo cual la formula a usar para el lote 1 es la Mediana con valor absoluto, para los demas lotes se aplicaran las siguientes formulas: lote 2 - Media geométrica, Lote 3 - Media aritmética alta, lote 4 - Mediana con valor absoluto, sucesivamente

Literal A y E, numeral 2.10 del pliego: " El proponente podrá presentar oferta a más de un lote, sin embargo, no podrá resultar adjudicatario a más de un lote." …

"El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y, de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes o grupos, se adjudicará al Proponente instalado en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o los grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones."

Literal C, numeral 4.1 del pliego: "(…) "En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método."

Numeral 3.6 el pliego de condiciones: " (…) En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente."

Asi las cosas, se informa que el adjudicatario del lote 1 no podra ser adjudicatario de mas lotes, por ende, se procede a calcular el capital de trabajo y se da el siguiente resultado: Capital inicial de trabajo del proponente 80. DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S= $2.600.607.340; Capital de trabajo Requerido Lote 7= Presupuesto Lote 7 x 10%= $61.500.000...
Nuevo Capital de trabajo Proponente 80. DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S= $2.600.607.340 - $61.500.000= $2.539.107.340 mayor al capital de trabajo requerido Lote 8= $61.500.000, el Proponente 80. DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S CUMPLE financieramente para seguir participando en el Lote 8.
Como el adjudicatario del lote 7 aun tiene capacidad respecto del capital de trabajo, se incluye dentro de la ponderación de los demás lotes.

UNA VEZ REALIZADA LA PONDERACIÓN, QUIEN QUEDA EN PRIMER ORDEN DE ELEBILIDAD ES EL PROPONENTE No. 112 ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	**GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS**	**KAREN CAMARGO ARIAS**
Subdirectora de infraestructura Vial (e)	Subdirector Tecnico Gestion Contractual (E)	Directora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- GRUPO 1

ICCU-CM-043 DE 2024 - VERIFICACION RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL - LOTE 9

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE							
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO		FINANCIERO		TECNICO	CONCEPTO	PUNTAJE
1	CONSORCIO INTER CGS 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	45,44
3	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	43,46
5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,01
6	CONSORCIO INGEMACS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,77
7	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,43
8	SOLIUN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	36,98
9	CONSORCIO VIAL INESA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	49,83
10	CONSORCIO RED VIAL ICCU	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,05
11	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,52
12	INGEOCILCON S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
13	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
14	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	52,83
15	CONSORCIO INTER HV	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,96
16	CONSORCIO SGO VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,11
17	CONSORCIO CIVILES VIAS REGIONALES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	39,36
19	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,25
20	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	39,12
22	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAS CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,51
23	CONSORCIO MyM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,37
24	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	43,56
25	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,79
26	CONSULTORES DONOVAN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,23
27	CONSORCIO INTERMORAM	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
28	CONSORCIO RED VIAL SB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,57
29	CONSORCIO CADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	61,34
30	CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	36,80
31	Consorcio SAN JUAN ZL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,56
32	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,65
33	CONSORCIO CUNDINAMARCA JINT 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	47,51
34	CONSORCIO INTER-043 ICCU 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,68
35	PROBINTEC S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	49,08
36	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
37	CONSORCIO VIAL 12L	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	39,66
40	CONSORCIO INTERVIAL IP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	41,35
41	CONSORCIO INTERVIALES PEB-BB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	47,43
42	CONSORCIO INTER CUNDIVÍAS G&G	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	39,61
43	CONSORCIO IC 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,32
44	CONSORCIO VILLAGES-12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	44,38

46	Consorcio RED VIAL IC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,86
47	CONSORCIO INTERVIAS COLOMBIA 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,83
48	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,48
49	D&B INGENIEROS CIVILES S A S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,96
50	JESAK SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,88
52	CONSORCIO GS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	58,65
53	CONSORCIO INTERVIAS RA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,87
54	CONSORCIO FEM - 34	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	46,35
55	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,80
56	CONSORCIO AIA ICCU 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,05
57	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,41
58	MS INGENERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	14,21
59	CONSORCIO IN 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,66
60	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,18
61	CONSORCIO HUPERNIKAO RED VIAL DE CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
62	CONSORCIOCIVILTEC-SEÑALES 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,42
63	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,85
64	B&C S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,43
65	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,50
66	CONSORCIO INTERNOVAC - LER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	52,23
67	ALMA Interventoría &Consultoría S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,85
68	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	43,04
69	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,25
70	CONSORCIOCIVILPROJECT III	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,75
71	CONSORCIO PROCOING	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,35
72	CONSORCIO ISRAEL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,51
74	CONSORCIO TEUSACA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	43,23
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,81
76	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,73
77	CONSORCIO INTERVIAL PH	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,63
78	CONSORCIO RED VIAL 505	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	48,74
79	CONSORCIO HGR-INCON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,27
80	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,11
81	CONSORCIO VIAS ICCU 12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	41,47
82	ARA INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,34
84	CONSORCIO INTERCUNDIVIAL MTTO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	16,98
85	CONSORCIO INTEREDCUNDI HGIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,02
86	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	48,16
88	CTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,96
89	INCOPLAN IN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,16
90	CONSORCIO PROTEV CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,63
91	CONSORCIO FENIX	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,62
92	CONSORCIO CONSTRUGAVI VIAL 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	49,56
93	CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,75
94	CONSORCIO CYD RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,27
95	CONSORCIO INNOVACION TT	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
98	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,35

99	CONSORCIO PROINVIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,97
100	CONSORCIO CUNDINAMARCA ED	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,98
101	OYCO S.A.S. BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,72
102	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAS CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
103	EMPROCIV SAS	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
104	Consorcio Intervial Cundinamarca 2025	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	33,75
106	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,50
107	CONSORCIO MEJORAMIENTO GM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,24
108	CONSORCIO RED INFRANOVA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,52
109	CONSORCIO CIMA-URBA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
111	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,32
112	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	42,24
113	CONSORCIO INCE CUND 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	43,76
114	CONSORCIO ALDE-JM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	45,50
115	COINZA ING SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,47
116	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,10
117	CON LG CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,26
118	SAICON SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,50
119	INTERSA S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,04
120	CONSORCIO IBECO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,38
121	ING INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,73
122	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,40
123	CONSORCIO EPSILON RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,98
124	CONSORCIO RED CUNDINAMARCA PCB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,65
126	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	43,89
127	CONSORCIO VIAL TH 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,83
128	CONSORCIO RIOSECO	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
129	CONSORCIO INTERED VIAL KOR	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	45,18
130	SITELSA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,30
131	CONSORCIO INTER VIAL CSN-AGP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,86
132	PROES INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,41
133	CONSORCIO INTER L&J	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,29
134	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,65
135	DAIMCO S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	44,76
136	UNION TEMPORAL CIVIL	NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
137	LA VIALIDAD LIMITADA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,75
138	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,01
139	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,79
140	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA,	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,66
141	UNION TEMPORAL INVIAL 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	45,44
142	CONSORCIO CUNDINAMARCA VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,08
143	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,43
144	CONSORCIOIM ICCU	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
145	CONSORCIO INTER RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,10
147	CONSORCIO JCB – 043 – ICCU – CUND	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	34,98
148	CONSORCIO VIAL 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,19
149	CONSORCIO MANTENIEMIENTO AV	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,33

150	CONSORCIO CGR INGENIERIA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,61

CUMPLE	121
NO CUMPLE	12
RECHAZADO	0

NOTA 2: como quiera este proceso es estrcuturado por lotes, se aplican las siguientes reglas:

se informa que el orden de adjudicaciòn se iniciara por el lote 1, luego lote 2, lote 3, lote 4 sucesivamente. La TRM aplicable al presente proceso es la del 16 de diciembre de 2024 (Literal C del numeral 4.1 del pliego), la cual fue de $ 4.341,32, por lo cual la formula a usar para el lote 1 es la Mediana con valor absoluto, para los demas lotes se aplicaran las siguientes formulas: lote 2 - Media geométrica, Lote 3 - Media aritmética alta, lote 4 - Mediana con valor absoluto, sucesivamente

Literal A y E, numeral 2.10 del pliego: " El proponente podrá presentar oferta a más de un lote, sin embargo, no podrá resultar adjudicatario a más de un lote." …

"El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y, de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes o grupos, se adjudicará al Proponente instalado en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o los grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones."

Literal C, numeral 4.1 del pliego: "(…) "En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método."

Numeral 3.6 el pliego de condiciones: " (…) En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente."

Asi las cosas, se informa que el adjudicatario del lote 1 no podra ser adjudicatario de mas lotes, por ende, se procede a calcular el capital de trabajo y se da el siguiente resultado: Capital inicial de trabajo del proponente 112. ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC = $1.146.932.844; Capital de trabajo Requerido Lote 8= Presupuesto Lote 8 x 10%= $61.500.000...
Nuevo Capital de trabajo Proponente 112. ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC = $1.146.932.844 - $61.500.000= $1.085.432.844 mayor al capital de trabajo requerido Lote 9= $56.878.311, el Proponente 112. ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC CUMPLE financieramente para seguir participando en el Lote 9.
Como el adjudicatario del lote 8 aun tiene capacidad respecto del capital de trabajo, se incluye dentro de la ponderación de los demás lotes.

UNA VEZ REALIZADA LA PONDERACIÓN, QUIEN QUEDA EN PRIMER ORDEN DE ELEBILIDAD ES EL PROPONENTE 63 TORRES Y ASOCIADOS, COMO QUIERA QUE ES ADJUDICATARIO DEL LOTE 6, QUIEN OCUPA EL SEGUNDO ORDEN DE ELEGIBILIDAD ES EL PROPONENTE 29 CONSORCIO CADO

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subdirectora de infraestructura Vial (e)

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Subdirector Tecnico Gestion Contractual (E)

KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- GRUPO 1

ICCU-CM-043 DE 2024 - VERIFICACION RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL - LOTE 10

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE							
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO		FINANCIERO		TECNICO	CONCEPTO	PUNTAJE
1	CONSORCIO INTER CGS 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,50
3	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,50
4	INJERR S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	83,28
5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	94,39
6	CONSORCIO INGEMACS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	90,06
7	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	99,95
8	SOLIUN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	93,87
10	CONSORCIO RED VIAL ICCU	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	63,99
11	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	99,67
12	INGEOCILCON S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
13	INTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	92,21
14	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	31,50
15	CONSORCIO INTER HV	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	95,61
16	CONSORCIO SGO VIAL	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
18	CONSORCIO VIAS NRT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	70,59
19	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,25
20	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	87,40
21	CONSORCIO SF 2023	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	74,12
22	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAS CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	81,39
23	CONSORCIO MyM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	95,58
24	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,75
25	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	94,95
26	CONSULTORES DONOVAN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	91,33
27	CONSORCIO INTERMORAM	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
28	CONSORCIO RED VIAL SB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	99,70
29	CONSORCIO CADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	31,25
30	CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,50
31	Consorcio SAN JUAN ZL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	90,85
32	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	88,79
33	CONSORCIO CUNDINAMARCA JINT 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,50
34	CONSORCIO INTER-043 ICCU 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	82,72
35	PROBINTEC S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,50
36	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
37	CONSORCIO VIAL 12L	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	81,76
38	INGENIERÍA Y GERENCÍA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	86,24
39	CONSORCIO INTER CCD	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	82,98
40	CONSORCIO INTERVIAL IP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	46,11
41	CONSORCIO INTERVIALES PEB-BB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,50

42	CONSORCIO INTER CUNDIVÍAS G&G	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	87,11
43	CONSORCIO IC 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	84,95
44	CONSORCIO VILLAGES-12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
45	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	74,30
46	Consorcio RED VIAL IC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	80,25
47	CONSORCIO INTERVIAS COLOMBIA 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,29
48	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	86,07
49	D&B INGENIEROS CIVILES S A S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	79,94
50	JESAK SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,17
51	HR INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	90,54
52	CONSORCIO GS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	76,29
53	CONSORCIO INTERVIAS RA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	52,75
54	CONSORCIO FEM – 34	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
55	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	100,00
57	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,79
58	MS INGENERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,15
59	CONSORCIO IN 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	67,26
60	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	89,61
61	CONSORCIO HUPERNIKAO RED VIAL DE CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
62	CONSORCIOCIVILTEC-SEÑALES 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	85,79
63	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,50
64	B&C S.A	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
65	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	90,25
66	CONSORCIO INTERNOVAC - LER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
67	ALMA Interventoría &Consultoría S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	95,05
68	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
69	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	83,03
70	CONSORCIOCIVILPROJECT III	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	72,47
71	CONSORCIO PROCOING	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,84
74	CONSORCIO TEUSACA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	98,96
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
76	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,17
77	CONSORCIO INTERVIAL PH	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
78	CONSORCIO RED VIAL 505	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
79	CONSORCIO HGR-INCON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	88,44
80	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	76,55
81	CONSORCIO VIAS ICCU 12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	55,16
82	ARA INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	94,46
84	CONSORCIO INTERCUNDIVIAL MTTO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	73,97
85	CONSORCIO INTEREDCUNDI HGIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	49,87
86	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,25
88	TOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
89	INCOPLAN IN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	96,38
90	CONSORCIO PROTEV CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
91	CONSORCIO FENIX	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	84,41
92	CONSORCIO CONSTRUGAVI VIAL 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
93	CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	68,16

94	CONSORCIO CYD RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		97,00
95	CONSORCIO INNOVACION TT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		32,50
98	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		87,27
99	CONSORCIO PROINVIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		52,38
101	OYCO S.A.S. BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		32,25
102	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAS CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE		

103	EMPROCIV SAS	NO CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
104	Consorcio Intervial Cundinamarca 2025	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	49,70
106	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	31,50
107	CONSORCIO MEJORAMIENTO GM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	95,25
108	CONSORCIO RED INFRANOVA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	84,91
111	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	98,54
112	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	50,42
113	CONSORCIO INCE CUND 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	59,83
114	CONSORCIO ALDE-JM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	79,63
115	COINZA ING SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	92,72
116	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	87,31
118	SAICON SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	73,65
119	INTERSA S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	85,25
120	CONSORCIO IBECO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	97,26
121	ING INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	97,69
122	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	98,82
123	CONSORCIO EPSILON RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	91,12
124	CONSORCIO RED CUNDINAMARCA PCB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	96,86
125	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	89,47
126	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,25
127	CONSORCIO VIAL TH 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	91,90
128	CONSORCIO RIOSECO	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
129	CONSORCIO INTERED VIAL KOR	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,50
130	SITELSA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	98,25
131	CONSORCIO INTER VIAL CSN-AGP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	98,86
132	PROES INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	69,06
133	CONSORCIO INTER L&J	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	73,45
134	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	84,76
135	DAIMCO S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,50
136	UNION TEMPORAL CIVIL	NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
137	LA VIALIDAD LIMITADA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	80,91
138	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	77,29
139	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	77,01
140	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA,	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	97,50
141	UNION TEMPORAL INVIAL 43	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
142	CONSORCIO CUNDINAMARCA VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	95,01
143	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	72,70
144	CONSORCIOIM ICCU	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,09
145	CONSORCIO INTER RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	86,38
147	CONSORCIO JCB – 043 – ICCU – CUND	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	66,45
148	CONSORCIO VIAL 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	96,74
149	CONSORCIO MANTENIEMIENTO AV	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	96,75
150	CONSORCIO CGR INGENIERIA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	97,27

CUMPLE	121
NO CUMPLE	13
RECHAZADO	0

NOTA 2: como quiera este proceso es estrcuturado por lotes, se aplican las siguientes reglas:

se informa que el orden de adjudicaciòn se iniciara por el lote 1, luego lote 2, lote 3, lote 4 sucesivamente. La TRM aplicable al presente proceso es la del 16 de diciembre de 2024 (Literal C del numeral 4.1 del pliego), la cual fue de $ 4.341,32, por lo cual la formula a usar para el lote 1 es la Mediana con valor absoluto, para los demas lotes se aplicaran las siguientes formulas: lote 2 - Media geométrica, Lote 3 - Media aritmética alta, lote 4 - Mediana con valor absoluto, sucesivamente

Literal A y E, numeral 2.10 del pliego: " El proponente podrá presentar oferta a más de un lote, sin embargo, no podrá resultar adjudicatario a más de un lote." …

"El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y, de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes o grupos, se adjudicará al Proponente instalado en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o los grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones."

Literal C, numeral 4.1 del pliego: "(…) "En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método."

Numeral 3.6 el pliego de condiciones: " (…) En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente."

Asi las cosas, se informa que el adjudicatario del lote 1 no podra ser adjudicatario de mas lotes, por ende, se procede a calcular el capital de trabajo y se da el siguiente resultado: Capital inicial de trabajo del proponente 29. CONSORCIO CADO = $1.661.890.889; Capital de trabajo Requerido Lote 9= Presupuesto Lote 9 x 10%= $56.878.311...
Nuevo Capital de trabajo Proponente 29. CONSORCIO CADO = $1.661.890.889 - $56.878.311= $1.605.012.578 mayor al capital de trabajo requerido Lote 10= $42.000.000, el Proponente 29. CONSORCIO CADO CUMPLE financieramente para seguir participando en el Lote 10.
Como el adjudicatario del lote 9 aun tiene capacidad respecto del capital de trabajo, se incluye dentro de la ponderación de los demás lotes.

UNA VEZ REALIZADA LA PONDERACIÓN, QUIEN QUEDA EN PRIMER ORDEN DE ELEBILIDAD ES EL PROPONENTE No. 55 GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ Directora Técnica-Dirección de Caminos	**GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS** Subdirector Técnico Gestión Contractual (E)	**KAREN CAMARGO ARIAS** Directora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- GRUPO 1

ICCU-CM-043 DE 2024 - VERIFICACION RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL - LOTE 11

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE						
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO	FINANCIERO	TECNICO	CONCEPTO	PUNTAJE
1	CONSORCIO INTER CGS 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
3	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	54,11
4	INJERR S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	75,36
5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	84,74
6	CONSORCIO INGEMACS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	80,93
7	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	89,52
8	SOLIUN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	84,30
10	CONSORCIO RED VIAL ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	80,13
11	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	72,53
12	INGEOCILCON S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
13	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,43
14	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,50
15	CONSORCIO INTER HV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	85,77
16	CONSORCIO SGO VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	71,10
18	CONSORCIO VIAS NRT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64,65
19	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,25
20	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67,16
21	CONSORCIO SF 2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67,63
22	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	94,78
23	CONSORCIO MyM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	82,43
25	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	75,56
27	CONSORCIO INTERMORAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65,39
28	CONSORCIO RED VIAL SB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	81,85
29	CONSORCIO CADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,25
30	CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	87,79
31	Consorcio SAN JUAN ZL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	74,07
32	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	81,04
33	CONSORCIO CUNDINAMARCA JINT 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
34	CONSORCIO INTER-043 ICCU 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,93
35	PROBINTEC S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
36	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
37	CONSORCIO VIAL 12L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	74,08
38	INGENIERÍA Y GERENCÍA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	81,26
39	CONSORCIO INTER CCD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	75,11
40	CONSORCIO INTERVIAL IP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65,03
41	CONSORCIO INTERVIALES PEB-BB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
42	CONSORCIO INTER CUNDIVÍAS G&G	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,79
43	CONSORCIO IC 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	73,44
44	CONSORCIO VILLAGES-12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
45	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67,79

46	Consorcio RED VIAL IC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	93,86
47	CONSORCIO INTERVIAS COLOMBIA 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	76,62
48	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	77,56
49	D&B INGENIEROS CIVILES S A S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	72,55
51	HR INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,85
52	CONSORCIO GS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,63
53	CONSORCIO INTERVIAS RA	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
54	CONSORCIO FEM – 34	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
55	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	82,78
57	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	88,41
58	MS INGENERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	41,59
59	CONSORCIO IN 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	64,92
60	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	99,22
61	CONSORCIO HUPERNIKAO RED VIAL DE CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
62	CONSORCIOCIVILTEC-SEÑALES 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	77,48
63	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,50
64	B&C S.A	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
65	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	89,47
66	CONSORCIO INTERNOVAC - LER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
67	ALMA Interventoría &Consultoría S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	85,29
68	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	58,77
69	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	97,31
70	CONSORCIOCIVILPROJECT III	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	63,69
71	CONSORCIO PROCOING	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	74,99
72	CONSORCIO ISRAEL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
76	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	91,67
77	CONSORCIO INTERVIAL PH	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
78	CONSORCIO RED VIAL 505	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
79	CONSORCIO HGR-INCON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	95,14
80	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	69,68
81	CONSORCIO VIAS ICCU 12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	72,67
82	ARA INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	84,21
84	CONSORCIO INTERCUNDIVIAL MTTO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	84,38
85	CONSORCIO INTEREDCUNDI HGIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	64,04
86	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,25
88	ROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,50
89	INCOPLAN IN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	86,42
90	CONSORCIO PROTEV CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	96,74
91	CONSORCIO FENIX	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	76,31
92	CONSORCIO CONSTRUGAVI VIAL 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	83,41
93	CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	83,65
94	CONSORCIO CYD RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	77,36
95	CONSORCIO INNOVACION TT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	84,20
98	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	100,00
99	CONSORCIO PROINVIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	71,49
101	OYCO S.A.S. BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	32,25
102	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAS CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	

103	EMPROCIV SAS	NO CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
104	Consorcio Intervial Cundinamarca 2025	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47,02
106	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,50
107	CONSORCIO MEJORAMIENTO GM	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,98
108	CONSORCIO RED INFRANOVA	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	97,79
111	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	88,24
113	CONSORCIO INCE CUND 2024	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	76,62
114	CONSORCIO ALDE-JM	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67,62
115	COINZA ING SAS	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	61,53
116	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	78,76
118	SAICON SAS	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67,23
119	INTERSA S.A	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	70,80
120	CONSORCIO IBECO	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	88,96
121	ING INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	76,37
122	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	88,48
123	CONSORCIO EPSILON RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	77,41
124	CONSORCIO RED CUNDINAMARCA PCB	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,13
125	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	80,59
126	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,59
127	CONSORCIO VIAL TH 043	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63,44
128	CONSORCIO RIOSECO	CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
129	CONSORCIO INTERED VIAL KOR	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
130	SITELSA SAS	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	88,00
131	CONSORCIO INTER VIAL CSN-AGP	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	92,32
132	PROES INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	84,37
133	CONSORCIO INTER L&J	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	87,96
134	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	95,71
135	DAIMCO S.A.S	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
136	UNION TEMPORAL CIVIL	NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
137	LA VIALIDAD LIMITADA	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	73,36
138	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	91,20
139	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	69,92
140	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA,	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	90,14
141	UNION TEMPORAL INVIAL 43	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	32,50
142	CONSORCIO CUNDINAMARCA VIAL	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	79,66
143	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	66,43
144	CONSORCIOIM ICCU	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	36,22
145	CONSORCIO INTER RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	77,98
147	CONSORCIO JCB – 043 – ICCU – CUND	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	61,15
148	CONSORCIO VIAL 2024	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	80,81
149	CONSORCIO MANTENIEMIENTO AV	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	86,74
150	CONSORCIO CGR INGENIERIA	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	93,04

CUMPLE	120
NO CUMPLE	10
RECHAZADO	0

NOTA 2: como quiera este proceso es estrcuturado por lotes, se aplican las siguientes reglas:

se informa que el orden de adjudicaciòn se iniciara por el lote 1, luego lote 2, lote 3, lote 4 sucesivamente. La TRM aplicable al presente proceso es la del 16 de diciembre de 2024 (Literal C del numeral 4.1 del pliego), la cual fue de $ 4.341,32, por lo cual la formula a usar para el lote 1 es la Mediana con valor absoluto, para los demas lotes se aplicaran las siguientes formulas: lote 2 - Media geométrica, Lote 3 - Media aritmética alta, lote 4 - Mediana con valor absoluto, sucesivamente

Literal A y E, numeral 2.10 del pliego: " El proponente podrá presentar oferta a más de un lote, sin embargo, no podrá resultar adjudicatario a más de un lote." …

"El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y, de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes o grupos, se adjudicará al Proponente instalado en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o los grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones."

Literal C, numeral 4.1 del pliego: "(…) "En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método."

Numeral 3.6 el pliego de condiciones: " (…) En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente."

Asi las cosas, se informa que el adjudicatario del lote 1 no podra ser adjudicatario de mas lotes, por ende, se procede a calcular el capital de trabajo y se da el siguiente resultado: Capital inicial de trabajo del proponente 55. GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S. = $12.095.563.028; Capital de trabajo Requerido Lote 10= Presupuesto Lote 10 x 10%= $42.000.000...
Nuevo Capital de trabajo Proponente 55. GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S. = $12.095.563.028 - $42.000.000= $12.053.563.028 mayor al capital de trabajo requerido Lote 11= $35.000.000, el Proponente 55. GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S. CUMPLE financieramente para seguir participando en el Lote 11.
Como el adjudicatario del lote 10 aun tiene capacidad respecto del capital de trabajo, se incluye dentro de la ponderación de los demás lotes.

UNA VEZ REALIZADA LA PONDERACIÓN, QUIEN QUEDA EN PRIMER ORDEN DE ELEBILIDAD ES EL PROPONENTE No. 98 BERAKAH INGENIERIA S.A.S.

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subdirectora de infraestructura Vial (e)

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Subdirector Tecnico Gestion Contractual (E)

KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- GRUPO 1

ICCU-CM-043 DE 2024 - VERIFICACION RESUMEN GENERAL - INFORME FINAL - LOTE 12

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE						CONCEPTO	PUNTAJE
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO		FINANCIERO		TECNICO		
1	CONSORCIO INTER CGS 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	45,53
3	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	42,37
4	INJERR S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	36,23
5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,05
6	CONSORCIO INGEMACS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,80
7	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	36,26
8	SOLIUN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,01
10	CONSORCIO RED VIAL ICCU	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,10
11	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,41
12	INGEOCILCON S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
13	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
14	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	45,47
15	CONSORCIO INTER HV	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,14
16	CONSORCIO SGO VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	59,88
18	CONSORCIO VIAS NRT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,30
19	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	32,25
20	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,52
21	CONSORCIO SF 2023	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,56
22	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAS CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,56
23	CONSORCIO MyM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,89
25	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	36,25
27	CONSORCIO INTERMORAM	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,36
28	CONSORCIO RED VIAL SB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	36,23
29	CONSORCIO CADO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	61,56
30	CONSORCIO RUTAS CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,87
31	Consorcio SAN JUAN ZL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,61
32	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	36,72
33	CONSORCIO CUNDINAMARCA JINT 43	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	47,62
34	CONSORCIO INTER-043 ICCU 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	38,73
35	PROBINTEC S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	47,73
36	ALTA CONSTRUCCION S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
37	CONSORCIO VIAL 12L	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	36,12
39	CONSORCIO INTER CCD	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	36,21
40	CONSORCIO INTERVIAL IP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	41,42
41	CONSORCIO INTERVIALES PEB-BB	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	48,04
42	CONSORCIO INTER CUNDIVÍAS G&G	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	37,75
43	CONSORCIO IC 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,98
44	CONSORCIO VILLAGES-12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	45,79
45	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	35,57
46	Consorcio RED VIAL IC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	48,78
47	CONSORCIO INTERVIAS COLOMBIA 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	36,38

48	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,51
49	D&B INGENIEROS CIVILES S A S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,99
51	HR INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,96
52	CONSORCIO GS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	53,46
53	CONSORCIO INTERVIAS RA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,93
54	CONSORCIO FEM – 34	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	46,45
55	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,39
57	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,14
58	MS INGENERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	14,12
59	CONSORCIO IN 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	34,31
60	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,31
61	CONSORCIO HUPERNIKAO RED VIAL DE CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
62	CONSORCIOCIVILTEC-SEÑALES 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,49
63	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	81,76
64	B&C S.A	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
65	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,54
66	CONSORCIO INTERNOVAC - LER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	52,37
67	ALMA Interventoría &Consultoría S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,00
68	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	41,59
69	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,07
70	CONSORCIOCIVILPROJECT III	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	34,87
71	CONSORCIO PROCOING	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,20
72	CONSORCIO ISRAEL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	51,40
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	45,23
76	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,03
77	CONSORCIO INTERVIAL PH	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
78	CONSORCIO RED VIAL 505	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	48,86
79	CONSORCIO HGR-INCON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,95
80	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,74
81	CONSORCIO VIAS ICCU 12	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,75
82	ARA INGENIERIA S.A.S	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,21
84	CONSORCIO INTERCUNDIVIAL MTTO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,02
85	CONSORCIO INTEREDCUNDI HGIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,25
86	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	48,28
88	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	48,07
89	INCOPLAN IN SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,19
90	CONSORCIO PROTEV CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	43,25
91	CONSORCIO FENIX	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,31
92	CONSORCIO CONSTRUGAVI VIAL 043	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,82
93	CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,80
94	CONSORCIO CYD RED VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	36,40
95	CONSORCIO INNOVACION TT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	37,00
98	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	38,39
99	CONSORCIO PROINVIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	35,82
101	OYCO S.A.S. BIC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	47,83
102	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAS CUNDINAMARCA	NO CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	
103	EMPROCIV SAS	NO CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
104	Consorcio Intervial Cundinamarca 2025	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	33,76
106	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	31,50

107	CONSORCIO MEJORAMIENTO GM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	37,04
108	CONSORCIO RED INFRANOVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	38,65
111	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	37,35
113	CONSORCIO INCE CUND 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,41
114	CONSORCIO ALDE-JM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	38,23
115	COINZA ING SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	36,46
116	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	36,53
118	SAICON SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	35,52
119	INTERSA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	35,43
120	CONSORCIO IBECO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	37,26
121	ING INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	36,32
122	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	36,43
123	CONSORCIO EPSILON RED VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	44,24
124	CONSORCIO RED CUNDINAMARCA PCB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	37,69
125	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	44,22
126	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	43,97
127	CONSORCIO VIAL TH 043	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	35,19
128	CONSORCIO RIOSECO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	44,23
129	CONSORCIO INTERED VIAL KOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	45,27
130	SITELSA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	35,89
131	CONSORCIO INTER VIAL CSN-AGP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39,91
132	PROES INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
133	CONSORCIO INTER L&J	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	38,34
134	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	38,36
135	DAIMCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	36,26
136	UNION TEMPORAL CIVIL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
137	LA VIALIDAD LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	35,75
138	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	38,05
139	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	34,84
140	CONSORCIO RED VIAL CUNDINAMARCA,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	36,93
141	UNION TEMPORAL INVIAL 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	45,54
142	CONSORCIO CUNDINAMARCA VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	36,33
143	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	35,45
144	CONSORCIOIM ICCU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,91
145	CONSORCIO INTER RED VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	36,03
147	CONSORCIO JCB – 043 – ICCU – CUND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	34,99
148	CONSORCIO VIAL 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	35,19
149	CONSORCIO MANTENIEMIENTO AV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	37,22
150	CONSORCIO CGR INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	46,56

CUMPLE	119
NO CUMPLE	10
RECHAZADO	0

NOTA 2: como quiera este proceso es estrcuturado por lotes, se aplican las siguientes reglas:

se informa que el orden de adjudicaciòn se iniciara por el lote 1, luego lote 2, lote 3, lote 4 sucesivamente. La TRM aplicable al presente proceso es la del 16 de diciembre de 2024 (Literal C del numeral 4.1 del pliego), la cual fue de $ 4.341,32, por lo cual la formula a usar para el lote 1 es la Mediana con valor absoluto, para los demas lotes se aplicaran las siguientes formulas: lote 2 - Media geométrica, Lote 3 - Media aritmética alta, lote 4 - Mediana con valor absoluto, sucesivamente

Literal A y E, numeral 2.10 del pliego: " El proponente podrá presentar oferta a más de un lote, sin embargo, no podrá resultar adjudicatario a más de un lote." …

"El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y, de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes o grupos, se adjudicará al Proponente instalado en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o los grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones."

Literal C, numeral 4.1 del pliego: "(…) "En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método."

Numeral 3.6 el pliego de condiciones: " (…) En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente."

Asi las cosas, se informa que el adjudicatario del lote 1 no podra ser adjudicatario de mas lotes, por ende, se procede a calcular el capital de trabajo y se da el siguiente resultado: Capital inicial de trabajo del proponente 98. BERAKAH INGENIERIA S.A.S. = $3.916.450.714; Capital de trabajo Requerido Lote 11= Presupuesto Lote 11 x 10%= $35.000.000...
Nuevo Capital de trabajo Proponente 98. BERAKAH INGENIERIA S.A.S. = $3.916.450.714 - $35.000.000= $3.881.450.714 mayor al capital de trabajo requerido Lote 12= $30.000.000, el Proponente 98. BERAKAH INGENIERIA S.A.S. CUMPLE financieramente para seguir participando en el Lote 12.
Como el adjudicatario del lote 11 aun tiene capacidad respecto del capital de trabajo, se incluye dentro de la ponderación de los demás lotes.

UNA VEZ REALIZADA LA PONDERACIÓN, QUIEN QUEDA EN PRIMER ORDEN DE ELEBILIDAD ES EL PROPONENTE 63 TORRES Y ASOCIADOS, COMO QUIERA QUE ES ADJUDICATARIO DEL LOTE 6, QUIEN OCUPA EL SEGUNDO ORDEN DE ELEGIBILIDAD ES EL PROPONENTE 29 CONSORCIO CADO COMOQUIERA QUE ES ADJUDICATARIO DEL LOTE 9, QUIEN OCUPA EL TERCER ORDEN DE ELEGIBILIDAD ES EL PROPONENTE 16 CONSORCIO SGO VIAL

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subdirectora de infraestructura Vial (e)

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Subdirector Técnico Gestión Contractual (E)

KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera