Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7510301
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(17/02/2025 5:24:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-CI-001-2025
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR "LA CASA DE LOS ARTESANOS" DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLÁNTICO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	26 minutos de tiempo transcurrido *(21/02/2025 4:44:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(12/03/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20 días para terminar *(14/03/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE GALAPA

COLOMBIA, Galapa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOMGUAJARO DEL CARIBE

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901433941

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA ZONA DE LA CIENAGA DEL GUAJARO Y DEL CARIBE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Daniel Eduardo Perez Ruiz* ***Fecha de aprobación:*** *18/02/2025 9:42:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIAN ALBERTO BONETT BERDUGO* ***Fecha de aprobación:*** *18/02/2025 1:31:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7510301_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(18/02/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(18/02/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(18/02/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(20/02/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 hora de tiempo transcurrido *(21/02/2025 3:50:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16536458	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.944.838,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	12/03/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7510301
Proveedor ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA ZONA DE LA CIENAGA DEL GUAJARO Y DEL CARIBE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 No 17-117
Ubicación CO-ATL-08296 - Galapa
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Galapa
Dirección Calle 13 No 17-117
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 13 No 17-117	COLOMBIA > Atlántico > Galapa

1 CO1.PCCNTR.7510301

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
39.779.355,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101500	ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR "LA CASA DE LOS ARTESANOS" DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLÁNTICO.	1,00	UN	39.779.355,00	39.779.355,00	39.779.355,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días de tiempo transcurrido *(18/02/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido *(18/02/2025 9:42:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1- INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA..pdf	1- INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA..pdf	(detalle)
3-ACEPTACION DE LA PROPUESTA.pdf	3-ACEPTACION DE LA PROPUESTA.pdf	(detalle)
4- ESTUDIOS PREVIOS.pdf	4- ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
4.1-ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS.pdf	4.1-ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS.pdf	(detalle)

5- ANALISIS DEL SECTOR.pdf	5- ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)
6- CDP- ESTUDIOS Y DISENOS REMODELACION CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR.pdf	6- CDP- ESTUDIOS Y DISENOS REMODELACION CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR.pdf	(detalle)
7- INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS EXIGIDOS CD-CI-001-2025 (1).pdf	7- INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS EXIGIDOS CD-CI-001-2025 (1).pdf	(detalle)
8- CLAUSULADO.pdf	8- CLAUSULADO.pdf	(detalle)
9- RESOLUCION DE JUSTIFICACION.pdf	9- RESOLUCION DE JUSTIFICACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIAN ALBERTO BON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8797164	Guardar y notificar
Supervisor	GUILLERMO JOSE GON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1143240896	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GUILLERMO JOSE GONZALEZ NAVARRO	3 días de tiempo transcurrido *(18/02/2025 1:31:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN ALBERTO BONETT BERDUGO
Ordenador del Gasto	FABIAN ALBERTO BONETT BERDUGO	3 días de tiempo transcurrido *(18/02/2025 1:31:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN ALBERTO BONETT BERDUGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	39.779.355
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		39.779.355

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000011491	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202501000146	CDP	No se ha iniciado		39.779.355 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025010003737	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	39.779.355 COP	39.779.355 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.779.355 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 39.779.355 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -