Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7466018
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(11/02/2025 6:17:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	028-02-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CUBRIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	168 Días
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(12/02/2025 7:19:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/07/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE APIA

COLOMBIA, Apía

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

daniel eugenio rendon valencia

COLOMBIA, Apía
Número de documento 1088538249

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
daniel eugenio rendon valencia			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Daniel eugenio Rendon valencia* ***Fecha de aprobación:*** *11/02/2025 10:53:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE ANDRES HOYOS HENAO* ***Fecha de aprobación:*** *12/02/2025 7:16:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7466018_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7466018

Proveedor daniel eugenio rendon valencia

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 9 No. 9-12 Municipio de Apia

Ubicación CO-RIS-66045 - Apía

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Apía

Dirección Carrera 9 No. 9-12 Municipio de Apia

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 No. 9-12 Municipio de Apia	COLOMBIA > Risaralda > Apía

1	CO1.PCONTR.7466018
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
14.560.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93151507	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE INFORMACION COMUNICACION Y CUBRIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y SU DIFUSION A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION DIGITALES	1,00	UN	14.560.000,00	14.560.000,00	14.560.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 10 días de tiempo transcurrido *(11/02/2025 10:53:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
BANCO DE PROYECTOS.pdf	BANCO DE PROYECTOS.pdf	(detalle)
ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS (1) (1).pdf	ESTUDIOS PREVIOS (1) (1).pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CONVOCATORIA VEEDURIA 028.pdf	CONVOCATORIA VEEDURIA 028.pdf	(detalle)
CERTIFICADO NO EXISTENCIA (1).pdf	CERTIFICADO NO EXISTENCIA (1).pdf	(detalle)
MATRIZ DE RIESGO.pdf	MATRIZ DE RIESGO.pdf	(detalle)
MINUTA CONTRATO SECOP II .pdf	MINUTA CONTRATO SECOP II .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE ANDRES HOYO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18532560	Guardar y notificar
Supervisor	EUDES DAVID GIRALDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18532730	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	EUDES DAVID GIRALDO GUTIERREZ	22/02/2025 11:37:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ERIKA FERNANDA ALEGRIA MUÑOZ
Ordenador del Gasto	JORGE ANDRES HOYOS HENAO	22/02/2025 11:37:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ERIKA FERNANDA ALEGRIA MUÑOZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	14.560.000
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	14.560.000
Deporte y recreación	☐ Sí ☑ No *	
Cultura	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general Libre inversión	☑ Sí ☐ No *	14.560.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐ Sí ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento		

básico	☐Sí ☑No *
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *
Total	14.560.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024660450010	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0902025	CDP	No se ha iniciado		14.560.000 COP	23-20-20-20-09	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1032025	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	14.560.000 COP	14.560.000 COP	14.473.333 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	14.560.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	14.560.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-