Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7452144
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(10/02/2025 2:10:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	FNA-016-2025
Objeto del contrato	Realizar las mejoras locativas para la puesta en funcionamiento del local donde operará el Punto de Atención en el municipio de Armenia en el departamento de Quindío, así como el desmontaje y reparaciones localizas de la infraestructura física del local donde funciona actualmente
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(12/02/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(11/03/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14 días para terminar *(10/03/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Banca e inversiones
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ELATIN S.A.S
COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900424944

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ELATIN S.A.S	Banco de occidente	Corriente	033-91032-4

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Juan David Trujillo* ***Fecha de aprobación:*** *10/02/2025 5:49:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN* ***Fecha de aprobación:*** *10/02/2025 6:49:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7452144_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(10/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(10/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días para terminar *(10/03/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/09/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	11 días de tiempo transcurrido *(12/02/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(11/02/2025 8:39:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16432398	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	343.785.488,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	14/03/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7452144
Proveedor ELATIN S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 65 # 11 - 83
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 65 # 11 - 83
Código postal 111611

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 21 N°16-28	COLOMBIA > Quindío > Armenia

1 CO1.PCCNTR.7452144

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
118.170.977,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	ADECUACIONES	1,00	UN	118.170.977,00	118.170.977,00	118.170.977,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA ADECUACIONES ARMENIA.pdf	MINUTA ADECUACIONES ARMENIA.pdf	(detalle)
Anexo 1 Especificaciones tecnicas.pdf	Anexo 1 Especificaciones tecnicas.pdf	(detalle)
Anexo 2 Cantidades de obra Punto de atencion Armenia.xlsx	Anexo 2 Cantidades de obra Punto de atencion Armenia.xlsx	(detalle)
Anexo 3 Planimetria Punto de Atencion Armenia local para entregar al arrendador.pdf	Anexo 3 Planimetria Punto de Atencion Armenia local para entregar al arrendador.pdf	(detalle)
Anexo 4 Planimetria del local nuevo a donde se trasladara el Punto de Atencion de Armenia.pdf	Anexo 4 Planimetria del local nuevo a donde se trasladara el Punto de Atencion de Armenia.pdf	(detalle)
Anexo 5 Lineamientos graficos avisos señaletica y color.zip	Anexo 5 Lineamientos graficos avisos señaletica y color.zip	(detalle)
10002205.pdf	10002205.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS PARA SUSCRIBIR CONTRATO.zip	DOCUMENTOS PARA SUSCRIBIR CONTRATO.zip	(detalle)
consulta en lista.pdf	consulta en lista.pdf	(detalle)
CONSULTA RUES.pdf	CONSULTA RUES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANDRA MILENA BURG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	45532162	Guardar y notificar
Supervisor	VANESSA PACHECO G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.102.838.838	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SANDRA MILENA BURG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	45532162	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN	13 días de tiempo transcurrido *(10/02/2025 6:49:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN
Supervisor	VANESSA PACHECO GOMEZ	13 días de tiempo transcurrido *(10/02/2025 6:49:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN
Ordenador del pago	SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN	13 días de tiempo transcurrido *(10/02/2025 6:49:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	118.170.977
	Total	118.170.977

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10002205	CDP	No se ha iniciado		118.170.977 COP	F0-20-10-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5400001948	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	118.170.977 COP	118.170.977 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 118.170.977 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 118.170.977 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -