Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7188750
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	31/12/2024 3:51:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CAR-CM-1024-2025
Objeto del contrato	FORMULAR EL PLAN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DEL TERRITORIO CAR.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(20/02/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ecodes Ingeniería

COLOMBIA, Bogotá
0 COP
Número de documento 9001039294

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ecodes Ingeniería S.A.S	Bancolombia	Corriente	62649014863

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jose Fernando Chisacá Ramírez* ***Fecha de aprobación:*** *17/02/2025 8:51:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FREDDY GUSTAVO ORJUELA HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/02/2025 1:15:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7188750_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/10/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/10/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía	200,00	COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	31/12/2024 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	4 horas de tiempo transcurrido *(24/02/2025 4:26:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16553552	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	aseguradora solidaria de colombia	20/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.16553358	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	574.175.288,50 COP	aseguradora solidaria de colombia	20/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.16055429	Seriedad de la oferta	-	114.835.058,00 COP	-	30/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7188750
Proveedor Ecodes Ingeniería S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1.8. RUT.pdf	1.8. RUT.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP 25601160 DRN 46667 Restauración Ecológica.pdf	CDP 25601160 DRN 46667 Restauración Ecológica.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Calle 24 (Esperanza) # 62-49
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Calle 24 (Esperanza) # 62-49
Código postal 111221

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	La ejecución del contrato tendrá lugar en la jurisdicción del territorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCONTR.7188750
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1.148.350.577,00	1.148.350.577,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		10161500	PLAN RESTAURACIÓN ECOLOGICA	1,00	UN	1.148.350.577,00	1.148.350.577,00	1.148.350.577,00	1.148.350.577,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 25601160 DRN 46667 Restauración Ecológica.pdf	CDP 25601160 DRN 46667 Restauración Ecológica.pdf	(detalle)
EIC-CE-CAR-006-25.pdf	EIC-CE-CAR-006-25.pdf	(detalle)
2. CLAUSULADO AJUSTADO-CAR-CM-1024-2025.pdf	2. CLAUSULADO AJUSTADO-CAR-CM-1024-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FREDDY GUSTAVO OR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80037459	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	FREDDY GUSTAVO ORJUELA HERNANDEZ	7 días de tiempo transcurrido *(17/02/2025 1:15:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FREDDY GUSTAVO ORJUELA HERNANDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	1.148.350.577
	Total	1.148.350.577

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	25601160	CDP	No se ha iniciado		1.148.350.577 COP	23-32-02	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	25801795	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.148.350.577 COP	1.148.350.577 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.148.350.577 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.148.350.577 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -