t

" Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Versién del contrato
Estado de contrato

Fecha de generacién del estado

Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracidn del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacién del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacién
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

CO1.PCCNTR.7469772

1

Firmado

2 dias de tiempo transcurrido {1 1/02/2028 11:.3513 PMUTC-0
Lirna, (anto}

CO1.PCCNTR.7469772

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y APOYO A LA SUPERVISION DE
LOS CONTRATOS

Prestacion de servicios
[~SigNo
6 Meses

14/08/2025 12:.00 PM  *

0 dias

I~SigNo *
[~SigNo *
[TSi@No *
[~SigNo *

Informacion de la Entidad Estatal contratante

i GOBERNACION DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira
r R S R

Informacion del Proveedor contratista

0 Recomendacion
{es)

COLOMBIA, Pereira

NATALIA AGUDELO OROZCO

Numero de documento 1088358129

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor
NATALIA AGUDELO OROZCO

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco
BANCOLOMBIA

Tipo de cuenta

Ahorros

Nimero de cuenta

Aprobador — Proveedor

NATALIA
Aprobado AGUDELC

por: OROZCO

Fecha de
aprobacion:

Aprobador - Entidad Estatal

i
Aprobado:_ o npo  Fechade
PO COTE ANTE  SPrOPAcion: o,

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucién:

Documentos Tipo

(i
Quitor}

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de
No la Ley 2022 del 2020

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, regiamentada por
el Decreto 248 de 20217

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que
manejen recursos publicos, a adquirir alimentos
comprados a pequefios productores agropecuarios y/o de
la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y
sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesta

Contrato asociado a las
érdenes impartidas por la
Corte Constitucionalen la

[~SIFNo destinados a la compra de alimentos
Sentencia que declara ef estado de Cosas
Inconstitucionales en relacion con los derechos de los
[~ SigNo nifios del pueblo WayGu.



Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucién y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado [7Si["No
Fecha de notificacion de

prorrogacion

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de
cddigos de autorizacion?

~SigNo

Configuracion financiera - Garantias

¢Solicitud de garantias? [~SigNo

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? /Si[~No
¢ Pago de anticipos? [~SigNo

Pago

™ Pago
001

™ Pago
002

Plan de pagos: |~ Pago
003

I™ Pago
004

™ Pago
005

Ver mas

Condiciones de facturacion y pago

% de facturacion prevista  Valor total previsto

16,66

16,66

16,66

16,66

16,66

4.029.808,43

4.029.808,43

4.029.808,43

4.029.808,43

4.029.808,43

Fecha

prevista de

emision

- Editar
- Editar
- Editar
- Editar
- Editar

Total: 100%

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en
Comentario

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.7469772

NATALIA AGUDELO OROZCO

)

Descripcion
CDP NATALIA AGUDELOQ.pdf
CONVENIENCIA NATALIA AGUDELO.pdf

VEEDURIA NATALIA AGUDELO.pdf
Matriz de riesgos.pdf
EP V2 NATALIA AGUDELO.pdf

T T Y

Direccién de notificaciones

TALENTO HUMANO NATALIA AGUDELO.pdf

Norrbre

CDP NATALIA AGUDELO.pdf
CONVENIENCIA NATALIA AGUDELO.pdf
TALENTO HUMANO NATALIA AGUDELQ.pdf
VEEDURIA NATALIA AGUDELO.pdf

Matriz de riesgos.pdf

EP V2 NATALIA AGUDELO.pdf

Descargar Detalle
Descargar Detalle
Descargar Detalle
Descargar Detalle
Descargar Detalle
Descargar Detalle

Direccién de notificaciones CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Ubicacion CO-RIS-66001 - Pereira



COLOMBIA
Risaralda
Pereira

Pais
Departamento
Municipio
Direccién
Codigo postal 66001
Grados (°)
Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecucién del contrato

Minutos (')

CALLE 18 N°8-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA

Segundos (")

.70691:/

D Dreccion
1 CALLE 18 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA

1 CO1.PCCNTR7469772

bicacs
COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Incluya el precio como {o
indique la Entidad Estatal

24.188.526.00

Ret, Articuto Cédigo UNSPSC Descripcidn Cantidad . Unidad Precio unitario estimado Pracio unitario m}:x::‘. Em:d""e"‘“ lo
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
FORTALECIMENTO DE LA
1 81101500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1.00 UN 26.188.526.00 24,188.526.00 24,188,526,00
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y
APOYO A LA SUPERVISION DE LOS
CONTRATOS
Configuraciones de documentos del proveedor
Plazo maximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicacion: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 18 horas de tiempo transcurrido (12 5 110644 PIMUTC-08.00) Bogota, Lima, Quito)
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del documento Detalle
r CLAUSULADO V2 NATALIA.pdf CLAUSULADO V2 NATALIA pdf (detalle)
Asignaciones para el seguimiento
Tipo de Cédula de Numero de Guardar y
() Y
Ordenador del Gasto  JORGE HERNANDO CC / documento Ciudadania documento 18590565 notificar
. ¢y Tipo de Namero de Guardar y
Supervisor “” documento documento notificar
Asignaciones Ordenador del pago
-, Tipo de Numero de Guardar y
Ordenador del pago ! documento documento natificar
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Nontre Fecha de seguimiento Camrbiado por

Ordenador del Gasto JORGE HERNANDO COTE ANTE

Informacion presupuestal

14/02/2025 5:06:19 PM (UTC-05.00} Bogots, Lina, (usto)

JORGE HERNANDO COTE ANTE

Proyecto del Plan Marco para ia

Implementacién del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

rSifNo *

Destinaciéon del gasto Inversién

Fuente de jos recursos:
Presupuesto General de la
Nacién - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP

Sistema General de Regalias -

SGR

Recursos Propios (Alcaldias y

Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,

Privados, Cooperacién, Propios

Entidades Auténomas)

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
Marco de Implementacién (CONPES 3932) derivado de
intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Valor

[SifgNo *

[SifgNo *

~Sigho *

SirNo *
SigNo *

24.188.526

["SigNo *



Total 24.188.526

Validacion Cédigo BPIN - ‘
. ,
™ 2024003660019 - 2025
™ 2024003660023 2025
™ 2024003660022 2025
™ 2024003660021 2025 Validado
™ 2024003660014 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Cadigo COP Codigo BAN Tipo Estado del COP Valor Total Saldo Valor a utiizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

[TSi@No

Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Cddigo unidad/subunidad ejecutora Estado
™ 976 CDP No se ha iniciado 604.713 COP 03-10-23-20-20-20-08-20 - Editar
™ 0976 CDP No se ha iniciado 604.713 COP 03-10-23-20-20-20-08-20 - Editar
[~ 00976 CDP No se ha iniciado 21.769.674 COP 03-10-23-20-20-20-08-20 - Editar
[~ 000976 CDP No se ha iniciado 604.713 COP 03-10-23-20-20-20-08-20 - Editar
[~ 0000976 CDP No se ha iniciado 604.713 COP 03-10-23-20-20-20-08-20 - Editar
Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Codigo compromiso  Tipo  Fecha compromiso  Estado comprormiso Valor conpromiso AVF/COP  Mbnto por consumir  Monto presupuestal a liberar  Gadigo Fosicién de Gasto Consulta ecucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF 1

Fecha de consulta SIIF - Risaraldak ‘

Verde y emprendedora

P J Universidad
‘ g Tecnoldgica
de Pereira
; 3 Dacnis turquesa WDacnis hartlaubi)
Expece

endémica de Colombla - Jardin Botdnico - UTP

Gobernacién de
T

028162

Obr: straciones ceificas tuna UTP / Autor: Vel Tisnés Londoto




DEPARTAMENTO DE RISARALDA

W DEPARTAMENTO DE Secretaria de Infraestructura
RISARALDA GESTION JURIDICA
CONTRATACION
ANEXO
ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
CONTRATO INTERNO No. - 'w
Numero SECOP Il CO1.PCCNTR.7469772 -
MODALIDAD Contratacioén directa
TIPO DE CONTRATO Prestacion de servicios profesionales
CONTRATISTA NATALIA AGUDELO OROZCO
CEDULA O NIT 1.088.358.129

VALOR DEL CONTRATO  $24.188.526

RUBRO PRESUPUESTAL 0310-2.3.2.02.02.008-20$% 604.713

VALOR A AFECTAR 0310-2.3.2.02.02.008-20 3 604.713
0310-2.3.2.02.02.008-20 $21.769.674
0310-2.3.2.02.02.008-20$ 604.713
0310-2.3.2.02.02.008-20 3 604.713

CDP Y FECHA 976 del 10 de febrero de 2025

Desarroila actividades relacionadas con las funciones de la entidad: SI X NO

CONSIDERACIONES PREVIAS:

1. Que el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, sefiala que el contrato de prestacion
de servicios no genera relacion laboral ni prestaciones sociales, no tiene subordinacion y se
celebrara por el término estrictamente indispensable; por su parte, el literal h) del numeral 4 del
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, dispone que los contratos para la prestacién de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion, se tramitan por la modalidad de contratacion directa.

2. Que la Secretaria de Infraestructura del departamento de Risaralda adelantd los tramites
normativos legales y reglamentarios, y elaboré los documentos y estudios previos exigidos.

3. Que se encuentra certificada la inexistencia y/o insuficiencia de personal en la planta.

4. Que el Ordenador del Gasto suscribio el estudio previo para determinar y justificar la
necesidad y oportunidad del contrato, quedando sustentada y evidenciada la necesidad de
contratar los servicios personales sefialados en el objeto dentro del estudio previo.

5. Que la Secretaria de Infraestructura revisé y validé la documentacion presentada por el
contratista y verificé el cumplimiento de los requisitos de capacidad, idoneidad y/o experiencia
requerida para la prestacion del servicio y el cubrimiento de la necesidad, sin que sea
necesario haber obtenido previamente varias ofertas, asi mismo verificé el cumplimiento de los
topes, alternativas o exoneraciones establecidas en la tabla de honorarios vigente.

6. Que el presente objeto contractual se encuentra publicado en el Plan Anual de
Adquisiciones.

1
Version: 16
Vigencia: 01-2025

Gobernacién de Risoralda. NIT. 891480 085-7

Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda

PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risoralda.gov.co




DEPARTAMENTO DE RISARALDA
DEPARTAMENTO DE Secretaria de Infraestructura

RISARALDA st

ANEXO

ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
CONTRATO INTERNO Np. ' 0 G 9 1 = j
Numero SECOP Il CO1.PCCNTR.7469772 g

7. Que una vez verificado certificado del REDAM, los antecedentes disciplinarios, fiscales,
policivos y de medidas correctivas correspondientes, asi como lo manifestado por el contratista
bajo la gravedad de juramento en su oferta de servicios mediante la suscripcién y presentacion
a la Entidad del formato dispuesto en el Sistema de Gestién, no se evidencia reporte de
inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de intereses para la suscripcion del contrato.

9. Que de conformidad con lo anterior resulta procedente la suscripcion del contrato
(electronico o fisico) que estara regido por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:
1. Participar en las reuniones que para la ejecucién del contrato sean convocadas.

2. Entregar periddicamente y al finalizar el contrato o cuando el supervisor lo solicite, todos
los documentos y archivos (fisicos y electrdnicos) a su cargo y que se produzcan en
ejecucion de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y
procedimientos que establezca el Archivo General de la Nacién y de acuerdo con los
formatos que establezca el Sistema de Gestion de la Entidad.

3. Cumplir con las normas de bioseguridad y reglamentos e instrucciones del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo del DEPARTAMENTO, segun la
normatividad vigente.

4. Entregar para la firma del acta de inicio el examen médico pre-ocupacional de acuerdo
con el objeto a desarrollar. (Decreto 723 de 2018).

5. Entregar el certificado de aprobacion de los conocimientos basicos del curso “Integridad,
trasparencia y lucha contra la corrupcion” de conformidad con lo establecido en la Ley
2016 de 2020 Art 1° paragrafo 1°, bajo los lineamientos, herramientas tecnoldgicas y
protocolos dispuestos por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica.

6. Realizar los pagos al SISS (salud, pension y riesgos laborales) de acuerdo con la
normatividad vigente, aportando los soportes de pago los cuales deben ser validados
para constatar que en efecto el pago de la planilla haya sido recibido por la entidad
correspondiente y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las
consecuencias y sanciones que disponga la ley.

7. Guardar reserva de la informacion asociada al objeto contractual que repose en bases
de datos, sistemas de gestion, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los cuales
se le haya concedido acceso mediante codigos, claves o contrasefias respondiendo

penal, civil y administrativamente por su adulteracién, pérdida, consulta, uso o acceso
2
Version: 16
Vigencia: 01-2025

Gobernacién de Risaralda. NIT. 891480 085-7

Calle 19 No 13 - 17 Pereira~ Risaralda

PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co




DEPARTAMENTO DE RISARALDA
DEPARTAMENTO DE Secretaria de Infraestructura

RISARALDA CESTON JuRiDic

ANEXO
ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CONTRATO INTERNO No.
Numero SECOP Il CO1.PCCNTR.7469772 - / 0 6 9 1:.“

no autorizado o fraudulento, durante el plazo de ejecucion del contrato y dos (2) afos
mas, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de
2012, la Ley 1273 de 2009 y las demas que las complementen, sustituyan o modifiquen.

8. En cumplimiento con lo establecido en el Sistema de Gestién, el contratista debe
contribuir a la eficacia del mismo, en tal sentido debera utilizar los formatos, politicas y
procedimientos que se implementen. Asi mismo debera velar por el cumplimiento de las
politicas, los objetivos y requisitos e impactos ambientales que generan sus actividades
contractuales; Igualmente debe participar en actividades de implementacion y fomento
de un servicio de calidad y de buenas practicas ambientales y de eficiencia energética.

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Apoyar la supervisién y gestién documental (fisica y digital) de contratos y/o Convenios de
infraestructura vial y/o fisica que le sean asignados, en sus diferentes etapas de ejecucion.

2. Asistir y participar en los comités o reuniones que le sean asignadas por el supervisor, de
acuerdo a lo establecido en el Manual de Interventoria y Supervision del Departamento de
Risaralda.

3. Atender las solicitudes e informes que sean requeridos por la supervisién sobre los contratos y/o
Convenios en los que sea designado como apoyo a la supervisiéon, presentando los
correspondientes soportes.

4. Proyectar las respuestas a los requerimientos asignados por la supervision, respecto a
solicitudes propias de la Entidad, la comunidad, 6rganos de control y otras entidades. realizadas
via correo institucional y/o plataforma SAIA.

5. Apoyar en el envio de la informacién correspondiente para su publicacion a las areas
encargadas de su cargue en las diferentes plataformas tales como SIA OBSERVA; SECOP |:
SECOP |I; Médulo de procesos contractuales (SIIFWEB), mesa de servicios tecnolégicos
(GPLI), etc.

6. Realizar visitas técnicas o de campo como apoyo a las Supervisiones designadas.

7. Realizar las demas actividades que le asigne el supervisor del contrato siempre y
cuando esten relacionadas con el objeto contractual.

PARAGRAFO PRIMERO: Propiedad Intelectual: Las partes acuerdan expresamente que
los derechos patrimoniales sobre las obras realizadas por El Contratista en cumplimiento
del presente contrato perteneceran a La Entidad, incluyendo, entre otros, la reproduccion,
distribucion, transformacion, comunicacion publica, puesta a disposicion de forma ilimitada
y cualquier otro derecho conocido o por conocerse, en todas las modalidades de
explotacion y formas de utilizacion que sean posibles dentro del ambiente analogo, digital o
3

Versién: 16
Vigencia: 01-2025

Gobernacién de Risaroida. NiT. 891 480 085-7

Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda

PBX. +(57) (606) 3398300 - 018000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co




DEPARTAMENTO DE RISARALDA
DEPARTAMENTO DE Secretaria de Infraestructura

RISARALDA S ITRATAGIN

ANEXO
ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CONTRATO INTERNO No.
Numero SECOP |l CO1.PCCNTR.7469772 =/.

cualquier otro entorno tecnolégico. Igualmente, las partes acuerdan que esta transferencia
de derechos patrimoniales a favor de la Entidad es en forma definitiva e irrevocable y
tendra la misma duracién que establece la ley autoral vigente en Colombia para los
derechos patrimoniales que se han cedido y que esta transferencia no tiene limitacién
alguna en cuanto a territorio se refiere, es decir que tiene alcance mundial.”

PARAGRAFO SEGUNDO: Derechos Morales: De conformidad con lo establecido en el
articulo 30 de la Ley 23 de 1982 y en el articulo 11 de la Decisién Andina 351 de 1993, se
respectaran los derechos del contratista.

CLAUSULA TERCERA: - OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: Ademas de las
obligaciones consagradas en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y las demas normas que
regulen la materia, el DEPARTAMENTO se obliga a:

1. Verificar previo a la suscripcién del contrato (Electronico o fisico) los documentos requeridos
para la contratacion.

2. Pagar los honorarios en la forma estipulada en este contrato.

3. Prestar la mayor colaboracién necesaria para la correcta ejecucion del objeto contratado.
4. Poner a disposicion la informacién y/o documentacién que se requiera para la cabal
ejecucion del contrato.

5. Socializar los lineamientos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Cumplir las obligaciones del Sistema General de Riesgos Laborales.

CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO cancelara el valor del
Contrato que se suscriba de la siguiente forma: Actas parciales mensuales por valor CUATRO
MILLONES TREINTA'Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS MC/TE (4.031.421) y/o
proporcionales al tiempo previa presentacion del informe al Supervisor y su respectiva
aprobacion.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA, autoriza para que le deduzca:

4
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Gobernacién de Risaralda. NiT. 891 480 085-7

Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda

PBX. +(57) (606) 3398300 - 018000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co




DEPARTAMENTO DE RISARALDA

3 DEPARTAMENTO DE Secretaria de Infraestructura
& RISARALDA crgmon e
ANEXO

ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CONTRATO INTERNO No. - ,

Numero SECOP || CO1.PCCNTR.7469772 - 7 " 6 91 —

5
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Vigencia: 01-2025

Gobernacidn de Risaralda. NIT. 891 480 085-7

Catle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaraida

PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co




DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

m | DEPARTAMENTO DE

¥ RISARALDA

BASE

~GRAVABLE
N7 ‘YUU1!' ﬁ/o

GESTION JURIDICA
CONTRATACION
=

4 #XO
ISULADO DE|. CONTRATO DE P ES(AQO§DQS1RV'I 108

APLICA SI/NO FORMA DE PAGO
CONTRATO INTERNO Ng.

CIEAND [ ama Dot
a Pro Cultura’’
(Contratos celebrados por el
Departamento de Risaralda y
sus entes descentralizados
mayor a 1640 UVT). ($ 49.799)
(resolucion #00193 de dic 4 de
2024)

Line o

NO

Persona Natural: Sera
descontado en el primer
pago que se realice al
contratista. (Par. 1 Art.
248 Estatuto de Rentas)
Persona juridica: Sera
descontado o retenido
en cada cuenta y orden
de pago. (Par. 2 Art. 248
Estatuto de Rentas)

Persona Natural: Sera
descontado en el primer
pago que se realice al
contratista. (Par. 1 Art.
214 Estatuto de Rentas)
Persona juridica: Sera
descontado o retenido
en cada cuenta y orden
de pago. (Par. 2 Art. 214
Estatuto de Rentas)

Estampilla Pro Desarrollo

2.0% Sl

Persona Natural: Sera
descontado en el primer
pago que se realice al
contratista. (Par. 1 Art.
238 Estatuto de Rentas)
Persona juridica: Sera
descontado o retenido
en cada cuenta y orden
de pago. (Par. 2 Art. 238
Estatuto de Rentas)

Estampilla Universidad
Tecnoldgica de Pereira hacia el
ItF Milenio

1.0% Si

Persona Natural: Sera
descontado en el primer
pago que se realice al
contratista. (Par. 1 Art.
222 Estatuto de Rentas)
Persona juridica: Sera
descontado o retenido
en cada cuenta y orden
de pago. (Par. 2 Art. 222
Estatuto de Rentas)

Estampilla para el Bienestar
del Adulto Mayor

3% Si

Sera - ‘descontado ' ©
retenido en cada
comprobante de egreso
u .orden de ‘pago. Art
181. Estatuto trubutario)
Persona Natural: Sera

Tasa por deporte y recreacion
~ PARA CONTRATOS CON
PERSONA JURIDICA.

2.5% NO

Estampilla.  pro - hospitales 2% NO

universitarios =  (contratos
celebrados en la Secretarfa
Departamental de Salud, y en
las entidades Descentralizadas
el orden Departamental y
WMunicipal).5

Vigencia: 01-2025

descontado en el primer
pago que se realice al
contratista. (Par. 1 Art.
229 Estatuto de Rentas)

Callel

Gobernacié

PBX. +(S7){0(Estatuto de Rentas)
contactenos

Persona juridica: Sera
descontado o retenido
nen la cuenta y orden des
Bpago. (Par. 2 Art. 229

9Nol
g
@risarolda.gov.co - www.risarg

Otras

XXX

N/A
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ANEXO

ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CONTRATO INTERNO No.
Numero SECOP Il CO1.PCCNTR 7469772 <70691= /

CLAUSULA QUINTA -SUPERVISION: Al supervisor le corresponde velar por el cabal
cumplimiento de las obligaciones de las partes, de conformidad con lo estipulado en el contrato,
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Interventoria y
Supervisién actualizado y publicado en la plataforma SAIA. Corresponde a la supervision entre
otras las siguientes actividades: a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes.
b) Verificar el cumplimiento del contrato en cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad, planes,
proyectos y acciones. ¢) Efectuar los requerimientos que sea del caso a EL CONTRATISTA
cuando las exigencias de cumplimiento asi lo requieran. d) Informar al Secretario de Despacho
o Director sobre los cambios que se presenten durante la ejecucién del contrato y velar porque
se suscriban por las partes las correspondientes modificaciones, adiciones o prérrogas que se
requieran. e) Informar oportunamente al DEPARTAMENTO, las circunstancias que afecten el
normal desarrollo del contrato que puedan ser constitutivas de mora o incumplimiento del
CONTRATISTA, anexando las pruebas y demas documentos a que haya lugar. f) Certificar
sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y verificar los informes presentados por EL
CONTRATISTA. g) Elaborar los certificados de cumplimiento para el pago del valor del contrato
de acuerdo con lo establecido en la clausula de forma de pago. h) Verificar que EL
CONTRATISTA presente el informe final de actividades, con el fin de dar tramite a la
liquidacion del contrato, si a ello hubiere lugar. i) Velar por la integridad, autenticidad, veracidad
y fidelidad de la informacién del ejercicio de su supervision o interventoria, por lo tanto, deberan
entregar todos los documentos y archivos (fisicos y electrénicos) a su cargo y que se produzca
en ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los procedimientos internos de gestién
documental establecidos por EL DEPARTAMENTO. j) Abstenerse de dar érdenes que
impliquen subordinaciéon o que impidan el desarrollo de las actividades pactadas en
forma auténomo. k) No podra exigir el cumplimiento de horario, (salvo que desde los
estudios previos exista justificaciéon y las necesidades asi los requiera), tampoco podra
exigirle al contratista la participacion obligatoria en jornadas y eventos no pactadas en el
contrato. 1) Las demas funciones inherentes a la supervision. PARAGRAFO: En caso de
ausencia parcial o total del supervisor, sera necesario efectuar una nueva designacién, para lo
cual no se requerira de modificacion contractual. EIl memorando con la nueva designacién se
notificara al designado por escrito y por el SECOP 1.

CLAUSULA SEXTA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se fijia como clausula penal
pecuniaria la suma equivalente hasta el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,
independientemente de la indemnizacion plena de los perjuicios a que hubiere lugar, en caso
de incumplimiento parcial o total del contrato por parte de EL CONTRATISTA, la cual pagara al
DEPARTAMENTO sin necesidad de requerimiento judicial, en un término no mayor de cinco
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ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CONTRATO INTERNO No. ;
Numero SECOP Il CO1.PCCNTR 7469772 =4-0 69 1=/

(5) dias a partir de la fecha en que se declare el incumplimiento. Para hacerla efectiva se
seguira el procedimiento establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, 86 de la Ley
1474 de 2011 y los decretos que reglamenten a materia.

CLAUSULA SEPTIMA - MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las
obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA, el DEPARTAMENTO impondra multas, de la
siguiente manera: a) Multas por mora en los plazos establecidos para el cumplimiento de las
obligaciones: si EL CONTRATISTA incumple los plazos establecidos para el cumplimiento de
las obligaciones en las fechas que se acuerden, debera pagar al DEPARTAMENTO, por cada
dia calendario de retraso, el cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, sin que en
total estas multas sobrepase el 10% del valor del contrato; b) Multas por incumplimiento parcial:
si durante la ejecucion del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna otra u otras de las
obligaciones contractuales, EL DEPARTAMENTO le impondra multas equivalentes al 0.5% del
valor del contrato por cada obligacién incumplida, sin que el total de estas multas sobrepase el
diez por ciento (10%) del valor total de mismo. EL CONTRATISTA autoriza al
DEPARTAMENTO para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales
anteriores, una vez en firme la resolucion que las impone, de cualquier suma que le adeude EL
DEPARTAMENTO, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la Ley. El pago o la
deduccion de dichas multas no exoneran al CONTRATISTA de la obligacién de cumplir con el
objeto del contrato, ni de las demas obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.
PARAGRAFO: Para su imposicion se seguira el procedimiento establecido en la Ley 1474 de
2011 o la norma que lo adicione, modifique, derogue o sustituya.

CLAUSULA OCTAVA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Cualquier
diferencia que surja entre las partes por la ejecucién, interpretacion, terminacion o liquidacién
del presento (electronico o fisico) y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados del
mismo, durante su etapa precontractual, contractual y post contractual se solucionara primero
por las partes, mediante arreglo directo, la cual tendrd una duracion de hasta treinta (30) dias
héabiles.

CLAUSULA NOVENA- CADUCIDAD: Se adoptara esta medida de conformidad con lo previsto
en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 y por las causales sefialadas en esa Ley y en las demas
normas vigentes.

CLAUSULA DECIMA - INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION
UNILATERAL.: Son aplicables al presente contrato la terminacién, modificacién e interpretacion
unilateral, en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993 y demas normas vigentes.
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ANEXO
ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CONTRATO INTERNO No.

Numero SECOP |l CO1.PCCNTR.7469772

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - TERMINACION: Este contrato se podra dar por terminado
por la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo previsto. 2. Por
cumplimiento del objeto del contrato. 3. Por declaratoria de nulidad del contrato por parte del
juez. 4, Por incumplimiento contractual que ocasione la declaratoria de caducidad. 5. De
manera anticipada por mutuo acuerdo de las partes, el cual constara por escrito mediante acta.
6. Por terminacion unilateral. 7. Por las demds causales contempladas en la ley.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CESION DEL CONTRATO: De conformidad con lo
establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato es "intuitu personae" en
consecuencia no podra ser cedido a ningun titulo por EL CONTRATISTA sin la autorizacion
previa, expresa y escrita del DEPARTAMENTO. EL CONTRATISTA responderd por la
ejecucion de las obligaciones contractuales hasta que el documento de cesién esté suscrito por
las partes y el (la) Ordenador (a) del Gasto.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTO
DE INTERESES E IMPEDIMENTOS: EI CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento que se entiende surtido con la firma electrénica del contrato, que no se halia
incurso(a) en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de intereses o
impedimento, sefaladas en la Constitucion, la Ley o la normatividad vigente; declara
igualmente que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con el DEPARTAMENTO,
o que adeudandole no han vencido los términos para su pago y que no es deudor del Estado, o
que si es deudor ha suscrito acuerdo de pago vigente.

CLAUSULA DECIMA CUARTA SUSPENSION: El plazo de ejecucion del presente contrato
(Electronico o fisico) podra ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las
siguientes circunstancias: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Fuerza mayor o caso
fortuito, por causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. La
suspension se hard mediante acta suscrita electronicamente por las partes en la cual se
expresara su causa, el término de la suspension y la fecha en que se reanuda la ejecucién del
contrato en caso de que sea posible determinarla. PARAGRAFO: En caso de suspension el
CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al asegurador y a ampliar las garantias,
proporcionalmente al término que dure ia misma y a publicaria en el aplicativo SECOP |I.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: AUSENCIA DE RELACION LABORAL: Las partes dejan
constancia expresa que el presente contrato (Electronico o fisico) se suscribe en el marco de
las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demas normas concordantes y complementarias, por lo

9
Version: 16
Vigencia: 01-2025

Gobernacién de Risaralda. NIT. 891 480 085-7

Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda

PBX, +(57) (606) 3398300 - 018000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co




DEPARTAMENTO DE RISARALDA
\Wf DEPARTAMENTO DE Secretaria de Infraestructura

U ‘}
») RISARALDA S DRATAGN

ANEXO
ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CONTRATO INTERNO No.
Numero SECOP Il CO1.PCCNTR.7469772 W o 69

cual declaran y aceptan que no conlleva relacidn laboral ni prestaciones sociales: su ljeét/cic’m
se hara sin subordinacién alguna, gozando el contratista de independencia en la preparacion y
ejecucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA LIQUIDACION DEL CONTRATO: De conformidad con el
articulo 60 de la Ley 80 de 1993, no sera liquidado el presente contrato (Electrénico o fisico)
cuando el Supervisor de este, certifique a su finalizacion que el objeto y todas las obligaciones
del contrato fueron cumplidas a satisfaccion por el Contratista y que a éste se le cancel6 el
valor total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el contratista presente
reclamacion que impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el
presente contrato (electronico o fisico) sera liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminacién por cualquier causa; en el
evento de que las partes no lleguen a un acuerdo, el DEPARTAMENTO procedera a liquidario
unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los articulos 60 de la Ley 80 de
1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- PROPIEDAD
INTELECTUAL: Si de la ejecucién del presente contrato (electrénico o fisico) resultan estudios,
investigaciones, descubrimientos, invenciones, informacién, mejoras y/o disefios, éstos
pertenecen al DEPARTAMENTO de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley
23 de 1982 modificado por el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el articulo 21 de la misma
Ley, que establece el término de proteccion, sin perjuicio del respeto al derecho moral
consagrado en el articulo 11 de la Decision Andina 351 de 1993 concordante con el articulo 30
de la Ley 23 de 1982. Asi mismo, EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios
prestados al DEPARTAMENTO por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o
contractuales de terceros.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y
CONFIDENCIALIDAD: Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre toda la
informacion sometida a reserva debidamente identificada como tal por la parte originadora y
conocida en virtud del desarrollo y ejecucion del presente contrato (fisico o electrénico), asi
como la informacion que la parte receptora debe entender y saber que es confidencial por su
naturaleza y sensibilidad para la parte duefia de dicha informacién. Esta obligacion de
confidencialidad se aplicara para todos los casos, salvo que la informacién confidencial sea
requerida por autoridad competente, caso en el cual, deberan dar aviso de tal hecho a la parte
originadora dentro de los dos (2) dias siguientes a la fecha en que le sea notificada la orden, o
sea conocida la solicitud. Igualmente, el deber de confidencialidad no sera obligatorio cuando
dicha informacion sea poseida por la otra parte con anterioridad a este contrato, por un medio
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~/0691=/
CONTRATO INTERNO No. __~

Numero SECOP |l CO1.PCCNTR.7469772

legal o, cuando sea publicamente accesible por un medio legal o, cuando sea hecha publica
por su duefio o poseedor legal. Asimismo, las partes se comprometen a exigir a todo tercero
que por medio de cualquiera de las partes tenga acceso a esta informacién, la misma reserva a
que se refiere esta clausula y tomaran las medidas de control y precauciones necesarias para
asegurar el cumplimiento de esta. PARAGRAFO. La presente clausula de confidencialidad se
mantendra vigente mientras la informacion catalogada como tal conserve el caracter de
reservada o bien durante dos (2) afios luego de que dicha informacién fuera compartida con las
otras partes, cualquiera de los dos que ocurra primero. En todo caso estarad sujeta a la
reglamentacién sobre informacién confidencial de los articulos 260 a 266 de la Decisién 486 de
la Comision del Acuerdo de Cartagena y o previsto en el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015,
respecto de la informacién y documentos reservados, articulo 24 sustituido, y en las demas
normas concordantes y complementarias que regulen la materia.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales, las
partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Pereira Risaralda y para efectos de
notificaciéon se entendera como domicilio del CONTRATISTA la direccion de residencia y
teléfono, los datos reportados y validados en el aplicativo SIGEP.

CLAUSULA VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contraté
electrénico se entiende perfeccionado con la firma de las partes contratantes. Para el inicio de
su ejecucion se requiere del Registro Presupuestal por parte del DEPARTAMENTO, y durante
la ejecucion encontrarse al dia con los pagos a la seguridad social.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INTEGRALIDAD CONTRATO ELECTRONICO: Los
contratos en el SECOP 1l estan compuestos por el formulario y los anexos que son, mensajes
de datos que la Entidad envia al proveedor como “contrato” y el mensaje de datos de
aceptacion por parte del proveedor, estos mensajes acompanados de la firma electrénica y el
sello de tiempo que provee la plataforma constituyen el contrato electrdnico el cual tiene plena
validez y fuerza obligatoria.

RN
<7 4 / e
[pslor - oo
Proyecté: PAOLA ANDREA VALDES QUINTERO
Abogada Secretaria de Infraestructura
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nit 831480085
, Compromiso Presupuestal No. 950 |
| Fecha expedicion 18/02/2025 Fecha vencimiento Valor Total 24.188.526,00
Son: Veinticuatro Millones Ciento Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Veintiseis Pesos M/Cte.

Objeto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y APOYO A LA SUPERVISION DE
LOS CONTRATOS .

Observaciones

Tercero 1088358129 NATALIA AGUDELO OROQZCO -
Documento CONTRATO DE PRESTACION F Nro. 691 Fecha 14/02/0025 Nro. int, 7495
Duracion 6 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE Fecha fin  16/08/0025
Forma pago DICIEMBRE DE 2025 ) Vig. Futura  No
ACTAS PARCIALES MENSUALES
Nro. Doc relacionado 976

Valor 604.713,00

Rubro  2.3.2.02.02.008 Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion
C.Costo 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo 20 Ingresos Corrientes de libre Destinacién

Proyecto 2024003660019 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA
Disponibilidad 976

Subgrupo Salud 0

Cédigo Programatico Inversion CPi: 2201052 Infraestructura educativa mejorada
Cédigo CPC Descripcion Valor 3
83321 Servicios de ingenieria en proyectos de construccién 604.713,00 i
Valor 604.713,00
Rubro 2.3.2.02.02.008 Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion
C. Costo 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo 20 Ingresos Corrientes de libre Destinacion

Proyecto 2024003660023 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Disponibilidad 976

Subgrupo Salud 0

Cédigo Programatico inversion CPl: 3301093 Centros culturales construidos y dotados

Caodigo CPC Descripcién Valor
83321 Servicios de ingenieria en proyectos de construccién 604.713,00
Valor 21.769.674,00
Rubro 2.3.2.02.02.008 Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion
C. Costo 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo 20 Ingresos Corrientes de libre Destinacion

Proyecto 2024003660022 MODERNIZACION DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Disponibilidad 976

Subgrupo Salud 0

Cadigo Programatico Inversion CPl: 2402006 Via secundaria mejorada

Codigo CPC Descripcion Valor .
83321 Servicios de ingenieria en proyectos de construccién 21.769.674,00
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| Objeto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA
i DE INFRAESTRUTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y APQYO A LA SUPERVISION DE

‘ LOS CONTRATOS .

‘ Observaciones

Valor 604.713,00

Rubro  2.3.2.02.02.008 Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion
C. Costo 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo 20 Ingresos Corrientes de libre Destinacién

Proyecto 2024003660021 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Disponibilidad 976

Subgrupo Salud 0

Cédigo Programatico Inversion CPl: 4301004 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

| Cédigo CPC Descripcion Valor

| 83321 Servicios de ingenieria en proyectos de construccion 604.713,00
Valor 604.713,00

Rubro 2.3.2,02.02.008 Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

C.Costo 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Fondo 20 Ingresos Corrientes de libre Destinacién

Proyecto 2024003660014 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL Y EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA

Disponibilidad 976

Subgrupo Salud 0

Cédigo Programatico inversion CPI: 4599011 Sedes adecuadas

; m(ic’)digo CPC ) Descripcion Valor J
83321 o &J[jg{gs de ingenieria en proyectos de construccion 604.713,00 {
INTENCION DE PAGO
Rubro 2.3.2.02.02.008 » Fondo 20 C. Costo 0310
‘Mes 2 100.786,00 'Mes 3 100.786,00 Mes 4 1100.786,00
§"Mes 5 100.785,0q Mes 6 100.785,00 Mes 7 100.785,00
Rubro 2.3.2.02.02.008 Fondo 20 C. Costo 0310
TMes 2 100.786,0q Mes 3 100.786,00 Mes 4 100.786,0q
‘7 Mes 5 100.785,0q Mes 6 100.785,00 Mes 7 100.785,00[
Rubro 2.3.2.02.02.008 Fondo 20 C. Costo 0310
‘Mes 2 7100.786,00 Mes 3 1100.786,00 Mes 4 100.786,00 }
"Mes 5 100.785,00 Mes 6 f100.785,00| Mes 7 100.785,00 \
Rubro 2.3.2.02.02.008 Fondo 20 C. Costo 0310
"Mes 2 100.786,00 Mes 3 100.786,00 Mes 4 100.786,00
Mes § 100.785,00 Mes 6 100.785,00 Mes 7 100.785,00

" Rubro 2.3.2.02.02.008 Fondo 20 C. Costo 0310
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Compromiso Presupuestal No. 950

Fecha expedicion 18/02/2025 Fecha vencimiento Valor Total 24.188.526,00
Veinticuatro Millones Ciento Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Veintiseis Pesos M/Cte. ‘
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA ‘

DE INFRAESTRUTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y APOYO A LA SUPERVISION DE
LOS CONTRATOS .

Son:
Objeto

Observaciones

Mes 2 3.628.279,00 Mes 3 3.628.279,00 Mes 4

~3.628.279,00 |
\ Mes S 3.628.279,00 Mes 6 3.628.279,00 Mes 7 3.628.279,00 '“"""””“"i

LUIS MANUEL LOZANO MERLANO
02460725134552-1001481-001802422




DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura
PROCESO CONTRATACION

ACTA DE INICIO CONTRATO PERSONA NATURAL

Version: 6 Vigencia 06-2020

Acta de Inicio del Contrato No. Interno 0691 de fecha 14 de febrero de 2025 Numero de contrato
SECOP Il CO1.PCCNTR. 7469772 — Contratista Natalia Agudelo Orozco

En el municipio de Pereira a los 18 dias del mes de febrero de 2025, en la Secretaria de
Infraestructura se reunieron JORGE ALBERTO MORALES TORO en calidad de Supervisor y
NATALIA AGUDELO OROZCO en calidad de contratista, con el objeto de protocolizar a través de
la presente Acta la Iniciacion del siguiente contrato:

No. INTERNO DE CONTRATO 0691 de fecha 14 de febrero de 2025

No. CONTRATO SECOP CO1.PCCNTR.7469772
“PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE

OBJETO INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA Y APOYO A LA
SUPERVISION DE LOS CONTRATOS.”

CONTRATANTE DEPARTAMENTO DE RISARALDA

CONTRATISTA NATALIA AGUDELO OROZCO

CEDULA O NIT DEL CONTRATISTA 1.088.358.129

Rubro No.

0310-2.3.2.02.02.008-20 $ 604.713

0310-2.3.2.02.02.008-20 $ 604.713

0310-2.3.2.02.02.008-20 $21.769.674
IMPUTACIONES 0310-2.3.2.02.02.008-20 $ 604.713

0310-2.3.2.02.02.008-20 $ 604.713

Disponibilidad No. 976 del 10 de febrero de

2025

Registro N0.950 del 18 de febrero de 2025

El plazo de ejecucién sera de SEIS (06) MESES

PLAZO INICIAL contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025.

FECHA DE INICIACION 18 de febrero de 2025

FECHA DE TERMINACION INICIAL 17 de agosto de 2025

VALOR INICIAL CONTRATO $24.188.526

ANTICIPO No Aplica

El Departamento de Risaralda, cancelara el
valor del Contrato que se suscriba con ocasion
de este proceso de la siguiente forma: Actas
parciales mensuales por valor CUATRO
FORMA DE PAGO MILLONES TREINTA Y UN. ~ MIL
CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE
($4.031.421) y/o proporcionales al tiempo previa
presentacion del informe al Supervisor y su
respectiva aprobacion. '

OBSERVACION No 1: EiI presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones,
obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato, asi:
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura
PROCESO CONTRATACION

ACTA DE INICIO CONTRATO PERSONA NATURAL

Versién: 6 Vigencia 06-2020

Acta de Inicio del Contrato No. Interno 0691 de fecha 14 de febrero de 2025 Namero de contrato
SECOP Il CO1.PCCNTR. 7469772 - Contratista Natalia Agudelo Orozco

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Apoyar la supervision y gestion documental (fisica y digital) de contratos y/o Convenios de
infraestructura vial y/o fisica que le sean asignados, en sus diferentes etapas de ejecucion.

2. Asistir y participar en los comités o reuniones que le sean asignadas por el supervisor, de
acuerdo a lo establecido en el Manual de Interventoria y Supervisién del Departamento de
Risaralda.

3. Atender las solicitudes e informes que sean requeridos por la supervision sobre los contratos
y/o Convenios en los que sea designado como apoyo a la supervisién, presentando los
correspondientes soportes.

4. Proyectar las respuestas a los requerimientos asignados por la supervisién, respecto a
solicitudes propias de la Entidad, la comunidad, 6rganos de control y otras entidades. realizadas
via correo institucional y/o plataforma SAIA.

5. Apoyar en el envio de la informacion correspondiente para su publicacidon a las areas
encargadas de su cargue en las diferentes plataformas tales como SIA OBSERVA; SECOP |[;
SECOP II; Médulo de procesos contractuales (SIIFWEB), mesa de servicios tecnoldgicos (GPLI),
etc.

6. Realizar visitas técnicas o de campo como apoyo a las Supervisiones designadas.

7. Realizar las demas actividades que le asigne el supervisor del contrato siempre y cuando estén
relacionadas con el objeto contractual.

OBSERVACION No. 2 El contratista debe presentar informes, con los debidos soportes y control
de los procesos asignados, empleando los formatos del de calidad de la Entidad contratante.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por los que intervinieron en ella, a los 18 dias
del mes de febrero de 2025.

’ o A @ v )//9
JORGE ERTO MORALES TORO NATALIA AGUDELO OROZCO

Sulervisor Contratista
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