	PROCESO CONTRATACION		CODIGO F08-P01-CT-320
El futuro es de todos Mininterior	FORMATO REVISION DOCUMENTAL Y ARITMETICA DE LAS PROPUESTAS	NASA KIWE	VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN ABRIL 13 DE 2012

FECHA: JULIO DE 2020

OBJETO : OBRAS DE MEJORAMIENTO EJE VIAL AVIRAMA - LA MURALLA - CALDERAS, SECTOR AVIRAMA – LA MURALLA, 37CC11; MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONFORMACIÓN DE BANCA, OBRAS DE EXPLANACIÓN, OBRAS DE ARTE Y ADICIÓN DE MATERIAL GRANULAR, ENTRE EL K0+000 Y EL K16+000, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA

Revisado los documentos solicitados se encontró:

	Documento Solicitado	ASOCIACION CHAVIU	PROPONENTE No. 2	PROPONENTE No. 3
a.	Carta de Presentación de la propuesta	OK		
b.	Formulario de Propuesta	OK		
c	Rut	OK		
d	Camara y Comercio	NP		
e	Fotocopia Matricula Profesional	OK		
f	Fotocopia Vigencia Matricula	OK		
g	Fotocopia de Cedula	OK		
h	Aval de ingeniero	OK		
i	Ingeniero Supervisor de Obra	OK		
j	Maestro de Obra	OK		
k	Certificado antecedentes disciplinarios	OK		
l	Certificado antecedentes fiscales	OK		
m	Pasado Judicial Vigente	OK		
n	RNMC Vigente	OK		

REVISION ARITMETICA DE LAS PROPUESTAS

De la revisión aritmética (realizada directamente sobre las propuestas) se obtuvo el siguiente resultado:

PROPUESTA	VALOR PPTO (SIN IVA)	(IVA)	VALOR PPTO (CON IVA)	OBSERVACION
ASOCIACION CHAVIU	198.589.440,00	1.410.560,00	**200.000.000,00**	
Corregida	198.589.440,00	1.410.560,00	**200.000.000,00**	
Diferencia Presentada - Corregida	0,00	0,00	**0,00**	

PROPUESTA	VALOR PPTO (SIN IVA)	(IVA)	VALOR PPTO (CON IVA)	OBSERVACION
PROPONENTE No. 2				
Corregida				
Diferencia Presentada - Corregida				

PROPUESTA	VALOR PPTO (SIN IVA)	(IVA)	VALOR PPTO (CON IVA)	OBSERVACION
PROPONENTE No. 3				
Corregida				
Diferencia Presentada - Corregida				

Ing. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ
Supervisor Contrato - Asesor área de Vias

Ing. GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO
Ingeniero Apoyo a la Supervision area de Vias