e — CONSORCID TORRE HOSPITAARA

EE—— MT: 907688433-7
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

INFORME 01
OBRA: TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO ESE SANTIAGO DE TUNJA

PERIODO: 09 DE MARZO A 09 DE ABRIL

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA PROVISIONAL L/50 M
Especificacion No 1.1 INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS, CABLEADO. APARATOS Y DEMAS
ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

1. UNIDAD DE MEDIDA Und - Unidad

2. DESCRIPCION

El Conftratista dentro de esta partida, se ha provisionado la habilitacidon de Energia Eléctrica para
la obra, por medio de un suministro de energia provisional de la EBSA para la habilitacién de
energia para la obra.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

« Debe serredlizado por personal idéneo, Instalacién de tablero eléctrico, medidory
conexionado a red publica.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
. Na

5. ENSAYOS A REALIZAR
. Na

6. MATERIALES

« Tablero Eléctrico
+  Medidor
«  Cable segun especificacién

7. EQUIPO
*  Herramienta Menor
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos K osi No Incluida X si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
. Na

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La cantidad determinada segun el método de medicidn, serd pagada al precio unitario del contrato
y dicho pago constituird compensacion total por el costo de material, equipo, mano de
obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecucion.

AV NORTE 47 A 40 P 3 OF 031 - TEL: 7453216 - CEL: 3132109054
proyectotorrehospitalaria.byv@gmail.com



e — CONSORCID TORRE HOSPITALARHA

—— MT: 907688433-7

Especificacién No 1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y TEJA DE
ZINC. ALTURA 2.4 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 1.8 M

1. UNIDAD DE MEDIDA MI = metro lineal

2. DESCRIPCION

Suministro. transporte y colocacién de cerramiento EN TEJA DE ZINC Y MADERA perimetral para
facilitar el control del predio y las labores de obra. Este cerramiento deberd ser faciimente
desmontable para facilitar el ingreso de materiales.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

«  Estudiar y aplicar normas locales sobre manejo del espacio publico.

. Prever zonas de excavacion y taludes.

«  Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales.

* Localizar accesos vehiculares y peatonales.

«  Aprobar localizacion y distribucion.

*  Readlizar de excavaciones.

« Instalacién de estructura en madera rolliza.

+ Apuntalar cerramiento en teja de Zinc.

« Instalar puertas peatonales y vehiculares.

+ Desmontar el cerramiento una vez se haya construido el cerramiento en mamposteria.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Respetar espacio publico y privado
. Tener los accesos vehiculares y peatonales debidamente identificados
. Utilizar tela totalmente nueva. sin enmendaduras ni rasgaduras de ningun tipo.

5. ENSAYOS A REALIZAR

. Alineacion del cerramiento de acuerdo al frazado.
. Revisidon de los empotramientos de los estacones.

6. MATERIALES

« Teja de zinc(tzo) cal.33 (2.44*0.80m)
*+  Varade clavo 6.00 m
« Tormillo cabeza de lenteja punta de broca 8" x 3/4" x 100 un.

7. EQUIPO
*  Herramienta Menor
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos B si No Incluida B si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

« Normas para manejo espacio publico
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagard por metro lineal (ML) de CERRAMIENTO debidamente ejecutado y aceptado
por la interventoria. previa verificacion de los resultados de los ensayos. el cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion. La medida serd el resultado de cdlculos realizados sobre
el perimetro del cerramiento definitivo trazado sobre los Planos Arquitectdnicos. El valor serd
el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: Materiales, Equipd vy
mano de obra descritos en A.P.U. fransporte dentro y fuera de la obra y remocién del mismo
una vez finalizado el cerramiento perimetral en mamposteria. madera y/o lamina de zinc.

Especificacién No 1.3 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA.

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 - metro cuadrado

2. DESCRIPCION

La localizacién, frazado y replanteo tanto a nivel horizontal como vertical, se deben desarrollar
por el contfratista mediante personal calificado y con matricula profesional que lo acredite como
idéneo para ejercer la profesion, usando equipos y herramientas de medicidén adecuados,
confiables y en buen estado, de forma que se pueda replantear cada sitio de la obra, muros,
elementos estructurales, construcciones, dreas de bodegaje, etc.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

«  Determinar un sistema de referencia planimétrica y altimétrica mediante levantamiento
arquitectdnico o topogrdfico segin sea el caso.

- Unavez establecidos, conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
«  Verificar linderos y/o zona de intervencidn, cabida del lote y aislamientos.

« Identificar ejes extremos e internos de la edificacion.

* Localizar ejes estructurales. Demarcar e identificar convenientemente cada eje.

«  Establecer el nivel arquitectdnico para cada zona a intervenir.

- Determinar con nivel de precisidon las obras de alcantarillado, acueducto, gas, energia,
etc. En caso de ser necesario.

« Planeary presentar a consideracién de la Interventoria zonas de acopio de materiales al
aire libre en caso de ser necesario, donde la norma urbana lo permita.

- Debido a que en todos los casos no existen planos estructurales, arquitectdnicos,
eléctricos e hidrdulicos, el constructor deberd presentar para aprobacion de
Interventoria de obra, esquemas y/o planos necesarios para la ejecucién de las obras.

« Sefdlizar y adecuar el drea a intervenir, aprobada por la Interventoria de obra de
manera que se garanticen las condiciones de seguridad industrial

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- De acuerdo con la precisién topogrdfica definida o con la localizacion efectuada en
sifio.
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- Definicidon de criterio previamente concertado con el interventor

5. ENSAYOS A REALIZAR

- Verificaciéon del estado y mantenimiento de las herramientas de medicion.

+  Cadlibracion de equipos de medicion cuyos certificados deben ser presentados al
Interventor.

6. MATERIALES

*  Durmientes Madera ordinario 4x4 cm x 3mts.

*  Durmientes Madera ordinario 2x4 cm x 3mts

e Puntilla de 2".

*  Hilo polipropileno.

«  Esmalte sintético color

- Todos lo que sean necesarios para la correcta construccién y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
*  Herramienta Menor
+  Estacion de Topografia.
- Dotacion seguridad industrial.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos B si No Incluida & si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

« Levantamiento topogrdfico.
*  Planos Arquitectdnicos.
*  Planos Estructurales.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacciéon
por la supervisibn. La medida serd obtenida por cdlculos realizados sobre planos
arquitectdnicos (AsBuilt). Esta medida se tomard sobre los ejes de construccién
determinados y no se contabilizardn sobre anchos adicionales necesarios para procesos
constructivos.

El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

*  Mano de obra.
« Transportes dentro y fuera de la obra.

Especificacién No 1.4 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO

1. UNIDAD DE MEDIDA M3 - metro cubico

2. DESCRIPCION

Por regla general. se realizan donde no es posible realizarlo por medios mecdnicos. Incluye el
corte. carga. entibados y fransporte de material excavado. El material proveniente de la
excavacion retirado de la obra a los botaderos autorizados por el Ente ambiental de la zona
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donde se va a ejecutar el proyecto. El retfiro y disposicién de materiales provenientes de la
excavacion

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos
Localizacién y replanteo de excavaciones para cada uno de los elementos a construir.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

Consultar. verificar y seguir las recomendaciones del estudio de suelos.

Consultar. verificar y seguir las recomendaciones del proyecto estructural.

Verificar niveles y dimensiones expresados en los planos estructurales.

Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad. sobre terrenos firmes 6
sobre materiales de relleno.

Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades. sobre terrenos
menos firmes. o previendo el uso de entibados.

Utilizar entibados para terrenos inestables 6 fangosos ¢ en terrenos firmes cuando las
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.
Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la
excavacion.

Realizar un apique para determinar la profundidad de los niveles de excavacion. con el
aval de la interventoria.

Verificar niveles menores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.
Verificar niveles finales de cimentacion.

Retirar material proveniente de la excavacion, a botaderos autorizados.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir la geometria y las cotas indicadas en los planos

5. ENSAYOS A REALIZAR

Na

6. MATERIALES

Retroexcavadora de oruga
Volgueta dobletroque

7. EQUIPO
*  Nivel

8. DESPERDICIOS
Incluidos B si No

9. MANO DE OBRA
Incluida X si

No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

«  Levantamiento topogrdfico.
«  Planos Arquitecténicos.
+  Planos Estructurales.
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagard por metro cubico (M3) de EXCAVACION, debidamente ejecutado de acuerdo
a los planos arquitectdnicos y de detalle aceptados por la interventoria. Previa verificacion
de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de
los requisitos minimos. La medida serd el resultado de la verificacion en obra conjuntamente
con la interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye: Equipos. herramienta menor y mano de obra descritos en el A.P.U. El Consfructor no
serd indemnizado por derrumbes. deslizamientos. alteraciones y en general por cualquier
excavacion suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas
para restablecer las condiciones del terreno 6 el aumento de la profundidad y de las
dimensiones de la cimentaciéon correrdn por cuenta del Constructor.

. SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE
Especificacion No 1.5 MEJORAMIENTO COMPACTADO AL MENOS AL 95% DE LA PRUEBA DE
PROCTOR MODIFICADO.

1. UNIDAD DE MEDIDA M3 - metro cubico

2. DESCRIPCION

Suministro. transporte y ejecucion de material seleccionado en obra compactado manualmente
y/o a mdaqguina. se debe efectuar en los sitios sefalados dentro de los Planos Arquitectdnicos,
Planos Esfructurales y Estudio de Suelos. Incluye fransporte inferno y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. El control de compactaciéon de los rellenos se llevard a cabo comparando
la densidad de campo con la mdxima densidad seca obtenida en el laboratorio.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

+ Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales.

. Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicard el relleno.

- Determinar y aprobar métodos de compactacion. especificando el tipo de equipos a
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno.

- Verificar gue los métodos de compactacién no causen esfuerzos indebidos a ninguna
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque.

+  Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego.

* Ejecutarrelleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 25 cms hasta alcanzar
los niveles previstos.

- Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego 6
secado garantizando la uniformidad.

«  Compactar los materiales debidamente colocados. extendidos y nivelados en el sitio
hasta alcanzar el grado de compactaciéon determinado en el Estudio de Suelos y en los
Planos Estructurales.

. Llevar un registro con base en pruebas de laboratorio de la calidad, grado de
compactacion y estado general del relleno.

«  Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos
de humedad en caso de ser requeridos.

- Verificar niveles finales y grados de compactacion para aceptacion.

«  Corregirlas areas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
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- Cumplirla geometria y las cotas indicadas en los planos La rasante intervenida deberd
quedar conforme a las secciones fransversales. perfiles longitudinales y alineamientos
senalados en los planos.

5. ENSAYOS A REALIZAR

«  Andlisis del material de lleno.

+  Proctor

- LalInterventoria podrd ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e
igualmente podrd ordenar la ejecuciéon de pruebas diferentes a las citadas si lo
considera necesario. para garantizar la calidad del material a utilizar para relleno.

6. MATERIALES

* Refroexcavadora de oruga
*  Vibrocompactador

7. EQUIPO
« Nivel
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos B si No Incluida Bd si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

«  Estudio de suelos
«  Planos Arquitecténicos.
*  Planos Estructurales.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagard por metro cubico (M3) de RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO debidamente
ejecutado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la interventoria. previa
verificaciéon de los resultados de los ensayos y el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion. La medida serd el resultado de la verificacion en obra conjuntamente con la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contfrato y su costo incluye
materiales. equipos y mano de obra descritos en el A.P.U. y fransporte dentro de la obra.

Especificacién No 1.6 DEMOLICION PLACA DE PISO E=10CM

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 - metro cuadrado

2. DESCRIPCION

Demolicién de placa que sea necesario para la correcta ejecucion de las obras, las cuales serdin
realizadas por el contratista de manera manual o mecdnica de acuerdo con las indicaciones en
los planos o en su defecto segun los pardmetros del interventor. Actividades que intervienen:

Demolicidon diferentes dimensiones NOTA: EN TODAS LAS DEMOLICIONES ESTA INCLUIDO EL RETIRO
DE ESCOMBROS

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

«  Consultary verificar los elementos a demoler.

AV NORTE 47 A 40 P 3 OF 031 - TEL: 7453216 - CEL: 3132109054
proyectotorrehospitalaria.byv@gmail.com



e — CONSORCID TORRE HOSPITALARHA

—— MT: 907688433-7

« Solicitar una inspeccién ocular con la intervencidn de la autoridad competente y del
interventor por medio de acta correspondiente en el caso de que hay construcciones
vecinas que puedan ser afectadas.

+ Apuntalar debidamente las paredes, pisos, y techos que puedan caer, deteriorarse o
presentar peligros para el personal que ejecute los trabajos, se emplearan elementos
capaces de soportar las cargas

« Colocar protecciones adecuadas, avisos de peligro o vallas que impidan el trdnsito, para
aislar zonas de demolicién.

« Demoler las estructuras existentes de acuerdo al proyecto. Retiro de escombros producto
de la demolicién

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
. Na

5. ENSAYOS A REALIZAR
. Na

6. MATERIALES

*+  Mano de obra.
« Transportes dentro y fuera de la obra.
« Cargay retiro de sobrantes.

7. EQUIPO
- Equipos y maquinarias livianas 6 pesadas.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos K osi No Incluida BJ si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard en mefros cuadrados (M2) de demolicién de acuerdo a la unidad de medida
que aparece en el formulario de cantidades. Si los frabajos implican interrupcién de los
servicios publicos el contratista asumird todos los costos de la reinstalacién de dichos
servicios y deberd tener en cuenta su reparacion en el menor tiempo posible o prestar su
colaboracién a las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios. Ademds, el
contratista asumird a su costo todo dafo estructural y/o arquitectdnico ocasionado al
edificio por el mal accionar de la actividad y deberd tener en cuenta su reparacion en el
menor tiempo posible

Especificacién No 1.7 DEMOLICION MUROS LADRILLO E=0.15 MTS

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 - metro cuadrado

2. DESCRIPCION

Demolicién total de muros en ladrillo que impidan la correcta ejecucién de las obras, las cuales
serdn realizadas por el contratista de manera manual o mecdnica de acuerdo con las
indicaciones en los planos o en su defecto segun los pardmetros del interventor.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

+ Consultary verificar los elementos a demoler.
«  Solicitar una inspeccién ocular con la intervenciédn de la autoridad competente y del
interventor por medio de acta correspondiente en el caso de que hay construcciones

vecinas que puedan ser afectadas.

+ Apuntalar debidamente las paredes, pisos, y techos que puedan caer, deteriorarse o
presentar peligros para el personal que ejecute los frabajos, se emplearan elementos

capaces de soportar las cargas

«  Colocar protecciones adecuadas, avisos de peligro o vallas que impidan el transito, para

aislar zonas de demolicion.

+ Demoler las estructuras existentes de acuerdo al proyecto. Retiro de escombros producto

de la demoliciéon

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
. Na

5. ENSAYOS A REALIZAR
. Na

6. MATERIALES

*  Mano de obra.

« Transportes dentro y fuera de la obra.

« Cargay retiro de sobrantes.

7. EQUIPO

- Equipos y maquinarias livianas é pesadas.

8. DESPERDICIOS

Incluidos B si No

9. MANO DE OBRA
Incluida X osi No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard en metros cuadrados (M2) de demolicién de acuerdo a la unidad de medida

que aparece en el formulario de cantidades. Si los trabajos implican interrupcién de los
servicios publicos el contratista asumird todos los costos de la reinstalacién de dichos
servicios y deberd tener en cuenta su reparacion en el menor tiempo posible o prestar su
colaboracién a las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios. Ademds, el
contratista asumird a su costo todo dafo estructural y/o arquitectdnico ocasionado al
edificio por el mal accionar de la actividad y deberd tener en cuenta su reparacién en el
menor tiempo posible

Especificacion No 1.8

DEMOLICION VIGA DE AMARRE CONCRETO <25CM - 35 CM

1. UNIDAD DE MEDIDA

MI - metro lineal

2. DESCRIPCION
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Demolicién total de muros en ladrillo que impidan la correcta ejecucion de las obras, las cuales
serdn realizadas por el contratista de manera manual o mecdnica de acuerdo con las
indicaciones en los planos o en su defecto segun los pardmetros del interventor.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar y verificar los elementos a demoler.

Solicitar una inspeccién ocular con la intervencion de la autoridad competente y del
interventor por medio de acta correspondiente en el caso de que hay construcciones
vecinas que puedan ser afectadas.

Apuntalar debidamente las paredes, pisos, y techos que puedan caer, deteriorarse o
presentar peligros para el personal que ejecute los trabajos, se emplearan elementos
capaces de soportar las cargas

Colocar protecciones adecuadas, avisos de peligro o vallas que impidan el trdnsito, para
aislar zonas de demolicién.

Demoler las estructuras existentes de acuerdo al proyecto. Retiro de escombros producto
de la demolicién

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Na

5. ENSAYOS A REALIZAR

Na

6. MATERIALES

Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Carga y retiro de sobrantes.

7. EQUIPO
*  Equipos y maquinarias livianas 6 pesadas.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos K osi No Incluida B si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard en metros cuadrados (MI) de demolicidon de acuerdo a la unidad de medida que

aparece en el formulario de cantidades. Si los trabajos implican interrupcion de los servicios
publicos el contratista asumird todos los costos de la reinstalacién de dichos servicios y
deberd tener en cuenta su reparacion en el menor tiempo posible o prestar su colaboraciéon
a las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios. Ademds, el contratista
asumird a su costo todo dano estructural y/o arquitectdnico ocasionado al edificio por el
mal accionar de la actividad y deberd tener en cuenta su reparaciéon en el menor tiempo
posible
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Especificacién No 1.9 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO
1. UNIDAD DE MEDIDA M2 - metro cuadrado

2. DESCRIPCION

Este item se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a
adecuacién, la cubierta y su estructura previamente indicadas en los planos arquitectdnicos, en
las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

+  Observe el drea aintervenir.

- Retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la
estructura.

«  Desmontar estructura retirando las columnas y correas.

+ Desmontar la estructura retirando los perfiles de la pared regateando el muro para
poder desincrustarlos.

+ Encaso de que la estructura esta soldada utilizar pulidora para cortar esta y retirarla
en partes.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
. Na

5. ENSAYOS A REALIZAR
. Na

6. MATERIALES

«  Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.

*  Martillo.
+ Taladro.
« Pulidora.

+  Destornillador.

7. EQUIPO
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos K si No Incluida B si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago serd metro cuadrado (M2) de cubierta desmontada, incluyendo retiro
de estructura, recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago se hard por precios
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unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos
y fransporte necesario para su ejecucion.

Especificacién No 1.10 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 - Metro cuadrado

2. DESCRIPCION

Este item se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a
adecuacién, las puertas y sus marcos previamente indicados en los planos arquitectdnicos, en
las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

* Inicialmente se debe desmontar la hoja de la puerta.

+ Se abre la hoja de la puerta y se refiran los tornillos de las bisagras con un atornillador
(normalmente hay tres bisagras en la hojal).

* Luego de haber retirado la hoja se retfiran los tapalux que rodean el marco de la
puerta.

- Seretiran con un atornillador los chazos puntilla que sostiene el marco que estd unido
al muro.

« Seretira el marco haciendo un poco de palanca para retirar totalmente el chazo
que une al marco con el muro.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
. Na

5. ENSAYOS A REALIZAR
. Na

6. MATERIALES

*  Mano de obra.
+ Transportes dentro y fuera de la obra.
+ Cargay refiro de sobrantes.

7. EQUIPO
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos K osi No Incluida X si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago serd metro cuadrado (M2) de cubierta desmontada, incluyendo retiro
de estructura, recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago se hard por precios
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unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos
y fransporte necesario para su ejecucion.

Especificacion No 1.11 DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO (INCLUYE RETIRO)

1. UNIDAD DE MEDIDA MI - metro lineal

2. DESCRIPCION

Demolicién total de muros en ladrillo que impidan la correcta ejecucién de las obras, las cuales
serdn redlizadas por el contfratista de manera manual o mecdnica de acuerdo con las
indicaciones en los planos o en su defecto segun los pardmetros del interventor.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultary verificar los elementos a demoler.

« Solicitar una inspeccién ocular con la intervencién de la autoridad competente y del
interventor por medio de acta correspondiente en el caso de que hay construcciones
vecinas que puedan ser afectadas.

«  Apuntalar debidamente las paredes, pisos, y techos que puedan caer, deteriorarse o
presentar peligros para el personal que ejecute los frabajos, se emplearan elementos
capaces de soportar las cargas

- Colocar protecciones adecuadas, avisos de peligro o vallas que impidan el trdnsito, para
aislar zonas de demoliciéon.

« Demoler las estructuras existentes de acuerdo al proyecto. Retiro de escombros producto
de la demolicién

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
. Na

5. ENSAYOS A REALIZAR
. Na

6. MATERIALES

*  Mano de obra.
« Transportes dentro y fuera de la obra.
+ Carga y refiro de sobrantes.

7. EQUIPO
- Equipos y maquinarias livianas 6 pesadas.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos B si No Incluida B si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard en metros cuadrados (Ml) de demolicién de acuerdo a la unidad de medida que
aparece en el formulario de cantidades. Si los trabajos implican interrupcion de los servicios
publicos el contratista asumird todos los costos de la reinstalacion de dichos servicios y
deberd tener en cuenta su reparacion en el menor tiempo posible o prestar su colaboracién
a las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios. Ademds, el contratista
asumird a su costo todo dano estructural y/o arquitectdnico ocasionado al edificio por el
mal accionar de la actividad y deberd tener en cuenta su reparacion en el menor tiempo
posible
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