RESOLUCIÓN ADMNISTRATIVA No. 044

(19 DE FEBRERO DE 2025)

Por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. LP-2024-001 cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA".**

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Cogua publicó el proceso de Licitación Pública No. LP-2024-001, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA".**

Que el Municipio de Cogua, mediante la secretaria de Infraestructura, se elaboró el respectivo Estudio Previo y de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto No. 1082 de 2015, los estudios previos y documentos previos del presente proceso de selección, fueron publicados en el Portal Único de Contratación.

Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto No. 1082 de 2015, los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones del presente proceso de selección fueron publicados a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx, desde el día veintidós (22) de noviembre de 2024, estando a disposición de los interesados durante diez (10) días hábiles, periodo durante el cual se recibieron observaciones al mismo, las cuales fueron respondidas en debida forma por parte de la Entidad.

Que para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante el radicado Acuerdo N°017 de 2024, de fecha primero (1) de noviembre de 2024, emitido por el Concejo Municipal de Cogua, "Por el cual se autoriza la asunción de vigencias futuras ordinarias para la ejecución de proyectos de inversión incluidos en el plan de desarrollo municipal "Un Legado para Cogua 2024-2027", el cual señala la autorización del plazo de ejecución para la vigencia 2025 y cupo con recursos de la vigencia 2024 bajo certificado de disponibilidad presupuestal No. 2024000544 del veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($768.000.000,00) M/CTE.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto No. 1082 de 2015, la Entidad mediante Resolución N° 0463 del nueve (9) diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se ordenó la apertura de la Licitación Pública No. LP-2024-001 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA" y se publicó el documento base o documento tipo definitivo.

El día veintinueve (29) del mes de mayo del año 2023, se llevó a cabo Audiencia de Asignación de Riesgos y Aclaración de Pliegos, y una vez vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, no se presentaron observaciones, quedando como definitivo el trabajo de identificación, tipificación, estimación y asignación de riesgos tal y como consta en los pliegos de condiciones y se realizaron aclaraciones a los pliegos en la Audiencia.

El día once (11) del mes de diciembre del año 2024, se llevó a cabo Audiencia de Asignación de Riesgos y Aclaración de Pliegos, y una vez vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, no se presentaron observaciones, quedando como definitivo el trabajo de identificación, tipificación, estimación y asignación de riesgos tal y como consta en los pliegos de condiciones; adicionalmente no se hicieron solicitudes de aclaración a los pliegos de condiciones definitivos por parte de los asistentes a la Audiencia.

Que dentro del término establecido se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo, las cuales fueron resueltas por la entidad.

El cierre de la presente convocatoria fue el día diecisiete (17) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024) a las diez de la mañana (10:00 am), presentándose SETENTA Y UN (71) PROPONENTES;

No.	EMPRESA	NIT	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
1.	**JCV INGENIERIA Y EQUIPOS S A S**	900.149.730-4	21-44-101459683 Seguros del Estado
2.	**CONSORCIO COGUA MTR**	901.207.479-2 901.628.534-6	860.037.013-6 Seguros mundial
3.	**CONSORCIO CONSTRUCTOR AND**	901355130-1 802025079-9	61-44-101057308 de Seguros del Estado S.A.
4.	**CONSTRUC CITY LTDA**	900.152.688-3	39-44-101167764 de Seguros del Estado S.A.
5.	**WRUSSY INGENIEROS SAS**	901109885 1	11-44-101244102 de Seguros del Estado S.A.
6.	**CONSORCIO WILLIAMS-SOLUCIONES**	9 00.407.589-9 900.101.834-4	21-44-101459725 de Seguros del Estado S.A.
7.	**SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS**	900.043.668-9	14-44-101226305 de Seguros del Estado S.A.
8.	**MARFIG S.A.S.**	900488808-3	7222173 de Seguros Mundial
9.	**CONSTRUCTORA L & M S.A.S.**	900.415.678 - 1	85-44-101134873 de Seguros del Estado
10.	**INJERR S.A.S**	901101859-1	14-44-101226306 de Seguros del Estado
11.	**UNION TEMPORAL COLEGIO COGUA PT**	900.511.471-3 901.502.511-5	21-44-101459797 de Seguros del Estado
12.	**CONSORCIO CONSTRUCCIONES HC**	900.949.029-1 901.557.093-4	61-44-101057315 de Seguros del Estado
13.	**AASING SAS**	900976357-7	11-44-101244050 de Seguros del Estado
14.	**EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS**	900410655-8	61-44-101057303 de Seguros del Estado
15.	**CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S**	901361748 7	901361748 7 de Seguros del Estado
16.	**CONSORCIO CRAM**	901.863.222-1 79.965.798	18-44-101103369 de Seguros del Estado
17.	**CONSORCIO COLEGIO LA PLAZUELA**	23.914.176 80.021.002	72218012 de Seguros Mundial
18.	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA**	900.658.225-1 901.845.837-2	620 47 994000055392 aseguradora solidaria
19.	**COELCI S.A.S.**	800092661-4	51-44-101028516 seguros del estado
20.	**CONSMOELEC S A S**	900.320.303-4	21-44-101459719 Seguros del Estado
21.	**CONSORCIO COLEGIO LA PLAZUELA**	900.566.036-9 900.659.125-6	84599 Berkley International Seguros Colombia S.A.
22.	**DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS**	900418702 2	21-44-101459666 seguros del estado
23.	**CONSTRUCCIONES ARES S.A.S.**	804005999-1	96-44-101194190 seguros del estado
24.	**CONSORCIO COLEGIO DC 2025**	901.706.520-8 900.628.905-1	21-44-101459744 seguros del estado
25.	**UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES**	17.344.965-0 79.983.947-4 901.212.904-1	30-44-101061545 de Seguros del Estado S.A
26.	**CONSORCIO CE COGUA**	901.400.669-1	21-44-101459621 de Seguros del Estado S.A
27.	**CONSORCIO INGECOL 2024**	901.506.197-3	360-47-994000037054 Aseguradora Solidaria de Colombia
28.	**ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.**	901.503.062-4	NB-100362148 Seguros Mundial
29.	**CONSORCIO INGENIERIA BP**	901.852.305-5 79.797.295 901.147.293-1 1.090.987.562	NB-100362183 de Seguros Mundial
30.	**INTERCONSTRUCOL S.A.S.**	901.120.302-2	620-47-994000055419 Aseguradora Solidaria de Colombia
31.	**INCORDIS S.A.S**	900.869.939-5	51-44-101028519 Seguros del Estado S.A
32.	**CONSORCIO J Y J**	900.884.780-4 1.051.655.034 92.558.977	CRC-100022090 de Seguros Mundial

33	**CONSTRUCCIONES AMG S.A.S**	900.155.934-	21-44-101459219 Seguros del Estado S.A.S
34	**NESTOR ROJAS TORRES**	3.249.514-5	NB-100362152 Seguros mundial
35	**CONSORCIO EDUCATIVO OPEN G&R**	901.728.150-0 1.118.558.704 900.145.551-4 3.137.389	14-44-101225963 Seguros del Estado S.A.S
36	**GPR SAS -CONSTRUCTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS**	900.088.206	98047994000029656 Aseguradora Solidaria de Colombia
37	**GLORIA ELVIRA CEDIEL ECHEVERRY**	41704628-6	11-44-101243735 de Seguros del Estado S.A
38	**CONSORCIO INSTITUCION EDUCATIVA COGUA**	901.209.858-1 830.080.671-5	14-44-101226086 de seguros del estado s.a
39	**CONSORCIO WC-8E IED**	901.462.317-1 901.669.430-4 79619573 4	72221757 de seguros mundial
40	**INGENIERIA Y PROYECTOS CIVILES S A S**	800.135.370-2	CBC-100062590
41	**CONSORCIO SAN FERNANDO 23**	901.502.984-5 900.462.686-9	2065270 de JMalucelli Travelers
42	**INGENIERÍA Y SOLUCIONES - INSOL S.A.S**	900139747-6	21-44-101459759 de seguros del estado s.a
43	**H C G CONSTRUCCIONES LTDA**	830081321-7	NB-100361068
44	**CONSORCIO ESPACIO CR 2024**	901124948-8 901841386-4	CSC-100050623 de seguros mundial
45	**INGENIEROS CIVILES CONSULTORES S.A.S - ICIVILCON S.A.S**	901.371.473-1	21-44-101459802 de Seguros del Estado S.A
46	**CONSORCIO IG**	901.706.983-4 900.706.281-9	11-44-101243809 de seguros del estado s.a
47	**CONSORCIO ARSAF EDUCATIVO**	900520848-4 901250593-6	BQ-100095142 de seguros mundial
48	**CONSORCIO RIMA**	901.592.515-9 93.131.404-2	25-44-101196782 Seguros del estado SA
49	**CONSORCIO XUE**	901.868611-4 901.612167-6 900456900-6	11-44101244027 Seguros del estado SA
50	**CONSORCIO LA PLAZUELA 124**	813.001.340-3 901.736.159-1	61-44-101057258 Seguros del estado SA
51	**CONSORCIO INESCOGUA**	901.052865-5 901.528.981-6	57-44-101006287 Seguros del estado SA
52	**CONSORCIO VIRREY**	900133288-1 901.373.028-4	166781 segurexpro de Colombia S. A
53	**ENCIVILES SAS**	901.346.188-1	75-44-101142035 Seguros del estado SA
54	**PRONCO INGENIERIA SAS**	900.375.623-2	61-44-101057260 Seguros del estado SA
55	**ARQUITECTURA MAS VERDE**	900.361.140-6	72216493 seguros mundial.
56	**CONSORCIO CIAR**	822.003.404-8 17.419.758-6 900.371.122-6	21-44-101459763 Seguros del estado SA
57	**CONSORCIO LOCATIVO AD**	900.827.311-0 80.807.980-9	21-44-101459763 Seguros del estado SA
58	**PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS**	901.503.188-3	560-47-994000185468 Aseguradora solidaria de colombia
59	**GRUPO CONSTRUCCENTER SAS**	900.085.456-4	B-100056708 Seguros mundial
60	**CONSORCIO OBRAS GAT**	901.540.083-6 19.321.988-8	18-44-101103357 Seguros del Estado SA
61	**DIEGO PAVA INGENIEROS – DPI SAS**	900.671.610-6	53-44-101035922 seguros del estado SA
62	**VISUAR SAS**	830038225-6	21-44-101459605 seguros del estado SA
63	**JMV INGENIERIA SAS**	900.296.629-7	I-100039380 Seguros mundial.
64	**CONSORCIO QV COGUA**	901.708.022-0 7.710.012-0	61-44-101057281 Seguros del Estado S.A
65	**ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS**	901.361.497-3	11-44-101243835 Seguros del estado SA
66	**METSAP SAS**	901.283.996-2	310-47-994000012873 Aseguradora Solidaria
67	**CONSORCIO CAVAN**	901.565.600-2	33-44-101257327 Seguros del estado SA

		900.345.967-2	
68.	**C H M INGENIERIA SAS**	901.059.450-4	61-44-101057271 Seguros del estado SA
69.	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**	80.031.665-1	16297535 SURA
70.	**ACRUX ARQUITECTURA SAS**	901.501.626-9	18-44-101103323
71.	**CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERA SAS**	901.213.498-7	96-44-101194159 Seguros del estado SAS

Que mediante adendas 1 y 2 se realiza modificación en el cronograma del proceso de conformidad con las solicitudes presentadas por la gerencia de infraestructura mediante correo electrónico institucional, justificando el cumulo de trabajo de los funcionarios.

Que la propuesta presentada fue debidamente evaluada así: Jurídica, técnica y financieramente;

Que se publica adenda No. 3 y 4 el día 9 de enero de 2025 con el fin de aclarar a los proponentes el termino de traslado del informe de evaluación, publicar los informes técnicos, jurídicos y financieros y en consecuencia ajustar el cronograma.

Que el informe de evaluación fue publicado el día nueve (9) del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025), estando a disponibilidad de los interesados durante CINCO (05) días hábiles, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx y en la subgerencia de contratación del Municipio de Cogua;

Que en el término propuesto se presentaron documentos de subsanación y se presentaron observaciones al informe de evaluación, las cuales fueron resueltas por la entidad.

Que el informe de evaluación definitivo fue publicado el día veintiocho (28) del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025), estando a disponibilidad de los interesados UN (1) día hábil antes de la audiencia pública de adjudicación, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx y en la subgerencia de contratación del Municipio de Cogua;

Que se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 819 del 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, el cual dispone en su ARTICULO 8. REGLAMENTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, lo concerniente a procesos en curso, por lo tanto, mediante Decreto 008 del 31 de enero de 2025, “POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE RENTA, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTO DEL MUNICIPIO DE COGUA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025, el Concejo del municipio de Cogua aprobó la adición de los recursos correspondientes al presente proceso, mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20250181 de fecha 17 de febrero de dos mil veinticinco (2025) por un valor de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($768.000.000,00) M/CTE.

Que el día cinco (5) del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025) a las diez y treinta (10:30) AM, se realizó en mediante la plataforma Meet, link que fue enviado por mensaje publico en la plataforma SECOP II.

Que el desarrollo de la audiencia de adjudicación se deja mediante acta de audiencia de fecha diecinueve (19) del mes de febrero de 2025, la cual, se encuentra publicada en la plataforma Secop II y hace parte integra del presente proceso.

Que, en desarrollo de lo anterior, el Comité Evaluador sugirió adjudicar Adjudicar la Licitación Pública No. LP-2024-001 cuyo objeto es la **“CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA”,** al proponente **GLORIA ELVIRA CEDIEL ECHEVERRY**, identificada con cedula de ciudadanía No.41.704.628 de Bogotá D.C.; por el valor de **SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($730.322.158,55) M/CTE incluido AIU y demás impuestos, tasas y contribuciones**, con un plazo de ejecución de **SEIS (06) MESES**, previa expedición del registro presupuestal, aprobación de las garantías e inicio de ejecución en la plataforma SECOP II. Lo anterior teniendo en cuenta que el proponente cumplió con la totalidad de requisitos habilitantes, obtuvo una calificación satisfactoria y el valor de la propuesta no supera el valor del presupuesto oficial, siendo una propuesta favorable para el Municipio de Cogua, según lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

Que del análisis de las ofertas evaluadas técnica, jurídica, financiera y económicamente, el ordenador del gasto Sr. CRISTIAN CHAVEZ SALAS procede a adoptar la decisión que corresponda y la notificación a los presentes de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007;

Que en mérito de lo expuesto;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Adjudicar la Licitación Pública No. LP-2024-001 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA",** al proponente **GLORIA ELVIRA CEDIEL ECHEVERRY**, identificada con cedula de ciudadanía No.41.704.628 de Bogotá D.C.; por el valor de **SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($730.322.158,55) M/CTE incluido AIU y demás impuestos, tasas y contribuciones**, con un plazo de ejecución de **SEIS (06) MESES**, previa expedición del registro presupuestal, aprobación de las garantías e inicio de ejecución en la plataforma SECOP II.

ARTICULO SEGUNDO. En virtud de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, el contenido de la presente Resolución se entiende notificado en la audiencia a los proponentes favorecidos y comunicado a los no favorecidos.

ARTICULO TERCERO. Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno por la vía gubernativa, siendo por ende un acto irrevocable que obliga tanto al Municipio como a los adjudicatarios, de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.

ARTICULO CUARTO. El adjudicatario debe suscribir el correspondiente contrato resultante de esta adjudicación dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

ARTICULO QUINTO. Para la elaboración del respectivo contrato se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley y el pliego de Condiciones, la propuesta presentada por el oferente favorecido, la presente resolución, el acta que le antecede y todos los documentos que forman parte integral del proceso adelantado.

ARTICULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Expedida en el Municipio de Cogua, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).

ORIGINAL FIRNADO

CRISTIAN CHAVEZ SALAS
Alcalde Municipal de Cogua

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	**Juliana Estepa Beltrán**	**Erika Liliana Murcia**	**Cristian Chavez Salas**
Cargo	**Contratista**	**Subgerente de Contratación**	**Alcalde Municipal**
Fecha	**Febrero 2025**	**Febrero 2025**	**Febrero 2025**
Firma			

Alcaldía de cogua
Carrera 3 N° 3 - 34 Cogua Cundinamarca
(091) 854 81 21 / 8847 Fax. (091) 854 83 94
alcaldia@cogua-cundinamarca.gov.co
www.cogua-cundinamarca.gov.co