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ESTUDIOS PREVIOS

CAPITULO |: DESCRIPCION GENERAL

Fecha de elaboracion del Estudio Previo

22 de enero de 2025

Nombre del funcionario que diligencia el
Estudio Previo

EDGAR VARGAS MATEUS

Dependencia que supervisa la Ejecucion del
Contrato

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Dependencia solicitante

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Tipo de Contrato

COMPRA VENTA

Presupuesto Oficial

$ 332.537.084

Rubro del Presupuesto Oficial
Maquinaria de Informatica y sus partes,
piezas y accesorios - compra

2.1.2.01.01.003.03.02.01.01

Descripcion de la Necesidad

Justificacion El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E-
cuenta con una infraestructura que permite
tener conectados por medio de red Lan, Wian,
todos los dispositivos de comunicaciones, ingresar
a los servidores virtualizados de la aplicacion
Dinamica Gerencial Hospitalaria DGH, los dos
servidores de bases de datos, el servidor
virtualizado de dominio, el servidor de Impresion,
servidor de aplicaciones, servidor de backups,
servidores historicos, correo institucional, pagina
web, intranet, servidor de dominio, Servicio IIS
con servidor de laboratorio, Consola Antivirus,
servidor PACS (Imagenes diagnosticas), el
servidor de consola de administraciéon, Seguridad
perimetral red Wan, 2 canales de internet de 100

S-E,

MB.

Para este efecto las tecnologias de informaciérqg{
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resultan una herramienta muy valiosa que permite
recolectar, procesar y almacenar datos que son
generados de la misma operacion del Hospital en
el dia a dia. Asi se facilita el acceso a la
informacion y se reduce el margen de error que la
informacion que maneja el Hospital debe ser
confiable, integra, respaldada, y debe estar
disponible para los servicios, y que cuenten con la
tecnologia necesaria para el registro de la
informacion de los pacientes y la toma de
decisiones tanto operativas como estratégicas,
siendo éstas mas certeros cuando estan basadas
en fuentes de informacién que ayudan al Hospital
a reducir la incertidumbre y el riesgo.

Estos servicios deben tener la misma conectividad
y el mismo apoyo de tecnologia tanto en la sede
La Francia como en la sede el Limonar que
faciliten compartir recursos, y garantizar los
servicios ofrecidos de tecnologia de la
informacion, los cuales se solicitan, facilitando a
los procesos misionales y administrativos el
manejo de documentos, y no generar
traumatismos en las actividades diarias que se
levan a cabo encaminadas al cumplimiento
misional.

Se realizd diagnéstico a la infraestructura
tecnolégica del Hospital y en la primera fase del
proceso de transicion de IPV4 a IPV6 y se
presenta la necesidad de cambiar los switches
que se encuentran alertados, por otro lado, se han
cableado nuevos puntos de red y no se cuenta
con switches para la activacion de los puntos de
datos instalados.

En este momento se estadn solicitando la
adquisicion de 4 switches mientras se asignan
recursos para cambiar los restantes necesarios
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Se requiere que los equipos ofertados tengan un
100% de compatibilidad en su totalidad con el
switch principal (core) que tiene la institucion para
garantizar el funcionamiento 7x24x365 dias, para
nuevas implementaciones, unificacion de la
administracion de los equipos, y unificacion de
garantias y soporte con la casa matriz.

Deben implementarse switches que cumplan roles
de capa de distribucién en los centros de
cableado de operacion critica bajo esquemas de
stacking para tener redundancia y mayores
desempefios para reenviar trafico, que tengan
capacidad de brindar PoE con el fin de poder
conectar equipos de trabajo, impresoras, antenas
que permitan esta forma de energizacion.

La infraestructura de red del Hospital Federico
Lleras Acosta E-S-E es crucial para asegurar el
funcionamiento eficiente y continuo de todos los
servicios tecnolégicos que soportan las
operaciones diarias del hospital. Con la creciente
demanda de conectividad y la necesidad de
mantener la alta disponibilidad de los sistemas
criticos, es indispensable contar con equipos de
red que garanticen un rendimiento 6ptimo y una
resiliencia ante posibles fallos.

La transicion planificada de IPv4 a IPv6
representa un paso importante para modernizar y
preparar la red del hospital para futuras
necesidades tecnologicas. Este cambio requiere
que los switches de borde sean actualizados para
soportar las nuevas direcciones y protocolos de
comunicacién, garantizando asi la continuidad y
expansion del servicio sin interrupciones.

Ademas, la implementacion de switches con
capacidades avanzadas, como Power over

Ethernet (PoE), es fundamental para alimentayg
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dispositivos periféricos criticos, como camaras da
seguridad, puntos de acceso inalambricos y otros
dispositivos conectados que requieren energia
eléctrica directamente desde la red. La capacidad
de stacking es igualmente importante, ya que
permitira crear una red mas robusta y escalable,
facilitando la gestion centralizada y reduciendo los
tiempos de inactividad en caso de fallos.

Por ultimo, la compatibilidad total con el switch
principal de la institucién es crucial para asegurar
una integracion perfecta y evitar problemas de
interoperabilidad. La unificacion de la
administracion de los equipos y la centralizacion
del soporte técnico con el proveedor original
permitiran una gestion mas eficiente, reduciendo
costos operativos y asegurando un soporte
técnico agil y especializado en caso de
incidencias.

La adquisicion de estos switches es vital no solo
para mantener la operatividad actual del hospital,
sino también para garantizar la capacidad de
expansion y adaptacion tecnolégica a futuro,
asegurando que todos los servicios del hospital
funcionen de manera ininterrumpida y con la
maxima eficiencia.

Descripcion y Especificaciones del objeto a contratar

Objeto del Contrato

Adquisicion e instalacion de switches y equipos
tecnolégicos, para la infraestructura tecnologica
del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué
ESE. Solucion llave en mano en su totalidad.

Identificador con el clasificador de bienes y servicios

Segmento

43

Difusion de Tecnologias de Informacion
y Telecomunicaciones
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Familia

432233

Equipos o plataformas y accesorios de
redes multimedia o de voz y datos

Clase

432115

Dispositivos y equipos para instalacion
de conectividad de redes y Datacom

Producto

43223301

Sistema y accesorios de conexion
cruzada de comunicacion de datos

Especificaciones
Técnicas

Las siguientes son las especificaciones técnicas minimas requeridas
por la E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS, las cuales son de

obligatorio cumplimiento:

Switches de borde
Tipo E3248PXE-ON
Caracteristicas obligatorias a cumplir:

E3248PXE-ON PowerSwitch E3248PXE-
ON,48x1/2.5/5/10G RJ-45 aow PoE ,4x25G
SFP+2x100G QSFP28,1xAC PSU,IO/PS, NON
TAA, soporte de 3 afos y la instalacion en sitio

Garantia y Soporte 3 afios con la casa matriz registrada.

Se deben entregar instalados fisicamente, y configuracion migrada
conforme a los switches actuales de la institucion en su totalidad.
Cantidad 4

Transceiver SFP+ SR Optic, 10GbE, con su respectivo patch cord
de 2 mts de fibra, certificado OM4 con conector LC/LC, de la
misma marca del equipo. Garantia y Soporte 3 afios con casa
matriz

Garantia y Soporte 3 afios con la casa matriz registrada
Cantidad 4

Patch cord de 2 mts de fibra, certificado OM4 con conector LC/LC,

de la misma marca del equipo.
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Cantidad 4

Patch cord categoria 6 A certificado, de 1 metro.
Cantidad 200

Organizador de cables tipo rack 2U Horizontal de 19 pulgadas.
Cantidad 4

Solucién llave en mano en su totalidad en instalacion fisica de los
equipos y componentes que se adquieren.

Servicios de Instalacién, Migracion y
Configuracion:

e Tiene que integrar con la red Lan actual del Hospital
HFLleras con sus dos sedes, teniendo en cuenta
todos sus componentes a renovar con las mejores
practicas.

e Montajes de Rack y migracion de los componentes
actuales.

e Todo rotulado y organizado los racks, marcadas las
cascadas, y los enlaces principales.

e Actualizacion de firmware de los equipos con la ultima
version recomendada por casa matriz.

e Los switches adquiridos se deben integrar con el
switch core en HA actual de la institucién en su
totalidad. Deben quedar trabajando en forma integrada
y garantizando la compatibilidad en su 100%.

e Si se requiere crear nuevas VLan o modificar las
actuales, debe contemplarse esta actividad en su
totalidad.

e Los equipos deben quedar configurados para trabajar
con IPV4 e IPV6 en dual stack.

e Los switches deben ser administrables mediante una
aplicacién que permita automatizar el soporte técnico
para dispositivos de red y que permita monitorear los
dispositivos y detectar de forma proactiva los problemas
de hardware que puedan presentarse:
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Cuando se detecte un problema de hardware, debe
abrirse automaticamente un caso con el equipo de
soporte técnico de la casa matriz y enviar una
notificacion por correo electronico.

Debe recopilar automaticamente la informacion
necesaria sobre el estado del sistema para
solucionar el problema y la envia de forma segura al
fabricante del equipo o casa matriz.

e Debe incluirse la respuesta proactiva del equipo de
soporte técnico para ayudar a solucionar el
problema. Garantia y soporte tiene que ser con la
casa matriz registrada, Soporte: 7x24
Hardware/Soporte y asistencia por tres anos.

e La solucion tiene que tener un recurso humano
especializado y certificado en este tipo de Infraestructura
para entregar Instalado configurado migrado y probado en
su totalidad, en sitio. No se aceptan manos remotas.

e Pueden realizar visita técnica en sitio si lo consideran
necesario para revision de las areas en donde se debe
instalar.

e La instalacion debe hacerse de acuerdo a las necesidades
de la institucion en las sedes Francia y Limonar.

e La instalacion de los equipos debe realizarse
coordinadamente con las ventanas de mantenimiento para
para que no afecten a los usuarios que trabajan 7x24x365.

e Los switches deben ser de la misma marca de los switches
cores principales de la institucién para garantizar 100% de
compatibilidad, para nuevas implementaciones, unificacion
de la administracién de los equipos, y unificacion de
garantias y soporte, con el fin de dar continuidad al servicio
7x24x365 dias de la institucion.

Solucioén Llave en mano.
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El proveedor debe entregar una carta de compromiso
garantizando que si se presenta algun problema dentro de
los 120 dias siguientes referente a la configuracion entregada
se debe subsanar.

Todos los equipos se deben entregar con |a garantia fisica de
la casa matriz, para su respectiva validacién en el portal.

El contratista debe facilitar a la instituciéon 2 equipos de 48
puertos administrables, mientras entrega los adquiridos para
activar puntos nuevos de red que estan en proceso por parte
de la institucién

REQUISITOS DEL OFERENTE

Ser canal autorizado directo del fabricante de los Switches ofertados,
se debe entregar una carta del fabricante o casa matriz donde
indique que el oferente es autorizado de venta de estos equipos en
Colombia.

El contratista debera demostrar experiencia mediante contratos
ejecutados en los Ultimos cinco afos, con un objeto afin a este
proceso por valor mayor al 60 % del valor del presupuesto.

El oferente puede realizar visita técnica en sitio si lo
considera necesario para revision de las areas en
donde se debe instalar a necesidad de |a institucion.

Plazo del Contrato

Seis (6) meses a partir del cumplimiento de los requisitos de
gjecucion

Lugar de
Ejecucion del
Contrato

Hospital Federico Lleras Acosta ES.E

Forma de Pago

El pago se efectuara en una sola factura, una vez entregados,
instalados, e integrados los equipos a la infraestructura actual del
Hospital, durante el plazo del contrato, a los noventa (90) dias,
siguientes a la radicacion de la factura con el certificado de recibido
a satisfaccion de la entrega de la solucion en su totalidad conforme
al objeto del contrato expedido por el supervisor del mismo.

Para el pago, el CONTRATISTA debera aportar la siguiente
documentacion:
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1. Certificado de paz y salvo de pago de los aportes al
sistema de seguridad social y parafiscales del
correspondiente periodo.

2. Certificacion expedida por el supervisor del contrato, en
donde conste el cumplimiento a cabalidad del objeto del
contrato.

3. Factura de acuerdo a las normas tributarias

4. Informe al supervisor del contrato.

5. Acta de inicio

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y ANALISIS ECONOMICO JUSTIFICADO

El valor estimado para la presente contratacion es
de: trescientos treinta y dos millones quinientos
treinta y siete mil ochenta y cuatro pesos m/cte $332.537.084

ESTUDIOS DE MERCADO

El objeto de este proceso de compra se enmarca dentro del sector de las tecnologias de
la informacién y comunicaciones el cual comprende diversas ramas de actividad como:
Industria, comercio de bienes y servicios fabricacion, distribucion, instalacion, soporte de
hardware y software; proveedores de acceso a Internet, television, Telefonia, el desarrollo
y la comercializacién

de hardware y software.

Las tecnologias y las comunicaciones se encuentran en constante cambio, y juegan un
papel fundamental como motor de cambio cultural, politico y econdémico de las
sociedades.

El sector tecnoldgico es altamente dinamico y las organizaciones requieren para cumplir
con sus objetivos apalancar su estrategia en el uso de las TIC, es por lo que los bienes y
servicios que se adquieren se ven impactados directamente por esos cambios
tecnologicos afectandolo de una y otra forma por las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas Impacto
Alto Medio Bajo
Incorporacion de nuevas tecnologias X
Cambio de uso X
Nuevas reglamentaciones que afecten las Tl X
Innovacién X
Adquisicion o transferencia de tecnologia X
Contexto externo a la organizacion X
Cambios del mercado X

| La infraestructura de comunicaciones del Hospital debe permitir la continua comunicacion

A
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entre usuarios internos y externos que participen de manera activa en el cumplimiento de
la labor misional a través de un conjunto de elementos tecnolégicos capaces de involucrar
una serie de servicios tales como aplicaciones, correo electrénico, Firewall, red
inalambrica, videoconferencia, telefonia IP, entre otros elementos que permiten el
intercambio de informacion.

Uno de los segmentos que hace parte de los servicios de telecomunicaciones, es el del
cableado estructurado. Se dice que un edificio tiene cableado estructurado cuando posee
un sistema Unico de cables y de distribuidores encargados total o parcialmente del
transporte y la distribucién de los servicios de voz y datos.

Para que esto se pueda dar debe contarse con tecnologia adecuada en la conectividad
del cableado estructurado.

El sector de las tecnologias de la informacién y la comunicacién (TIC), de acuerdo a la
clasificacion de bienes y servicios de Las Naciones Unidas (UNSPSC) reune todas
aquellas actividades de investigacion, desarrollo, fabricacion, integracién, instalacién y
comercializacién de componentes, partes y productos entre otros; esta cadena vincula
sectores desde la gestion y comercializacion hasta la produccion e importacion, facilitando
la operacion entre los diferentes agentes internos y externos como los clientes vy
proveedores vinculados a la cadena productiva.

Los requerimientos del Hospital, los cuales estan enmarcados en el objeto del contrato
previamente expuesto, pueden ser correctamente atendidos por empresas pertenecientes
al sector de las telecomunicaciones y la informacion.

Dentro del sector de Tecnologias de la Informacion, se encuentran tres actores
fundamentales como son los proveedores de la industria del Software, la industria de
hardware, y el proveedor de servicios de tecnologias de la informacién

Frente a las tendencias tecnolégicas y de mercado se identifican tres fenomenos que
determinan la evolucién de las TIC: i) En primera instancia se encuentran las redes de
banda ancha, cuyo creciente poder de transmision de informacion da origen a plataformas
que soportan bastante informacion. ii) El segundo agente de cambio corresponde a la
denominada "ubicuidad inalambrica" la cual permite un elevado alcance geografico para
comunicaciones de doble via a través de redes moviles y ademas.iii) El tercer agente es
la convergencia digital que remueve la mayoria de las barreras técnicas que solian
separar las actividades, compafiias y regulaciones de las industrias de TIC. En este
sentido, la creciente complejidad de los mercados, potenciada por el incremento en los
flujos de datos, genera nuevos desafios para todos los agentes que intervienen en este
sector. Asi mismo, se debe mencionar, que estos desarrollos representan una excelente
oportunidad para la implementacion de politicas publicas que faciliten el acceso de la
poblacién a estos nuevos desarrollos, con el objetivo de favorecer la generacion de
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empleo y la reduccion de brechas sociales.

El sector de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (TIC) suele ser medido
con base en el desarrollo de su infraestructura o la penetracion de servicios como la
telefonia movil y la banda ancha. En dichos frentes Colombia registra tasas de
crecimiento constantes durante los Cltimos afios, lo que le ha valido al pais ser reconocido
como uno de los lideres latinoamericanos en materia de conectividad y servicios en linea.

La cadena de valor del sector TIC en Colombia se compone de cinco grandes
dimensiones, (1) la infraestructura que soporta la utilizacion de los servicios y productos,
(2) la fabricacion y/o venta de los bienes TIC, (3) la produccion de los servicios de
telecomunicaciones, donde el servicio de Internet comienza a ser el punto de surgimiento
de una nueva industria, (4) la industria de las plataformas digitales. Toda la cadena de
valor (Ver Grafica) tiene como componente transversal el conjunto de actividades de (5)
investigacion, desarrollo e innovacién necesarias para la continua evolucion del sector.

" BIENESTIC PRODUCCION DE INDUSTRIAS DE LAS
1 Equq_x:s y aparatos SERVICIUS Tlc PLATAFURMAS D!BITALES

S Negocios, produccidn de software Produccion de contenidos digitales

y servicios de licencias
Terminales, _ ) Desarrolio de aplicaciones
Equipos de comunicaciones QERg MR R E‘“r:":ndT publicaciones para
‘ Servicios de Telecomunicaciones fuarios. Rt
Equipos electronicos de censumo Leasing ¢ seivicios de S:;\c-’féci::;epﬁ%?#o ¥ video

arendamiento de equipas TIC
Empaquetam=snis de conlenidos
Otros servicios TIC generados por los usuanos

INFRAESTRUCTURA (DESPLIEGUE, INSTALACION Y ADMINISTRACION)

Instalaciones esenciales de
Especire Fibra dptica lelecomunicaciones

radiceléctnco.
s . Investigacion,
I+D+| ‘go Desarrollo

e Innovacion

Componentes y bienes TIC diversos

En referencia al proceso que se realiza de compra, el componente de infraestructura es
indispensable para la prestacion de servicios de telecomunicaciones y prioridad para el
transporte de informacion.

El componente de bienes TIC se refiere principalmente a los elementos fisicos o hardware
que hacen parte de un sistema informatico y son el resultado de las soluciones a
necesidades que evidencia la economia para usos especificos de las redes de
telecomunicaciones.

Es importante sefialar que el uso de las TIC en el mejoramiento de los proceso{
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productivos se ha incrementado y es hoy en dia de amplia aceptacion como lo muestra el
graficol de uso de elementos TIC en las empresas.

Desde el estudio de mercado, en donde se solicitan propuestas a empresas legalmente
constituidas, se puede determinar que existen empresas con la capacidad de proveer el
objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, que se establecen en el presente proceso

de seleccion.

De acuerdo a las pre-cotizaciones adjuntas en el presente documento, se establece el
valor promedio de $332.537.084, a precios del mercado actual, La tasa de cambio del
délar y la produccion a nivel mundial son factores que se tienen en cuenta en la compra.

Comercialmente se obtuvo respuesta por parte de las siguientes empresas, en las
condiciones legalmente requeridas: ENTREPRISE SOLUTIONS SAS, DBSYSTEMS.

RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS:

A continuacion, se presenta la tabla de precios unitarios

VALOR UNITARIO ANTES DE

DESCRIPCION REFERENCIA | MARCA CANTIDAD VA VALOR TOTAL ANTES DE IVA

DellEmc
PowerSwitch
E3248PXE-ON,
1 48x1/2.5/5/10G RJ-45
90W POE, 4x25G SFP+,
2x100G QSFP28, 1xAC
PSU, 10/PS NON TAA
Transceiver SFP+ 10GB
SR optics con
respectivo cable de 2
mts de fibra OMS inchidasen
2 con?ctor L/ dela | fam #1 Dell 4 $ @ S g
misma marca del
equipo. Garantia y
soporte 3 afios con
. _ftasa matriz.
Patch cord de 2 mts de
fibra certificado OM4
3 conector LC/LC de la
misma marca del
equipo.

} - SEEE—— i N S—

Part cord categoria 6A :
cerilicado metoa UTP 1 mts | Panduit 200 S 33.267,00 | § 6.653.400,00

E3248PXE-
on

Dell a4 S 63.184.307,69 | $ 252.737.230,77

Incluidos en

elftemm | % 4 s -8 -

} ar?-ﬁizador de cables |
5 tipo rack 2U horizontal | Organizader | Panduit 4 S 166.719,00 | $ 666.876,00

de 19 pulgadas
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Servicios de instalacion 3 il 4 < 4.500.000,00
. y migracion Serviclo,, | Secviclos 4=0:500.000,90 |5 18.000.000,00
TOTAL COSTOS ¥
SUBTOTAL
IVA 19%
VALOR IVA INCLUIDO
DESCRIPCION |  canTiDAD VALOR umrlts:o ANTESDE | ,n) OR TOTAL ANTES DE IVA
DellEmc
PowerSwitch E3248PXE-ON,
1 | 48x1/2.5/5/10G RI-45 90W PoE, 4 S 63.729.000,00 | S 254.916.000,00
4x25G SFP+, 2x100G QSFP28,
1xAC PSU, 10/PS NON TAA
Transceiver SFP+ 10GB SR optics
con respectivo cable de 2 mts
de fibra OMS conectar LC/LC, de
2 e 4 Incluidos en el Item #1 Incluidos en el Item #1
Garantia y soporte 3 aiios con
casa matriz.
Patch cord de 2 mts de fibra
5 | certificado OM4 conector LC/LC a Incluidos en el Item #1 Incluidos en el Item #1
de la misma marca del equipo. ® -
Part cord categoria 6A
4 S PR e T 200 S 33.716,55 | § 6.743.310,81
Organizador de cables tipo rack
s 2U horizontal de 19 pulgadas 8 $ 168.971,96 | $ 675.887,84
Servicios de instalacion y
e migracion g > 4.623.287,67 S 18.493.150,68
TOTAL COSTOS 0. )
SUBTOTAL
IVA 19%
VALOR IVA
INCLUIDO

Una vez realizado el analisis de las pre cotizaciones desde los aspectos técnicos y
econémicos que son el insumo para determinar el presupuesto oficial se identifica

lo siguiente:

1. las pre-cotizaciones cuentan técnicamente con los items a proveer segun la
necesidad de la entidad.

2. Se determina el presupuesto oficial teniendo como referencia el valor
promedio de las pre-cotizaciones de las dos empresas, cuyo valor es:

I\ $332.537.084. /]
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GARANTIAS DEL CONTRATO:
Tipo o Clase de Cobertura o Niveles de Valores Vigencia

Garantia

Amparo

Cumplimiento del
contrato:

Para precaver los perjuicios
que se deriven del
incumplimiento de las
obligaciones contractuales
incluidas las multas y la
clausula penal que se pacten
en el contrato.

El valor de esta garantia debe ser de por lo menos
el diez por ciento (10%) del valor del contrato a
menos que el valor del contrato sea superior a un
millén (1.000.000) de smmilv, caso en el cual la
Entidad Estatal aplicara las siguientes reglas:

1. Si el valor del contrato es superior a un millén
(1.000.000) de smmlv y hasta cinco millones
(5.000.000) de smmlv, la Entidad Estatal puede
aceptar garantias que cubran al menos el dos punto
cinco por ciento (2,5%) del valor del contrato.

2. Si el valor del contrato es superior a cinco
millones (5.000.000) de smmiv y hasta diez millones
{10.000.000) de smmlv, la Entidad Estatal puede
aceptar garantias que cubran al menos el uno por
ciento (1%) del valor del contrato.

3. Si el valor del contrato es superior a diez millones
(10.000.000) de smmlv, Ia Entidad Estatal puede
aceptar garantias que cubran al menos el cero
punto cinco por ciento (0,5%) del valer del contrato.

Se debe suscribir por la
vigencia del contrato y
seis meses mas.

Calidad y Correcto
Funcionamiento de
los Bienes:

Para precaver las
eventualidades que uno o
varios bienes de los
contratos no retnan las
especificaciones o calidades
exigidas para la contratacién
o que no sean aptos para los
fines para lo cual fueron
adquiridos, asi como para
precaver también los vicios
de fabricacién y la calidad de
los materiales o
componentes.

Su cuantia no serd inferior al treinta por ciento
(30%) del contrato

Por la vigencia del
contrato y doce (12)
meses mas.

De pago de salarios,
prestaciones sociales
e indemnizacion

Cubrir a la entidad publica
asegurada de los perjuicios
que se le ocasionen COMo
consecuencia del
incumplimiento de las
obligaciones laborales del
contratista garantizado,
frente al personal requerido
para la ejecucion del contrato
amparado.

Su cuantia sera de por lo menos el Cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

Plazo total del contrato y
tres (3) afios mas.

Obligaciones
del Contratista

o Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas
previstas en los Estudios Previos, la propuesta presentada y los aspectos

técnicos pertinentes, para la ejecucion idonea.

o Cumplir con

las condiciones técnicas,

que éste imparta a través del supervisor.

o Obrar con lealtad y buena fe en el proceso contractual, evitando

dilaciones que afecten el objeto del Contrato.

econémicas y comerciales
presentadas en su propuesta, en atencion a lo requerido, segln sea el
caso, y garantizar su ejecucién dando pleno cumplimiento a los
lineamientos y politicas establecidos por el Hospital y a las instrucciones

|1
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o Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su
propio riesgo y responsabilidad, sin sujecion o condiciones diversas a
aquellas que requieran para el cumplimiento de este.

o Realizar los desplazamientos gue se requieran para el desarrollo de sus
obligaciones acorde con la solicitud del supervisor, cuando a ello hubiere

lugar.
e Cumplir lo referente a la solucion llave en mano (Instalacion 'y

configuracion de la solucion y entregar funcionando todo e integrarlo a
la plataforma de la institucion)

« Cumplir con la garantia de los componentes suministrados objeto del
contrato.

. Estar a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad
social integral. Anexar la planilla de pago de némina del correspondiente
mes.

o Se debe entregar informe de la configuracién de cada uno de los
componentes.

e Todos los accesorios necesarios para la solucion requeridos, deben ser
asumidos por el proveedor.

. Se debe entregar certificacion de garantia y soporte de la casa matriz de
los equipos a 3 afios, con sus respectivos cédigos Unicos de los equipos
fisicos proporcionado por la casa matriz.

e Deben hacerse Pruebas de funcionalidad y entrega operativo a los
equipos todo con una solucién llave en mano.

« El personal que instala tiene que cumplir la normatividad de seguridad
industrial necesaria para garantizar la seguridad del personal que va a
realizar las actividades. La institucion no se hacer responsable de los
accidentes laborales que se presente durante la ejecucion del contrato.
Todos los servicios de conectividad, licencias, permisos, equipos,
desplazamientos, hospedaje, alimentacion, adecuacion de obras fisicas,
y demas que puedan presentarse, deben ser asumidos por el proveedor
que ofrece el servicio.

Obligaciones de

« Pagar oportunamente al contratista segun lo establecido en el contrato
o Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos
consagrados por la Ley

la E.S.E. ; : 2 0
e Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en
los documentos que de él forman parte.
El término de que disponen las partes para liquidar los contratos de mutuo
PaEE Ha acugrdo, sera d? cuatro (4) meses contados a partir de la ﬂna[izgcié_n del plazo
liquidacion del de e;ec_:ucuf)n sena[gdo en el mismo, de no realizarse dentr.c.) del término previsto
sorifsto se aplicara a lo dispuesto en el Estatuto de contratacion. Igualmente debe

tenerse en cuenta que para aquellos de ejecucion instantanea como los de
prestacion de servicios profesionales, no se requiere la liquidacién de contrato,

conforme lo dispone el decreto 019 de 2012 }@9
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El marco legal del proceso de seleccion y de las obligaciones que se deriven de
Fundamentos su adjudicacién, esta conformado por la Constitucion Politica, las Leyes de la
Juridicos de | Republica de Colombia y en especial por el estatuto de contratacion de la E.S.E.
Modalidad de | Hospital Federico Lleras Acosta, las normas organicas de presupuesto, las
Seleccion disposiciones cambiarias, y las demas normas concordantes con la materia, que

rijan y lleguen a regir los aspectos del presente proceso de seleccién.

Justificacion de
los factores de
seleccion

La oferta mas favorable a la entidad en el presente proceso, serad

aquella que cumpla con los siguientes requisitos.

Especificaciones técnicas solicitadas de las propuestas.
Valor de la propuesta

Tiempo de entrega.

Requisitos del contratista

&

Condiciones de
cumplimiento
para la
contratacion.

Los oferentes deberan cumplir a cabalidad con las especificaciones y
requisitos técnicos contenidos en este documento.

La oferta debera venir en pesos colombianos.

Examinar rigurosamente los estudios previos y oportunidad, su contenido
y sus anexos toda vez que hacen parte integral del presente proceso y es
de su exclusiva responsabilidad conocer su contenido y cerciorarse de
que cumple las condiciones y reune los requisitos aqui sefialados.
Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su
propio riesgo y responsabilidad, sin sujecién o condiciones diversas a
aquellas que requieran para el cumplimiento de este.

Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus
obligaciones acorde con la solicitud del supervisor, cuando a ello hubiere
lugar.

Realizar la recepcion Técnica de los equipos objeto del contrato.

Cumplir lo referente a la solucion llave en mano ( Instalacion y
configuracién de la solucion y entregar funcionando)

Cumplir con la garantia de los componentes suministrados objeto del
confrato.

Estar a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad
social integral. Anexar la planilla de pago de némina del correspondiente
mes.

Se debe entregar informe de la configuracién de cada uno de los
componentes.

Todos los accesorios necesarios para la solucion requeridos, deben ser

asumidos por el proveedor.

Se debe entregar certificacion de garantia y soporte de la casa matriz de
los equipos a 3 afios, con sus respectivos codigos Unicos de los equipos
fisicos proporcionado por la casa matriz.

Deben hacerse Pruebas de funcionalidad y entrega operativo a los
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equipos todo con una solucion llave en mano.

e El personal que instala tiene que cumplir la normatividad de seguridad
industrial necesaria para garantizar la seguridad del personal que va a
realizar las actividades. La institucién no se hacer responsable de los
accidentes laborales que se presente durante la ejecucion del contrato.

e Todos los equipos relacionados deben ser entregados, configurados,
probados conforme a los lineamientos y mejores practicas de las casa
matrices.

e Todos los servicios de conectividad, licencias, permisos, equipos,
desplazamientos, hospedaje, alimentacion, debe ser asumido por el
proveedor que ofrece el servicio

El Hospital Federico Lleras identifica los siguientes riesgos
asociados al proceso de contratacion:
VALOR .
CLAS | FUEN | ETaPA TIPO prOBABILIDAD | ASO% | impAcTO bl i
BILIDAD
Gearlwr lm;ern Piag:am Economicos 232;;5;?;?:::{;? 1 Insignificante 1
" o2 Improbable (Pued
E;zg‘:' E::_Jer Selicc\o SF?;:I‘;::SSO olcurrir wese 2 Menor 2
excepcionalmente)
; Posible (Pusd i
Cocr;dt)r:ta Opera:uona\e en r.‘ua!qui:?r:oronc:rrlzg 3 Moderado 3
futuro)
: i Probable
Ejai"cm Financieros (Probablemente va a 4 Mayor 4
ocurrir)
o + Casi Cierto (O
Estimacion, Regulatorios a :':asori: :ge = 5 Catastréfico 5
. s . circunstanci
tlp!ﬂcac[én y e unsiancias
asignacion de Naturaleza
riesgos Ambienlgles
. Tecnologicos
previsibles
Insigni Catastrofi
Categoria v;,‘ig;r:ac ficante Menor Moderado Mayor s
1 2 3 4 5
Raro (Puede
ocurrir
excepcionalme 1 2 3 4 5 6
nte)

Improbable

(Puede ocurrir

excepcionalme 2 3 4 5 6 7
nte)

Posible (Puede

ocurrir en

cualquier 3 4 5 6 i 8

momento

A futuro) )
I\ —
\ 4
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Probable —|
(Probablemente 4 5 6 7 8 9
va a ocurrir)
Casi Cierto
(Ocurre en la
mayoria de 3 & 7 A 2 10
circunstancias
Insigni Catastrofi
: Menor Moderado Mayor
Categoria Vail‘;:ac ficante Y co
1 2 3 4 5
Raro (Puede
ocurrir Riesgo | Riesgo s - - : Riesgo
excepcionalme : Bajo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Alto
nte)
Improbable
(Puede ocurrir Riesgo | Riesgo . : : Riesgo
excepcionalme £ Bajo Bajo Riesgo Medio Riasgo Alte Alto
nte)
Posible (Puede
ocurrir en ; . .
cualquier 3 Rgz;go ?ﬁ?ﬁ: Riesgo Alto Riesgo Alto Eijclfr :?]?0
momento J
futuro)
Probable . . ] .
Riesgo | Riesgo - Riesgo Riesgo
(Probablemgnte 4 Medio Alto Riesgo Alto Extrenit Extromo
va a ocurrir)
Casi Cierto
(Ocurre en la Riesgo | Riesgo S Riesgo Riesgo
mayoria de ? Alto Alto Riesge Extraro Extremo Extremo
circunstancias
Posteriormente, se identifican y describen los riesgos, segun el tipo y la etapa del proceso de
contratacién en la que ocurre. Luego, se evaldan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su
probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los
controles existentes y el contexto de los mismos.
La tasa de cambio del délar y la produccion a nivel mundial son factores que se tienen en cuenta en
la compra y pueden afectar el proceso que se lleva a cabo. La tasa de cambio porque esta muy
fluctuante, pero la negociacion es en pesos. La produccion mundial por problemas con las materias
primas para la manufactura de equipos tecnolégicos, lo que podria aumentar los tiempos de entrega.
MECANISMOS DE COBERTURA:
De acuerdo con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, antes de efectuar la contratacién la
dependencia debe realizar una valoracion de los riesgos que esta implica.
DEFINICIONES:
Para los efectos del presente proceso de seleccién, se entenderan las siguientes categorias de
riesgo:
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de
la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos 0 circunstancias donde no es factible su prevision, es
\' decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra Q
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Lleras Acosta

eventos que alteren el orden publico.

Tipificacién del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos
de riesgo que, en criterio del HOSPITAL FEDERICO LLERAS, pueden presentarse durante y con

ocasion de la ejecucion del contrato.

Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que hace HOSPITAL FEDERICO LLERAS, de la parte
contractual que debera soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada,
asumiendo su costo.

Es importante sefalar que los riesgos previsibles son aquellos que no estan cubiertos por las
garantias que amparan el cumplimiento, la calidad y cuando haya lugar la responsabilidad
extracontractual de los contratos, por lo tanto NO SON RIESGOS PREVISIBLES, el
incumplimiento, la responsabilidad extracontractual, la teoria de la imprevision, las
inhabilidades e incompatibilidades y los aspectos administrativos internos.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS, identifico para el presente proceso de contratacion los riesgos que
se relacionan en la siguiente tabla:

DESCRIPCION
(Qué puede
pasary como
puede ocurrir)

Consecuencia de
la ocurrencia de
la evento

Probabilida
d
Impacto

No

Clase
Fuente

Etapa

Tipo

Calificacién
Total
Prioridad

Afecta el
cumplimiento  de

las  obligaciones
QOcurre cuan
° L del contratante a

presentan

General

Interno

demoras por parte
de la Entidad en
las aprobaciones
previas de los
productos ylo
informes
desarrollados por
el contratista.

Ejecucion
Operacional

cargo del
Supervisor del
contrato,
relacionadas con
la aprobacién de
productos y/o
informes, y genera
retrasc  en el
tramite de pago a
favor del
contratista.

Moderado

Moderado

Medio

Media

General

Interno

Se presenta
cuando la entidad
no cuenta con los
recursos para
pagar el valor del
contrato en los
plazos
establecidos.

Contratacion
Financiero

Genera mora de la
entidad en el pago
que puede afectar
al contratista,
hasta el punto de
romper la
ecuacién

economica del
contrato.

Raro

Menor

Bajo

Baja
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Se presenta por la
expedicidn de
normas que | Genera una carga
_ & 2 impongan nuevos | adicional a las
© 2| 8| g |tributos, impuestos | previstas, que| o 5 5 o
o | 2 2| 3 2o cargas puede afectar a| §| § | &| &
G| d| &| § |parafiscales, que cualquiera o a las =
& | pueden afectar el |dos partes del
equilibrio contrato.
econoémico del
contrato.
Los efectos
» | derivados de las
= © | & © |variaciones en los | Afecta la entrega| 2
<| | §| %9 S | precios de|oportuna de los| S| 2| 2| 2
o) = S S |mercado de los |elementos objeto| © < < <
©| W | ir| £ |elementos a | de compra o
suministrar.
Derivados del
comportamiento
del mercado, tales
gl ol £ 8|T0 ., 13| Afecta la entrega| o
s E| @ & | fluctuagion oportuna de los| & ol| o o
w 2| & 3 | e |de los precios de| ¢ ot 22| £ £
@l o| 2| g |los insumos, | Sementos - objeto | g
& i 8 | desabastecimiento | 98 S°MPra
y especulacién de
los mismos, entre
otros.
Derivados de los
cambios de las
politicas
5 © s _ gubernamentales Afecta el ” ° 8 8
b} = ‘O © Tt s @« (5]
of| 8| = § 'S | de cambios en las Icumpllmle_nto. del 21 § 5| 5
a %< o A diciones as obligaciones o g g S
Sl ¢ im s del contratante. 2 | | E
sociales que
tengan impacto en
la ejecucion del
contrato
Forma de Mitigarlo:
o . Impacto | © s g g
g it despuésdel | | BT ~ Monitoreoy revisién
'z , tratamiento | S| =§g
S T'; TratamientoIControlesa (e ’.g g-g .57 T =
=il serimplementados | S| o| 2| S = %5 2= 8 §§
2 : 585l 5% | B82 | 25
< 2lie il e Si A WEGE
= 2Ii [P S ha] e i e sl Sarol
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8 Cumplimiento
G [ Aplicacion de s % HOSPITAL | de )
HE H disposiciones legales y o| 8| = FEDERICO procedimientos
T :—5' % g ajuste de los procesos & % g [No LLERAS y fechas Remmenente
e 9 internos de la entidad. = CONTRATISTA | pactadas de
Q entrega.
o] % Seguimiento a
E i= | El supervisor informara de @ la ejecucion del
9 & | manera oportuna fechas 5 Supenvisor— | OO
o= ; el &| = upervisor
o~ | Y% & | previstas de pagos, para S ElE No Contratista entrega Permanente
< O ” (=
E ¢ | programacion de los ‘B oportuna de la
% g recursos. = documentagion
x4 requerida.
% El contratista.debg.ra & Validacion
£ | prever esta situacion al o §| = ; - Al elaborar la
™ = i G| E| =|No Contratista régimen de
= momento de realizar la x| 5] ® . propuesta
Z oferta. E impuestos.
5]
Verificacion de
2 los precios
= | El contratista debera unitarios
= prever esta situacion al el al| e : ofrecidos Al elaborar la
= % momento de realizar la gl == No Sad acorde con el propuesta
8 oferta. movimiento del
mercado en 1
ano.
Verificacion de
- los precios
5 | El contratista debera unitarios
= prever esta situacion al ol ol o . ofrecidos Al elaborar la
© % momento de realizar la <= No Cionratim acorde con el propuesta
8 cferta. movimiento del
mercado en 1
afio.
Verificacion de
P los precios
% El contratista debera unitarios
= | prever esta situacion al ol al e ’ ofrecidos Al elaborar fa
= g momento de realizar la S| x| = |Nof Contralsta | - orde conel propuesta
8 oferta. movimiento del
mercado en 1
afio.
CAPITULO Ill: DESCRIPCION FINANCIERA
Soporte técnico y econémico del valor estimado del contrato
Variables consideradas | Los valores asignados para este tipo de contratacion son de
para calcular el | acuerdo a la proyeccion presupuestal para la vigencia fiscal

\| presupuesto oficial 2025

‘ Aspectos a considerar en el | El valor de la propuesta debera incluir el item mas el valor del |
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valor de la Propuesta

IVA para quienes estén obligados y con las consideraciones
de valor de los bienes y elementos a contratar, asi como los
descuentos de ley establecidos en el HOSPITAL FEDERICO
LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE. Se entiende
que los bienes cumplen con las normas vigentes nacionales y
las internacionales que para tal caso rigen.

Informes y evaluacion:

La Entidad Estatal contratante se reserva el derecho de
solicitar, en cualquier momento, informes sobre la ejecucion
del contrato y los avances, junto con los documentos que lo
soportan.

Declaraciones del
contratista

El futuro contratista hace las siguientes declaraciones:
Conoce y acepta los Documentos del Proceso

Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones
a los Documentos del Proceso y recibié del Hospital Federico
Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, respuesta oportuna a
cada una de las solicitudes.

Se encuentra debidamente facultado en caso de suscribir
contrato.

Que al momento de la celebracién del presente contrato no se
encuentra en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad.

Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral, segun la normatividad
vigente.

El valor del contrato incluye todos los gastos, costos,
derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

El contratista manifiesta que los recursos que componen su
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en
general de cualquier actividad Iilicita; de igual manera
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste
contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades
antes descritas.
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En caso de adjudicacién del contrato el contratista se
compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio
del objeto contractual, asi como a no permitir que se
subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando
aplicacion a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la
Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos
de los nifios.

En caso de adjudicaciéon del contrato autoriza al HOSPITAL
FEDERICO LLERAS ACOSTA, verificar los titulos y demas
documentos presentados en la oferta.

Responsabilidad:

El contratista en caso de salir adjudicatario sera responsable

por el cumplimiento del objeto  contractual y sera
responsable por los dafios que ocasionen sus empleados, los
empleados de sus subcontratistas, al HOSPITAL FEDERICO
LLERAS ACOSTA ESE DE IBAGUE TOLIMA en la ejecucion
del objeto Contractual.

Propiedad Intelectual:

Si de la ejecucion del futuro contrato resultan estudios,
investigaciones, descubrimientos, invenciones, informacion,
mejoras y/o disefios, éstos pertenecen a Hospital Federico
Lleras Acosta de conformidad con lo establecido en el Articulo
20 de la Ley 23 de 1982. Asi mismo, el Contratista garantiza
que los trabajos y servicios prestados a Hospital Federico
Lleras Acosta por el objeto de este contrato no infringen ni
vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o
cualesquiera otros derechos legales o contractuales de
terceros.

Confidencialidad

En caso de que exista informacion sujeta a reserva legal, las
partes deben mantener la confidencialidad de esta
informacién. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la
otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de
confidencial. Para el Hospital Federico Lleras Acosta ESE de
Ibagué Tolima, la Historia Clinica de los Pacientes gozan de
Reserva Legal.

Terminacion, modificacién e
interpretacion unilateral del
Contrato:

El Hospital Federico Lleras Acosta ESE de lbagué Tolima,
puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el
Contrato, cuando lo considere necesario para que el
Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

Terminacion anticipada del contrato: Procede por: a. Por/|
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mutuo acuerdo entre las partes. b. Por declaratoria de
caducidad del contrato por parte del CONTRATANTE en la
forma y en los efectos previstos en el art 18 de la ley 80 de
1993. ¢. Por decision autébnoma de cualquiera de las partes en
cualquier tiempo, dando aviso por escrito a la otra con por lo
menos treinta (30) dias de anticipacion. d. Por evaluacion no
satisfactoria del CONTRATISTA. e. El reporte del contratista
en la listas nacionales e internacionales que establecen la
relacién de personas que de acuerdo al organismo que las
publica, pueden estar vinculadas con actividades de lavado de
activos o financiacion del terrorismo.

Modificacién concertada: Cualquier decision que modifique la
relacién contractual inicialmente pactada, no sera valida sin la
aprobacién conjunta y por escrito de las partes contratantes

Suspension temporal del contrato: Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito se podra de comun acuerdo entre
las partes suspender temporalmente la vigencia del contrato
mediante la suscripcion de un acta en donde conste el evento,
sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el
tiempo de la suspension. Cuando estas circunstancias afecten
las obligaciones del Contratista para ser aceptadas, este
debera comunicarlo por escrito al contratante dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la fecha de la ocurrencia del hecho
con la debida comprobacion. Se entiende por fuerza mayor o
caso fortuito las situaciones contempladas y definidas por el
art 1 de la ley 95 de 1890

Clausula 16 —

El Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, se
reserva el derecho de declarar la caducidad del contrato de
prestacion de servicios administrativos  profesionales,
conforme a los estipulado en el art 18 de la ley 80 de 1993

Multas

En los contratos se incluirdn las sanciones por
incumplimiento  del contratista como son la clausula penal
pecuniaria por un valor equivalente al 20% del valor total
del contrato en caso de incumplimiento grave del objeto del
contrato por parte del contratista; las multas diarias vy
sucesivas hasta por diez (10) dias equivalente al 0.2%
del valor total del contrato en caso de incumplimiento
parcial al objeto del contrato la cual debe aplicarse
antes de la terminacion del plazo de ejecucién de este
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ultimo

El Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, se
reserva el derecho de declarar la caducidad del contrato de
prestacién de servicios administrativos profesionales,
conforme a los estipulado en el art 18 de la ley 80 de 1993

Las partes contratantes convienen pactar como sancion
pecuniaria el equivalente al 20% del valor estipulado en el
contrato, en caso de incumplimiento grave del objeto del
contrato por parte del contratista. PARAGRAFO: EL
CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que
descuente el valor de la sancion pecuniaria del saldo que
tenga el contratante a favor del CONTRATISTA

Como la prestacion del servicio por ejecutar se desarrolla con
autonomia e independencia del CONTRATISTA la celebracion
del presente contrato no constituye relaciéon laboral alguna
entre el CONTRATANTE y aquel, por consiguiente no genera
derechos, emolumentos o prestaciones pecuniarias distintas
de las pactadas en la clausula séptima del presente contrato.
EL CONTRATISTA actta de manera auténoma e
independiente y no tiene vinculos laborales con EL
HOSPITAL, garantizando la prestacion de servicios objeto del
presente contrato por sus propios medios, asumiendo sus
propios riesgos, con plena libertad y autonomia técnica vy
directiva. En consecuencia, no estd subordinado al
HOSPITAL, por tal razén las personas que llegue a designar
y/o contratar para la ejecucion del presente contrato actuan
bajo su exclusiva direccion y responsabilidad, estando a su
cargo la totalidad de los salarios, prestaciones sociales,
servicios y demas cargas laborales que pudieren generarse,
asi como todos los demas gastos en que incurra en ejecucion
del presente acuerdo.

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin
la autorizacion previa y por escrito de Hospital Federico Lleras
Acosta. Si el Contratista es objeto de fusién, escision o
cambio de control Hospital Federico Lleras Acosta contratante
esta facultada a conocer las condiciones de esa operacion. En
consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente a Hospital Federico Lleras Acosta contratante
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion
pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, Hospital
Federico Lleras Acosta exigira al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula

CcODIGO: Fecha de elaboracion:
GA-FR-045 18-01-2016
Caducidad
Clausula Penal
Independencia del
Contratista
Cesién
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18 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios ©
accionistas no entregan esta garantia adicional, el Hospital
Federico Lleras Acosta puede véalidamente oponerse ante la
autoridad correspondiente a la operacion de fusion o escision
empresarial o cambio de control. El Contratista no podra ceder
parcial o totaimente el contrato sin el consentimiento previo,
expreso y escrito de la entidad CONTRATANTE

Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar al HOSPITAL
FEDERICO LLERAS ACOSTA, con ocasion de la violacién o
el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a
Hospital Federico Lleras Acosta de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como
causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado. El Contratista mantendra indemne a Hospital
Federico Lleras Acosta por cualquier obligacion de caracter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de
las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Caso Fort
Mayor

uito y Fuerza

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la
demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a
su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia
de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana.

Solucién de

Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista
y la Entidad Estatal contratante con ocasion de la firma,
ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente
Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a la otra la existencia de una
diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de
forma directa entre las partes, se resolveran mediante:
Conciliacién: Cuando la controversia no pueda arreglarse de
manera directa debe someterse a un procedimiento
conciliatorio que se surtira ante el centro de conciliacion de la
ciudad de Ibagué, previa solicitud de conciliacion elevada
individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de
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ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la
conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la
primera citacion a las Partes que haga el centro de
conciliacién, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver
sus diferencias, deben acudir a la jurisdicciéon contencioso
administrativa.

Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que
las partes deban hacer en desarrollo del Contrato, deben
constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
so6lo si son entregados personalmente o por correo electronico
a la persona y a las direcciones respectivas establecidas en el
SECOP L

Supervision

La Supervision del presente contrato estara a cargo de P.U.
de Tecnologia de la Informacion de la entidad
CONTRATANTE, quién debera controlar su ejecucion y
cumplimiento, conforme los deberes y obligaciones impuestos
en virtud de la ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupcion).
Adicionalmente a esta, informaran al CONTRATISTA sobre
las actividades a desarrollar de acuerdo con el objeto
contratado. Hacer recomendaciones y sugerencias que
puedan surgir en la ejecucion del mismo y en general ser
intermediario entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.
PARAGRAFO: La supervision de la ejecucion y cumplimiento
de las obligaciones contraidas por el Contratista a favor del
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA, debera presentar
informes mensuales que contengan la descripcion de las
actividades efectivamente ejecutadas

Reclamos:

Los reclamos que las partes contratantes consideren
pertinentes a deberan presentarse por escrito, recibida la
reclamacién, la parte requerida debera pronunciarse dentro de
los dos (2) dias siguientes al recibo de la misma, y si guarda
silencio se entendera que la reclamacion fue aceptada o
aprobada.

Legislacion:

El presente contrato se regira por las normas y principios del
derecho privado contenidos en el cédigo civil y en el cédigo de
comercio y las clausulas excepcionales contenidas en la ley
80 de 1993 y demas normas concordantes.

Auditoria:

La ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA queda
expresamente facultada por EL CONTRATISTA para que en
horas habiles de oficina realice auditorias en el momento que
lo considere necesario al CONTRATISTA con el fin de
examinar los papeles y documentos que soportan estos

pagos, con el fin de garantizar el pago de los salarios,

&
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prestaciones sociales, asi como de las cotizaciones al
Sistema Integral de Seguridad Social (AFP) (ARL) (EPS). Asi
mismo, cada mes debe entregar a la supervisora del contrato,
las autoliquidaciones a la seguridad social. PARAGRAFO:
Convienen las partes que la omision total o parcial, la mora o
las repetidas inconsistencias en los pagos a la seguridad
social, dara lugar a la terminacion del presente contrato, sin
que exista derecho a ningin pago indemnizatorio del
HOSPITAL al contratista.

Riesgo de Lavado de
Activos y Financiacién del
Terrorismo SARLAFT

1) EL CONTRATISTA, certifica al CONTRATANTE que sus
recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna
actividad ilicita o de actividades conexas al lavado de activos
provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la
financiacion del terrorismo. 2) EL CONTRATISTA, se obliga a
realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que
todos sus socios, administradores, clientes, proveedores,
empleados, etc, y los recursos de estos, no se encuentren
relacionados, provengan, de actividades ilicitas,
particularmente de lavado de activos o financiacién del
terrorismo.3) En todo caso, si durante el plazo de vigencia del
contrato, EL CONTRATISTA, algunos de sus administradores,
socios o administradores llegaren a ser (I) vinculado por parte
de las autoridades competentes a cualquier tipo de
investigacion por delitos de narcotréfico, terrorismo, secuestro,
lavado de activos, financiacién del terrorismo y administracion
de recursos relacionados con actividades terroristas y otros
delitos relacionados con el lavado de activos y financiacion del
terrorismo. (I1) Incluido en listas para el control de lavado de
activos y financiacién del terrorismo administradas por
cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas
de la Oficina de Control de Activos en el Exterior OFAC
emitida por las oficinas del Tesoro de los Estados Unidos de
Norte Ameérica, la lista de la organizacion de las Naciones
Unidas y otras listas publicas relacionadas con el tema del
lavado de activos y financiacion del terrorismo o (ll)
Condenado por parte de las autoridades competentes en
cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comision
de los anteriores delitos ; o IV) llegare a ser sefialado
pUblicamente por cualquier medio de amplia difusion nacional
(Prensa, Radio, television, etc.) como investigados por delitos
de narcotrafico, terrorismo, secuestro, lavado de activos,
financiacién del terrorismo y administracidn de recursos
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relacionados con actividades terroristas u otros delitos
relacionados con el lavado de activos y financiacion del
terrorismo y/o cualquier delito colateral o subyacente a estos,
EL CONTRATANTE tiene el derecho de terminar
unilateralmente el contrato sin que por este hecho esté
obligado a indemnizar ningin tipo de perjuicio a EL
CONTRATISTA. 4) De la misma forma, EL CONTRATISTA,
declara que los recursos que incorpora para el desarrollo del
Objeto contractual, proceden de actividades completamente
licitas.5) EL CONTRATISTA, se obliga expresamente a
entregar a EL CONTRATANTE, la informacion veraz y
verificable que éste le exija para el cumplimiento de la
normatividad relacionada con prevencién de lavado de activos
y financiacién del terrorismo y a actualizar sus datos por lo
menos anualmente suministrando la totalidad de los soportes
que EL CONTRATANTE requiera. En el evento en que no se
cumpla con la obligacion consagrada en la presente clausula,
EL CONTRATANTE tendra la facultad de dar por terminada la
relacion juridica surgida.6) EL CONTRATISTA, manifiesta que
conforme a lo anterior autoriza al Contratante la consulta y
verificacién en cualquier base de datos, listas restrictivas y
publicas.

Gastos:

Los gastos que ocasione la legalizacion del contrato en caso
de adjudicacion del contrato a cargo del Contratista.

Publicacion:

Conforme lo estatuido en el Decreto 019 de 2012, la
contratacion de la E.S.E., debera ser publicada en el Sistema
Electrénico para la Contratacién Publica-SECOP Il - que
administra la Agencia Nacional de Contratacién Publica-
Colombia Compra Eficiente.

Domicilio Contractual

Las partes acuerdan como domicilio contractual para todos los
efectos legales la ciudad de Ibagué

Requisitos
cumplimiento
contractual.

para
del

el
objeto

DOCUMENTOS REQUERIDOS PERSONA JURIDICA
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1 | PROPUESTA
, |HOA DE VIDA ACTUALIZADA EN EL SIGEP DEL
REPRESENTANTE LEGAL
5 FOTOCOPIA DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL AL
150%
4 |RUT ACTUALIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL (INFERIOR
1 ANO)
c ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CONTRALORIA
REPRESENTANTE LEGAL- MAX 30 DIAS
. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA
REPRESENTANTE LEGA-MAX 30 DIAS
” ANTECEDENTES JUDICIALES POLICIA REPRESENTANTE
g LEGAL-MAX 30 DIAS
g 8 | RUT DE LA EMPRESA
2| o | CAMARA Y COMERCIO DE LA EMPRESA ACTUALIZADA -
Z MAX 30 DIAS
@05 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CONTRALORIA DE LA
&= EMPRESA- MAX 30 DIAS
< # ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA DE LA
2 EMPRESA-MAX 30 DIAS
i 15 | HOJA DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE DESEMPENAN LA
FUNCION
13 | SOPORTES-ANTECEDENTES
14 | pLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
15 | BIENES Y RENTAS
16 | CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
17 | INEXISTENCIA DE PERSONAL
18 | CERTIFICAD DE IDONEIDAD
19 | VERIFICACION DE TITULOS
20 | CARTA DE ACEPTACION
21 | ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD __~
& 22 | ACEPTACION DE MANEJO EN BASE,6E TOS
N (\

Responsable,

- MARTHANOHANNA P, LACIOS URIBE
erico Lleras Acosta

Gerente Hospital
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