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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007,  TÍTULO 1 “Contratación Estatal”, Capitulo 
1. “Sistema de Compras y Contratación Pública”, Sección 2. “Estructura y Documentos del Proceso de Contratación”, Subsección 1. 
“Planeación”, artículo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y Decreto 
399 del 13 de abril de 2021, el Comandante de la Flotilla de Superficie del Caribe de la Armada de Colombia, 
nombrado mediante Resolución No. 002-ARC-ENSUB-DLENS-2025 del 05 de enero de 2025 presenta a 
consideración los siguientes estudios y documentos previos en los cuales se analiza la conveniencia y la 
oportunidad de realizar la contratación respectiva de los bienes y/o servicios relacionados en el presente 
documento y se plasma La información relativa al sector objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo, en cumplimiento de lo estipulado en 
el artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de las Entidades Estatales” del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 

 
En desarrollo de su función Constitucional 1 la Armada Nacional tiene como misión “Contribuir a la defensa de la Nación 
a través del empleo efectivo de un poder naval flexible en los espacios marítimo, fluvial y terrestre bajo su 
responsabilidad, con el propósito de cumplir la función constitucional y participar en el desarrollo del poder marítimo y 
a la protección de los intereses de los colombianos”. 
 
En concordancia y para lograr el óptimo desarrollo de su labor la  división  de Servicios Generales de la Escuela Naval 
de Suboficiales ARC. “Barranquilla”, tiene como misión coadyuvar y gestionar el mantenimiento preventivo, predictivo, 
correctivo y recuperativo de los vehículos asignados con el fin de garantizar la disponibilidad y el rendimiento técnico-
mecánico durante el ciclo de vida de los mismos; todo con el fin de administrar eficiente y oportunamente los recursos 
físicos, financieros y tecnológicos conforme a la normatividad vigente. 
 
En este mismo orden de ideas, es de resaltar que la Escuela Naval de Suboficiales ARC. “Barranquilla” (ENSUB), dentro 
de sus procesos de entrenamiento, formación y capacitación de los futuros suboficiales y tripulantes de las unidades a 
flote de la Armada Nacional, recibe cada año un número considerable de alumnos para que adelanten procesos de 
formación y actualización como son los cursos de ley, requisito para ascenso. Teniendo en cuenta que todos los 
procesos de formación requieren el intercambio de conocimientos tanto con otras dependencias de la Armada Nacional, 
otras fuerzas y entidades públicas o privadas esto implica necesariamente desplazamientos terrestres a diario tanto 
dentro de la ciudad de Barranquilla como fuera de ella. Es por esto que se debe contar las 24 horas del día con un 
parque automotor en condiciones de funcionabilidad óptimas, seguras, confiables y eficientes, por lo que se debe 
efectuar periódicamente mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos institucionales asignados. 
 
En virtud de lo anterior la institución asigna un presupuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo de forma 
integral con provisión de repuestos nuevos, originales, no remanufacturados y mano de obra para los vehículos 
multimarcas del parque automotor, la maquinaria y equipo de transporte de la Escuela Naval de Suboficiales ARC 
“Barranquilla” y unidades adscritas, con el fin de mantener en un nivel alto la funcionalidad de los vehículos del parque 
automotor, garantizando los servicios de transporte terrestre durante todo el proceso de formación de los alumnos y el 
apoyo logístico a las unidades adscritas. 
 
Desde el punto de vista operacional, apoyo logístico, el constante y diario uso, hacen necesario contratar la reparación 
y mantenimiento requerido al parque automotor en mención, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Mecánica 
general, revisión y reparación de frenos, reparación en la suspensión, arreglos en el sistema de refrigeración, arreglos 
en el embrague, mantenimiento eléctrico, revisión y mantenimiento hidráulico, etc. Con el único fin de garantizar las 
actividades técnicas y administrativas se desarrollen en forma normal y eficiente, cumpliendo con los requerimientos 
que las normas de transporte exigen 
 
Por esta razón la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, como Unidad Administrativa de Movilidad Terrestre 
centraliza del proceso de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor teniendo en cuenta las 
necesidades propias así como también las necesidades del Grupo Aeronaval del Caribe (GANCA), la Escuela de 
Aviación Naval (ESCAN), la Estación de Guardacostas de Santa Marta (EGSAM), la Estación de Guardacostas de 
Barranquilla (EGBAR) y el Establecimiento de Sanidad Militar 1034. 
 

                                                 
1 Constitución Nacional, artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada 
y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio 
nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y 
obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio. 

 

DE:  DIGEN FECHA:  28/01/2025 

PARA:  DLENS N°. Interno:  
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En desarrollo de la función citada con antelación, se requiere contratar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO  CON PROVISIÓN DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES, NO 
REMANUFACTURADOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y 
EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC “BARRANQUILLA” Y UNIDADES 
ADSCRITAS. 
 
Con el propósito de adquirir los servicios relacionados en el presente estudio, fue autorizada mediante orden 
administrativa la suma de DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($200.408.000,00), 
satisfaciendo la necesidad en un 57%, quedando pendiente 43% discriminado de acuerdo a el siguiente cuadro 
 
 

ÍTEM 
BIEN O SERVICIO  

(INCLUIR EL NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO 
QUE SE REQUIERE CONTRATAR EN VIRTUD 

DEL PRSENTE ESTUDIO) 

CANTIDAD 
NECESARIA 

CANTIDAD OBJETO DE 
ADQUISICIÓN ACORDE 

ESTUDIO PREVIO 
DIFERENCIA 
(FALTANTE) 

% 
SATISFACCIÓN 

NECESIDAD 

1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
ENSUB 

$ 190.000.000,00 $ 95.000.000,00 $ 95.000.000,00 50% 

2 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
GANCA 

$ 40.000.000,00 $ 29.228.000,00 $ 10.772.000,00 73,07 % 

3 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
ESCAN 

$ 40.000.000,00 $ 17.500.000,00 $ 22.500.000,00 43.75% 

4 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
EGBAR 

$ 40.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 33.000.000,00 17.5% 

5 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
EGRIO 

$ 50.000.000,00 $ 19.680.000,00 $ 30.320.000,00 39,36 % 

5 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
EGSAM 

$ 50.000.000,00 $ 32.000.000,00 $18.000.000,00 64% 

 
Tabla 1. Descripción de la necesidad 

 
PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 
El Gobierno de Colombia está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  y su 
apuesta consiste en la protección del capital natural del país, el fortalecimiento del aparato productivo de las empresas, 
especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio Nacional y en el exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre ellos 
actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de infraestructura y la 
cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción sostenible. Para responder a este objetivo, se 
reconoce la importancia de la contribución de las compras públicas sostenibles como mecanismo para promover la 
sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional. 
 
Este acápite se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus necesidades de 
bienes, servicios, obras y utilidades públicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento basado en un análisis de todo 
el ciclo de vida, que se traducen beneficios no sólo para la entidad, sino también para la sociedad y la economía, al 
tiempo que reduce al mínimo los daños al ambiente, así:. 
 
 

a) Ciclo de vida: 
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Son las fases que describen lo que sucede alrededor de un bien desde su origen hasta su fin. Estas son de 
manera : la extracción de las materias primas, la ideación/el diseño del bien, su manufactura, las actividades de 
transporte y de almacenamiento, la comercialización, el uso y el posconsumo. 
 
Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energía que se consumen, los actores que 
intervienen e interactúan, los impactos ambientales, sociales y económicos que se generan, pero, sobre todo, 
las oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos 
positivos. 
 

b) Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles: 
En términos ambientales contribuyen a: 

 

 Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otros contaminantes líquidos y sólidos. 

 Hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía. 

 Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos. 

 
Lo anterior con el fin de coadyuvar en la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental, así como propender por el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción 
de infraestructura y la cadena de suministro a través de prácticas de consumo y producción sostenible al ser obligación 
del proveedor dar cumplimiento a la política nacional de producción, desarrollo y consumo sostenible. 
 
Con el presente proceso de contratación y en general el desarrollo del proyecto cuya necesidad pretende satisfacer el 
objeto contractual. Se colocará en práctica los siguientes objetivos con la finalidad de que la adquisición de EL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FORMA INTEGRAL CON PROVISIÓN DE REPUESTOS 
ORIGINALES Y NO REMANUFACTURADOS, MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE 
AUTOMOTOR, LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC 
“BARRANQUILLA” Y UNIDADES ADSCRITAS sea sostenible y amigables con el medio ambiente: 

 
 

 Permitan el uso eficiente de agua, reduciendo su consumo  

  Minimicen el uso de empaques y embalajes.  

  Productos elaborados con materiales reciclados, y cuyos componentes sean reciclables.  

  Productos que permitan reducir residuos: productos recargables, reutilizables, de larga   duración y 

fácilmente reparables.   

  Productos de base biológica, como bioplásticos y otros productos Biopreferred, que garanticen la 

sostenibilidad.   

 Bienes que reduzcan el consumo de papel.   

  Empaques que puedan ser reciclados después de su uso. 

 Recolección de residuos peligrosos 

 Disposición final de residuos sanitarios  

 Productos elaborados con materiales reciclados, y cuyos componentes sean reciclables.  

  Productos que permitan reducir residuos: productos recargables, reutilizables, de larga   duración y 

fácilmente reparables.   
 
Adicionalmente, se deberá verificar a través de la supervisión del contrato el cumplimiento por parte del contratista de los 
diferentes aspectos establecidos en la invitación publica y normatividad vigente, respecto al componente ambiental, así 
como los requisitos, criterios obligacionales ambientales que, de acuerdo con los bienes a contratar, deben cumplir, reunir 
y soportar los proponentes y contratistas, así: 
 
 

ACÁPITE DE CRITERIOS AMBIENTALES REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS 
PROPONENTES 

No. 
CRITERIOS AMBIENTALES 

HABILITANTES 
MEDIO DE VERIFICACION 

1.  

Minimización del uso de 
empaques y embalajes a la hora 
de entregar los bienes derivados 
del objeto contractual. 

INSPECCIÓN VISUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO AL 
MOMENTO DE RECEPCIONAR LOS BIENES DERIVADOS DEL PRESENTE 
OBJETO CONTRACTUAL. 

2.  
Productos que garanticen la 
sostenibilidad del medio 
ambiente 

3.  

Uso de baterías recargables para 
los equipos que requieran utilizar 
baterías alcalinas para su 
funcionamiento, con el fin de que 
puedan ser reutilizadas, 
minimizar gastos a la entidad 
contratante y reducir la cantidad 
de residuos peligrosos 
generados. 
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 Vigencia 2025: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 6825 de fecha 09 de enero del 2025, hasta por la 
suma de $ 180.408.000,00 

 

 Indicar si el presente proceso aplica Vigencias Futuras SI__ NO X 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATAR: 

 
 

2.1 OBJETO:  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  CON PROVISIÓN DE REPUESTOS 

NUEVOS, ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE 

AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC 

“BARRANQUILLA” Y UNIDADES ADSCRITAS, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el 

Anexo técnico del presente estudio.  

 

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN Los servicios a prestar deberán ser ejecutados por personal profesional 

y/o técnico del Contratista en los lugares indicados a continuación, en el siguiente horario, previa coordinación con 

el Supervisor del contrato, así: 

 

USUARIO LUGAR DE ENTREGA HORARIO 

ENSUB-EGBAR-
DMBAQ- GANCA-

ESCAN 

Barranquilla Vía 40 con 58 esquina 
(Barranquilla) 

De lunes a viernes en el horario 
desde las 07:00R a las 17:00R, 
previa coordinación con el supervisor 
del contrato. De manera excepcional 
se deberá trabajar de lunes a 
domingo en el horario desde 00:00R 
a 23:59R; lo anterior quiere decir, 
que si por necesidades del servicio 
se requiere extender las jornadas de 
trabajo se deberá trabajar las 24 
horas del día previa coordinación con 
el supervisor del contrato. 

EGSAM  
Carrera 4 Vía Rodadero Batallón Córdoba 

SANTA MARTA MAGDALENA 

 
Tabla 2. Lugar de entrega/ejecución 

 
2.3 . PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN:  El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 20 de noviembre de 

2025 y/o hasta agotar recursos, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato. El contratista y el supervisor del contrato deberán establecer dentro de los cinco días hábiles siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de ejecución el cronograma detallado para la entrega de los bienes /prestación de los 
servicios objeto del contrato el cual hará parte integral del contrato. 
 

. 
2.3.1 FORMA DE EJECUCION:  El plazo de entrega de los servicios será el mismo día de ingreso cuando el 

mantenimiento a realizar sea preventivo, en el caso de mantenimiento correctivo será de acuerdo con el 

diagnóstico previo de acuerdo con el supervisor del contrato. Estos trabajos no podrán ser superiores a siete 

(8) días hábiles siempre y cuando no se presente un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que se pueda 

demostrar al Ordenar del Gasto, en los cuales se deben entregar los servicios objeto del contrato una vez 

efectuado el requerimiento mediante las órdenes de pedido realizadas por el Supervisor del contrato; sin 

superar el plazo de ejecución del contrato. 

 
2.4 CANTIDADES A RECIBIR: Acuerdo requerimientos por parte del supervisor del contrato teniendo en cuentas las 

necesidades institucionales o hasta agotar el presupuesto oficial. 

 
2.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El tipo de contrato a celebrar es de PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS. 

 

2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las características técnicas de los bienes objeto de adquisición, las garantías y 

condiciones de entrega corresponde a las señaladas en el anexo “A” del presente estudio.  

 
2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS  
 

 
De conformidad con la clasificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas. 
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CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

25191838 25000000 25190000 25191800 25191838 
Sistema de inspección de vehículos 
automotores 

78181500 78181500 78181500 78181500 78181500 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de vehículos 

78181507 78000000 78180000 78181500 78181507 
Reparación y mantenimiento 
automotor y de camiones ligeros 

 
Tabla 5. Clasificación UNSPSC 

 
2.8 ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1.  “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y 
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) 
los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, por ende, la ESCUELA NAVAL DE 
SUBOFICIALES “ARC BARRANQUILLA” procedió a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual 
para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado en la página 
www.colombiacompra.gov.co;  (Manual guía para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está sujeto un 
Proceso de Contratación. (Versión M-MACPC-14) teniéndose que el proceso a seguir SI se encuentra cubierto tratado ni 
acuerdo comercial de los actualmente suscritos por Colombia, es decir: 
 

ACUERDO COMERCIAL* 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO COMERCIAL 

EXCEPCIÓN APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR EL ACUERDO 

COMERCIAL 

ALIANZA DEL 
PACIFICO 

CHILE SI SI NO SI 

PERÚ SI NO NO NO 

MÉXICO SI SI NO SI 

CANADÁ SI NO NO NO 

CHILE SI SI NO SI 

COREA SI NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS SI NO NO NO 

TRIANGULO 
DEL NORTE 

SALVADOR SI SI NO SI 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI SI SI SI 

 
2.9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS 
 
En acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.7. 
“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena que “…las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, 
aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a 
través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes”, se adelantó verificación en la página www.colombiacompra.gov.co 
(Colombia Compra Eficiente), encontrando en la actualidad está vigente un acuerdo marco de precios con vigencia 
máxima de órdenes de compra  hasta el 02/02/2025,  al hacer la revisión de este se evidencia que los servicios solo tiene 
cobertura de marcas para los departamento de Antioquia, Atlántico, Boyacá, caldas, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, 
la Guajira, magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre y Tolima.  Evidenciándose que para el Departamento de 
Atlántico existe dicha cobertura para el servicio de mantenimiento de vehículo. Es importante manifestar que la  cobertura 
del acuerdo marco no me relaciona unas marcas de vehículo que se tienen en el parque automotriz de la ENSUB como 
por ejemplo camioneta Suzuki, camioneta Nissan. Por lo anterior el presente proceso no se llevará a cabo por la modalidad 
de Acuerdo Marco de Precios. 
 
En concordancia con el Decreto 310 de 2021 por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las 

condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 

2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 

Nacional", los Acuerdos Marco de Precios son obligatorios para las Entidades Estatales del orden Nacional pertenecientes 

a la Rama Ejecutiva para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes.  

 
En consecuencia, cuando una Entidad Estatal del orden nacional de la rama ejecutiva, va a adquirir un bien cubierto por 

un Acuerdo Marco de Precios debe hacerlo al amparo del mismo. Cuando no existe un Acuerdo Marco de Precios para 

el bien o servicio que se requiere, la Entidad Estatal debe utilizar la modalidad de selección que corresponda de acuerdo 

con la naturaleza del bien o servicio y su cuantía. En consecuencia, se procedió a verificar los acuerdos marco de precios 

vigentes, evidenciado que, no existen acuerdos marco vigentes relacionados con el presente proceso de contratación.  

 
 
 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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2.10 TIPO DE ADJUDICACIÓN 
 
La División de Servicios Generales de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” de la Armada Nacional, 
recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente estudio previo se adjudique en forma TOTAL, al oferente que 
cumpliendo con lo establecido en la invitación publica respectiva y cuya oferta sea hábil jurídica, técnica y 
económicamente. 
 

 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  

 
3.1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, conforme lo contemplado en los artículos 11º y 32º  numeral 1º 
de la Ley 80 de 1993, artículo 2º numeral 4 literal b) de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación 
Nacional, TÍTULO 1 “CONTRATACION ESTATAL”, CAPITULO 1. “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
PUBLICA”, SECCIÓN 2. “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN”, SUBSECCIÓN 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2.4.d
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2.  “SELECCIÓN ABREVIADA”, artículo 2.2.1.2.1.2.20  “Procedimiento para la selección abreviada de menor 
cuantía” 
 

Ley 1150 de 2007  
  

ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
 
2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista 
para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación 
o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para 
garantizar la eficiencia de la gestión contractual.  
 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia.  
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes:  
 
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en 
salarios mínimos legales mensuales.  
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales.  
 
DECRETO 1082 DE 2015 - Contratación de Menor Cuantía  
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de las normas 
generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de 
menor cuantía:  
 
1.    En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de 
Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo 
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.  
 
2.    Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o 
hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de 
Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la 
forma en la cual lo hará.  
 
3.    Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente 
a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.  
 
4.    La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles. 
 
 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el presupuesto anual de la Armada Nacional es superior a 1.200.000 SMLMV 
(Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes) y en este orden de ideas, la menor cuantía sería hasta de 1.000 
SMLMV, rango dentro del cual se encuentra el presupuesto estimado para la presente contratación. De igual manera 
es de anotar que se efectuó la verificación correspondiente y se constató que no existe ningún acuerdo de marco 
de precios que se adecue al objeto del presente estudio previo. 

 
3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO:  
 
En concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la “Guía para la elaboración de estudios de 

sector” de Colombia Compra Eficiente, el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, entre otros aspectos el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.  
 
Análisis efectuado acuerdo aspectos relacionados en el ANEXO “C” del presente estudio. 
 

3.3 PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA, 
PRINCIPALMENTE AQUELLAS DE CARÁCTER RENOVABLE. IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL, ECONÓMICO  
 

 
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de Contratación Estatal, 
impartidas en Circular 131 del 31 de marzo de 2021 “ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES AL SISTEMA 

ENERGETICO NACIONAL” y en consonancia la Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las 
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energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y la Guía de Compras Públicas Sostenibles 
con el ambiente emitida por Colombia Compra Eficiente, se considera que no aplica la realización del análisis 
correspondiente dado que los bienes no se encuentran tipificados en las Resoluciones 41012 de 2015, 40656 de 2016 
y 40947 de 2016 del Ministerio de Minas y Energía. Por tanto, se estima improcedente establecer requisitos o criterios 
obligacionales que el futuro contratista deba cumplir, reunir y/o soportar en relación a dicho aspecto. 

  
Así mismo, tomando en cuenta las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional planteadas acuerdo 
recomendaciones de la Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de 
Planificación Estratégica, emitidas en Oficio Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 
del 22 de diciembre de 2020 y en corolario la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-
OFGAC-15 del 26 de enero de 2021 Normatividad ambiental y la Guía de Compras Públicas Sostenibles con el 
ambiente emitida por Colombia Compra Eficiente, se adelantó la consulta correspondiente a través del sitio web del 
Ministerio de Medio Ambiente en donde se encuentran los servicios que por sus características y contexto estratégico 
en la compra pública de las entidades nacionales y locales, tienen un grado de relevancia en el marco de la estrategia 
de compra de bienes sostenibles de la política nacional de producción y consumo sostenible. En consecuencia, se 
considera inconveniente la exigencia de requisitos que el futuro contratista deba acreditar al respecto. 
 

 
Relación de los bienes y servicios con criterios de sostenibilidad. 

 
3.4 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN: 

PRECIOS HISTÓRICOS, PRECIOS DE MERCADO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS A LA 
CONTRATACIÓN. 

 
PRECIOS HISTÓRICOS: En años anteriores la Escuela Naval de suboficiales “ARC Barranquilla” de la ARC ha 
suscrito y ejecutado los siguientes contratos en relación con el objeto que a través del presente estudio, teniéndose 
que se han ejecutado así: 
 

CONTRATOS A NIVEL LOCAL 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DEL 

PROCESO 
No. DE CONTRATO OBJETO CONTRATISTA  VALOR  

BARRANQUILLA-
ATLANTICO 

CONTRATO No. 0024 
ARC-ENSB-DELNS-

2024 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE FORMA INTEGRAL CON 
PROVISIÓN DE REPUESTOS NUEVOS, 
ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS Y 
MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS 
MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR, LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE 
LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC 
"BARRANQUILLA" Y UNIDADES ADSCRITAS 

COOTRASERTECA SAS $ 191.606.850,00 

 
PRECIOS DE MERCADO: De acuerdo a las cotizaciones presentadas por las empresa COOTRASERTECA, 
LABORATORIO SINCRODIESEL, División de Servicios Generales de la Escuela Naval de Suboficiales ARC 
“Barranquilla”, realizó un promedio por cada uno de los ítems que pretende adquirir, tomándolo como valor de 
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referencia para las cantidades mínimas que se listan en el proceso. Se realizó un promedio del precio global con las 
cotizaciones obtenidas; tomándolo como valor de referencia, los valores incluyen IVA 19%. El comparativo de las 
cotizaciones se encuentra descrito en el Anexo “C”. Cabe concluir que acuerdo al estudio realizado los SERVICIOS,  
se encuentran en el mercado nacional, alcanza el presupuesto asignado al proceso, para la adquisición de los mismos 
y hay firmas que pueden proveer los bienes solicitados, de modo tal que se puede suplir la necesidad Institucional. 
 
3.5 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN:  
 
Todos los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, 
elementos, materiales, accesorios, certificados de conformidad, pruebas de laboratorio, entregas, recursos físicos y 
humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, 
prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas 
vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, serán de resorte 
exclusivo y por ende correrá a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante 
la ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores 
de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos 
en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento. 

 

 
3.6 JUSTIFICACIÓN  DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL:  
 
Para la determinación de la necesidad, el Jefe del División  de Servicios Generales la de Escuela Naval de 
Suboficiales ARC “Barranquilla” realizó un estudio basado en las necesidades de mantenimiento que tienen 
programados los vehículos del parque automotor en la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” y unidades 
adscritas; información está que sirvió de base para la realización del anteproyecto de presupuesto y solicitar la 
asignación presupuestal que hoy se ve reflejada en el plan de compras y el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal anexo al presente documento. 
 
3.7 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR Y PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El valor del contrato será hasta por la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL 
PESOS M/CTE ($180.408.000,00). 
 
 
3.8 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL:  
 
El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: CDP No. 6825 de fecha 09 de enero del 
2025 
 

UNIDAD 
Tipo 

Gasto 
Asign Intrna Cta/Prog SubC/ SubP 

ObjG/ 

Ord/ Spry Rec C/S CONCEPTO AFECTADO EN 

Proy 

ENSUB A 02 02 02 008 007 10 CSF 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
(EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 

$ 95.000.000,00 

EGSAM A 02 02 02 008 007 10 CSF 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
(EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 

$ 12.000.000,00 

EGBAR A 02 02 02 008 007 10 CSF 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
(EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 

$7.000.000,00 

GANCA A 02 02 02 008 007 10 CSF 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
(EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 

$ 29.228.000,00 

ESCAN A 02 02 02 008 007 16 SSF 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
(EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 

$17.500.000,00 

EGRIO A 02 02 02 008 007 10 CSF 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
(EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 

$ 19.680.000,00 

TOTAL CDP  $ 180.408.000,00 
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3.9 FORMA DE PAGO:  
 
La Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos 
colombianos en PAGOS PARCIALES, contra prestación de los bienes a entera satisfacción por parte del supervisor 
del contrato, y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad 
del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional. 
 
Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución 000042 de 2020 de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de 
recepción suscrita por el supervisor del contrato, la documentación técnica, en caso de bienes cumplimiento cláusula 
de catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y supervisor contrato y demás documentos que hagan 
parte del paquete pago. 
 

La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 
de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de conformidad con el Artículo 617 del 
Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no) 
b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de 
numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los 
servicios. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del 
impuesto sobre las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema 
de Información Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con 
el proceso de pago interno, mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación 
solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Información Financiera 
SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos. 
 

Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la 
Administración del Sistema de Información Financiera-SIIF Nación, la Armada Nacional emitió las instrucciones para 
la recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Guía gestión 
documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación del 16 
diciembre de 2023, a continuación se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los contratistas 
y/o proveedores para dicha recepción por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los 
supervisores de contrato: 
 
 

Con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso éxito en la recepción de los documentos electrónicos-DE, la entidad debe 

indicar a los proveedores y/o contratistas de bienes y/o servicios, la información a registrar al momento de emitirlo, según los 
lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación para realizar el procesamiento de los DE y la asignación a la entidad 
correspondiente.  
 
Los cuales, se enumeran a continuación:  
 
1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nación  
 
2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico. 
  
3. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información 
sobre el proceso de recepción.  
 
4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT. 
 
 5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto 
para la recepción de siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 6. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la 
referencia de distribución a saber: 

 
#$PCI;DATOSCONTRATO;CORREOELECTRONICO DEL SUPERVISOR #$ 

PCI 
 
 

Ejemplo: #$15-01-04-008;contratoNo.xxxx-ARC-ENSUB-DLENS-2025; correosupervisor #$ 
 
 

                         Código Unidad       Número del contrato             correo electrónico de recepción  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, 
SENA, e ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) 
allegará certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante 
un lapso mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por 
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parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para 
el efecto, como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente 
con lo propio, se informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 
 
- Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 
- Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y 
salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica de pago. 
- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener 
personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del establecimiento de comercio 
deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último mes. 
- Persona jurídica: con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente a los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el representante legal o 
revisor fiscal, según el caso. 
- Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida por 
el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso estar 
vinculado contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al último mes. 
- En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, 
debe tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” de la Armada Nacional no se 
responsabilizará por la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por 
encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en 
debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por 
estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses 
o compensación de ninguna manera 
 
PARÁGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberán estar 
expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del 
contrato/interventor. 
 
a) PRIMER PAGO A TÍTULO DE ANTICIPO: NO APLICA. 
 
b) MANEJO DEL ANTICIPO: NO APLICA  
 
c) TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN (EN CASO DE REALIZAR PAGO ANTICIPADO O 
ANTICIPO: NO APLICA 
 
3.10 CLAUSULA DE COMERCIO EXTERIOR: NO APLICA 
 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN. 
 

Los factores de escogencia objetiva que se establecen para comparar las propuestas obedecen estrictamente a 
criterios jurídicos, técnicos y económicos - financieros, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 dela Ley 
1150 de 2011 “De la selección objetiva”, y Decreto reglamentario 1082 de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE 
EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 
2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 
“REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN”, 
SUBSECCIÓN 2 “SELECCIÓN” articulo 2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento más favorable”. De la siguiente manera: 
 
4.1  

 
 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA 
VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA 
VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITA 

FACTORES DE PONDERACIÓN 
Ponderación de calidad (Técnica) 20 puntos 
Ponderación Económica 80 Puntos 
Total ponderación 100  Puntos 
Protección a la Industria Nacional o con trato nacional 10 Puntos adicionales sobre el total de los puntos otorgados 
Emprendimientos y Empresas de Mujeres 0.25% adicionales sobre el total de los puntos otorgados 
Incentivos Mipyme domiciliada en Colombia 0.25% adicionales sobre el total de los puntos otorgados 

REDUCCIÓN DE PUNTAJE 
Reducción de puntaje (Art. 59 Ley 2195 de 2022) (-) 2% por una o más multas o cláusulas penales durante el último año 
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VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en 
el proceso por parte de la Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla”, el Comité Asesor Evaluador Jurídico 
emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se realicen 
observaciones y requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta será RECHAZADA.  
 
La verificación jurídica no registra puntaje.  
 
El comité jurídico, realizará la verificación de todas las ofertas que se recibieren en la fecha y hora indicada para el 
cierre o entrega de propuestas. 
 
La capacidad jurídica se verificara con el cumplimiento de los requisitos señalados a continuación: 
 
 
4.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Firmada por el Proponente, Representante Legal para 

Personas Jurídicas, o por la persona designada para representar el Consorcio o Unión Temporal, o Apoderado 

debidamente constituido para el efecto. Se anexa modelo de Carta de Presentación de la Propuesta, la cual 

deberá diligenciar acuerdo Anexo previsto en el presente pliego de condiciones.  

 

4.1.2 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR: Haber manifestado el Oferente su interés de participar en 

el presente proceso dentro del término y oportunidad previstos en el cronograma del proceso, de conformidad 

con lo estipulado en el presente pliego. La manifestación de interés deberá ser presentada a través del 

SECOP II y de conformidad con el procedimiento establecido en la “Guía rápida para Manifestar interés a 

través del SECOP II” dispuesta por Colombia Compra Eficiente. 

 

 

4.1.3 PODER: Cuando el proponente actúe a través de un representante o apoderado deberá allegar PODER 

ESPECIAL mediante el cual confiere expresas facultades a su representante o apoderado para presentar la 

PROPUESTA, notificarse de las actuaciones derivadas del presente proceso, presentar observaciones y 

firmar el respectivo contrato en caso de resultar adjudicatario. En virtud de los artículos 5 y 25 del Decreto Ley 

019 de 2012 corregido por el artículo 1 del Decreto 53 de 2012, las firmas del poderdante y del apoderado o 

representante, deberán estar autenticadas ante notario público o con notas de presentación personal de 

cualquier oficina judicial de apoyo. 

Apoderado para Oferentes Extranjeros: Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia podrán 
presentar sus propuestas, previo cumplimiento de los requisitos generales aplicables a los oferentes nacionales con 
las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
5 Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas 

extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberá acreditar la constitución de un apoderado 
(Poder Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la manifestación 
de interés, la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o 
extrajudicialmente. 

 
6 Deberá adjuntar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento equivalente del país en que 

se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial de la República 
de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva, para 
firmar el contrato ,el proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los 
documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 
251 del Código general del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o Consularización. En el evento en que 
el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el 
documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará el 
régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros. 

 
NOTA: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en  
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Bogotá Colombia  
en los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los Artículos 471 y 474 del citado Código. 
 
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para 
ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el presente pliego de condiciones.  
 
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar 
que  
tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por 
establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado 
de una persona. 
 
6.1.1 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El oferente debe diligenciar en su totalidad formato del Compromiso 
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Anticorrupción, de acuerdo con el Anexo “B” de pliego de condiciones. En éste documento, los participantes 

manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción.  

6.1.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIAL, DE UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA:  

 
La ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. “BARRANQUILLA” de la Armada Nacional aceptará que la oferta 
sea presentada por dos o más personas naturales y/o jurídicas, que acrediten tener los requerimientos exigidos en el 
pliego, que en forma conjunta deben informar si su participación es a título de consorcio, unión temporal, promesa de 
sociedad futura u otra forma asociativa. 
 
Cuando la propuesta la presente un consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, cada uno de los integrantes 
deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica el acta 
de constitución deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 
7 Acreditar la existencia del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal 

de asociación y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera 
expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones 
entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros de la Unión 
Temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 

 
8 Tratándose de Unión Temporal deberán indicar con mayor detalle los términos y extensión de la participación en 

la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad 
estatal contratante. 

9 Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de un (01) año contado a partir 
del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo 
un (01) año posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 

 

10 Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad legal y jurídica de las personas jurídicas consorciadas, 
asociadas en Unión Temporal o promesa de sociedad futura, y la capacidad de sus representantes para 
constitución, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 

 

11 Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión temporal tiene un término 
mínimo de duración o vigencia de mínimo el término establecido para la liquidación del contrato y un año más. 

 

12 La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 
consorcio o Unión temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva, indicando expresamente las facultades otorgadas para el efecto.  

 

13 La designación del miembro o representante a través del cual se constituirá cuenta bancaria en los términos 
expresos por el Código de Comercio y la Superintendencia Financiera en el caso que resulte adjudicatario 
conforme lo indican las Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 
4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014 
de la Superintendencia Financiera. 

 

14 Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios o Uniones 
Temporales o promesa de sociedad futura deberán acreditarse mediante la presentación del documento 
consorcial o de constitución de la Unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. 

 
Nota 1. Una vez sea notificado de la resolución de adjudicación, el consorcio o unión temporal favorecida deberá 
constituir el NIT y la cuenta bancaria (para lo cual, y en caso de resultar adjudicatarios, deberán abrir una cuenta 
corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio o también podrán 
designar a uno de los integrantes como titular para su manejo, en cuyo caso efecto, deberán observarse las 
condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata la Circular Básica Jurídica (Circulares Básica 
Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si 
como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera). (Conceptos 
(SFC) 2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015), documentos que deben 
ser allegados al Departamento de Administración de la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla”. 
 
Nota 2.  Los Anexos que tratan del acto de constitución de consorcio o unión temporal, constituirán los lineamientos 
o  
las directrices mínimas que los proponentes deberán tener en cuenta para suscribir el acta de constitución de 
consorcio  
o unión temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, pudiendo incluir aspectos  
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que no estén contenidos dentro de este y que según su criterio sean conducentes y pertinentes para determinar el  
alcance de las asociaciones en cuestión. Es preciso señalar que no se requiere que el acta sea suscrita en forma 
exacta  
al contenido del formulario. 
 
NOTA 3. Cuando se trate de promesa de sociedad futura, el oferente debe presentar el original de la promesa escrita 
de contrato de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio. 
 
15 La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, una 

sociedad colombiana dentro de los cuatro (4) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto de 

Adjudicación. 

16 Que la futura sociedad será constituida con el único objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el contrato derivado 

del presente proceso.  

17 Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, una 

vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el parágrafo 

tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

18 Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir. 

19 La manifestación expresa de cada uno de los promitentes responderá solidariamente con los demás promitentes 

y con la sociedad (i) por los perjuicios sufridos por la Entidad Contratante derivados del incumplimiento de la 

obligación de suscribir el contrato de sociedad prometido en los mismos términos consignados en el contrato de 

promesa presentado y (ii) por las obligaciones que se deriven de la propuesta y de la ejecución del contrato.  

20 La inclusión de una cláusula en el contrato de sociedad, según la cual aquellos accionistas que (i) hayan aportado 

su capacidad financiera y de organización para acreditar el cumplimiento del respectivo requisito habilitante o (ii) 

hayan aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de las condiciones de experiencia, no podrán ceder 

su participación accionaria en la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa de 

la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla” en los términos del contrato que se llegare a suscribir.  

21 Una duración de la sociedad igual o superior al término de duración del contrato y un (01) año más, contados a 

partir de su constitución. 

22 Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la Adjudicación.  

23 La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto 

del mismo 

NOTA 4: Para efectos de la verificación jurídica de consorcios y uniones temporales, deberán allegarse los 
documentos jurídicos que a continuación se enuncian por cada uno de los integrantes: documento de identidad, 
situación militar definida, certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil, certificado de aportes 
parafiscales, certificado de cumplimiento de obligaciones SSSI (Salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de 
compensación), compromiso anticorrupción, declaración de multas y sanciones.) 
 
23.1.1 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS Y 

CERTIFICADO DE MATRÍCULA PARA PERSONAS NATURALES VIGENTE: 
 
a. Personas Naturales – Certificado de matrícula de persona natural: Deberán presentar certificado renovado de 
acuerdo con los términos establecidos por la ley y la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de propuesta, y cuya actividad principal o actividades 
secundarias tenga relación directa con el objeto del presente proceso. 
Por ser una profesión liberal los Ingenieros o Arquitectos no están obligados a poseer registro mercantil, por lo tanto 
este requisito no es obligatorio para ellos. 
 
NOTA 1: Cuando se trate de Persona Jurídicas Extranjeras que no tengan sucursal en Colombia deberán comprobar 
su Existencia y Representación Legal de conformidad con las normas de su país de origen.  
 
NOTA 2: Si el Representante Legal de la Persona Jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente a su Representante 
Legal, para presentar propuesta y para suscribir contrato por el valor de la oferta en caso de adjudicación, si los 
Estatutos de la Sociedad así lo determinan. Los Consorcios y Uniones Temporales deberán acreditar Acta de 
Autorización de cada una de las Compañías que componen el Consorcio o Unión Temporal para la presentación de 
la oferta y la suscripción del contrato. 
 
b. PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA: Se consideran 
personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades constituidas con anterioridad a la fecha de 
presentación de propuestas, conforme la legislación colombiana y con domicilio en el País, con aportes de origen 
privado que deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 
 
24 Las personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal mediante la presentación del 

original del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio 

principal y las personas naturales deberán presentar el Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la 
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respectiva Cámara de Comercio, siempre y cuando estén obligadas por ley, en ambos casos renovado y con 

fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 

25 Acreditar un término de constitución mínimo de un (01) año anterior a la fecha de cierre del presente proceso. 

26 Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad de un año de un (01) año contado a partir del vencimiento 

del plazo de ejecución del contrato, o Matrícula Mercantil para el caso de las personas naturales, con fecha de 

expedición igual a la arriba señalada. 

27 Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta, la 

suscripción del contrato y su ejecución hasta la liquidación. Cuando el representante legal tenga limitaciones 

estatuarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 

correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción, la 

liquidación del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 

adjudicatario. 

28 Acreditar que el objeto social de la persona natural o jurídica es lícito y se encuentra relacionado con el objeto 

del contrato, de manera que les permita su celebración y ejecución, teniendo en cuenta para estos efectos el 

alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
29 Personas Jurídicas NACIONALES DE NATURALEZA PUBLICA: Se considerarán personas jurídicas 

nacionales de naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, 

que por virtud de la ley o del acto que autorice su constitución, y según la participación estatal que se registre en 

ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas 

funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

30 Acreditar su existencia y representación legal. Para el efecto, deberán citarse los documentos y actos 

administrativos que conforme con la Ley sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las 

formalidades y requisitos exigidos para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá citarse el 

documento mediante el cual se dio la autorización para la suscripción del contrato y su ejecución hasta la 

liquidación, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona 

jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuestales y administrativos 

necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae 

mediante la presentación de la propuesta. 

31 Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. 

32 Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta, la 

suscripción y la ejecución hasta la liquidación del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la 

naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

33 Acreditar que el objeto de la entidad ejecutora tenga estricta relación con el objeto y las obligaciones del contrato 

a suscribir. 

NOTA: Para efectos de verificación de la capacidad jurídica, en el evento en que el proponente tenga una naturaleza  
jurídica especial (fundación, sociedad sin ánimo de lucro, corporación, etc.), deberán adjuntarse los documentos que  
acrediten tal calidad de conformidad con las leyes especiales que las rige. 
 
33.1.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El oferente presentará una garantía por medio de la cual avale 

el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión de la presentación de su oferta otorgada únicamente 
como mecanismo de cobertura de riesgos, a través de pólizas expedidas por compañías de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo 
de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas 
jurídicas financieras, fiduciarias o compañías de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en 
el país, acorde lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, .2.1.2.3.1.6. “Garantía de los 
Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta” 
 

ASEGURADO/BENEFICIARIO: LA NACION - ARMADA NACIONAL - ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC 
“Barranquilla”, NIT 800.141.653-6 
 
33.1.1.1 Garantía de seriedad de la Oferta proponentes 
 
Los proponentes deberán presentar junto con su oferta garantía de seriedad que cumpla con las siguientes 
características: 
 
Valor Asegurado: Equivalente al trece por ciento (13%) del presupuesto oficial del proceso. 
 
Vigencia: 90 días calendario.  En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 
1082 de 2015, La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 
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Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 
de 2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la componen en la Unión Temporal 
y su porcentaje de participación.  
 
4.1.6.2 Garantía de Seriedad de la Oferta Emprendimientos y Empresas de Mujeres con Domicilio en el 
Territorio Nacional. 
 
Con el fin de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas 
de mujeres en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 
2021), los oferentes que cumplan con alguno de los requisitos establecidos para denominarse emprendimientos y 
empresas de mujeres deberán presentar una garantía de seriedad que cumpla las siguientes características: 
 
Valor Asegurado: Equivalente al ocho por ciento (8%) del valor del presupuesto oficial del proceso. 
 
Vigencia: 90 días calendario.  En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 
1082 de 2015, La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa, la Garantía deberá ser 
otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del oferente plural” del Decreto 
1082 de 2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su 
porcentaje de participación (Esté último, para el caso de la Unión Temporal). 
 
Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el citado artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El pago de la garantía, cuando esta es exigible, tiene el carácter de sanción moratoria por incumplimiento del 
ofrecimiento presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la Escuela Naval 
de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla” de la Armada Nacional, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la 
indemnización de los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan causado o se lleguen a causar. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 1600 del Código Civil, bajo el entendido que la sanción se establece en calidad 
de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligación de suscribir el contrato y de la 
indemnización compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al 
reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, La Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. 
“BARRANQUILLA”, podrá adjudicar el contrato al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta 
sea igualmente favorable para la entidad, para lo cual expedirá una resolución motivada. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta presentada por el proponente al cual se le haya adjudicado el contrato, le 
será devuelta cuando éste haya cumplido a cabalidad con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, 
siempre y cuando ya se encuentre aprobada por la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “BARRANQUILLA”, la 
Garantía Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual según aplique. A los demás oferentes, 
no se les devolverá la garantía de seriedad de la propuesta, sino hasta tanto haya sido aprobada la Garantía Única 
de cumplimiento del contrato. 
 
4.1.6.3 Garantía de Seriedad de la Oferta: Mipymes.   
 
Con el fin de promover y facilitar la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme 
domiciliadas en Colombia en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para 
Mipyme en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 
2021), cuando el oferente sea una Mipyme deberá presentar una garantía de seriedad que cumpla las siguientes 
características: 
 
Valor Asegurado: Equivalente al ocho por ciento (8%) del valor del presupuesto oficial del proceso. 
 
Vigencia: 90 días calendario.  En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 
1082 de 2015, La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 
de 2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la componen en la Unión Temporal 
y su porcentaje de participación.  
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
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En este caso, la verificación se realizará en el RUP. 
 
4.1.6.4. Efectividad de las garantías.   
 
Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.19. “Efectividad de las garantías” del Decreto 1082 de 2015.  
 
El pago de la garantía, cuando esta exigible, tiene el carácter de sanción moratoria por incumplimiento del ofrecimiento 
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los 
medios reconocidos en Colombia la indemnización de los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan 
causado o se lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el artículo 1600 del Código Civil, bajo el entendido que 
la sanción se establece en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligación 
de suscribir el contrato y de la indemnización compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones 
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, la Entidad podrá adjudicar el contrato al 
oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad, para 
lo cual expedirá una resolución motivada.  
 
Notas: 
 
34 El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la ESCUELA 

NAVAL DE SUBOFICIALES ARC “BARRANQUILLA” en el que se declare el incumplimiento del Proponente 
respecto de su oferta y se pagará el valor total al mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley. 

35 Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra 
forma legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 
2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del oferente plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas 
naturales o jurídicas que la componen y de proceder su porcentaje de participación.  

36 De conformidad con el artículo 5º de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, parágrafo tercero por medio del cual 
se modificó el artículo 5º de la Ley 1150 de 2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la 
garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 

 
36.1.1 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL Y APORTES LEGALES: (Anexo F) 
 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, artículo 7° de la Ley 21 de 1982, 
artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 1° de la Ley 89 de 1988, articulo 50 de la ley 789 de 2002, artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 y artículo 9 
de la Ley 828 de 2003, los oferentes deberán cumplir con el pago de sus obligaciones al sistema de Seguridad Social 
y aportes legales, adjuntando con su oferta el Anexo F y las siguientes certificaciones: 
 
37 Persona natural (art. 9 Ley 828 de 2003): Se acreditará con el Anexo F y la planilla única electrónica de pago del 

último mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
38 Persona natural con establecimiento de comercio: Se acreditará con la certificación de paz y salvo expedida por 

el propietario del mismo, revisor fiscal o contador público (Anexo F) y la planilla única electrónica de pago del 
último mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Si no cuenta con personal a cargo 
deberá manifestarlo bajo la gravedad de juramento. 

 
39 Persona jurídica (Art. 50 Ley 789 de 2022): Se acreditará con la certificación de paz y salvo, expedida por el 

revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal (Anexo 
F) y la planilla única electrónica del último mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  
En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (06) meses de constituida deberá acreditar los pagos a 
partir de la fecha de su constitución, y la planilla única electrónica de pago del último mes anterior a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección.  Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de 
acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá 
indicarlo en la certificación.  Si no cuenta con personal a cargo deberá manifestarlo bajo la gravedad de 
juramento. 

 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
Notas 
 
39.1.1 Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos 

señalados diligenciando el Anexo F y aportando los documentos indicados con antelación. 
39.1.2 En virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 “En caso de que la información no 

corresponda a la realidad, el Ministerio de la Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud 
impondrá una multa de diez (10) a treinta (30) salarios mínimos legales vigentes al revisor fiscal o 
representante legal firmante sin perjuicio del pago que deban hacer por los aportes que adeuden. El valor de 
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la multa en lo que respecta al Sistema General de Seguridad Social en Salud será destinado a la Subcuenta 
de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía”. 

 
39.1.3 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante 

Legal o apoderado.  la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC “BARRANQUILLA” podrá acceder a los 

mecanismos de identificación de los colombianos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil 

de conformidad con lo establecido en el artículo 13 “ACCESO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 

COLOMBIANOS POR PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS”, del Decreto 2106 de 2019. 

 
4.1.9 MULTAS Y SANCIONES: Certificación expresa de multas y sanciones impuestas dentro de los últimos cinco 
(05) años anteriores al cierre del proceso, lo cual será verificado en el Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
tener una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, a 
efecto de verificar las inhabilidades contenidas en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
39.1.4 SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA: (Aplica para varones menores de 50 años), del Representante Legal o de 

quien firma la propuesta, acuerdo literal a) del artículo 36 de la Ley 48 de 1993. En caso de pérdida deberá 

anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra 

definida. En todo caso la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. “BARRANQUILLA” se reserva el 

derecho de verificar directamente dicha información.  

39.1.5 CONSULTA REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM).   
 

El representante legal de la persona jurídica o la persona natural que presenta propuesta deberá adjuntar el Certificado 
de Consulta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con lo establecido en la Ley 2097 de 
2021. 
 
 
39.1.6 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): El oferente se compromete a cumplir con la 

política de seguridad y salud en el trabajo (SST) establecida en el Decreto 1072 de 2015, especialmente, cumpliendo 

con las obligaciones establecidas en el Articulo 2.4.6.8.  

Para acreditar este requisito, el proponente debe entregar con la propuesta, la constancia por parte de la ARL sobre 
la autoevaluación de los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), 
vigente, conforma a la resolución 0312 de 2019, con un resultado mínimo del 85% (Si el resultado es inferior, deberá 
aportarse adicionalmente el Plan de Mejora Continua). Adicionalmente a lo anterior, el proponente deberá entregar 
con la propuesta el soporte del registro anual de la autoevaluación y plan de mejoramiento del SG-SST, en la 
plataforma web del Ministerio de Trabajo (Fondo de riesgos laborales). De no cumplirse estos requisitos obligatorios, 
se rechazará la propuesta, así mismo para las personas naturales independientes con afiliación voluntaria al Sistema 
General de Riesgos Laborales se aplicará lo establecido en la resolución 0312 de 2019 y normas concordantes. 
 
 
39.1.7 DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ JURÍDICO DESIGNADO POR LA 

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. “BARRANQUILLA”  

 Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal. 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, del Representante Legal. 

 Certificado de Responsabilidad fiscal del Representante Legal, expedido por la Contraloría General de la 

República.   

 Verificara en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC 

(https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_conculta.aspx) Multas y sanciones pendientes por pagar al Erario 

Público. 

 Certificado de registro de deudores alimentarios morosos (https://carpetaciudadana.and.gov.co/.) 

 
CONDICIONES TECNICAS DE LA OFERTA Y EXPERIENCIA: 
 
39.2 VERIFICACIÓN TÉCNICA:  

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de 
la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICILAES “ARC BARRANQUILLA”  el Comité Asesor Evaluador Técnico emitirá 
el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo 
técnico del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones mínimas técnicas adicionales son de obligatorio 

cumplimiento y deberán presentarse con la oferta, Verificará que las actividades registradas en la propuesta 

económica correspondan en sus actividades, cantidades y unidades de medida a lo establecido en el pliego de 

condiciones. 
  
Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_conculta.aspx
https://carpetaciudadana.and.gov.co/
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Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características 
 
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA:  

 
Para acreditar la experiencia, los oferentes deben aportar 03 contratos registrados en el RUP, los cuales en cada 
uno de ellos debe registrar dos de los códigos que se relacionan a continuación de conformidad al Sistema 
de Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, y cuya sumatoria de los tres 
contratos arroje el valor total del presupuesto del presente proceso expresando en SMMLV.  
 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

25191838 25000000 25190000 25191800 25191838 
Sistema de inspección de vehículos 
automotores 

78181500 78181500 78181500 78181500 78181500 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de vehículos 

78181507 78000000 78180000 78181500 78181507 
Reparación y mantenimiento 
automotor y de camiones ligeros 

 
1. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

 

2. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 
2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad 
tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de 
tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP. 
 

3. Si el oferente se presenta individualmente y relaciona como experiencia contratos fruto de la ejecución de un 
Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, se le 
acreditará el porcentaje de participación con el que ejecutó dicha obra. 

4. Experiencia proponentes plurales 
 

5. De acuerdo con lo indicado en el literal e, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos 
en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia 
en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá 
avalársele una misma experiencia una sola vez. 

 
6. Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, trátese de personas naturales o 

jurídicas, deberán estar inscritos en el Registro Único de proponentes de la Cámara de Comercio y todos 
sus miembros deberán cumplir al menos con una (01) de las clasificaciones solicitados en el presente pliego 
de condiciones. 

 
7. Si los miembros del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal 

de asociación relacionan como experiencia contratos fruto de la ejecución de otra Unión Temporal o 
Consorcio, se le acreditará el porcentaje de participación en la persona plural con que ejecutó el contrato. 
 

8. La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a 
la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural 

 
9. En caso de relacionarse más de cinco (05) contratos, la Administración para salvaguardar los principios de 

transparencia, lealtad e igualdad, evaluará SÓLO los cinco (05) primeros en el orden en que aparezcan 
relacionados en la propuesta (acuerdo haya diligenciado en el Anexo H). 

 
10. Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá 

acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se 
hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. 

 
11. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 

28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada 
por la Resolución 6 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor del contrato o contratos celebrados 
en moneda distinta al peso Colombiano, será el de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la tasa 
de cambio oficial que indique el Banco de la República. 

12. Otras consideraciones 
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13. El Oferente junto con su propuesta deberá presentar el Anexo I, en el cual registrará los contratos con los que 

solicita sea verificada su experiencia por parte de los comités evaluadores. 

 
Notas 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 
certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 
documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio y sin sucursal en Colombia, deberán acreditar este requisito 
aportando certificaciones de experiencia en la forma establecida en el presente numeral, empero en cumplimiento de 
los dispuesto en el artículo  874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el 
artículo 3 del Decreto 1735  de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 6 de 2006, proferida 
por el Banco de la Republica, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta al peso colombiano, será 
el de la fecha de sus suscripción o firma del contrato, de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco 
de la República en Colombia. 
 
40 Acta de liquidación.   
 
Para acreditar la experiencia el oferente deberá allegar actas de liquidación de contratos suscritos, ejecutados y/o 
liquidados con entidades públicas y/o privadas, los cuales deben estar inscritos en el registro único de proponentes 
(RUP), cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial asignado para el proceso y su objeto cumpla las 
características de los contratos indicados en los aspectos generales del numeral 3.4.2.1,  

 

Cuando el acta de liquidación no tenga la relación de actividades desarrolladas, deberá adjuntar acta entrega, 
terminación final o de recibo a satisfacción definitivo de ejecución de la obra debidamente suscrita por las partes. 
 
 
PONDERACIÓN TÉCNICA PARA CADA GRUPO ( PUNTAJE 100 PUNTOS) 
 
Este factor se calificará a partir de la documentación aportada en la forma exigida en los pliegos de condiciones. 
Dentro de este factor, se asignara un puntaje a cada proponente, teniendo como puntaje máximo ( 500) puntos, y su 
ponderación corresponderá a lo siguiente: 
 
Las siguientes comprenden las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de 
funcionamiento que generan mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 

El oferente que suministre CAPACITACION: Una capacitación para cuatro (04) personas de 
mínimo nueve (9) horas dividido en mínimo tres (03) sesiones consecutivas de mínimo tres (03) 
horas sobre manejo de la maquina serviteca de desarme de llanta DARGOLTZ DAR-TC11 , 
Sin generar costos adicionales a la Armada Nacional. 

100 

2 

El oferente que suministre SERVICIO DE DESPINCHE: 80 servicios de despinche con sistema 
tipo parche para los vehículos relacionados en el anexo técnico, que están al servicio de la 
Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” y sus unidades usuarias relacionadas en el 
objeto del presente proceso, sin generar costos adicionales a la Armada Nacional. 

100 

3 

El oferente que suministre CAPACITACION: Capacitación para tres (03) personas de mínimo 
nueve (9) horas, dividido en mínimo tres (03) sesiones consecutivas de mínimo tres (03) horas 
sobre manejo del LABORATORIO DE INYECTORES Y TINA DE ULTRASONIDO TEKTINO 
Mod: INJ-6B, manejando los siguientes temas: *PRECAUCIONES *PARAMETROS 
TECNICOS *PANEL DE OPERACIÓN * PREPARACIONES ANTES DE PRUEBA Y LIMPIEZA 
DE INYECTORES * INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN * LIMPIEZA ULTRASONICA * 
PRUEBA DE UNIFORMIDAD Y ROCIO * RETROLAVADO *PRUEBA DE FUGAS * PRUEBA 
DE FLUJO *LIMPIEZA AUTOMATICA *LIMPIEZA EN-VEHICULO 

100 

4 

El oferente que suministre CAPACITACION: Una capacitación para tres (03) personas de 
mínimo nueve (9) horas dividido en mínimo tres (03) sesiones consecutivas de mínimo tres (03) 
horas sobre manejo del Scanner Automotriz FCAR F5G, sin generar costos adicionales a la 
Armada Nacional, manejando los siguientes temas: 

100 

FUNCIONES Y SISTEMAS: 
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Motor, ABS, Transmisión, Airbag, Sistema Antirrobo, Dirección, Sistema de Instrumentos, 
Sistema de aire Acondicionado, Sistema de sonido, sistema de luz, Cabina, otros sistemas, 
programación, todo esto está sujeto a cobertura del software en cada País. 

Funciones soportadas Tanto en Livianos como En Pesados: 

Lectura y Borrado de Códigos, Lectura Modelo de Motor, Lectura e Información de la ECU, 
Lectura número del parámetros del Sistema, código QR, Flujo de datos, Prueba de 
componentes, prueba de compresión, Función CPC para Hyundai, Test de actuadores, Corte 
y apagado de cilindros, Balanceo de Cilindros, Reprogramación de Inyectores, Test de 
inyectores, Filtro partículas, Ventanas, Función para ajustar Límite de Velocidad, Chasis, ayuda 
de mantenimiento…Etc., todo sujeto a cobertura del software en Cada País. 

Funciones Especiales FCAR: 

TPMS, EPB, Reinicio de cuerpos de aceleración, Programador de llaves, DPF, odómetro (Baja 
y sube Kilometraje), Reset de la ECU, Servicio de Reset del testigo del aceite, SAS, Aprendizaje 
CKP, Lámparas, Suspensión, AIRBAG. 

5 
El oferente que suministre el servicio de lavado de vehículo tipo OVER HALL de 10 vehículos 
tipo camioneta, sin generar costos adicionales a la Armada Nacional. Se le asignara el siguiente 
puntaje. 

100 

TOTAL 500 

 
 

4.1.3 CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS - CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 
"PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL": De conformidad con el Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015, (cumplimiento de reciprocidad), en el presente proceso se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 
2 de la Ley 816 de 2003, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, por ende, el puntaje que 
se aplicara como consecuencia de la protección a la industria nacional, en total se asignaran hasta 
doscientos (200) puntos así: 

 
CONDICIÓN PUNTAJE 

CUANDO EL PROPONENTE OFREZCA LOS SERVICIOS O BIENES DE ORIGEN NACIONAL, ES 
DECIR, AQUELLOS PRESTADOS POR EMPRESAS CONSTITUIDAS DE ACUERDO CON LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL, POR PERSONAS NATURALES COLOMBIANAS O POR RESIDENTES 
EN COLOMBIA, O SERVICIOS ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LO QUE COLOMBIA HA 
NEGOCIADO TRATO NACIONAL O PAÍSES QUE APLICAN EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, 
SE OBTENDRÁ EL PUNTAJE SEÑALADO.  

20% 

TRATÁNDOSE DE BIENES O SERVICIOS EXTRANJEROS, ESTOS INCORPORAN UN 
COMPONENTE COLOMBIANO DE BIENES Y SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y 
OPERATIVOS. ESTE ASPECTO SE ACREDITARÁ MEDIANTE LOS DOCUMENTOS DE 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE Y LA INFORMACIÓN QUE SOBRE NACIONALIDAD DEL 
PERSONAL, SUMINISTRE EL PROPONENTE O EL REPRESENTANTE LEGAL. 

10% 

CUANDO EL PROPONENTE NO OFREZCA LOS SERVICIOS O BIENES DE ORIGEN NACIONAL, 
ES DECIR, AQUELLOS PRESTADOS POR EMPRESAS CONSTITUIDAS DE ACUERDO CON LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL, POR PERSONAS NATURALES COLOMBIANAS O POR RESIDENTES 
EN COLOMBIA, O SERVICIOS ORIGINARIOS DE PAÍSES CON LO QUE COLOMBIA HA 
NEGOCIADO TRATO NACIONAL O PAÍSES QUE APLICAN EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, 
SE OBTENDRÁ EL PUNTAJE SEÑALADO. ESTE ASPECTO SE ACREDITARÁ MEDIANTE LOS 
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE Y LA INFORMACIÓN QUE SOBRE 
NACIONALIDAD DEL PERSONAL, SUMINISTRE EL PROPONENTE O EL  REPRESEN TANTE 
LEGAL. 

10% 

 
Nota 1: Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato. 
 
Nota 2: El proponente, adicionalmente, deberá diligenciar, firmar el ANEXO correspondiente y allegar la certificación 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la cual acreditará su condición, suscrito por el representante 
legal, estableciendo el total cumplimiento de los términos de la Ley 816 de 2003. 
 
Nota 3: Los factores de ponderación técnica deberán presentarse por el oferente al momento del cierre del presente 
proceso, en caso de que no sean aportados en esa oportunidad, no podrán ser allegados con posterioridad ni serán 
solicitados después por la Entidad y se entenderá que el proponente no ha ofrecido ponderables, ya que constituyen 
factores que otorgan puntajes no susceptibles de subsanación de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 1 del 
Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, por consiguiente se entenderá que el proponente no ha ofrecido ponderables. 
 
 
40.1  VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo 

exigido en el proceso por parte de la UNIDAD DELEGATARIA, el Comité Asesor Evaluador económico - 
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financiero emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas 

en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones mínimas, son de obligatorio 

cumplimiento y deberán presentarse con la oferta.  

 
 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
Requisitos de verificación financiera 
 
4.3.1  REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (Renovado y en firme) 
 
La capacidad financiera y organizacional de los proponentes se verificará al oferente que cuente con una inscripción 
activa en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme, expedido dentro de los treinta (30) días anteriores 
a la fecha de cierre del proceso, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 221 del Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 adicionado y modificado por 
el Decreto 1041 de 2022.  
 
Cuando la Escuela Naval de Suboficiales , desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar información 
adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la 
información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, 
requerir las aclaraciones que considere necesarias.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
Nota: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 
Decreto Ley 019 de 2012 y lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito 
mantener actualizada la información que obra en el Registro Único de proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio. 
 
 
4.3.1.1 Excepción Personas Naturales o Jurídicas que no tengan domicilio o sucursal en Colombia: Los 
proponentes extranjeros deberán presentar los siguientes documentos de conformidad con la legislación propia del país 
de origen. 
 
41 Balance general, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación 

Financiera y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes a la aprobación del corte de ejercicio del último 
periodo contable acuerdo cierre en el país de origen, de conformidad con lo establecido en las leyes y normas de 
la respectiva sociedad. Los estados financieros requeridos deben acompañarse de sus respectivas notas y estos 
deben ser firmados por el representante legal y Auditor o Contador Público independiente. 

42 Certificación del registro de Contador o auditor Independiente en el país de origen. 
43 Documento de inscripción en el registro tributario del país de origen. 
 
Por tratarse de documentos expedidos en el exterior y en caso que estos sean expedidos por funcionario público o 
representante legal de una entidad privada, éstos deben venir apostillados y/o consularizados, acompañados de 
traducción simple al castellano, indicando la tasa de cambio a la fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de 
conversión). 
 
Las disposiciones de este proceso de contratación en cuanto a proponentes extranjeros se refieren, se regirán sin 
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero sin domicilio o 
sucursal en Colombia provenga de un país que hace parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de 
legalización para documentos públicos extranjeros”, no se requerirá de la consularización a que se refiere el párrafo 
anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la 
autoridad competente del país donde se origina el documento. 
 
Para efectos de la consularización y la apostilla antes referidos, aplica lo dispuesto en el párrafo “APODERADO” de los 
pliegos de condiciones. Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, quien 
certifique los estados financieros no pueden dictaminar los mismos. Cuando El Ministerio de Defensa – Armada 
Nacional – Escuela Naval de Suboficiales en desarrollo de la verificación financiera requiera verificar información 
adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la 
información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. 
 
Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de 
igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud 
del MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – Escuela Naval de Suboficiales puedan modificar, adicionar 
o complementar la propuesta. En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del 
domicilio del oferente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar bajo la 
gravedad de juramento. 
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Nota: Para Gobierno Extranjero. No requerirá acreditar la capacidad patrimonial siempre y cuando se anexe una carta 
de compromiso irrevocable e incondicional, emitida por el funcionario competente del país de origen, en la cual conste 
que su gobierno asume solidariamente las obligaciones económicas derivadas del contrato, documento que deberá 
aportado con el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley colombiana, para la disponibilidad en Colombia de 
documentos expedidos en el extranjero, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del CPC y demás 
normas vigentes 
 
4.3.2  INDICADORES FINANCIEROS: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 “Capacidad Financiera” 
numeral 4 “Capacidad Organizacional” y artículo 2.2.1.1.1.6.4 “Capacidad Residual” del Decreto 1082 de 2015 y 
artículos 4 a 6 del DECRETO 399 DE 2021, se realizará la verificación de los siguientes indicadores: El informe 
financiero no tiene ponderación alguna; se trata del estudio que realizó la Escuela Naval de Suboficiales ARC 
BARRANQUILLA para verificar la capacidad financiera, se tendrán en cuenta las razones financieras así: 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 “Capacidad Financiera” numeral 4 “Capacidad Organizacional” 
y artículo 2.2.1.1.1.6.4 “Capacidad Residual” del Decreto 1082 de 2015, se realizará la verificación de los siguientes 
indicadores:  
 
 
 

LIQUIDEZ 
IGUAL O SUPERIOR 1,5 HABILITA 

INFERIOR 1,5 NO HABILITA 

ENDEUDAMIENTO 
INFERIOR O IGUAL 0,75 HABILITA 

SUPERIOR 0,75 NO HABILITA 

COBERTURA DE INTERES 
IGUAL O SUPERIOR 2,5 HABILITA 

INFERIOR 2,5 NO HABILITA 

RENTABILIDAD DE 
PATRIMONIO 

IGUAL O SUPERIOR 0,15 HABILITA 

INFERIOR 0,15 NO HABILITA 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 

IGUAL O SUPERIOR 0,12 HABILITA 

INFERIOR 0,12 NO HABILITA 

 
 
LIQUIDEZ: (Activo corriente sobre pasivo corriente) 
Mide el número de unidades monetarias de inversión a corto plazo por cada unidad de financiamiento a corto plazo 
contraído.  
 
Convenciones 
 

IL = Indice de Liquidez  
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente  
%O = Porcentaje de participación del Oferente1, 2, n  
 

Oferentes que se presenten individualmente:  
 

IL = AC / PC 
 

Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 
 

IL = 
(AC1* %O1) + (AC2 * %O) + (ACn * %On) 

(PC1 * %O1) + (PC2 * %O2)+ (PCn * %On) 

 
 

Análisis del Resultado 
 

Razón Corriente igual o superior a 1,5 Habilita 

Razón Corriente inferior a 1,5 No Habilita 

 
A.1.2 ENDEUDAMIENTO: (Pasivo total sobre activo total) 
 
Mide la proporción de la Inversión de la empresa que ha sido financiada por deuda. 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 24 de 276 

 
 

 
Convenciones 
 

E = Endeudamiento  
PT = Pasivo Total 
AT= Activo Total  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
 

 Oferentes que se presenten individualmente:  
 

E = PT / AT 

 
Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 

 

E= 
 (PT1 * %O1) + (PT2 * %O2) +  (PTn * %On) 

(AT1 * %O1) +  (AT2 * %O2) + (ATn * %On) 

 
 
 
Análisis del Resultado 
 

Endeudamiento inferior o igual a 0,75 Habilita 

Superior al 0,75 No Habilita 

 
A.1.3. RAZONES DE COBERTURA DE INTERESES (Utilidad operacional /gastos de intereses) 
 
Mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de intereses. Cuanto mayor es su valor, mayor es la  
capacidad de cobertura y pago de intereses.  
 
Convenciones 
 
CI = Cobertura de Intereses 
UO = Utilidad Operacional 
GI = Gasto Intereses  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 

Oferentes que se presenten individualmente: 
 

CI = UO / GI 

 

Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 
 

CI = 
(UO1* %O1) + (UO2 * %O) + (UOn * %On) 

(GI1 * %O1) + (GI2 * %O2)+ (GIn * %On) 

 
Para los oferentes que no registren Gasto de Intereses (GI) en sus estados financieros el Indicador Cobertura 
de Intereses No Aplica. 
 
Análisis del Resultado 
 
 

Cobertura de Intereses igual o superior al 2,5 Habilita 

Cobertura de Intereses  inferior al 2,5 No Habilita 

 
A.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
(ACUERDO DECRETO 1082 ART. 2.2.1.1.1.5.3 NUMERAL 4.) 
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 
 
A.2.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:  (Utilidad Operacional / Patrimonio)  
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Mide la rentabilidad que están obteniendo los inversionistas. 
 
Convenciones  
 
ROE = Por sus siglas en Inglés Return on Equity o Rentabilidad sobre el Patrimonio 
UO = Utilidad Operacional 
PAT = Patrimonio 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 

Oferentes que se presenten individualmente:  
 

ROE   =  UO/PAT 

 
Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 

 
 

ROE   = 
(UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 

(PAT1 * %O1) + (PAT2 * %O2) + (PAT n* %On) 

 
Análisis del Resultado 
 

Si el indicador ROE es igual o superior al 0,15 Habilita 

Si el indicador ROE es inferior al 0,15 No Habilita 

 
A.2.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: (Utilidad Operacional / Activo Total)  
 
Mide el rendimiento que se está obteniendo sobre la Inversión. 
 
Convenciones  
 
ROI  = Por sus siglas en Inglés Return on Investment o Rentabilidad sobre el Activo 
UO  = Utilidad Operacional 
AT= Activo Total  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
 

Oferentes que se presenten individualmente:  
 

ROI   =  UO/AT 

Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 
 

ROI   = 
(UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 

(AT1 * %O1) + (AT2 * %O2) + (AT n* %On) 

 
Análisis del Resultado 
 

Si el indicador ROI es igual o superior al 0,12 Habilita 

Si el indicador ROI es inferior al 0,12 No Habilita 

 
Documentos necesarios para la suscripción del contrato 
 
1. Formato De Información de Proveedores o Contratista Sistema de Información Integral Financiera “SIIF”, de 

acuerdo con Anexo “H”. 
 
2. Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). Con el fin de verificar el Régimen Tributario al que corresponde. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, deberán presentarlo individualmente y en caso que les sea 
adjudicado el contrato al momento de la suscripción del mismo.  

 
3. Certificación Bancaria. Que contenga: número de cuenta (abierta con el NIT de la sociedad para el caso de 

personas jurídicas, o del representante para el caso de personas naturales), banco, sucursal, código del banco, 
código de la sucursal, beneficiario expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 
proceso. No aplica para el caso de consorcios o uniones temporales, quienes deberán presentar dicho documento 
en caso que les sea adjudicado el proceso contractual, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días a la 
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fecha de cierre de la solicitud. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se debe tener en cuenta que 
“…los consorcios y las uniones temporales en tanto no compartan una personalidad jurídica distinta a sus 
integrantes no podrán ser titulares de cuentas bancarias y otros productos bancarios (y en esta medida 
destinatarios y/o tenedores de cheques) en tanto tales figuras jurídicas carecen de personalidad jurídica propia y, 
por tanto, no cuentan con capacidad para entablar relaciones jurídicas negociables diferentes a los contratos 
estatales” (Conceptos (SFC) 2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812002 del 25 de marzo de 2015), 
de resultar adjudicatarios, las personas plurales deberán abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en 
los términos del artículo 1384 del Código de Comercio  o  también podrán designar a uno de los integrantes como 
titular para su manejo, en cuyo caso efecto, deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación 
de clientes de que trata la Circular Básica Jurídica (Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 
numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 
del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera. 

 
4. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS; expedido por la Junta Central de 

Contadores, del Contador Público o del Revisor Fiscal, que firme los estados financieros, con fecha de expedición 
no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre de la solicitud. 

 
 
4.4 PROPUESTA ECONÓMICA. El oferente diligenciará lista de precios en la plataforma del SECOP II. El valor de la 
oferta deberá discriminarse según lo requerido por la Entidad, en valores unitarios, sin decimales, el valor del IVA ó 
AIU (cuando aplique) y en caso de no especificarlo y si aplica a los bienes, se presumirá que se encuentra incluido.  
 
Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios y los totales, para efectos de la evaluación y adjudicación 
la entidad tendrá en cuenta los precios unitarios, los cuales son inmodificables, no serán objeto de interpretación, 
análisis o aclaración de ningún tipo por parte del oferente. 
 
El Comité Evaluador Económico realizará la verificación aritmética cuando así se requiera, sumando los valores 
unitarios presentados, cuando el proceso este contemplado en cantidades unitarias, o realizando la operación 
matemática de los valores unitarios por las cantidades establecidas por parte de la entidad cuando este contemplado 
en cantidades definidas, con el fin de corroborar el valor total de la oferta, lo cual en ningún momento implicara la 
modificación de los valores unitarios ofertados. 
 
Si sumados los costos de la oferta sobrepasa el presupuesto oficial previsto para el presente proceso de contratación, 
la propuesta SERÁ RECHAZADA. Es decir, el oferente deberá tener en cuenta que su propuesta económica no podrá 
sobrepasar el presupuesto oficial del PROCESO, los valores promedio por ítem ofertados no deben sobrepasar el 
valor unitario promedio del estudio de mercado, como requisito para no ser rechazada la oferta.  
 
Así mismo, realizará verificación y comparación de precios con el fin de determinar si los precios allí establecidos 
están acordes con el análisis o estudio de mercado contenido en el estudio previo que dio origen a este proceso. Si 
el comité llegare a encontrar que los precios ofertados son artificialmente bajos, deberá proceder en los términos 
establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, igualmente la Entidad podrá verificar los precios 
ofertados de acuerdo a lo establecido en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de Colombia Compra 
Eficiente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. ERROR ARITMÉTICO: El oferente presentara la propuesta, teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas contenidas en los presentes términos y todos los demás factores para la ejecución correcta 
y completa del ítem respectivo. Serán responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas de 
conformidad en que incurra al analizar los precios unitarios de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o 
pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas.  
 
El proponente deberá diligenciar en su totalidad el formato de propuesta económica y registrar el valor total de su 
oferta en el SECOP II, en LISTA DE PRECIOS.  
 
NOTAS ACLARATORIAS:  
 

 Si la propuesta supera el presupuesto oficial del proceso será rechazada.  

 No se podrá ofertar actividades de iguales características técnicas con diferente valor unitario.  

 La evaluación económica se surtirá sobre el valor total de la propuesta económica, el oferente entiende y acepta 
que la entidad podrá adjudicar hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado al proceso.  

 El oferente deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta económica.  

 Solo se tendrá en cuenta para la ponderación económica las ofertas habilitadas técnica, financiera y 
jurídicamente. 

 
 
4.5 PONDERACIÓN ECONÓMICA: (100 PUNTOS) 
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CÁLCULO MEJOR RELACIÓN COSTO – BENEFICIO: De conformidad con lo estipulado en el Artículo 
2.2.1.1.2.2.2. -Ofrecimiento más favorable- del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, para calcular la relación costo 
beneficio de cada oferta se otorgará un puntaje acorde al costo del beneficio frente al valor total del presupuesto, La 
mejor relación costo – beneficio representado en el mayor puntaje, será el que determine la oferta objeto de 
adjudicación. 
 
NOTA ACLARATORIA: 
 

a. Las ofertas se evaluarán forma total incluido IVA. 
b. No obstante la evaluación económica se surtirá sobre el valor total de conformidad con la propuesta 

económica, el oferente entiende y acepta que la entidad adjudique hasta por la totalidad del presupuesto 
oficial asignado al proceso.  

c. El oferente deberá presentar su propuesta económica en valores enteros sin decimales ni aproximaciones.  
d. El oferente deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta económica. 

 
 

 

5. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES:  
 

 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por 
medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, LIBRO 2 
“RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 
“REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN”, 
SUBSECCIÓN 1 “PLANEACIÓN”, artículos 2.2.1.1.2.1.1. “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS”, numeral 6 y 
2.2.1.1.2.1.3. “PLIEGOS DE CONDICIONES”, numeral 8 y el deber de mantener la igualdad o equivalencia entre 
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan los artículos 27 y 28 Ley 80 de 
1993, correspondientes a la “Ecuación contractual”  y “Equilibrio económico”, se estiman como riesgos involucrados 
en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el Anexo “E” del presente 
estudio, se indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones normales. 
  

 

 

6. GARANTÍAS: 
 

 
6.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  
 
Acorde lo establecido en el Capítulo III del presente pliego de condiciones 
 
6.2 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:  

Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato el CONTRATISTA constituirá y subirá a la plataforma del SECOP II 
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantía única que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, TITULO III “Garantías”, la cual 
consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en 
garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros 
a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas legalmente establecidas en el país, a favor del LA NACIÓN - 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL- ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. 
“BARRANQUILLA”, NIT 800.141.653-6, la cual contendrá los siguientes amparos: 
 

AMPARO DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 

Deberán garantizar el cumplimiento general del 
contrato, el pago de las multas, la cláusula penal 
pecuniaria y las demás sanciones que se le 
impongan. 

20% 
Plazo de ejecución del 

contrato y 4 meses más. 

CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 

Deberán garantizar la calidad de los servicios 
entregados. 

20% 

Plazo de ejecución del 
contrato hasta la 

liquidación del mismo y 4 
meses más . 

CALIDAD Y 
CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE 
LOS BIENES 

Deberán garantizar la calidad de los bienes 
entregados. 

20% 

Plazo de ejecución del 
contrato hasta la 

liquidación del mismo y 4 
meses más . 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

Deberán garantizar el riesgo de incumplimiento, por 
parte del contratista, de las obligaciones laborales 

5% 
Plazo de ejecución del 

contrato y tres años más. 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
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SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES  

adquiridas por éste para con el personal empleado. 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

Deberán garantizar indemnización de los daños 
causados al parque automotor ENSUB, mediante los 
servicios entregados   

200 SMLMV 
Plazo de ejecución del 

contrato.  

 
NOTAS: 

 

- Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar 
en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados 
por el Decreto 1082 del 2015. 

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como 
garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el 
Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. 

- Con la garantía se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes. 

- Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus 
integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del OFERENTE plural” del Decreto 1082/15, 
indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de 
participación. 
 
 

GARANTÍA TÉCNICA: El oferente deberá garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía 
de los bienes y/o servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas por la Armada Nacional, contra cualquier 
anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características 
técnicas exigidas, por un lapso mínimo de SEIS (06) MESES lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo 
a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. si durante la vigencia del contrato resultare 
defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta 
y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la armada nacional, 
dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del 
contrato. en este caso corresponderá a la Armada Nacional notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) 
días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o  se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del 
cual se debe reponer el material. el contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, 
sin ningún costo para la Armada Nacional. si la anomalía es resultado de mala operación o del uso indebido por parte 
de la Armada Nacional, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la Armada Nacional a la fecha de 
la presente suscripción. 

 

7. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES: 
 
a. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfacción los bienes que sean entregados por el 
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar al CONTRATISTA 
en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 3. Tramitar 
diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que 
hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se 
encuentre al día en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF o pago de 
autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) y al SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensión, riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 
2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantía Única una vez constituida en debida forma y 
presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidación. 7. Exigir del Contratista la ejecución idónea y 
oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las revisiones periódicas de los bienes suministros, para verificar que 
ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverá las acciones de 
responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberán 
llevarse a cabo cada que se estime pertinente y por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de 
vigencia de las garantías. 9. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 
10. Exigir que la calidad de los bienes adquiridos por la Armada Nacional se ajuste a los requisitos mínimos previstos 
en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes cumplan con las normas 
técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel 
mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio 
del llamamiento en garantía, repetirá contrato los servidores públicos, contrata el contratista o los terceros 
responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad 
contractual. 12. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras ofertadas por el contratista. 13. Actuar de tal modo que, por causas 
a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista. 14. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.15. Las demás obligaciones que 
se deriven de la naturaleza del contrato. 

 
b. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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En general son obligaciones del CONTRATISTA: 1. Hacer la entrega de los bienes y servicios objeto del futuro 
contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas. 2. No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando 
se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la 
Entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que 
fueren necesarios. 3. El incumplimiento de ésta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará 
lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 de 1993. 4. Solucionar 
las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del presente contrato, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 5. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios 
unitarios fijos contenidos en la propuesta económica y a la invitación en general 6. Cumplir con las condiciones 
jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 7. Reportar por escrito al supervisor 
cualquier novedad o anomalías que detecte en la entrega de los servicios. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente 
presentación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía. 8. Dar estricto 
cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado. Responder 
por los impuestos que cause la legalización del contrato. 9. Responder por la buena calidad de los servicios prestados 
objeto del contrato. 10. Prestar los servicios dentro del plazo de ejecución estipulado. 11. En caso que exista 
insatisfacción por los servicios prestados realizará los ajustes respectivos de conformidad con la garantía técnica 
establecida en el contrato. 12. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del 
supervisor los servicios objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el 
cual, el contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) 
días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 13. Facturación. Para los pagos se deberá 
presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución 000042 de 2020 de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de recepción suscrita por el 
supervisor del contrato, la documentación técnica, en caso de bienes cumplimiento cláusula de catalogación OTAN, 
acta recepción firmada por contratista y supervisor contrato y demás documentos que hagan parte del paquete pago. 
La FACTURA ELECTRÓNICA está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de 
Crecimiento 2010 de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario. Debido a que la entidades 
públicas realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema de Información Financiera (SIIF Nación), y este 
Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el proceso de pago interno, mencionada 
facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación solicitados por el SUPERVISOR DEL 
CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, de acuerdo a 
CIRCULAR NO. 20210425341138723 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA- DIEF-DIPRE-13 DEL 19 
DE ABRIL DE 2021, que trata de las Instrucciones para recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y 
notas crédito, y así poder dar trámite a los pagos establecidos. 14. El contratista deberá estar en capacidad de 
entregar los servicios de primera calidad y dentro del plazo de ejecución estipulado. 15. Para el pago EL 
CONTRATISTA deberá anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el fin de dar cumplimiento al artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. En la presente también deberá allegar certificación firmada y escrita por parte del 
Representante Legal y Contador y/o Revisor Fiscal del pago de la Seguridad Social según corresponda acuerdo 
normatividad vigente y aportes Parafiscales según corresponda (Acuerdo a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar y anexar copia de la planilla de dichos aportes. 16). CURSO INTEGRIDAD 
TRANSPARENCIA: El contratista para recibir el pago del presente contrato deberá realizar y presentar ante la Entidad 
certificado del curso virtual INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION establecido por 
la DNP, esto en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 2016 de 2020 el cual establece las condiciones de adopción e 
implementación del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. El curso se encuentra disponible en el siguiente link: 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso- integridad. 17. El contratista debe prever el tiempo de llegada de 
los elementos requeridos para la correcta ejecución de los artículos objeto del contrato, teniendo en cuenta los 
factores de tiempo, clima, tránsito vial nacional y municipal. 18. Cumplir con el Código de Ética del Ministerio de 
Justicia y del Derecho. 19. El contratista deberá allegar documento donde se compromete en todas las actuaciones 
que realicen con ocasión del proceso de contratación a respetar los derechos humanos, abstenerse de infringirlos y 
afrontar las consecuencias negativas frente a los hechos sobre los que tengan responsabilidad (el compromiso debe 
ser aprobado por la junta directiva – cunado aplique) 20. Cumplir la prohibición de evitar en la elaboración de sus 
propuestas y en la ejecución de los contratos que celebre con la Armada de Colombia - Escuela Naval de Suboficiales 
ARC “Barranquilla” provoquen o contribuyan a generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. 21. 
CATALOGACIÓN: El CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, 
identificar y numerar los artículos de abastecimientos relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del 
plazo y las condiciones señaladas por el supervisor, quien acreditara el cumplimiento de la presente clausula, 
mediante un certificado que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será 
necesaria para la liquidación del contrato, entendiéndose no finalizada la entrega de los servicios objeto del contrato, 
en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. 22. En caso de identificarse presuntas 
conductas relacionadas a casos de corrupción, se deberá informar a la Dirección para la Vigilancia, de Legalidad y 
Transparencia -DELTA, a través de los siguientes canales de denuncia: delta@armada.mil.co, 
transparencia.arc@armada.mil.co y línea de denuncias 316-619-2414. 23.Los servicios serán solicitados mediante 
ordenes de requerimiento firmado por el Jefe de la División de Servicios Generales y visto bueno del supervisor del 
contrato. Ningún conductor o servidor público distinto al supervisor del contrato está autorizado para ordenar servicios. 
24. El plazo para la entrega de los vehículos será el mismo día de ingreso cuando el mantenimiento a realizar sea 
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preventivo, en el caso de mantenimiento correctivo será de acuerdo con el diagnóstico previo acuerdo con el 
supervisor del contrato. Estos trabajos no podrán ser superiores a los 7 días hábiles siempre y cuando no se presente 
un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que se pueda demostrar. 25. Una vez reparado el vehículo, el taller deber 
elaborar un acta de entrega relacionando las operaciones realizadas y repuestos cambiados, la cual será firmada por 
el supervisor del contrato, por la persona que entrega en el taller y el Gerente de servicio y o Jefe del Taller. 26. El 
contratista facilitara la presencia y acceso necesario del funciona de la Escuela Naval de Suboficiales “ARC 
BARRANQUILLA”, designado por el supervisor del contrato, con el fin de verificar las actividades de mantenimiento 
de los vehículos que se estén ejecutando en el taller destinado para ello. 27. Las demás obligaciones que se deriven 
de la naturaleza del contrato  
 
MULTAS: 
 

1. Por no efectuar la entrega de los bienes o servicios dentro del plazo establecido en el contrato o en el cronograma 
de ejecución del mismo, se causará una multa del 1% del valor dejado de entregar por cada día calendario de 
retardo. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se 
causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del 
interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se hará acreedor 
a una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

6. Por no realizar la facturación del contrato y entregar los documentos requeridos para el trámite de pago dentro de 
la vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el supervisor del contrato, se causará una multa 
del 1% por cada día de retardo.  

7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de 
salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a un salario mínimos mensual legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 
tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle 
pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, 
sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en 
las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán 
imponer nuevas multas. 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel que 
rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de 
imponer nuevas multas. 
 
 
PENAL PECUNIARIA: 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente 

contrato, por parte del Contratista, éste pagará a la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES “ARC BARRANQUILLA”, 

la suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato; en caso de incumplimiento parcial de 

las obligaciones derivadas del presente contrato, la pena estipulada se  hará efectiva de manera proporcional teniendo 

en cuenta lo cumplido parcialmente por el contratista. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como 

pago parcial y no definitivo de los perjuicios que  cause a la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES “ARC 

BARRANQUILLA”. No obstante, la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES “ARC BARRANQUILLA”, se reserva el 
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derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se 

acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la Cláusula Penal Pecuniaria serán descontados de los                       saldos que 

tenga a favor del Contratista. El pago de la Cláusula Penal Pecuniaria estará amparado mediante póliza de Seguros 

en las condiciones establecidas en el contrato. 

 
PARÁGRAFO.  APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:  
 
El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si los hubiere, 
o de la Garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva. 
 

 

 
8. DEBIDO PROCESO 

 
Durante la ejecución del contrato, La Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” de la Armada de Colombia podrá 
hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el 
derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento 
para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración 
de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas aquellas actuaciones que generen sanción 
con ocasión de la actividad contractual, será precepto rector para la Entidad el respeto y la garantía del “Debido Proceso” 
consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto la Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicará el 
procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece: “…IMPOSICIÓN DE MULTAS, 
SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del 
mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto 
observarán el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y 
detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de supervisión en el que se sustente la actuación y 
enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista 
en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la 
que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza 
de seguros, el garante será citado de la misma manera. b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su 
delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto 
seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, 
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas 
y controvertir las presentadas por la entidad. c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se 
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad 
procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión 
así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. 
La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. d. En cualquier momento del desarrollo 
de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de 
parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o 
cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la 
actuación administrativa 

 
LIQUIDACIÓN: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación del contrato 
se realizara dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la finalización del lapso de ejecución contractual. 
 

 

9. OTROS ASPECTOS: 
 

 
La División de Servicios Generales  de la Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla” solicita la designación de las 
personas indicadas a continuación, cuya idoneidad y experiencia permite el desempeño de las funciones de manera 
adecuada, así: 
 
a) SUPERVISOR: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA 
CEDULA 

CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

      

 
b) COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO: 
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10. ANEXOS. 

 
a. ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
b. ANEXO “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
c. ANEXO “C” ESTUDIO DE MERCADO 
d. ANEXO “D” MATRIZ DE RIESGOS  
e. ANEXO “E” CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN 
f. ANEXO “F” PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES 
g. ANEXO “G” ANALISIS SECTOR ECONOMICO 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
Jefe División de Seguridad de la  Escuela Naval de Suboficiales “ARC BARRANQUILLA”. 

GERENTE DE PROYECTO 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

      

 
c) COMITÉ  EVALUADOR JURIDICO: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR  CORREO ELECTRÓNICO 

      

 
d) COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO-ECONÓMICO: 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA 
CEDULA 

CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

      

 
 

e) COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CORREO ELECTRÓNICO 

     

 
f).  COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA 
CEDULA 

CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

      

 
g).COMITÉ ESTRUCTURADOR FINANCIERO : 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

      

 
h).COMITÉ EVALUADOR FINANCIERO : 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CORREO ELECTRÓNICO 

     

     
 

 
Estructurador técnico-económico: ________________ 

 
Estructurador Financiero :  
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ANEXO “A” 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
1.CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO 
 
El (los) suscrito (s), ______(persona natural), en calidad de representante legal de ___ (se incluye 
cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su 
totalidad las especificaciones técnicas de los bienes/servicios relacionados en el presente anexo, fichas 
técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso 
No. (INCLUIR NO. DEL PROCESO) cuyo  objeto es (INCLUIR OBJETO DEL PROCESO) 
 

ITEM DESCRIPCION 

1 
CATALOGACIÓN: El CONTRATISTA proporcionara la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y 
numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato. Acuerdo CLÁUSULA 
CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN.  

2 

CURSO INTEGRIDAD TRANSPARENCIA: El contratista una vez adjudicado el contrato realizara y presentara ante la 
Entidad certificado del curso virtual INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION establecido 
por la DNP, esto en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 2016 de 2020 el cual establece las condiciones de adopción e 
implementación del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano expedido por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública. El curso se encuentra disponible en el siguiente link: 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad   

 
 
1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS 
 

ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS 
UNDIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 
BUS   CHEVROLET   B70   DIESEL   MODELO   2007 CILINDRAJE 
7200 PLACA  ( MGA-597, DYH-663 ) 

    

2 MOTOR     

3 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD 1 

4 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UN  SOPORTE DE MOTOR UNIDAD 1 

5 CALIBRACION DE VALVULAS UNIDAD 1 

6 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

7 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

8 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO   1 

9 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UN  BOMBILLO DE UNIDAD UNIDAD 1 

10 SUMINISTRO  E  INSTALACION  STOOP  TRASERO TRIPLE UNIDAD 1 

11 SUMINISTRO E INSTALACION STOOP REDONDO UNIDAD 1 

12 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE ACEITE UNIDAD 1 

13 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD 1 

14 SUMINISTRO E INSTALACION    IAP UNIDAD 1 

15 SUMINISTRO  E  INSTALACION  UN  BOMBILLO  DE COCUYO UNIDAD 1 

16 
SUMINISTRO  E  INSTALACION DE  UN JUEGO  DE EXPLORADORAS 
TIPO INIDAD EN LED 

UNIDAD 1 

17 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNIDAD 1 

18 REPARACION   DEL   SISTEMA   ELECTRICO   POR CORTO UNIDAD 1 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
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19 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION DE 
LA BOMBA DEL FRENO 

UNIDAD 1 

20 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

21 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
DELANTERO 

UNIDAD 1 

22 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
TRASEROS 

UNIDAD 1 

23 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MARTILLO UNIDAD 1 

24 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UNIDAD 1 

25 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DIAFRACMA UNIDAD 1 

26 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA RELAY UNIDAD 1 

27 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION DE 
LA BOMBA DEL FRENO 

UNIDAD 1 

28 SUMINISTRO  E  INSTALACION  MANGUERA  DEL FRENO UNIDAD 1 

29 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE FUGAS DE AIRE 

UNIDAD 1 

30 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  CAMARA DEL FRENO UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN     

31 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    CAMBIO    DE EMPAQUETADURA 
CAJA DE DIRECCION 

UNIDAD 1 

32 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINALE   DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

33 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BRAZO     DE DIRECCION UNIDAD 1 

34 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
DELANTERO 

UNIDAD 1 

35 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRESERO 

UNIDAD 1 

36 SUMINISTRO   E   INSTALACION   RETEN   RUEDA TRASERA UNIDAD 1 

37 SUMINISTRO   E   INSTALACION   RETEN   RUEDA DELANTERA UNIDAD 1 

38 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE 
RODAMIENTOS DE 2 RUEDAS 

UNIDAD 1 

39 
SUMINISTRO     E      INSTALACION      ESPLINDER RECTIFICANDO 
BASES 2 LLANTAS 

UNIDAD 1 

40 
MANTENIMIENTO   HOUSING   CONSISTENTE   EN DESMOTE 
(REMPLAZO   REPUESTOS   EN   MAL ESTADO), MONTAJE Y 
PRUEBAS 

UNIDAD 1 

41 ALINEACIÓN Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

42 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  HOJA  DE RESORTE 
MUELLE 

UNIDAD 1 

43 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL UNIDAD 1 

44 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   BUJE   CON   SU RESPECTIVO 
PASADOR DEL MUELLE 

UNIDAD 1 

45 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA GRAPA UNIDAD 1 

46 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES DELANTEROS UNIDAD 1 

47 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

48 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD 1 

49 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN   DESMOTE 
(REMPLAZO   PIEZAS   EN   MAL ESTADO), MONTAJE Y PRUEBAS 

UNIDAD 1 

50 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   DE   UN   DE   UN INYECTOR DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 
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51 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      AL REPARACION 
GENERAL  DE  UN  UNYECTOR  DE COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

52 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  LAVADO DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

53 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  TRAMPA DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

54 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TOBERA UNIDAD 1 

55 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      EL 
MANTENIMIENTO GENERAL   DEL   SISTEMA   DE COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

56 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

57 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD 1 

58 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD 1 

59 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOLANTE UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

60 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

61 ASUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BOMBA  DE AGUA UNIDAD 1 

62 ASUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO UNIDAD 1 

63 ASUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE RADIADOR UNIDAD 1 

64 
ASUMINISTRO     E     INSTALACION     DEPOSITO AUXILIAR DEL 
AGUA 

UNIDAD 1 

65 ASUMINISTRO     E     INSTALACION     TAPA     DE RADIADOR UNIDAD 1 

66 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

67 LAVADO GENERAL, ASPIRADO Y GRAFITADO UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

68 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

69 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN  SUMINISTRO, 
CAMBIO  E  INSTALACIÓN  DE COMPRESOR ORIGINAL DE AIRE 
ACONDICIONADO, EL   CONTRATISTA   DEBE REALIZAR   ENTREGA 
DEL   TRABAJO   ARMADO, CON     PRUEBAS     DE  
FUNCIONAMIENTO     A SATISFACCIÓN  DE  LOS  COMPONENTES  
EN EL CONJUNTO VEHICULAR EN EL SITIO DE TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNIDAD 1 

70 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN      EL 
SUMINISTRO  Y  CAMBIO DE CONDENSADOR,  ORRINGS  Y 
MANGUERAS  DEL SISTEMA, LAS PIEZAS SUSTITUIDAS DEBEN 
SER NUEVAS, ORIGINALES  DE  FÁBRICA, NO 
REMANUFACTURADAS. EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR 
ENTREGA  DEL  TRABAJO  ARMADO, INSTALADO Y CON PRUEBAS  
DE FUNCIONAMIENTO A  SATISFACCIÓN   DE   LOS 
COMPONENTES  EN  EL  CONJUNTO  VEHICULAR EN EL SITIO DE 
TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD 1 

71 

MANTENIMIENTO    A    TODO    COSTO    EN    EL SUMINISTRO Y 
CAMBIO DE EVAPORADOR A/A EL CONTRATISTA  DEBE  REALIZAR 
ENTREGA  DEL TRABAJO ARMADO, INSTALADO Y CON PRUEBAS 
DE FUNCIONAMIENTO A SATISFACCIÓN DE LOS COMPONENTES  
EN  EL CONJUNTO  VEHICULAR EN EL SITIO DE TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNIDAD 1 

72 

MANTENIMIENTO    A    TODO    COSTO    EN    EL SUMINISTRO    Y 
CAMBIO    DE    VÁLVULA    DE EXPANSIÓN  EL  CONTRATISTA  
DEBE REALIZAR ENTREGA DEL TRABAJO ARMADO, INSTALADO Y 
CON PRUEBAS     DE     FUNCIONAMIENTO     A SATISFACCIÓN  DE  
LOS COMPONENTES  EN  EL CONJUNTO VEHICULAR EN EL SITIO 
DE TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD 1 

73 

MANTENIMIENTO    A    TODO    COSTO    EN    EL SUMINISTRO   Y 
CAMBIO   DE   VENTILADOR     Y BLOWER    DE    A/A    EL 
CONTRATISTA    DEBE REALIZAR   ENTREGA   DEL   TRABAJO 
ARMADO, INSTALADO        Y        CON        PRUEBAS        DE 
FUNCIONAMIENTO   A   SATISFACCIÓN   DE   LOS COMPONENTES 
EN  EL  CONJUNTO  VEHICULAR EN EL SITIO DE TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNIDAD 1 
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74 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN     
REPARACIÓN DE     PARTE     ELÉCTRICA (FUSILERA,   CONTROL   
DE VELOCIDADES   AA, REEMPLAZO  DE  CABLEADO  EN  MAL  
ESTADO), SUMINISTRO  Y  CAMBIO  DE  PRESOSTATO.  EL 
CONTRATISTA  DEBE  REALIZAR  ENTREGA  DEL TRABAJO 
ARMADO, INSTALADO Y CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A 
SATISFACCIÓN DE LOS COMPONENTES  EN  EL  CONJUNTO 
VEHICULAR EN EL SITIO DE TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD 1 

75 LAVADO GENERAL  ASPIRADO Y GRAFITADO UNIDAD 1 

  
BUSETA Y CAMIONES CHEVROLET NPR DIESEL PLACAS  (OCF-
203, OLN-227,  DOE-303,  OLN-210, WDB-905, WFA-371, GYM-585, 
EAO-090) 

    

  MOTOR     

76 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD 1 

77 CALIBRACION DE VALVULAS UNIDAD 1 

78 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

79 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD 1 

80 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE 
CARTER 

UNIDAD 1 

81 SUMINISTRO E ISTALACION DE UN TURBO UNIDAD 1 

82 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL TURBO 

UNIDAD 1 

83 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      EL MANTENIMIENTO 
GENERAL DEL INTERCOOLER 

UNIDAD 1 

84 SUMINISTRO        E        ISTALACION        CORREA ALTERNADOR UNIDAD 1 

85 SUMINISTRO    E    ISTALACION    CORREA    DEL COMPRESOR UNIDAD 1 

86 SUMINISTRO  E  ISTALACION  COMPRESOR  DEL AIRE UNIDAD 1 

87 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL TURBO 

UNIDAD 1 

88 SUMINISTRO  E  ISTALACION  DEL  GOBERNADOR DEL AIRE UNIDAD 1 

89 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL EXOSTO 

UNIDAD 1 

90 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

91 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD 1 

92 SISTEMA ELECTRICO     

93 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UN  BOMBILLO DE UNIDAD UNIDAD 1 

94 SUMINISTRO  E  INSTALACION  STOOP  TRASERO TRIPLE UNIDAD 1 

95 SUMINISTRO E INSTALACION STOOP REDONDO UNIDAD 1 

96 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE ACEITE UNIDAD 1 

97 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD 1 

98 COCUYOSUMINISTRO  E  INSTALACION  UN  BOMBILLO  DE UNIDAD 1 

99 
SUMINISTRO  E  INSTALACION DE  UN JUEGO  DE EXPLORADORAS 
TIPO INIDAD EN LED 

UNIDAD 1 

100 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNIDAD 1 

101 REPARACION   DEL   SISTEMA   ELECTRICO   POR CORTO UNIDAD 1 

102 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

103 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 
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  SISTEMA  DE FRENOS     

104 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
DELANTERO 

UNIDAD 1 

105 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
TRASEROS 

UNIDAD 1 

106 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MARTILLO UNIDAD 1 

107 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UN  CILINDRO DEL FRENO UNIDAD 1 

108 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UNIDAD 1 

109 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DIAFRACMA UNIDAD 1 

110 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA RELAY UNIDAD 1 

111 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION DE 
LA BOMBA DEL FRENO 

UNIDAD 1 

112 SUMINISTRO  E  INSTALACION  MANGUERA  DEL FRENO UNIDAD 1 

113 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE FUGAS DE AIRE 

UNIDAD 1 

114 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  CAMARA DEL FRENO UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN     

115 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    CAMBIO    DE EMPAQUETADURA 
CAJA DE DIRECCION 

UNIDAD 1 

116 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINALE   DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

117 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BRAZO     DE DIRECCION JUEGO 1 

118 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
DELANTERO 

JUEGO 1 

119 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

JUEGO 1 

120 SUMINISTRO   E   INSTALACION   RETEN   RUEDA TRASERA UNIDAD 1 

121 SUMINISTRO   E   INSTALACION   RETEN   RUEDA DELANTERA UNIDAD 1 

122 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE 
RODAMIENTOS DE 2 RUEDAS 

UNIDAD 1 

123 
SUMINISTRO     E      INSTALACION      ESPLINDER RECTIFICANDO 
BASES 2 LLANTAS 

UNIDAD 1 

124 ALINEACIÓN Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

125 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  HOJA  DE RESORTE 
MUELLE 

UNIDAD 1 

126 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL UNIDAD 1 

127 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA GRAPA UNIDAD 1 

128 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES DELANTEROS UNIDAD 1 

129 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

130 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     BOMBA     DE INYECCION 
(COMBUSTIBLE) 

UNIDAD 1 

131 
REPARACION   GENERAL   DE    LA    BOMBA    DE INYECCION DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

132 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   DE   UN   DE   UN INYECTOR DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

133 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      AL REPARACION 
GENERAL  DE  UN  UNYECTOR  DE COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

134 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  LAVADO DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

135 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  TRAMPA DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

136 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TOBERA UNIDAD 1 

137 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      EL 
MANTENIMIENTO GENERAL   DEL   SISTEMA   DE COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 
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  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

138 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

139 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBO PRINCIPAL DEL CLOSCH UNIDAD 1 

140 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  AUXILIAR DEL CLOSCH UNIDAD 1 

141 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD 1 

142 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD 1 

143 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOLANTE UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

144 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

145 SONDEO GENERAL DE RADIADOR UNIDAD 1 

146 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BOMBA  DE AGUA UNIDAD 1 

147 ASUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO UNIDAD 1 

148 ASUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE RADIADOR UNIDAD 1 

149 
ASUMINISTRO     E     INSTALACION     DEPOSITO AUXILIAR DEL 
AGUA 

UNIDAD 1 

150 ASUMINISTRO     E     INSTALACION     TAPA     DE RADIADOR UNIDAD 1 

151 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

152 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD 1 

153 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CARPA UNIDAD 1 

154 REPARACION GANARAL DE CARPA UNIDAD 1 

155 AJUSTE GENERAL DE CARROCERIA UNIDAD 1 

156 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

157 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

158 
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
INCLUYE CARGA REFRIGERANTE Y ACEITE COMPRESOR 

UNIDAD 1 

159 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO REPARANDO 
FUGAS Y CAMBIO DE MANGERAS 

UNIDAD 1 

160 

MANTENIMIENTO    A    TODO    COSTO    EN    EL SUMINISTRO    Y 
CAMBIO    DE    VÁLVULA    DE EXPANSIÓN  EL  CONTRATISTA  
DEBE REALIZAR ENTREGA DEL TRABAJO ARMADO, INSTALADO Y 
CON PRUEBAS     DE     FUNCIONAMIENTO     A SATISFACCIÓN  DE  
LOS COMPONENTES  EN  EL CONJUNTO VEHICULAR EN EL SITIO 
DE TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD 1 

  BUS  CHEVROLET  NQR  DIESEL  PLACAS  (  ODR- 927, GAK-185 )     

  MOTOR     

161 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3/4 DE MOTOR, TOTALMENTE 
ARMADO Y TORQUEADO, INCLUYE ( BLOQUE MOTOR, CIGÜEÑAL, 
CASQUETERIA DE BANCADA,   CASQUETERIA   DE   BIELA,   
BIELAS, PISTONES, ANILLOS, CAMISAS) 

UNIDAD 1 

162 

SUMINISTRO E INSTALACION CULATA COMPLETA "TOTALMENTE 
ARMADA" (INCLUYE VALVULAS DE ADMISION-VALVULAS     DE 
ESCAPE-GUIA     DE VALVULAS-ASIENTO  DE  VALVULAS-
RESORTES- PLATILLO      DE      VALVULAS-SEMICONOS      DE 
FIJACION-ARBOL DE  LEVAS-RETEN  DE  ACEITE- RETENEDORES-
IMPULSORES) 

UNIDAD 1 

163 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD 1 

164 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 
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165 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD 1 

166 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE 
CARTER 

UNIDAD 1 

167 SUMINISTRO E ISTALACION DE UN TURBO UNIDAD 1 

168 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL TURBO 

UNIDAD 1 

169 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      EL MANTENIMIENTO 
GENERAL DEL INTERCOOLER 

UNIDAD 1 

170 SUMINISTRO        E        ISTALACION        CORREA ALTERNADOR UNIDAD 1 

171 SUMINISTRO    E    ISTALACION    CORREA    DEL COMPRESOR UNIDAD 1 

172 SUMINISTRO  E  ISTALACION  COMPRESOR  DEL AIRE UNIDAD 1 

173 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL COMPRESOR 

UNIDAD 1 

174 SUMINISTRO  E  ISTALACION  DEL  GOBERNADOR DEL AIRE UNIDAD 1 

175 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL EXOSTO 

UNIDAD 1 

176 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

177 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO     

178 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UN  BOMBILLO DE UNIDAD UNIDAD 1 

179 SUMINISTRO  E  INSTALACION  STOOP  TRASERO TRIPLE UNIDAD 1 

180 SUMINISTRO E INSTALACION STOOP REDONDO UNIDAD 1 

181 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE ACEITE UNIDAD 1 

182 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD 1 

183 SUMINISTRO  E  INSTALACION  UN  BOMBILLO  DE COCUYO UNIDAD 1 

184 
SUMINISTRO  E  INSTALACION DE  UN JUEGO  DE EXPLORADORAS 
TIPO INIDAD EN LED 

UNIDAD 1 

185 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNIDAD 1 

186 REPARACION   DEL   SISTEMA   ELECTRICO   POR CORTO UNIDAD 1 

187 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

188 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

189 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
DELANTERO 

UNIDAD 1 

190 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
TRASEROS 

UNIDAD 1 

191 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MARTILLO UNIDAD 1 

192 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UN  CILINDRO DEL FRENO UNIDAD 1 

193 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UNIDAD 1 

194 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DIAFRACMA UNIDAD 1 

195 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA RELAY UNIDAD 1 

196 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION DE 
LA BOMBA DEL FRENO 

UNIDAD 1 

197 SUMINISTRO  E  INSTALACION  MANGUERA  DEL FRENO UNIDAD 1 
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198 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE FUGAS DE AIRE 

UNIDAD 1 

199 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  CAMARA DEL FRENO UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN     

200 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    CAMBIO    DE EMPAQUETADURA 
CAJA DE DIRECCION 

UNIDAD 1 

201 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINALE   DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

202 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BRAZO     DE DIRECCION UNIDAD 1 

203 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
DELANTERO 

JUEGO 1 

204 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRESERO 

JUEGO 1 

205 SUMINISTRO   E   INSTALACION   RETEN   RUEDA TRASERA UNIDAD 1 

206 SUMINISTRO   E   INSTALACION   RETEN   RUEDA DELANTERA UNIDAD 1 

207 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE 
RODAMIENTOS DE 2 RUEDAS 

UNIDAD 1 

208 
SUMINISTRO     E      INSTALACION      ESPLINDER RECTIFICANDO 
BASES 2 LLANTAS 

UNIDAD 1 

209 ALINEACIÓN Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

210 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  HOJA  DE RESORTE 
MUELLE 

UNIDAD 1 

211 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL UNIDAD 1 

212 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   BUJE   CON   SU RESPECTIVO 
PASADOR DEL MUELLE 

UNIDAD 1 

213 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA GRAPA UNIDAD 1 

214 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES DELANTEROS UNIDAD 1 

215 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

216 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     BOMBA     DE INYECCION 
(COMBUSTIBLE) 

UNIDAD 1 

217 
REPARACION   GENERAL   DE    LA    BOMBA    DE INYECCION DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

218 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   DE   UN  INYECTOR DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

219 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      AL REPARACION 
GENERAL  DE  UN  UNYECTOR  DE COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

220 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  LAVADO DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

221 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  TRAMPA DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

222 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TOBERA UNIDAD 1 

223 
SUMINISTRO  E  INSTALACION   FILTRO Y MANTENIMIENTO 
GENERAL   DEL   SISTEMA   DE COMBUSTIBLE 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

224 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

225 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBO PRINCIPAL DEL CLOSCH UNIDAD 1 

226 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  AUXILIAR DEL CLOSCH UNIDAD 1 

227 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD 1 

228 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD 1 

229 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOLANTE UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     
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230 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

231 SONDEO GENERAL DE RADIADOR UNIDAD 1 

232 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BOMBA  DE AGUA UNIDAD 1 

233 ASUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO UNIDAD 1 

234 ASUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE RADIADOR UNIDAD 1 

235 
ASUMINISTRO     E     INSTALACION     DEPOSITO AUXILIAR DEL 
AGUA 

UNIDAD 1 

236 ASUMINISTRO     E     INSTALACION     TAPA     DE RADIADOR UNIDAD 1 

237 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

238 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

239 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

240 REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE 
UNIDAD 1 

241 ACONDICIONADO 

242 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO REPARANDO 
FUGAS Y CAMBIO DE MANGERAS 

UNIDAD 1 

243 

MANTENIMIENTO    A    TODO    COSTO    EN    EL SUMINISTRO    Y 
CAMBIO    DE    VÁLVULA    DE EXPANSIÓN  EL  CONTRATISTA  
DEBE REALIZAR ENTREGA DEL TRABAJO ARMADO, INSTALADO Y 
CON PRUEBAS     DE     FUNCIONAMIENTO     A SATISFACCIÓN 
CONJUNTO VEHICULAR EN EL SITIO DE TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD 1 

  MICROBUS NISSAN URVAN DIESEL PLACA ( DJK- 031 )     

  MOTOR     

244 
SINCRONIZACION GENERAL ICLUYE CAMBIO DE FILTRO 
COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE MOTOR FILTRO DE CABINA 

UNIDAD 1 

245 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD 1 

246 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

247 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

248 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD 1 

249 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO VALVULA  (EGR) UNIDAD 1 

250 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  CAMBIO CORREA DE 
ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

251 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  CAMBIO DE UN TENSOR 
CORREA ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

252 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD 1 

253 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD 1 

254 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES     

255 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD 1 

256 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD 1 

257 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD 1 

258 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD 1 

259 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD 1 
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260 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD 1 

261 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD 1 

262 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

263 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD 1 

264 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 

265 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

266 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD 1 

267 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO ABS UNIDAD 1 

268 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS JUEGO 1 

269 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO JUEGO 1 

270 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD 1 

271 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD 1 

272 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD 1 

273 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

274 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD 1 

275 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD 1 

276 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD 1 

277 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN     

278 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD 1 

279 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD 1 

280 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD 1 

281 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD 1 

282 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD 1 

283 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UNIDAD 1 

284 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD 1 

285 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD 1 

286 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD 1 

287 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCION UNIDAD 1 

288 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD 1 

289 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD 1 

290 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

291 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

292 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNIDAD 1 

293 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION INCLUYE ACEITE LUBRICANTE 

UNIDAD 1 

294 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD 1 
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295 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

296 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

297 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

298 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD 1 

299 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

300 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD 1 

301 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO) 

UNIDAD 1 

302 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD 1 

303 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD 1 

304 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD 1 

305 SUMINISTRO E INSTALACION IMPULSADORES UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

306 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

307 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

308 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD 1 

309 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD 1 

310 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

311 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

312 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD 1 

313 LAVADO GENERAL ASPIRADO Y GRAFITADO UNIDAD 1 

314 SERVICIO DE DESPINCHE UNIDAD 1 

315 AIRE ACONDICIONADO     

316 RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UNIDAD 1 

317 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

318 

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO      MANGERAS, COMPRESOR,               
CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO         GENERAL         CON         
SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD 1 

  
MICROBUS  RENAULT  NUEVO  MASTER  DIESEL PLACA  ( ODR-
976, ODR-977, ODR-978, , ZAX-026 ) 

    

  MOTOR     

319 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD 1 

320 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD 1 

321 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

322 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

323 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD 1 

324 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO VALVULA  (EGR) UNIDAD 1 
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325 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

326 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO DEL TENSO 
CORREA DE ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

327 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD 1 

328 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD 1 

329 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES     

330 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD 1 

331 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD 1 

332 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD 1 

333 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD 1 

334 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD 1 

335 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

336 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD 1 

337 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

338 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD 1 

339 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD 1 

340 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD 1 

341 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PASTILLAS   DEL FRENO 
TRASERO 

UNIDAD 1 

342 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD 1 

343 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD 1 

344 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD 1 

345 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD 1 

346 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD 1 

347 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD 1 

348 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN     

349 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD 1 

350 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD 1 

351 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD 1 

352 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD 1 

353 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD 1 

354 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD 1 

355 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD 1 

356 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCION UNIDAD 1 

357 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD 1 

358 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD 1 

359 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

360 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 
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  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

361 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD 1 

362 SUMINISTRO E INSTALCION DE VOLANTE MOTOR UNIDAD 1 

363 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

364 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

365 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

366 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

367 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD 1 

368 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD 1 

369 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION COMBUSTIBLE UNIDAD 1 

370 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

371 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

372 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

373 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD 1 

374 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD 1 

375 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

376 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

477 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD 1 

478 LAVADO GENERAL ASPIRADO GRAFITADA UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

479 RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UNIDAD 1 

480 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

481 

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO, 
INCLUYE  CAMBIANDO DE FILTROS,  MANGERAS, COMPRESOR, 
ACEITE COMPRESOR, CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO 
GENERAL CON SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD 1 

  
AUTOMOVIL   NISSAN   SENTRA   B13   GASOLINA MODELO 2012 
CILINDRAJE 1597 (KGF-219) 

    

  MOTOR     

482 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD 1 

483 SUMINISTRO       E       INSTALACION       KIT       DE REPARTICION UNIDAD 1 

484 SUMINISTRO    E    INSTALACION    CORREA    DEL ALTERNADOR UNIDAD 1 

485 SUMINISTRO       E       INSTALACION       CORREA HIDRAULICO UNIDAD 1 

486 SUMINISTRO E INSTALACION 4 BUJIAS UNIDAD 1 

487 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA DE REFRIGERACION UNIDAD 1 

488 SUMINISTRO  E  INSTALACION  EMPAQUE  TAPA VALVULAS UNIDAD 1 

489 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TAIMER UNIDAD 1 

490 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 
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491 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

492 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO SENSORICA E IGNICION     

493 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

494 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNIDAD 1 

495 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL SISTEMA ELECTRICO 

UNIDAD 1 

496 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE UNIDAD UNIDAD 1 

497 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE COCUYO UNIDAD 1 

498 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 

499 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

500 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD 1 

501 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

502 SUMINISTRO     E     INSTALACION     JUEGO     DE PASTILLAS JUEGO 1 

503 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO JUEGO 1 

504 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNIDAD 1 

505 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UNIDAD 1 

506 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD 1 

507 SUMINISTRO  E  INSTALACION  QUITA  RUIDO  DE LAS PASTILLAS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION     

508 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD 1 

509 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

510 SUMINISTRO   E   INSTALACION    TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD 1 

511 SUMINISTRO     E     INSTALACION     AXIAL     DE DIRECCION UNIDAD 1 

512 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA UNIDAD 1 

513 SUMINISTRO  E  INSTALACION  AMORTIGUADOR DELANTERO UNIDAD 1 

514 SUMINISTRO  E  INSTALACION  AMORTIGUADOR TRASERO UNIDAD 1 

515 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

516 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BUJES  DE  TIJERA INFERIOR UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

517 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

518 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE RETEN EJE UNIDAD 1 

519 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE PUNTA DEL 
EJE 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

520 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BOMBA     DE GASOLINA UNIDAD 1 

521 
SUMINISTRO E  INSTALACION BOMBA TANQUE  DE GASOLINA 
(PILA) 

UNIDAD 1 

522 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTOR UNIDAD 1 
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523 SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

524 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

525 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

526 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD 1 

527 LAVADO GENERAL ASPIRADO Y GRAFITADO UNIDAD 1 

528 SERVICIO DE DESPINCHE UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

529 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

530 RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UNIDAD 1 

531 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

532 
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO MANGERAS, COMPRESOR,  CONDENSADOR Y 
MANTENIMIENTO  GENERAL  CON SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD 1 

  
CAMIONETA   VOLKSWAGEN   AMAROK   DIESEL PLACA    ( EAO- 
075, EAO-074 ) 

    

  MOTOR     

533 
SINCRONIZACION GENERAL INCLUYE CAMBIO FILTRO 
COMBUSTIBLE Y FILTRO AIRE MOTOR 

UNIDAD 1 

534 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD 1 

535 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

536 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

537 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD 1 

538 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO VALVULA  (EGR) UNIDAD 1 

539 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

540 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO DEL TENSO 
CORREA ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

541 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO CON GEOMETRIA 
VARIABLE 

UNIDAD 1 

542 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES     

543 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD 1 

544 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD 1 

545 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE UNIDAD UNIDAD 1 

546 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE COCUYO UNIDAD 1 

547 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD 1 

548 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD 1 

549 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD 1 

550 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD 1 

551 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD 1 

552 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

553 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD 1 

554 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 
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555 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

556 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD 1 

557 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD 1 

558 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD 1 

559 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD 1 

560 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD 1 

561 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD 1 

562 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD 1 

563 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD 1 

564 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

565 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD 1 

566 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD 1 

567 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD 1 

568 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN     

569 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD 1 

570 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD 1 

571 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD 1 

572 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD 1 

573 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD 1 

574 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UNIDAD 1 

575 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD 1 

576 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD 1 

577 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD 1 

578 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

579 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD 1 

580 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD 1 

581 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

582 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

583 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD 1 

584 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD 1 

585 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

586 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

587 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

588 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD 1 

589 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     
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590 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD 1 

591 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO) 

UNIDAD 1 

592 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD 1 

593 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD 1 

594 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

595 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

596 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

597 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD 1 

598 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD 1 

599 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

600 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

601 

PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN 
DOS CAPA 

UNIDAD 1 

602 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

603 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO Y 
MANTENIMIENTO GENERAL 

UNIDAD 1 

604 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

605 

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO      MANGERAS, COMPRESOR,               
CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO         GENERAL         CON         
SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD 1 

  
CAMIONETA     TOYOTA     PRADO     (BLINDADA) DIESEL PLACA  ( 
FDX-029, ODR962 ) 

    

  MOTOR     

606 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD 1 

607 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD 1 

608 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

609 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

610 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD 1 

611 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO VALVULA  (EGR) UNIDAD 1 

612 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

613 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO TENSOE CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

614 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD 1 

615 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES     

616 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD 1 

617 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD 1 

618 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD 1 

619 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD 1 

620 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD 1 
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621 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD 1 

622 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD 1 

623 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

624 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD 1 

625 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 

626 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

627 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD 1 

628 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS TRASERA UNIDAD 1 

629 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD 1 

630 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD 1 

631 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD 1 

632 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

633 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD 1 

634 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD 1 

635 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD 1 

636 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN     

637 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD 1 

638 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD 1 

639 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD 1 

640 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD 1 

641 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD 1 

642 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SPIRAL UNIDAD 1 

643 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD 1 

644 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD 1 

645 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD 1 

646 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

647 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD 1 

648 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD 1 

649 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

650 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

651 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNIDAD 1 

652 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD 1 

653 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD 1 

654 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN CONVERTIDOR UNIDAD 1 

655 SUMINISTRO    E    INSTALACION    01    CRUCETA CARDAN UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

656 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD 1 
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657 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO 

UNIDAD 1 

658 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD 1 

659 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD 1 

660 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  TRAMPA  DE COMBUSTIBLE UNIDAD 1 

661 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

662 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

663 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

664 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERADEL  RADIADOR UNIDAD 1 

665 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD 1 

666 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

667 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

668 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD 1 

669 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

700 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO CON SU 
MANTENIMIENTO GENERAL 

UNIDAD 1 

701 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

702 

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO      MANGERAS, COMPRESOR,               
CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO         GENERAL         CON         
SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD 1 

  
CAMIONETA   CHEVROLET   COLORADO   DIESEL MODELO 2021 
CILINDRAJE 2776  (GZM-747) 

    

  MOTOR     

702 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD 1 

704 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD 1 

706 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

708 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

710 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD 1 

712 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

714 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO DEL TENSOR 
CORREA ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

716 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD 1 

718 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES     

719 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD 1 

720 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD 1 

721 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD 1 

722 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD 1 

723 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

724 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     
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725 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD 1 

726 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD 1 

727 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD 1 

728 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD 1 

729 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD 1 

730 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD 1 

731 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD 1 

732 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD 1 

733 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

734 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD 1 

735 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD 1 

736 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD 1 

737 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN     

738 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD 1 

739 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD 1 

740 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD 1 

741 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD 1 

742 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UNIDAD 1 

743 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD 1 

744 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD 1 

745 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD 1 

746 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

747 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD 1 

748 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD 1 

749 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

750 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

751 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD 1 

752 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD 1 

753 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

754 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

755 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

756 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD 1 

757 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO) 

UNIDAD 1 

758 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD 1 

759 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD 1 

760 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

761 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

762 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

763 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD 1 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 53 de 276 

 
 

764 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD 1 

765 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

766 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

767 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD 1 

768 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

769 
RECARGA            GENERAL            DEL            AIRE 
ACONDICIONADOY MANTENIMIENTO GENERAL 

UNIDAD 1 

  
CAMIONETA NISSAN D22/NP300 DIESEL MODELO PLACA  ( EAM-
976, EAM-980, EAM-978 ) 

    

  MOTOR     

770 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD 1 

771 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD 1 

772 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

773 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

774 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD 1 

775 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

776 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO DEL TENSOR 
CORREA DE ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

777 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD 1 

778 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES     

779 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD 1 

780 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD 1 

781 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD 1 

782 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD 1 

783 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD 1 

784 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD 1 

785 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD 1 

786 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

787 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD 1 

788 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

789 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD 1 

790 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO ABS UNIDAD 1 

791 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD 1 

792 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD 1 

793 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD 1 

794 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD 1 

795 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD 1 
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796 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

797 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD 1 

798 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD 1 

799 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE  MORDASA UNIDAD 1 

800 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN     

801 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD 1 

802 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL    DE DIRECCION UNIDAD 1 

803 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD 1 

804 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD 1 

805 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD 1 

806 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UNIDAD 1 

807 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD 1 

808 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD 1 

809 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD 1 

810 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

811 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD 1 

812 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD 1 

813 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

814 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

815 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD 1 

816 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD 1 

817 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

818 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

819 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

820 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

821 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD 1 

822 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO 

UNIDAD 1 

823 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD 1 

824 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD 1 

825 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

826 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

827 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

828 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD 1 

829 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD 1 

830 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

831 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

832 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD 1 
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833 LAVADO GENERAL ASPIRADO Y GRAFITADA UNIDAD 1 

834 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

835 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO CON 
MANTENIMIENTO GENERAL 

UNIDAD 1 

836 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

837 
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO MANGERAS, FILTROS, COMPRESOR, CONDENSADOR 
Y MANTENIMIENTO GENERAL CON SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD 1 

  
CAMIONETA SUZUKI GRAND VITARA GASOLINA PLACA (EAO-065, 
IPD-122 ) 

    

  MOTOR     

838 SUMINISTROE INSTALACION DE UNA BUJIA UNIDAD 1 

839 SUMINISTROE INSTALACION DE UNA BOBINA UNIDAD 1 

840 SUMINISTRO  E  INSTALACION  INSTALACION  DE ALTA UNIDAD 1 

841 
SINCRONIZACION GENERAL INCLUYE CAMBIO FILTRO 
COMBISTIBLE, FILTRO AIRE MOTOR Y FILTRO CABINA 

UNIDAD 1 

842 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD 1 

843 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

844 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

845 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD 1 

846 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

847 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO DE LA POLEA Y 
CORREA ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES     

848 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD 1 

849 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD 1 

850 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD 1 

851 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD 1 

852 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD 1 

853 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD 1 

854 SUMINISTRO  E  INSTAALCION  DE  CUERPO  DE ACEELERACION UNIDAD 1 

855 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD 1 

856 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

857 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD 1 

858 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 

859 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

860 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD 1 

861 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD 1 

862 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD 1 

863 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD 1 
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864 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD 1 

865 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD 1 

866 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD 1 

867 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

868 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD 1 

869 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD 1 

870 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD 1 

871 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN     

872 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD 1 

873 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD 1 

874 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD 1 

875 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD 1 

876 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD 1 

877 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD 1 

878 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD 1 

879 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

880 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD 1 

881 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD 1 

882 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

883 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

884 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD 1 

885 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD 1 

886 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

887 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

888 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

889 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD 1 

890 SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

891 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BOMBA     DE COMBUSTIBLE UNIDAD 1 

892 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

893 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

894 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

895 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD 1 

896 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD 1 

897 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

898 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

899 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD 1 

900 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD 1 
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901 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

902 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO Y SU 
MANTENIMIENTO GENERAL 

UNIDAD 1 

903 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

904 
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO      MANGERAS, COMPRESOR,  CONDENSADOR  Y 
MANTENIMIENTO  GENERAL   CON  SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD 1 

905 SERVICIO DE DESPINCHE UNIDAD 1 

  
BUSETA  VOLKSWAGEN  VW  9.160  OD  DIESEL MODELO  2017 
CILINDRAJE  3800  PLACA  (  OLN- 226 ) 

    

  MOTOR     

906 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD 1 

907 TOMA DE PRUEBA COMPRESION MOTOR UNIDAD 1 

908 SUMINISTRO   E   INSTALACION   SOPORTE   DEL MOTOR UNIDAD 1 

909 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SOPORTE  DE  LA CAJA UNIDAD 1 

910 

MANTENIMIENTO  DE  CULATA CONSISTENTE  EN EL  DESMONTE 
Y MONTE DE CULATA. SUMINISTRO E INSTALACION    DE:    
VÁLVULAS DE    ESCAPE, VALVULAS  DE  ADMISION,  GUIAS  DE  
VALVULAS, SELLOS DE VALVULAS, EMPAQUES Y RESORTES 

UNIDAD 1 

911 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

912 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO SENSORICA E IGNICION     

913 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

914 DIAGNOSTICO GENERAL SISTEMA DE FRENOS UNIDAD 1 

915 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    INTERRUPTOR PEDAL FRENO 
(BRAKE SWITCH) 

UNIDAD 1 

916 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD 1 

917 
SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROVALVULA FRENO DE 
AHOGO 

UNIDAD 1 

918 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO ABS UNIDAD 1 

919 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      SENSORES DELANTEROS 
SISTEMA ABS 

UNIDAD 1 

920 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      SENSORES TRASEROS 
SISTEMA ABS 

UNIDAD 1 

921 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO DELANTERO UNIDAD 1 

922 
SUMINISTRO   E    INSTALACION    CAMPANA    DE FRENO 
TRASERO 

UNIDAD 1 

923 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     JUEGO     DE PASTILLAS DE 
FRENOS DELANTERO 

UNIDAD 1 

924 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
TRASEROS 

UNIDAD 1 

925 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD 1 

926 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     CLAVOS     O SUJETADORES 
DE BANDAS TRASERAS 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION     

926 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOTELLA    DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

927 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINALE   DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

928 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BRAZO     DE DIRECCION UNIDAD 1 

929 SUMINISTRO    E    INSTALACION    RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD 1 

930 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO TRASERO UNIDAD 1 
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931 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   ESPLINDER   O PASADORES POR 
2 LLANTAS 

UNIDAD 1 

932 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

933 
MANTENIMIENTO    HOUSIN    CONSISTENTE    EN DESMOTE, 
MONTAJE  Y  PRUEBAS  (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO) 

UNIDAD 1 

934 SUMINISTRO  E  INSTALACION  CRUCETA  DE  LA CAÑA DEL TIMÓN UNIDAD 1 

935 CAMBIO DE ACEITE SISTEMA HIDRÁULICO DE LA DIRECCIÓN. UNIDAD 1 

936 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

937 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

938 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

939 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
(SERVO EMBRAGUE)  INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

940 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD 1 

941 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE SUSPENSION     

942 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A TODO COSTO INCLUYENDO 
REPUESTOS        NUEVOS        Y ORIGINALES,  DESMONTE,  
MONTE Y  MANO  DE OBRA DEL MUELLE; CAMBIO DE PLATINA (LA 
QUE SE PARTA),  DELANTERA  O  TRASERA,  CAMBIO GUÍA Y 
CAMBIO BUJES. 

UNIDAD 1 

943 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES DELANTEROS UNIDAD 1 

944 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

945 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD 1 

946 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN   DESMOTE 
(REMPLAZO   PIEZAS   EN   MAL ESTADO), MONTAJE Y PRUEBAS 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

947 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

948 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

949 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

950 

PROTECCIÓN  ANTICORROSIVA  LA  CUAL  INICIA CON ELEVACIÓN 
EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR  DE  CHASIS  SE  RETIRA 
RESIDUOS  DE OXIDOS   CON   RUTINA   MANUAL   MECANICA   Y 
MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA  Y 
SALINIDAD,  PREPARACIÓN  DEL  ÁREA ELIMINANDO  CORROSIÓN 
CON  LA  UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS 
DE  SECADO  APLICAR  02  CAPAS  DE PINTURA     POLIURETANO 
EPOXICO     COLOR NEGRO    MISMO    TRATAMIENTO    LLANTA    
DE REPUESTO, EL EXOSTO  SE APLICARA PINTURA DE   ALTA 
TEMPERATURA   EL   VEHÍCULO   SE ENTREGARA LAVADO Y 
ASEADO POR DENTRO 

UNIDAD 1 

951 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

952 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 
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953 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN  SUMINISTRO, 
CAMBIO  E  INSTALACIÓN  DE COMPRESOR           ORIGINAL           
DE AIRE ACONDICIONADO,         EL   CONTRATISTA   DEBE 
REALIZAR ENTREGA   DEL   TRABAJO   ARMADO, CON     PRUEBAS     
DE FUNCIONAMIENTO     A SATISFACCIÓN  DE  LOS  
COMPONENTES  EN EL CONJUNTO VEHICULAR EN EL SITIO DEL 
TRABAJO 

UNIDAD 1 

  
CAMIONETA MAZDA BT50 DIESEL PLACA ( GAK- 138, BWY-196) 
MOTOR 

    

954 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3/4 DE MOTOR, TOTALMENTE 
ARMADO Y TORQUEADO, INCLUYE ( BLOQUE MOTOR, CIGÜEÑAL, 
CASQUETERIA DE BANCADA,   CASQUETERIA   DE   BIELA,   
BIELAS, PISTONES, ANILLOS, CAMISAS) 

UNIDAD 1 

955 

SUMINISTRO E INSTALACION CULATA COMPLETA "TOTALMENTE 
ARMADA" (INCLUYE VALVULAS DE ADMISION-VALVULAS     DE 
ESCAPE-GUIA     DE VALVULAS-ASIENTO  DE  VALVULAS-
RESORTES- PLATILLO      DE      VALVULAS-SEMICONOS      DE 
FIJACION-ARBOL DE  LEVAS-RETEN  DE  ACEITE- 

UNIDAD 1 

956 RETENEDORES-IMPULSORES) 

957 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD 1 

958 TOMA DE PRUEBA COMPRESION MOTOR UNIDAD 1 

959 

MANTENIMIENTO  DE  CULATA CONSISTENTE  EN DESMONTE Y 
MONTE DE CULATA. SUMINISTRO E INSTALACION    DE:    
VÁLVULAS DE    ESCAPE, VALVULAS  DE  ADMISION,  GUIAS  DE  
VALVULAS, SELLOS DE VALVULAS Y RESORTES 

UNIDAD 1 

960 SUMINISTRO    E    INSTALACION    DE    KIT    DE REPARTICION UNIDAD 1 

961 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDORDELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

962 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO SENSORICA E IGNICION     

963 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 

964 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

965 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD 1 

966 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO ABS UNIDAD 1 

967 SUMINISTRO      E      INSTALACION      SENSORES SISTEMA ABS UNIDAD 1 

968 

MANTENIMIENTO          CALIFER          COMPLETO DELANTERO 
INCLUYE   MONTE   Y   DESMONTE (SUMINISTRO       E 
INSTALACION       PISTON, INTERIORES,  BUJES  ,  PASADORES  Y 
LIQUIDO PARA FRENOS) 

UNIDAD 1 

969 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD 1 

970 
SUMINISTRO   E    INSTALACION    CAMPANA    DE FRENO 
TRASERO 

UNIDAD 1 

971 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDROS   DE FRENO 
TRASEROS 

UNIDAD 1 

972 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
TRASEROS 

UNIDAD 1 

973 SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE FRENO DELANTEROS UNIDAD 1 

974 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PASTILLAS   DE FRENO 
DELANTERAS 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION     
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975 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

976 
ARREGLO DE LA CAJA DE DIRECCIÓN. INCLUYE EL     DESMONTE 
Y     MONTE,     CAMBIO     DE INTERIORES 

UNIDAD 1 

977 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  TERMINALES  DE DIRECCIÓN 
DERECHO E IZQUIERDO 

UNIDAD 1 

978 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

979 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

980 SUMINISTRO  E  INSTALACION  CRUCETA  DE  LA CAÑA DEL TIMÓN UNIDAD 1 

981 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

982 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNIDAD 1 

983 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

984 SUMINISTRO E INSTALACION VOLANTE MOTOR UNIDAD 1 

985 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

986 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

987 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD 1 

988 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE SUSPENSION     

989 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  BUJES  DE  TIJERA SUPERIOR 
DERECHA  E  IZQUIERDA  COMPLETA (INCLUYE ROTULA) 

UNIDAD 1 

990 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  BUJES  DE  TIJERA INFERIOR 
DERECHA  E  IZQUIERDA  COMPLETA (INCLUYE ROTULA) 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

1.000 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD 1 

1.001 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN   DESMOTE 
(REMPLAZO   PIEZAS   EN   MAL ESTADO), MONTAJE Y PRUEBAS 

UNIDAD 1 

1.002 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  BAJA (COMBUSTIBLE) UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

1.003 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

1.004 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

1.005 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOVENTILADOR UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

1.006 

PROTECCIÓN  ANTICORROSIVA  LA  CUAL  INICIA CON ELEVACIÓN 
EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR  DE  CHASIS  SE  RETIRA 
RESIDUOS  DE OXIDOS   CON   RUTINA   MANUAL   MECANICA   Y 
MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA  Y 
SALINIDAD,  PREPARACIÓN  DEL  ÁREA ELIMINANDO  CORROSIÓN 
CON  LA  UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS 
DE  SECADO  APLICAR  02  CAPAS  DE PINTURA     POLIURETANO 
EPOXICO     COLOR NEGRO    MISMO    TRATAMIENTO    LLANTA    
DE REPUESTO, EL EXOSTO  SE APLICARA PINTURA DE   ALTA 
TEMPERATURA   EL   VEHÍCULO   SE ENTREGARA LAVADO Y 
ASEADO POR DENTRO 

UNIDAD 1 

1.007 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

1.008 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 
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1.009 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN      EL 
SUMINISTRO      Y      CAMBIO       DE CONDENSADOR, 
COMPRESOR     ORRINGS     Y MANGUERAS     DE     SISTEMA,     
LAS PIEZAS SUSTITUIDAS DEBEN SER NUEVAS, ORIGINALES DE 
FÁBRICA,   NO   REMANUFACTURADAS.     EL CONTRATISTA  DEBE 
REALIZAR  ENTREGA  DEL TRABAJO ARMADO, INSTALADO Y CON 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A SATISFACCIÓN DE LOS 
COMPONENTES  EN  EL  CONJUNTO  VEHICULAR EN EL SITIO DE 
TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD 1 

  
CAMIONETA  LUV  DMAX  DIESEL  MODELO  2006 CILINDRAJE 3000 
PLACA ( GYM-550 ) 

    

  MOTOR     

1.010 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3/4 DE MOTOR, TOTALMENTE 
ARMADO Y TORQUEADO, INCLUYE ( BLOQUE MOTOR, CIGÜEÑAL, 
CASQUETERIA DE BANCADA,   CASQUETERIA   DE   BIELA,   
BIELAS, PISTONES, ANILLOS, CAMISAS) 

UNIDAD 1 

1.011 

SUMINISTRO E INSTALACION CULATA COMPLETA "TOTALMENTE 
ARMADA" (INCLUYE VALVULAS DE ADMISION-VALVULAS     DE 
ESCAPE-GUIA     DE VALVULAS-ASIENTO  DE  VALVULAS-
RESORTES- PLATILLO      DE      VALVULAS-SEMICONOS      DE 
FIJACION-ARBOL DE  LEVAS-RETEN  DE  ACEITE- RETENEDORES-
IMPULSORES) 

UNIDAD 1 

1.012 PUESTA PUNTO DEL MOTOR UNIDAD 1 

1.013 TOMA DE PRUEBA COMPRESION MOTOR UNIDAD 1 

1.014 

MANTENIMIENTO  DE  CULATA CONSISTENTE  EN DESMONTE Y 
MONTE DE CULATA. SUMINISTRO E INSTALACION    DE:    
VÁLVULAS DE    ESCAPE, VALVULAS  DE  ADMISION,  GUIAS  DE  
VALVULAS, SELLOS DE VALVULAS Y RESORTES 

UNIDAD 1 

1.015 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

1.016 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDORTRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO SENSORICA E IGNICION     

1.017 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 

1.018 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

1.019 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD 1 

1.020 

MANTENIMIENTO          CALIFER          COMPLETO DELANTERO 
INCLUYE   MONTE   Y   DESMONTE (SUMINISTRO       E 
INSTALACION       PISTON, INTERIORES,  BUJES  ,  PASADORES  Y 
LIQUIDO PARA FRENOS) 

UNIDAD 1 

1.021 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD 1 

1.022 
SUMINISTRO   E    INSTALACION    CAMPANA    DE FRENO 
TRASERO 

UNIDAD 1 

1.023 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDROS   DE FRENO 
TRASEROS 

UNIDAD 1 

1.024 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
TRASEROS 

UNIDAD 1 

1.025 SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE FRENO DELANTEROS UNIDAD 1 

1.026 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PASTILLAS   DE FRENO 
DELANTERAS 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION     

1.027 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

1.028 
ARREGLO DE LA CAJA DE DIRECCIÓN. INCLUYE EL     DESMONTE 
Y     MONTE,     CAMBIO     DE INTERIORES 

UNIDAD 1 
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1.029 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  TERMINALES  DE DIRECCIÓN 
DERECHO E IZQUIERDO 

UNIDAD 1 

1.030 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

1.031 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

1.032 SUMINISTRO  E  INSTALACION  CRUCETA  DE  LA CAÑA DEL TIMÓN UNIDAD 1 

1.033 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

1.034 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNIDAD 1 

1.035 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

1.036 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

1.037 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

1.038 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD 1 

1.039 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE SUSPENSION     

1.040 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  BUJES  DE  TIJERA SUPERIOR 
DERECHA  E  IZQUIERDA  COMPLETA (INCLUYE ROTULA) 

UNIDAD 1 

1.041 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  BUJES  DE  TIJERA INFERIOR 
DERECHA  E  IZQUIERDA  COMPLETA (INCLUYE ROTULA) 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

1.042 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD 1 

1.043 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN   DESMOTE 
(REMPLAZO   PIEZAS   EN   MAL ESTADO), MONTAJE Y PRUEBAS 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

1.044 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

1.045 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

1.046 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

1.047 

PROTECCIÓN  ANTICORROSIVA  LA  CUAL  INICIA CON ELEVACIÓN 
EN GATO  LAVADO  GENERAL  A  VAPOR     DE     CHASIS     SE     
RETIRA RESIDUOS   DE OXIDOS    CON    RUTINA    MANUAL    
MECANICA    Y MOTOR   ELIMINANDO   TODOS   LOS   RESIDUOS   
DE   GRASA       Y SALINIDAD,   PREPARACIÓN   DEL   ÁREA  
ELIMINANDO   CORROSIÓN CON    LA    UTILIZACIÓN  DE  
PINTOXIDO  Y  GRATA  SE  APLICARA  02 CAPAS DE PINTURA 
ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS  DE SECADO    
APLICAR    02    CAPAS    DE  PINTURA          POLIURETANO 
EPOXICO     COLOR NEGRO    MISMO    TRATAMIENTO    LLANTA    
DE REPUESTO,   EL   EXOSTO      SE   APLICARA   PINTURA   DE         
ALTA TEMPERATURA   EL   VEHÍCULO   SE ENTREGARA LAVADO Y 
ASEADO POR DENTRO 

UNIDAD 1 

1.048 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD 1 

1.049 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

1.050 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 
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1.051 

MANTENIMIENTO   A   TODO   COSTO   CONSISTENTE   EN                 
EL SUMINISTRO      Y      CAMBIO      DE CONDENSADOR,     
COMPRESOR ORRINGS       Y MANGUERAS       DE       SISTEMA,       
LAS       PIEZAS SUSTITUIDAS DEBEN SER NUEVAS, ORIGINALES 
DE    FÁBRICA,    NO REMANUFACTURADAS.            EL  
CONTRATISTA     DEBE     REALIZAR ENTREGA  DEL TRABAJO 
ARMADO, INSTALADO Y CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A 
SATISFACCIÓN DE LOS COMPONENTES  EN  EL CONJUNTO  
VEHICULAR EN EL SITIO DE TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD 1 

  
CAMIONETA     TOYOTA     FORTUNER     DIESEL MODELO 2018 
CILINDRAJE 2694 PLACA ( YZU-005) 

    

  AIRE ACONDICIONADO     

1.052 

MANTENIMIENTO   Y   REPARACIÓN   A   TODO   COSTO   
INCLUYENDO REPUESTOS            NUEVOS, ORIGINALES Y MANO 
DE OBRA, CAMBIO DE   SER   REQUERIDO:              COMPRESOR,              
CONDENSADOR, EVAPORADOR,                 VENTILADOR,                 
BLOWER,  VALVULAS, TUBERÍAS,       POLEAS,       CABLEADO  
ELECTRICO,     SISTEMA     DE CONTROL,    VACIO, RECARGA  Y  
DEMAS  COMPONENTES  QUE  SE REQUIERAN.      MONTAJE      Y      
PRUEBAS      DE FUNCIONAMIENTO DEL    SISTEMA    DE    AIRE 
ACONDICIONADO. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA DE FRENOS     

1.053 SUMINISTRO  E  INSTALACION DE  UN JUEGO  DE PASTILLAS UNIDAD 1 

1.054 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD 1 

1.055 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS FRENO DE MANO UNIDAD 1 

1.056 CALIBRACION FRENO DE MANO UNIDAD 1 

  
CAMIONETA NISSAN D22/NP300 FRONTIER DIESEL MODELO 2020 
AMBULANCIA  (ODR-941 ) 

    

  MOTOR     

1.057 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD 1 

1.058 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD 1 

1.059 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

1.060 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

1.061 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD 1 

1.062 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

1.063 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO DEL TENSOR 
CORREA DE ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

1.064 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD 1 

1.065 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD 1 

1.066 SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES     

1.067 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD 1 

1.068 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD 1 

1.069 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD 1 

1.070 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD 1 

1.071 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD 1 

1.072 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD 1 

1.073 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD 1 

1.074 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

1.075 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD 1 
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1.076 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

1.077 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD 1 

1.078 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO ABS UNIDAD 1 

1.079 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD 1 

1.080 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD 1 

1.081 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD 1 

1.082 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD 1 

1.083 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD 1 

1.084 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

1.085 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD 1 

1.086 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD 1 

1.087 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE  MORDASA UNIDAD 1 

1.088 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN     

1.089 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD 1 

1.090 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL    DE DIRECCION UNIDAD 1 

1.091 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD 1 

1.092 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD 1 

1.093 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD 1 

1.094 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UNIDAD 1 

1.095 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD 1 

1.096 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD 1 

1.097 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD 1 

1.098 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD 1 

1.099 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD 1 

1.100 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD 1 

1.101 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

1.102 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

1.103 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD 1 

1.104 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD 1 

1.105 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

1.106 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

1.107 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

1.108 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

1.109 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD 1 

1.110 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO 

UNIDAD 1 

1.111 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD 1 
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1.112 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD 1 

1.113 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

1.114 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

1.115 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

1.116 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD 1 

1.117 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD 1 

1.118 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

1.119 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

1.120 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD 1 

1.121 LAVADO GENERAL ASPIRADO Y GRAFITADA UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

1.122 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO CON 
MANTENIMIENTO GENERAL 

UNIDAD 1 

1.123 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

1.124 
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO MANGERAS, FILTROS, COMPRESOR, CONDENSADOR 
Y MANTENIMIENTO GENERAL CON SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD 1 

  
CAMIONETA CHEVROLET N300 CILINDREJE 1206 A GASOLINA 
MODELO 2021 PLACA ( GZM-750 ) 

    

  MOTOR     

1.125 
SINCRONIZACION GENERAL ICLUYE CAMBIO DE FILTRO 
COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE MOTOR FILTRO DE CABINA 

UNIDAD 1 

1.131 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD 1 

1.137 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

1.143 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

1.149 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD 1 

1.155 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO VALVULA  (EGR) UNIDAD 1 

1.161 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  CAMBIO CORREA DE 
ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

1.167 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  CAMBIO DE UN TENSOR 
CORREA ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

1.173 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD 1 

1.179 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES     

1.180 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD 1 

1.181 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD 1 

1.182 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD 1 

1.183 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD 1 

1.184 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD 1 

1.185 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD 1 

1.186 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD 1 

1.187 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

1.188 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD 1 
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1.189 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 

1.190 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

1.191 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD 1 

1.192 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO ABS UNIDAD 1 

1.193 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS JUEGO 1 

1.194 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO JUEGO 1 

1.195 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD 1 

1.196 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD 1 

1.197 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD 1 

1.198 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

1.199 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD 1 

1.200 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD 1 

1.201 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD 1 

1.202 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN     

1.203 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD 1 

1.204 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD 1 

1.205 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD 1 

1.206 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD 1 

1.207 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD 1 

1.208 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UNIDAD 1 

1.209 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD 1 

1.210 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD 1 

1.211 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD 1 

1.212 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCION UNIDAD 1 

1.213 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD 1 

1.214 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD 1 

1.215 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

1.216 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

1.217 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNIDAD 1 

1.218 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION INCLUYE ACEITE LUBRICANTE 

UNIDAD 1 

1.219 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD 1 

1.220 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

1.221 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

1.222 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD 1 

1.223 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD 1 

1.224 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD 1 
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  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

1.225 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD 1 

1.226 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO) 

UNIDAD 1 

1.227 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD 1 

1.228 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD 1 

1.229 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD 1 

1.230 SUMINISTRO E INSTALACION IMPULSADORES UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

1.231 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

1.232 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

1.233 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD 1 

1.234 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD 1 

1.235 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD 1 

1.236 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

1.237 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD 1 

1.238 LAVADO GENERAL ASPIRADO Y GRAFITADO UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

1.239 RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UNIDAD 1 

1.240 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

1.241 

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO      MANGERAS, COMPRESOR,               
CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO         GENERAL         CON         
SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD 1 

  
AUTOMOVIL    RENAULT    LOGAN    EXPRESSION MODELO 2015 
CILINDRAJE 1598   PLACA ( GAW- 062 ) 

    

  MOTOR     

1.242 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD 1 

1.243 SUMINISTRO       E       INSTALACION       KIT       DE REPARTICION UNIDAD 1 

1.244 SUMINISTRO    E    INSTALACION    CORREA    DEL ALTERNADOR UNIDAD 1 

1.245 SUMINISTRO       E       INSTALACION       CORREA HIDRAULICO UNIDAD 1 

1.246 SUMINISTRO E INSTALACION 4 BUJIAS UNIDAD 1 

1.247 SUMINISTRO  E  INSTALACION  EMPAQUE  TAPA VALVULAS UNIDAD 1 

1.248 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

1.249 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD 1 

  SISTEMA ELECTRICO SENSORICA E IGNICION     

1.250 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ALTERNADOR 

UNIDAD 1 

1.251 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNIDAD 1 

1.252 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE UNIDAD UNIDAD 1 

1.253 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD 1 

1.254 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD 1 
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1.255 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE FRENOS     

1.256 SUMINISTRO     E     INSTALACION     JUEGO     DE PASTILLAS JUEGO 1 

1.257 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO JUEGO 1 

1.258 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UNIDAD 1 

1.259 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE DIRECCION     

1.260 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD 1 

1.261 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD 1 

1.262 SUMINISTRO   E   INSTALACION    TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD 1 

1.263 SUMINISTRO     E     INSTALACION     AXIAL     DE DIRECCION UNIDAD 1 

1.264 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA UNIDAD 1 

1.265 SUMINISTRO  E  INSTALACION  AMORTIGUADOR DELANTERO UNIDAD 1 

1.266 SUMINISTRO  E  INSTALACION  AMORTIGUADOR TRASERO UNIDAD 1 

1.267 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD 1 

1.268 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BUJES  DE  TIJERA INFERIOR JUEGO 1 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE     

1.269 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD 1 

1.270 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE RETEN EJE UNIDAD 1 

1.271 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE PUNTA DEL 
EJE 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE     

1.272 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BOMBA     DE GASOLINA UNIDAD 1 

1.273 
SUMINISTRO E  INSTALACION BOMBA TANQUE  DE GASOLINA 
(PILA) 

UNIDAD 1 

1.274 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTOR UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

1.275 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

1.276 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD 1 

  MISCELANEA     

1.277 LAVADO GENERAL ASPIRADO Y GRAFITADO UNIDAD 1 

1.278 SERVICIO DE DESPINCHE UNIDAD 1 

1.279 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD 1 

  AIRE ACONDICIONADO     

1.280 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

1.281 RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UNIDAD 1 

1.282 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD 1 

1.283 
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO MANGERAS, COMPRESOR,  CONDENSADOR Y 
MANTENIMIENTO  GENERAL  CON SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD 1 

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR     

1.284 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOVENTILADOR UNIDAD 1 

  
MOTOCICLETA  HONDA  INVICTA  MODELO  2017 CILINDRAJE 149 
(RVS73D, RVS74D, RVS76D ) 

    

  MOTOR     
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1.285 

REPARACION    MOTOR    CON       MANO    DE    OBRA    Y 
REPUESTOS  ORIGINALES  INCLUIDOS,  SUMINISTRO  E 
INSTALACION     CILINDRO,     PISTONES     ORIGINALES, ANILLOS 
ORIGINALES,      CASQUETES      DE      BIELA ORIGINALES, 
CASQUETES DEL CIGÜEÑAL ORIGINALES, ÁRBOL   DE   LEVAS 
ORIGINAL,    CULATA   COMPLETA ORIGINAL,           CADENILLA 
ORIGINAL,VALVULAS, BALANCINES Y EMPAQUETADURA ORIGINAL 

UNIDAD 1 

  SUSPENSION     

1.286 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON  MANO DE OBRA Y 
REPUESTOS ORIGINALES    INCLUIDOS.   BARRAS   DE 
AMORTIGUADOR DELANTERO 

UNIDAD 1 

1.287 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON  MANO DE OBRA Y 
REPUESTOS ORIGINALES INCLUIDOS. MONOSHOCK 

UNIDAD 1 

  
MOTOCICLETA SUZUKI DRX MODELO 2020 CILINDRAJE 199  (GIP- 
48F ) 

    

  MOTOR     

1.288 

REPARACION    MOTOR    CON       MANO    DE    OBRA    Y 
REPUESTOS  ORIGINALES  INCLUIDOS,  SUMINISTRO  E 
INSTALACION     CILINDRO,     PISTONES     ORIGINALES, ANILLOS 
ORIGINALES,      CASQUETES      DE      BIELA ORIGINALES, 
CASQUETES DEL CIGÜEÑAL ORIGINALES, ÁRBOL   DE   LEVAS 
ORIGINAL,    CULATA   COMPLETA ORIGINAL,           CADENILLA 
ORIGINAL,VALVULAS, BALANCINES Y EMPAQUETADURA ORIGINAL 

UNIDAD 1 

  SUSPENSION     

1.289 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON  MANO DE OBRA Y 
REPUESTOS ORIGINALES    INCLUIDOS.   BARRAS   DE 
AMORTIGUADOR DELANTERO 

UNIDAD 1 

1.290 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON  MANO DE OBRA Y 
REPUESTOS ORIGINALES INCLUIDOS. MONOSHOCK 

UNIDAD 1 

    

CAMIONETA NDC790 MAZDA BT50, MODELO 2014     

1291 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS 
DELANTEROS  

UND 1 

1292 
CAMBIO DE LOS DISCO DE FRENO DELANTEROS, 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO 

UND 1 

1293 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ROTULAS 
INFERIORES DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO  

UND 1 

1294 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ROTULAS 
SUPERIORES DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO  

UND 1 

1295 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 04 BUJES DE 
TIJERAS SUPERIORES DELANTERO IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UND 1 

1296 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 04 BUJES DE 
TIJERAS INFERIOR DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO 

UND 1 

1297 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE COLGANTE 
ESTABILIZADORA DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO 

UND 1 

1298 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE COLGANTE 
ESTABILIZADORA TRASERO IZQUIERDO Y DERECHO 

UND 1 

1299 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 
AMORTIGUADORES DELANTEROS IZQUIERDO Y DERECHO 

UND 1 

1300 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 
AMORTIGUADORES TRASEROS IZQUIERDO Y DERECHO 

UND 1 

1301 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 02 BUJES DE 
BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA 

UND 1 

1302 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 02 BUJES DE 
BARRA ESTABILIZADORA TRASERA 

UND 1 
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1303 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE RODAMIENTOS 
DELANTEROS DEL BOCÍN  

UND 1 

1304 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 02 BUJES DE 
BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA  

UND 1 

1305 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TIEMPO 
INCLUYE PATÍN, TENSOR Y CORREA 

UND 1 

1306 CAMBIO DE 04 BUJÍAS PRECALENTADORES  UND 1 

1307 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 
LOS ELEVA VIDRIOS DE 04 PUERTAS INCLUYENDO LOS 
INTERRUPTORES, EL MONTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
Y EL DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL ESTADO 

UND 1 

1308 SINCRONIZACIÓN EN GENERAL UND 1 

1309 

LATONERÍA Y PINTURA EN GENERAL INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE ÓXIDOS Y REPARACIÓN DE LATAS 
AFECTADAS POR LA CORROSIÓN Y APLICACIÓN DEL 
ESQUEMA DE PINTURA CON SUS RESPECTIVAS CAPAS DE 
PINTURA APLICANDO PINTURA ANTICORROSIVA, 
INTERMEDIO Y ACABADOS. 

UND 1 

1310 

CORRECCIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTO FUGA DE 
ACEITE DEL MOTOR POR LA BOMBA DE DIRECCIÓN Y 
BOMBA DE VACÍO, INCLUYENDO MONTAJE Y DESMONTAJE 
DE PIEZAS  

UND 1 

1311 
VERIFICACIÓN EN GENERAL DEL SISTEMA DE INYECCIÓN 
INCLUYENDO RIEL COMÚN, BOMBA DE INYECCIÓN E 
INYECTORES. 

UND 1 

1312 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL FAMCLUTCH Y LA 
VENTABIOLA. 

UND 1 

1313 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000KM CON SU 
RESPECTIVO FILTRO DE ACEITE REF. A-223, ACEITE MOBIL 
DELVAC 15W-40, FILTRO DE COMBUSTIBLE REF. A-K 57OSP 
/ REF. FLP 300 420, FILTRO A/A REF. COAD-C010-B127-
201105-6550, ELEMENTO FILTRANTE REF. FLP 407 

UND 1 

CAMIONETA YZU005 TOYOTA FORTUNER, MODELO 2018     

1314 

MANTENIMIENTO GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO 
INCLUYENDO CAMBIO DE ORÍN DE LOS RACORES DE LA 
ENTRADA DEL GAS, CAMBIO DE LAS MANGUERA, 
SUMINISTRO DE GAS DEL COMPRENSOR DEL AIRE 
ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DEL BLOWER 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO Y VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO , 
CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS, PORTA ESCOBILLAS  Y 
SONDEO DE LA CONDENSADORA. 

UND 1 

1315 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS 
DELANTEROS  

UND 1 

1316 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS DISCO DE FRENO 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO 

UND 1 

1317 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 CATALIZADORES UND 1 

1318 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLUMILLAS LIMPIA VIDRIOS UND 1 

1319 SINCRONIZACIÓN GENERAL  UND 1 

1320 

LATONERÍA Y PINTURA EN GENERAL INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE ÓXIDOS Y REPARACIÓN DE LATAS 
AFECTADAS POR LA CORROSIÓN Y APLICACIÓN DEL 
ESQUEMA DE PINTURA CON SUS RESPECTIVAS CAPAS DE 
PINTURA APLICANDO PINTURA ANTICORROSIVA, 
INTERMEDIO Y ACABADOS. 

UND 1 

1321 
SERVICIO DE SCANNER Y VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE 
FALLAS  

UND 1 

1322 
SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMBIO DE 
ACEITE DE CAJA AUTOMÁTICO A/T. 

UND 1 
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1323 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000KM CON SU 
RESPECTIVO FILTRO DE ACEITE REF. CO-A-223, ACEITE 
MOBIL DELVAC 10W-30, FILTRO DE COMBUSTIBLE REF. 
FLP-420, FILTRO A/A REF. TFA-2132. 

UND 1 

1324 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA TAPICERÍA PARTE 
INTERNA Y EXTERNA, SUMINISTRO DEL RECUBRIMIENTO 
INTERNO DE LA SILLETERÍA (ESPONJA), INCLUYENDO 
DESMONTAJE DE LA TAPICERÍA EN MAL ESTADO 

UND 1 

1325 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 JUEGOS DE LUCES 
EXPLORADORAS, INCLUYENDO DESMONTAJE DE PIEZAS 
EN MAL ESTADO 

UND 1 

CAMIONETA ODR968 CHEVROLET DMAX 2020     

1326 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SUSPENSIÓN Y 
SUMINISTRO DE REPUESTOS 

UND 1 

1327 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PASTILLAS DE 
FRENO DELANTERO 

UND 1 

1328 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS DISCO DE FRENO 
DELANTEROS INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS 
EN MAL ESTADO 

UND 1 

1329 

MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BASE DEL 
CHASIS INCLUYENDO LAVADO EN GENERAL DE LA 
SUPERFICIE, REMOCIÓN DE GRASAS Y APLICACIÓN DE 
ESQUEMA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE.  

UND 1 

1330 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BANDA DE 
FRENOS TRASERO 

UND 1 

1331 

MANTENIMIENTO GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO 
INCLUYENDO CAMBIO DE ORÍN DE LOS RACORES DE LA 
ENTRADA DEL GAS, CAMBIO DE LAS MANGUERA, 
SUMINISTRO DE GAS DEL COMPRENSOR DEL AIRE 
ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DEL BLOWER 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO Y VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO , 
CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS, PORTA ESCOBILLAS Y 
SONDEO DE LA CONDENSADORA. 

UND 1 

1332 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE LUCES TRASERA Y 
DELANTERAS, INSTALACIÓN DE 02 EXPLORADORAS 
INCLUYENDO LA BASE Y BOMBILLOS  

UND 1 

1333 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLUMILLAS LIMPIA PARA 
BRISAS 

UND 1 

1334 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE COLGANTES 
BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UND 1 

1335 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE COLGANTES 
BARRA ESTABILIZADORA TRASERO IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UND 1 

1336 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AXIALES 
DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO  

UND 1 

1337 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN RODAMIENTOS 
DELANTEROS DEL BOCÍN 

UND 1 

1338 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 02 BUJES 
BARRA ESTABILIZADORA DELANTEROS 

UND 1 

1339 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE TERMINALES 
IZQUIERDO Y DERECHO DELANTEROS 

UND 1 

1340 SUMINISTRO CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIO UND 1 

1341 
SERVICIO DE SCANNER Y VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE 
FALLAS  

UND 1 

1342 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE TERMINALES 
DELANTEROS IZQUIERDO Y DERECHO  

UND 1 
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1343 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN JUEGO DE 
AMORTIGUADORES DELANTEROS IZQUIERDO Y DERECHO 

UND 1 

1344 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE 
AMORTIGUADORES TRASEROS IZQUIERDO Y DERECHO 

UND 1 

1345 

SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000KM CON 
SUS RESPECTIVO FILTRO DE ACEITE REF. OLP 140, ACEITE 
MOBIL DELVAC 15W-40, FILTRO DE COMBUSTIBLE REF. 
FLP-355, FILTRO A/A REF. AIP-912. 

UND 1 

CAMIÓN GZM 804 FOTÓN, MODELO 2022     

1346 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BANDAS DE 
FRENO DELANTERAS Y TRASERAS  

UND 1 

1347 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ROTULAS 
INFERIORES 

UND 1 

1348 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BUJES TIJERAS 
SUPERIORES 

UND 1 

1349 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ROTULAS 
SUPERIORES 

UND 1 

1350 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE COLGANTE 
ESTABILIZADORA 

UND 1 

1351 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE 
AMORTIGUADORES DELANTEROS 

UND 1 

1352 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE 
AMORTIGUADORES TRASEROS 

UND 1 

1353 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BUJES BARRA 
ESTABILIZADORA 

UND 1 

1354 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE RODAMIENTOS 
DELANTEROS DEL BOCÍN 

UND 1 

1355 MANTENIMIENTO INYECTORES DIESEL  UND 1 

1356 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BUJES DE LOS 
MUELLES DELANTEROS IZQUIERDO Y DERECHO  

UND 1 

1357 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BUJES DE LOS 
MUELLES TRASEROS IZQUIERDO Y DERECHO 

UND 1 

1358 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE 
AMORTIGUADORES IZQUIERDO Y DERECHO DELANTEROS  

UND 1 

1359 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE 
AMORTIGUADORES IZQUIERDO Y DERECHO TRASEROS  

UND 1 

1360 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA 
PARA BRISAS 

UND 1 

1361 SINCRONIZACIÓN GENERAL UND 1 

1362 
MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN 
INCLUYENDO ENGRASE DE TODOS LOS PUNTOS EN 
GENERAL 

UND 1 

1363 

CAMBIO DE ACEITE 5000KM CON FILTRO DE AIRE 
CA3.CA2E.1044, FILTRO DE ACEITE ISF 2.8, FILTRO DE 
COMBUSTIBLE 1O CO2E4.CA2E4, FILTRO DE COMBUSTIBLE 
2 ISF 2.8 CA3 CA2E4 ACEITE  CRB MULTI 15W40 CK4 QT 

UND 1 

1364 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE MANGUERAS DEL 
SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

UND 1 

1365 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE MANGUERAS DEL 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  

UND 1 

1366 
SERVICIO DE SCANNER Y VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE 
FALLAS 

UND 1 
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1367 

LATONERÍA Y PINTURA EN GENERAL INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE ÓXIDOS Y REPARACIÓN DE LATAS 
AFECTADAS POR LA CORROSIÓN Y APLICACIÓN DEL 
ESQUEMA DE PINTURA CON SUS RESPECTIVAS CAPAS DE 
PINTURA APLICANDO PINTURA ANTICORROSIVA, 
INTERMEDIO Y ACABADOS. 

UND 1 

1368 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO 
INCLUYENDO CAMBIO DE ORÍN DE LOS RACORES DE LA 
ENTRADA DEL GAS, CAMBIO DE LAS MANGUERA, 
SUMINISTRO DE GAS DEL COMPRENSOR DEL AIRE 
ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DEL BLOWER 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO Y VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO, 
CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS, PORTA ESCOBILLAS Y 
SONDEO DE LA CONDENSADORA. 

UND 1 

1369 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 VIDRIO PANORÁMICO 
INCLUYENDO EL DESMONTAJE DEL VIDRIO AFECTADO Y 
SU EMPAQUETADURA 

UND 1 

CAMIONETA NISSAN FRONTIER FDX068 NP300 DIESEL 2.5, 
MODELO 2016 

    

1370 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS 
DELANTEROS 

UND 1 

1371 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BANDA DE 
FRENOS TRASERO 

UND 1 

1372 
CAMBIO DE LOS DISCO DE FRENO DELANTEROS, 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO 

UND 1 

1373 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE VÁLVULAS DE 
ADMISIÓN  

UND 1 

1374 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE VÁLVULAS DE 
ESCAPE 

UND 1 

1375 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 CULATA UND 1 

1376 SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE EMPAQUETADURA UND 1 

1377 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 RADIADOR UND 1 

1378 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE MANGUERAS DEL 
RADIADOR SUPERIOR  

UND 1 

1379 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE MANGUERAS DEL 
RADIADOR INFERIOR 

UND 1 

1380 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 TERMOSTATO UND 1 

1381 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 CORREA DE 
ACCESORIOS 

UND 1 

1382 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 TURBO CARGADOR UND 1 

1383 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN GENERAL DEL AIRE 
ACONDICIONADO INCLUYENDO CAMBIO DE ORÍN DE LOS 
RACORES DE LA ENTRADA DEL GAS, CAMBIO DE LAS 
MANGUERA, SUMINISTRO DE GAS DEL COMPRENSOR DEL 
AIRE ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DEL BLOWER, 
VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO, CAMBIO DE LAS 
ESCOBILLAS, PORTA ESCOBILLAS, CAMBIO DE LA 
CONDENSADORA, CAMBIO DEL COMPRENSOR, 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO. 

UND 1 

1384 
SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000KM CON 
SUS RESPECTIVO FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE 
COMBUSTIBLE, FILTRO AIRE ACONDICIONADO  

UND 1 

1385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BATERÍA DE 1000 UND 1 

1386 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BUJÍAS  UND 1 
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1387 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLUMILLAS LIMPIA 
PARABRISAS  

UND 1 

1388 SINCRONIZACIÓN GENERAL UND 1 

1389 
SERVICIO DE SCANNER Y VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE 
FALLAS 

UND 1 

1390 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 ENFRIADOR DE 
VÁLVULAS EGR GASES  

UND 1 

TRACTOR JHON DEERE SERIE 6403 MODELO 2008     

1400 
MANTENIMIENTO AL CUERPO DE VÁLVULAS, PEDALES Y 
PALANCAS DE MOVIMIENTO EN GENERAL  

UND 1 

1401 

LATONERÍA Y PINTURA EN GENERAL INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE ÓXIDOS Y REPARACIÓN DE LATAS 
AFECTADAS POR LA CORROSIÓN Y APLICACIÓN DEL 
ESQUEMA DE PINTURA CON SUS RESPECTIVAS CAPAS DE 
PINTURA APLICANDO PINTURA ANTICORROSIVA, 
INTERMEDIO Y ACABADOS. 

UND 1 

1402 
MANTENIMIENTO POR HORAS DE TRABAJO, CAMBIO DE 
ACEITE, FILTRO DE ACEITE REF.B 7322, COMBUSTIBLE 
REF. BF-7681-D, FILTRO DE SEPARADOR REF. BF 7674 

UND 1 

1403 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR, CORREA DE 
ACCESORIOS Y EL TENSOR 

UND 1 

1404 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 04 LLANTAS  UND 1 

1405 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 04 CRUCETAS DEL EJE 
DEL TREN DELANTERO 

UND 1 

1406 

SUMISITO E INSTALACIÓN DE 02 TERMINALES DE 
DIRECCIÓN CON ROTULAS COMPLETOS IZQUIERDO Y 
DERECHO INCLUYENDO MONTAJE Y DESMONTE DE LAS 
PIEZAS EN MAL ESTADO 

UND 1 

1407 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE LUCES 
DELANTERAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO DEL CABLEADO DE LUCES 

UND 1 

1408 
SUMISITO E INSTALACIÓN DEL SUICHE DE ENCENDIDO 
INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO  

UND 1 

CAMIONETA FORD RANGER ODR930, MODELO 2020, CILINDRAJE 
3198 

    

1409 

MANTENIMIENTO GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO 
INCLUYENDO CAMBIO DE ORÍN DE LOS RACORES DE LA 
ENTRADA DEL GAS, CAMBIO DE LAS MANGUERA, 
SUMINISTRO DE GAS DEL COMPRENSOR DEL AIRE 
ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DEL BLOWER 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO Y VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO , 
CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS, PORTA ESCOBILLAS  Y 
SONDEO DE LA CONDENSADORA. 

UND 1 

1410 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS 
DELANTEROS  

UND 1 

1411 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS DISCO DE FRENO 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO 

UND 1 

1412 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLUMILLAS LIMPIA VIDRIOS UND 1 

1413 SINCRONIZACIÓN GENERAL  UND 1 

1414 

LATONERÍA Y PINTURA EN GENERAL INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE ÓXIDOS Y REPARACIÓN DE LATAS 
AFECTADAS POR LA CORROSIÓN Y APLICACIÓN DEL 
ESQUEMA DE PINTURA CON SUS RESPECTIVAS CAPAS DE 
PINTURA APLICANDO PINTURA ANTICORROSIVA, 
INTERMEDIO Y ACABADOS. 

UND 1 
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1415 
SERVICIO DE SCANNER Y VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE 
FALLAS  

UND 1 

1416 
SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMBIO DE 
ACEITE CAJA TRANSMISION 

UND 1 

1417 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000KM CON SUMINISTRO 
FILTRO DE ACEITE, ACEITE LBRICANTE MOBIL DELVAC, 
FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO A/A. 

UND 1 

1418 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UND 1 

1419 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO DEL 
TENSO CORREA ACCESORIOS 

UND 1 

1420 
SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE 
TEMPERATURA 

UND 1 

1421 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE 
ACEITE 

UND 1 

1422 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE UNIDAD UND 1 

1423 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE COCUYO UND 1 

1424 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UND 1 

1425 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UND 1 

1426 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UND 1 

1427 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UND 1 

1428 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UND 1 

1429 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO 
GENERAL DEL LIQUIDO DE FRENOS 

UND 1 

1430 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UND 1 

1431 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE 
DIRECCION 

UND 1 

1432 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UND 1 

1433 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UND 1 

1434 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UND 1 

1435 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UND 1 

1436 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UND 1 

1437 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE 
DIRECCIÓN 

UND 1 

1438 
SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO 
DELANTERO 

UND 1 

1439 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN 
RODAMIENTO TRASERO 

UND 1 

1440 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UND 1 

 
 

EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE 

 

ITEM 
NOMBRE DEL 

CONTRATANTE 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

No. 
CONTRATO 

RESUMEN 
OBJETO 

PRINCIPAL 
CONTRATO 

FECHA 
DE 

INICIO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

VALOR 
EXPRESADO 

S.M.M.L.V 

VALOR DE 
CONTRATO 
EN PESOS 

PORCENTAJE DEL 
VALOR DEL CONTRATO 
QUE EJECUTO, COMO 

MIEMBRO DE UN 
CONSORCIO, UNIÓN 

TEMPORAL, SOCIEDAD 
DE OBJETO ÚNICO. 
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FIRMA OFERENTE 
NOMBRE OFERENTE 
DIRECCIÓN  
CORREO ELECTRÓNICO 
TELÉFONO 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

Mayor de Infantería de Marina Melo Jimenez Jorge Mario  
Jefe División de Seguridad de la  Escuela Naval de Suboficiales “ARC BARRANQUILLA”. 

GERENTE DE PROYECTO 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Estructurador Técnico: S1 Ronlad Jiménez 
________________ 
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ANEXO “B”. 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
El (los) suscrito (s), (persona natural), en calidad de representante legal de (se incluye 
cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su 
totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecución, ubicación del lugar de 
ejecución y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso 
No. (INCLUIR NO. DEL PROCESO) cuyo objeto es (INCLUIR OBJETO DEL PROCESO) y por ende 
efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso 
tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y 
humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, 
viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de 
protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de 
los bienes/servicios, serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar 
adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y demás 
erogaciones por cada uno de los bienes/servicios que integran el anexo técnico es el siguiente: 

 
 

ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS 
UNDIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO  

IVA VALOR 
TOTAL 

1 
BUS   CHEVROLET   B70   DIESEL   MODELO   2007 CILINDRAJE 
7200 PLACA  ( MGA-597, DYH-663 ) 

   

  

2 MOTOR      

3 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD    

4 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UN  SOPORTE DE MOTOR UNIDAD    

5 CALIBRACION DE VALVULAS UNIDAD    

6 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

7 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  

  

8 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA ELECTRICO      

9 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UN  BOMBILLO DE UNIDAD UNIDAD    

10 SUMINISTRO  E  INSTALACION  STOOP  TRASERO TRIPLE UNIDAD    

11 SUMINISTRO E INSTALACION STOOP REDONDO UNIDAD    

12 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE ACEITE UNIDAD    

13 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD  
  

14 SUMINISTRO E INSTALACION    IAP UNIDAD    

15 SUMINISTRO  E  INSTALACION  UN  BOMBILLO  DE COCUYO UNIDAD    

16 
SUMINISTRO  E  INSTALACION DE  UN JUEGO  DE EXPLORADORAS 
TIPO INIDAD EN LED 

UNIDAD  
  

17 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNIDAD  
  

18 REPARACION   DEL   SISTEMA   ELECTRICO   POR CORTO UNIDAD    

19 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION DE 
LA BOMBA DEL FRENO 

UNIDAD  
  

20 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE FRENOS      

21 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
DELANTERO 

UNIDAD  
  

22 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
TRASEROS 

UNIDAD  
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23 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MARTILLO UNIDAD    

24 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UNIDAD    

25 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DIAFRACMA UNIDAD    

26 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA RELAY UNIDAD    

27 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION DE 
LA BOMBA DEL FRENO 

UNIDAD  
  

28 SUMINISTRO  E  INSTALACION  MANGUERA  DEL FRENO UNIDAD    

29 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE FUGAS DE AIRE 

UNIDAD  
  

30 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  CAMARA DEL FRENO UNIDAD    

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN    
  

31 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    CAMBIO    DE EMPAQUETADURA 
CAJA DE DIRECCION 

UNIDAD  
  

32 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINALE   DE DIRECCIÓN UNIDAD    

33 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BRAZO     DE DIRECCION UNIDAD    

34 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
DELANTERO 

UNIDAD  
  

35 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRESERO 

UNIDAD  
  

36 SUMINISTRO   E   INSTALACION   RETEN   RUEDA TRASERA UNIDAD    

37 SUMINISTRO   E   INSTALACION   RETEN   RUEDA DELANTERA UNIDAD    

38 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE 
RODAMIENTOS DE 2 RUEDAS 

UNIDAD  
  

39 
SUMINISTRO     E      INSTALACION      ESPLINDER RECTIFICANDO 
BASES 2 LLANTAS 

UNIDAD  
  

40 
MANTENIMIENTO   HOUSING   CONSISTENTE   EN DESMOTE 
(REMPLAZO   REPUESTOS   EN   MAL ESTADO), MONTAJE Y 
PRUEBAS 

UNIDAD  

  

41 ALINEACIÓN Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

42 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  HOJA  DE RESORTE 
MUELLE 

UNIDAD  
  

43 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL UNIDAD    

44 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   BUJE   CON   SU RESPECTIVO 
PASADOR DEL MUELLE 

UNIDAD  
  

45 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA GRAPA UNIDAD  
  

46 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES DELANTEROS UNIDAD  
  

47 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS UNIDAD    

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

48 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD  
  

49 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN   DESMOTE 
(REMPLAZO   PIEZAS   EN   MAL ESTADO), MONTAJE Y PRUEBAS 

UNIDAD  

  

50 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   DE   UN   DE   UN INYECTOR DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

51 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      AL REPARACION 
GENERAL  DE  UN  UNYECTOR  DE COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

52 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  LAVADO DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

53 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  TRAMPA DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

54 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TOBERA UNIDAD  
  

55 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      EL 
MANTENIMIENTO GENERAL   DEL   SISTEMA   DE COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 79 de 276 

 
 

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      

56 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

57 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD    

58 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD  
  

59 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOLANTE UNIDAD    

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

60 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

61 ASUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BOMBA  DE AGUA UNIDAD    

62 ASUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO UNIDAD    

63 ASUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE RADIADOR UNIDAD    

64 
ASUMINISTRO     E     INSTALACION     DEPOSITO AUXILIAR DEL 
AGUA 

UNIDAD  
  

65 ASUMINISTRO     E     INSTALACION     TAPA     DE RADIADOR UNIDAD    

66 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
  

  MISCELANEA      

67 LAVADO GENERAL, ASPIRADO Y GRAFITADO UNIDAD    

  AIRE ACONDICIONADO      

68 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL SISTEMA DE A/A. UNIDAD  
  

69 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN  SUMINISTRO, 
CAMBIO  E  INSTALACIÓN  DE COMPRESOR ORIGINAL DE AIRE 
ACONDICIONADO, EL   CONTRATISTA   DEBE REALIZAR   ENTREGA 
DEL   TRABAJO   ARMADO, CON     PRUEBAS     DE  
FUNCIONAMIENTO     A SATISFACCIÓN  DE  LOS  COMPONENTES  
EN EL CONJUNTO VEHICULAR EN EL SITIO DE TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNIDAD  

  

70 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN      EL 
SUMINISTRO  Y  CAMBIO DE CONDENSADOR,  ORRINGS  Y 
MANGUERAS  DEL SISTEMA, LAS PIEZAS SUSTITUIDAS DEBEN 
SER NUEVAS, ORIGINALES  DE  FÁBRICA, NO 
REMANUFACTURADAS. EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR 
ENTREGA  DEL  TRABAJO  ARMADO, INSTALADO Y CON PRUEBAS  
DE FUNCIONAMIENTO A  SATISFACCIÓN   DE   LOS 
COMPONENTES  EN  EL  CONJUNTO  VEHICULAR EN EL SITIO DE 
TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD  

  

71 

MANTENIMIENTO    A    TODO    COSTO    EN    EL SUMINISTRO Y 
CAMBIO DE EVAPORADOR A/A EL CONTRATISTA  DEBE  REALIZAR 
ENTREGA  DEL TRABAJO ARMADO, INSTALADO Y CON PRUEBAS 
DE FUNCIONAMIENTO A SATISFACCIÓN DE LOS COMPONENTES  
EN  EL CONJUNTO  VEHICULAR EN EL SITIO DE TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNIDAD  

  

72 

MANTENIMIENTO    A    TODO    COSTO    EN    EL SUMINISTRO    Y 
CAMBIO    DE    VÁLVULA    DE EXPANSIÓN  EL  CONTRATISTA  
DEBE REALIZAR ENTREGA DEL TRABAJO ARMADO, INSTALADO Y 
CON PRUEBAS     DE     FUNCIONAMIENTO     A SATISFACCIÓN  DE  
LOS COMPONENTES  EN  EL CONJUNTO VEHICULAR EN EL SITIO 
DE TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD  

  

73 

MANTENIMIENTO    A    TODO    COSTO    EN    EL SUMINISTRO   Y 
CAMBIO   DE   VENTILADOR     Y BLOWER    DE    A/A    EL 
CONTRATISTA    DEBE REALIZAR   ENTREGA   DEL   TRABAJO 
ARMADO, INSTALADO        Y        CON        PRUEBAS        DE 
FUNCIONAMIENTO   A   SATISFACCIÓN   DE   LOS COMPONENTES 
EN  EL  CONJUNTO  VEHICULAR EN EL SITIO DE TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNIDAD  
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74 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN     
REPARACIÓN DE     PARTE     ELÉCTRICA (FUSILERA,   CONTROL   
DE VELOCIDADES   AA, REEMPLAZO  DE  CABLEADO  EN  MAL  
ESTADO), SUMINISTRO  Y  CAMBIO  DE  PRESOSTATO.  EL 
CONTRATISTA  DEBE  REALIZAR  ENTREGA  DEL TRABAJO 
ARMADO, INSTALADO Y CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A 
SATISFACCIÓN DE LOS COMPONENTES  EN  EL  CONJUNTO 
VEHICULAR EN EL SITIO DE TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD  

  

75 LAVADO GENERAL  ASPIRADO Y GRAFITADO UNIDAD  
  

  
BUSETA Y CAMIONES CHEVROLET NPR DIESEL PLACAS  (OCF-
203, OLN-227,  DOE-303,  OLN-210, WDB-905, WFA-371, GYM-585, 
EAO-090) 

   

  

  MOTOR      

76 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD    

77 CALIBRACION DE VALVULAS UNIDAD    

78 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

79 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD  
  

80 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE 
CARTER 

UNIDAD  
  

81 SUMINISTRO E ISTALACION DE UN TURBO UNIDAD    

82 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL TURBO 

UNIDAD  
  

83 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      EL MANTENIMIENTO 
GENERAL DEL INTERCOOLER 

UNIDAD  
  

84 SUMINISTRO        E        ISTALACION        CORREA ALTERNADOR UNIDAD  
  

85 SUMINISTRO    E    ISTALACION    CORREA    DEL COMPRESOR UNIDAD    

86 SUMINISTRO  E  ISTALACION  COMPRESOR  DEL AIRE UNIDAD    

87 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL TURBO 

UNIDAD  

  

88 SUMINISTRO  E  ISTALACION  DEL  GOBERNADOR DEL AIRE UNIDAD  
  

89 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL EXOSTO 

UNIDAD  
  

90 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  

  

91 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD  

  

92 SISTEMA ELECTRICO      

93 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UN  BOMBILLO DE UNIDAD UNIDAD    

94 SUMINISTRO  E  INSTALACION  STOOP  TRASERO TRIPLE UNIDAD    

95 SUMINISTRO E INSTALACION STOOP REDONDO UNIDAD    

96 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE ACEITE UNIDAD    

97 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD  
  

98 COCUYOSUMINISTRO  E  INSTALACION  UN  BOMBILLO  DE UNIDAD    

99 
SUMINISTRO  E  INSTALACION DE  UN JUEGO  DE EXPLORADORAS 
TIPO INIDAD EN LED 

UNIDAD  
  

100 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNIDAD  
  

101 REPARACION   DEL   SISTEMA   ELECTRICO   POR CORTO UNIDAD  
  

102 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL ALTERNADOR 

UNIDAD  
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103 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE FRENOS      

104 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
DELANTERO 

UNIDAD  
  

105 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
TRASEROS 

UNIDAD  
  

106 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MARTILLO UNIDAD    

107 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UN  CILINDRO DEL FRENO UNIDAD    

108 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UNIDAD    

109 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DIAFRACMA UNIDAD    

110 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA RELAY UNIDAD    

111 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION DE 
LA BOMBA DEL FRENO 

UNIDAD  
  

112 SUMINISTRO  E  INSTALACION  MANGUERA  DEL FRENO UNIDAD    

113 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE FUGAS DE AIRE 

UNIDAD  
  

114 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  CAMARA DEL FRENO UNIDAD    

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN      

115 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    CAMBIO    DE EMPAQUETADURA 
CAJA DE DIRECCION 

UNIDAD  
  

116 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINALE   DE DIRECCIÓN UNIDAD    

117 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BRAZO     DE DIRECCION JUEGO    

118 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
DELANTERO 

JUEGO  
  

119 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

JUEGO  
  

120 SUMINISTRO   E   INSTALACION   RETEN   RUEDA TRASERA UNIDAD  
  

121 SUMINISTRO   E   INSTALACION   RETEN   RUEDA DELANTERA UNIDAD    

122 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE 
RODAMIENTOS DE 2 RUEDAS 

UNIDAD  
  

123 
SUMINISTRO     E      INSTALACION      ESPLINDER RECTIFICANDO 
BASES 2 LLANTAS 

UNIDAD  
  

124 ALINEACIÓN Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD  
  

125 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  HOJA  DE RESORTE 
MUELLE 

UNIDAD  
  

126 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL UNIDAD    

127 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA GRAPA UNIDAD    

128 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES DELANTEROS UNIDAD  
  

129 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS UNIDAD    

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

130 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     BOMBA     DE INYECCION 
(COMBUSTIBLE) 

UNIDAD  
  

131 
REPARACION   GENERAL   DE    LA    BOMBA    DE INYECCION DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

132 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   DE   UN   DE   UN INYECTOR DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

133 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      AL REPARACION 
GENERAL  DE  UN  UNYECTOR  DE COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

134 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  LAVADO DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

135 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  TRAMPA DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

136 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TOBERA UNIDAD    
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137 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      EL 
MANTENIMIENTO GENERAL   DEL   SISTEMA   DE COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE EMBRAGUE    
  

138 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

139 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBO PRINCIPAL DEL CLOSCH UNIDAD  
  

140 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  AUXILIAR DEL CLOSCH UNIDAD  
  

141 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD  
  

142 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD  
  

143 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOLANTE UNIDAD    

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

144 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

145 SONDEO GENERAL DE RADIADOR UNIDAD    

146 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BOMBA  DE AGUA UNIDAD    

147 ASUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO UNIDAD    

148 ASUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE RADIADOR UNIDAD    

149 
ASUMINISTRO     E     INSTALACION     DEPOSITO AUXILIAR DEL 
AGUA 

UNIDAD  
  

150 ASUMINISTRO     E     INSTALACION     TAPA     DE RADIADOR UNIDAD  
  

151 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
  

  MISCELANEA      

152 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD    

153 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CARPA UNIDAD    

154 REPARACION GANARAL DE CARPA UNIDAD    

155 AJUSTE GENERAL DE CARROCERIA UNIDAD    

156 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD  

  

  AIRE ACONDICIONADO      

157 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

158 
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
INCLUYE CARGA REFRIGERANTE Y ACEITE COMPRESOR 

UNIDAD  

  

159 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO REPARANDO 
FUGAS Y CAMBIO DE MANGERAS 

UNIDAD  
  

160 

MANTENIMIENTO    A    TODO    COSTO    EN    EL SUMINISTRO    Y 
CAMBIO    DE    VÁLVULA    DE EXPANSIÓN  EL  CONTRATISTA  
DEBE REALIZAR ENTREGA DEL TRABAJO ARMADO, INSTALADO Y 
CON PRUEBAS     DE     FUNCIONAMIENTO     A SATISFACCIÓN  DE  
LOS COMPONENTES  EN  EL CONJUNTO VEHICULAR EN EL SITIO 
DE TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD  

  

  BUS  CHEVROLET  NQR  DIESEL  PLACAS  (  ODR- 927, GAK-185 )    
  

  MOTOR    
  

161 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3/4 DE MOTOR, TOTALMENTE 
ARMADO Y TORQUEADO, INCLUYE ( BLOQUE MOTOR, CIGÜEÑAL, 
CASQUETERIA DE BANCADA,   CASQUETERIA   DE   BIELA,   
BIELAS, PISTONES, ANILLOS, CAMISAS) 

UNIDAD  
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162 

SUMINISTRO E INSTALACION CULATA COMPLETA "TOTALMENTE 
ARMADA" (INCLUYE VALVULAS DE ADMISION-VALVULAS     DE 
ESCAPE-GUIA     DE VALVULAS-ASIENTO  DE  VALVULAS-
RESORTES- PLATILLO      DE      VALVULAS-SEMICONOS      DE 
FIJACION-ARBOL DE  LEVAS-RETEN  DE  ACEITE- RETENEDORES-
IMPULSORES) 

UNIDAD  

  

163 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD  
  

164 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

165 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD  
  

166 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE 
CARTER 

UNIDAD  
  

167 SUMINISTRO E ISTALACION DE UN TURBO UNIDAD    

168 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL TURBO 

UNIDAD  
  

169 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      EL MANTENIMIENTO 
GENERAL DEL INTERCOOLER 

UNIDAD  
  

170 SUMINISTRO        E        ISTALACION        CORREA ALTERNADOR UNIDAD  
  

171 SUMINISTRO    E    ISTALACION    CORREA    DEL COMPRESOR UNIDAD    

172 SUMINISTRO  E  ISTALACION  COMPRESOR  DEL AIRE UNIDAD    

173 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL COMPRESOR 

UNIDAD  
  

174 SUMINISTRO  E  ISTALACION  DEL  GOBERNADOR DEL AIRE UNIDAD  
  

175 
SUMINISTRO      E      ISTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL EXOSTO 

UNIDAD  

  

176 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  

  

177 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA ELECTRICO      

178 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UN  BOMBILLO DE UNIDAD UNIDAD    

179 SUMINISTRO  E  INSTALACION  STOOP  TRASERO TRIPLE UNIDAD    

180 SUMINISTRO E INSTALACION STOOP REDONDO UNIDAD    

181 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE ACEITE UNIDAD    

182 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD  
  

183 SUMINISTRO  E  INSTALACION  UN  BOMBILLO  DE COCUYO UNIDAD  
  

184 
SUMINISTRO  E  INSTALACION DE  UN JUEGO  DE EXPLORADORAS 
TIPO INIDAD EN LED 

UNIDAD  
  

185 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNIDAD  
  

186 REPARACION   DEL   SISTEMA   ELECTRICO   POR CORTO UNIDAD  
  

187 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL ALTERNADOR 

UNIDAD  
  

188 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE FRENOS      

189 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
DELANTERO 

UNIDAD  
  

190 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
TRASEROS 

UNIDAD  
  

191 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MARTILLO UNIDAD    
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192 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UN  CILINDRO DEL FRENO UNIDAD    

193 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UNIDAD    

194 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DIAFRACMA UNIDAD    

195 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA RELAY UNIDAD    

196 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION DE 
LA BOMBA DEL FRENO 

UNIDAD  
  

197 SUMINISTRO  E  INSTALACION  MANGUERA  DEL FRENO UNIDAD  
  

198 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE FUGAS DE AIRE 

UNIDAD  
  

199 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  CAMARA DEL FRENO UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN    
  

200 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    CAMBIO    DE EMPAQUETADURA 
CAJA DE DIRECCION 

UNIDAD  
  

201 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINALE   DE DIRECCIÓN UNIDAD    

202 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BRAZO     DE DIRECCION UNIDAD    

203 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
DELANTERO 

JUEGO  
  

204 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRESERO 

JUEGO  
  

205 SUMINISTRO   E   INSTALACION   RETEN   RUEDA TRASERA UNIDAD    

206 SUMINISTRO   E   INSTALACION   RETEN   RUEDA DELANTERA UNIDAD    

207 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE 
RODAMIENTOS DE 2 RUEDAS 

UNIDAD  
  

208 
SUMINISTRO     E      INSTALACION      ESPLINDER RECTIFICANDO 
BASES 2 LLANTAS 

UNIDAD  
  

209 ALINEACIÓN Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

210 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  HOJA  DE RESORTE 
MUELLE 

UNIDAD  
  

211 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRAL UNIDAD    

212 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   BUJE   CON   SU RESPECTIVO 
PASADOR DEL MUELLE 

UNIDAD  
  

213 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA GRAPA UNIDAD    

214 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES DELANTEROS UNIDAD  
  

215 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS UNIDAD    

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE    
  

216 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     BOMBA     DE INYECCION 
(COMBUSTIBLE) 

UNIDAD  
  

217 
REPARACION   GENERAL   DE    LA    BOMBA    DE INYECCION DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

218 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   DE   UN  INYECTOR DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

219 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      AL REPARACION 
GENERAL  DE  UN  UNYECTOR  DE COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

220 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  LAVADO DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

221 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UNA  TRAMPA DE 
COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

222 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TOBERA UNIDAD    

223 
SUMINISTRO  E  INSTALACION   FILTRO Y MANTENIMIENTO 
GENERAL   DEL   SISTEMA   DE COMBUSTIBLE 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE EMBRAGUE    
  

224 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
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225 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBO PRINCIPAL DEL CLOSCH UNIDAD    

226 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  AUXILIAR DEL CLOSCH UNIDAD    

227 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD    

228 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD  
  

229 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOLANTE UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR    
  

230 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD  
  

231 SONDEO GENERAL DE RADIADOR UNIDAD  
  

232 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BOMBA  DE AGUA UNIDAD  
  

233 ASUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO UNIDAD  
  

234 ASUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE RADIADOR UNIDAD  
  

235 
ASUMINISTRO     E     INSTALACION     DEPOSITO AUXILIAR DEL 
AGUA 

UNIDAD  
  

236 ASUMINISTRO     E     INSTALACION     TAPA     DE RADIADOR UNIDAD  
  

237 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
  

  MISCELANEA      

238 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD    

  AIRE ACONDICIONADO      

239 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

240 REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE 
UNIDAD  

  

241 ACONDICIONADO   

242 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO REPARANDO 
FUGAS Y CAMBIO DE MANGERAS 

UNIDAD  
  

243 

MANTENIMIENTO    A    TODO    COSTO    EN    EL SUMINISTRO    Y 
CAMBIO    DE    VÁLVULA    DE EXPANSIÓN  EL  CONTRATISTA  
DEBE REALIZAR ENTREGA DEL TRABAJO ARMADO, INSTALADO Y 
CON PRUEBAS     DE     FUNCIONAMIENTO     A SATISFACCIÓN 
CONJUNTO VEHICULAR EN EL SITIO DE TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD  

  

  MICROBUS NISSAN URVAN DIESEL PLACA ( DJK- 031 )      

  MOTOR      

244 
SINCRONIZACION GENERAL ICLUYE CAMBIO DE FILTRO 
COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE MOTOR FILTRO DE CABINA 

UNIDAD  
  

245 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD    

246 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

247 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

248 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD  
  

249 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO VALVULA  (EGR) UNIDAD  
  

250 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  CAMBIO CORREA DE 
ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

251 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  CAMBIO DE UN TENSOR 
CORREA ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

252 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD    

253 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD  
  

254 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD  
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  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES    
  

255 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD  
  

256 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD    

257 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD    

258 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD    

259 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD    

260 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD    

261 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD    

262 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD  
  

263 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD  
  

264 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
  

265 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA  DE FRENOS      

266 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD    

267 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO ABS UNIDAD    

268 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS JUEGO  
  

269 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO JUEGO    

270 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD    

271 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD    

272 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD    

273 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

274 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD    

275 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD    

276 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD    

277 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD    

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN      

278 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD    

279 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD    

280 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD    

281 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD    

282 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD    

283 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UNIDAD    

284 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD  
  

285 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD  
  

286 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD    

287 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCION UNIDAD    

288 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD    

289 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD  
  

290 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
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291 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      

292 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNIDAD  

  

293 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION INCLUYE ACEITE LUBRICANTE 

UNIDAD  

  

294 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD  
  

295 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

296 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

297 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

298 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD    

299 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

300 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD  
  

301 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO) 

UNIDAD  

  

302 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD    

303 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD  
  

304 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD    

305 SUMINISTRO E INSTALACION IMPULSADORES UNIDAD    

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

306 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

307 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

308 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD  
  

309 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD  
  

310 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
  

311 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD  
  

  MISCELANEA      

312 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD  

  

313 LAVADO GENERAL ASPIRADO Y GRAFITADO UNIDAD    

314 SERVICIO DE DESPINCHE UNIDAD    

315 AIRE ACONDICIONADO      

316 RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UNIDAD    

317 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

318 

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO      MANGERAS, COMPRESOR,               
CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO         GENERAL         CON         
SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD  

  

  
MICROBUS  RENAULT  NUEVO  MASTER  DIESEL PLACA  ( ODR-
976, ODR-977, ODR-978, , ZAX-026 ) 

   
  

  MOTOR      

319 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD    

320 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD    
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321 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

322 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

323 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD  
  

324 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO VALVULA  (EGR) UNIDAD  
  

325 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

326 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO DEL TENSO 
CORREA DE ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

327 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD  
  

328 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD  
  

329 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES      

330 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD    

331 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD    

332 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD    

333 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD    

334 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD    

335 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD  
  

336 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD  
  

337 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE FRENOS      

338 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD    

339 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD  
  

340 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD    

341 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PASTILLAS   DEL FRENO 
TRASERO 

UNIDAD  
  

342 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD    

343 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD    

344 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD    

345 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD    

346 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD    

347 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD    

348 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD    

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN      

349 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD    

350 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD    

351 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD    

352 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD    

353 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD  
  

354 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD  
  

355 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD    
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356 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCION UNIDAD    

357 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD    

358 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD  
  

359 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
  

360 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE EMBRAGUE    
  

361 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD  
  

362 SUMINISTRO E INSTALCION DE VOLANTE MOTOR UNIDAD  
  

363 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

364 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

365 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

366 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD    

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

367 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD  
  

368 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD    

369 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION COMBUSTIBLE UNIDAD    

370 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD    

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

371 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

372 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

373 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD    

374 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD  
  

375 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
  

376 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD  
  

  MISCELANEA    
  

477 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD  

  

478 LAVADO GENERAL ASPIRADO GRAFITADA UNIDAD    

  AIRE ACONDICIONADO      

479 RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UNIDAD    

480 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

481 

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO, 
INCLUYE  CAMBIANDO DE FILTROS,  MANGERAS, COMPRESOR, 
ACEITE COMPRESOR, CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO 
GENERAL CON SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD  

  

  
AUTOMOVIL   NISSAN   SENTRA   B13   GASOLINA MODELO 2012 
CILINDRAJE 1597 (KGF-219) 

   
  

  MOTOR      

482 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD    

483 SUMINISTRO       E       INSTALACION       KIT       DE REPARTICION UNIDAD  
  

484 SUMINISTRO    E    INSTALACION    CORREA    DEL ALTERNADOR UNIDAD  
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485 SUMINISTRO       E       INSTALACION       CORREA HIDRAULICO UNIDAD    

486 SUMINISTRO E INSTALACION 4 BUJIAS UNIDAD    

487 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA DE REFRIGERACION UNIDAD    

488 SUMINISTRO  E  INSTALACION  EMPAQUE  TAPA VALVULAS UNIDAD    

489 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TAIMER UNIDAD    

490 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

491 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

492 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA ELECTRICO SENSORICA E IGNICION      

493 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ALTERNADOR 

UNIDAD  

  

494 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNIDAD  

  

495 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL SISTEMA ELECTRICO 

UNIDAD  

  

496 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE UNIDAD UNIDAD    

497 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE COCUYO UNIDAD    

498 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
  

499 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD  
  

500 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD  
  

501 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA  DE FRENOS      

502 SUMINISTRO     E     INSTALACION     JUEGO     DE PASTILLAS JUEGO    

503 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO JUEGO    

504 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNIDAD  
  

505 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UNIDAD    

506 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD    

507 SUMINISTRO  E  INSTALACION  QUITA  RUIDO  DE LAS PASTILLAS UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE DIRECCION      

508 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD    

509 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
  

510 SUMINISTRO   E   INSTALACION    TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD    

511 SUMINISTRO     E     INSTALACION     AXIAL     DE DIRECCION UNIDAD    

512 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA UNIDAD    

513 SUMINISTRO  E  INSTALACION  AMORTIGUADOR DELANTERO UNIDAD    

514 SUMINISTRO  E  INSTALACION  AMORTIGUADOR TRASERO UNIDAD    

515 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

516 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BUJES  DE  TIJERA INFERIOR UNIDAD    

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      

517 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
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518 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE RETEN EJE UNIDAD  
  

519 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE PUNTA DEL 
EJE 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

520 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BOMBA     DE GASOLINA UNIDAD    

521 
SUMINISTRO E  INSTALACION BOMBA TANQUE  DE GASOLINA 
(PILA) 

UNIDAD  
  

522 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTOR UNIDAD    

523 SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

524 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

525 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

  MISCELANEA      

526 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD  

  

527 LAVADO GENERAL ASPIRADO Y GRAFITADO UNIDAD    

528 SERVICIO DE DESPINCHE UNIDAD    

  AIRE ACONDICIONADO      

529 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

530 RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UNIDAD    

531 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

532 
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO MANGERAS, COMPRESOR,  CONDENSADOR Y 
MANTENIMIENTO  GENERAL  CON SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD  

  

  
CAMIONETA   VOLKSWAGEN   AMAROK   DIESEL PLACA    ( EAO- 
075, EAO-074 ) 

   
  

  MOTOR      

533 
SINCRONIZACION GENERAL INCLUYE CAMBIO FILTRO 
COMBUSTIBLE Y FILTRO AIRE MOTOR 

UNIDAD  
  

534 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD    

535 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

536 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

537 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD  
  

538 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO VALVULA  (EGR) UNIDAD  
  

539 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

540 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO DEL TENSO 
CORREA ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

541 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO CON GEOMETRIA 
VARIABLE 

UNIDAD  
  

542 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD  
  

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES      

543 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD  
  

544 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD    

545 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE UNIDAD UNIDAD    

546 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE COCUYO UNIDAD    

547 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD    

548 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD    
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549 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD    

550 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD    

551 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD    

552 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD  
  

553 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD  
  

554 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
  

555 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA  DE FRENOS      

556 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD    

557 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD    

558 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD    

559 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD  
  

560 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD    

561 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD    

562 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD    

563 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD    

564 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

565 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD    

566 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD    

567 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD    

568 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD    

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN      

569 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD    

570 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD    

571 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD    

572 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD    

573 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD    

574 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UNIDAD    

575 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD  
  

576 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD  
  

577 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD    

578 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD  
  

579 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD    

580 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD  
  

581 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
  

582 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      

583 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD  
  

584 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD    
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585 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

586 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

587 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

588 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD    

589 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

590 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD  
  

591 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO) 

UNIDAD  
  

592 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD  
  

593 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD  
  

594 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD    

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

595 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

596 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

597 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD    

598 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD  
  

599 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
  

600 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD  
  

  MISCELANEA      

601 

PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN 
DOS CAPA 

UNIDAD  

  

602 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD    

  AIRE ACONDICIONADO      

603 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO Y 
MANTENIMIENTO GENERAL 

UNIDAD  
  

604 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

605 

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO      MANGERAS, COMPRESOR,               
CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO         GENERAL         CON         
SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD  

  

  
CAMIONETA     TOYOTA     PRADO     (BLINDADA) DIESEL PLACA  ( 
FDX-029, ODR962 ) 

   
  

  MOTOR      

606 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD    

607 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD    

608 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

609 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

610 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD  
  

611 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO VALVULA  (EGR) UNIDAD  
  

612 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

613 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO TENSOE CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD  
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614 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD    

615 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD  
  

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES      

616 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD  
  

617 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD    

618 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD    

619 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD    

620 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD    

621 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD    

622 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD    

623 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD  
  

624 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD  
  

625 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
  

626 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA  DE FRENOS      

627 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD    

628 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS TRASERA UNIDAD    

629 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD  
  

630 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD    

631 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD    

632 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

633 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD    

634 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD    

635 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD    

636 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD    

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN      

637 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD  
  

638 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD    

639 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD    

640 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD    

641 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD    

642 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SPIRAL UNIDAD    

643 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD  
  

644 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD  
  

645 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD    

646 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD    

647 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD    

648 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD  
  

649 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
  

650 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      
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651 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNIDAD  
  

652 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD  
  

653 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD    

654 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN CONVERTIDOR UNIDAD  
  

655 SUMINISTRO    E    INSTALACION    01    CRUCETA CARDAN UNIDAD    

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

656 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD  
  

657 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO 

UNIDAD  

  

658 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD    

659 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD  
  

660 SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  TRAMPA  DE COMBUSTIBLE UNIDAD  
  

661 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD    

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

662 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

663 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

664 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERADEL  RADIADOR UNIDAD  
  

665 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD  
  

666 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
  

667 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD  
  

  MISCELANEA      

668 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD  

  

669 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD    

  AIRE ACONDICIONADO      

700 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO CON SU 
MANTENIMIENTO GENERAL 

UNIDAD  
  

701 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

702 

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO      MANGERAS, COMPRESOR,               
CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO         GENERAL         CON         
SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD  

  

  
CAMIONETA   CHEVROLET   COLORADO   DIESEL MODELO 2021 
CILINDRAJE 2776  (GZM-747) 

   
  

  MOTOR      

702 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD    

704 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD    

706 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

708 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

710 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD  
  

712 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

714 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO DEL TENSOR 
CORREA ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

716 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD    

718 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD  
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  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES      

719 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD  
  

720 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD    

721 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD    

722 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD    

723 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD  
  

724 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE FRENOS      

725 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD    

726 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD    

727 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD    

728 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD  
  

729 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD    

730 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD    

731 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD    

732 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD    

733 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

734 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD    

735 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD    

736 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD    

737 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD    

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN      

738 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD    

739 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD    

740 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD    

741 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD    

742 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UNIDAD    

743 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD  
  

744 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD  
  

745 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD    

746 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD    

747 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD    

748 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD  
  

749 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
  

750 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      

751 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD  
  

752 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD    

753 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

754 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

755 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

756 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD  
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757 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO) 

UNIDAD  
  

758 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD    

759 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD  
  

760 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD    

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

761 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

762 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

763 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD  
  

764 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD  
  

765 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
  

766 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD  
  

  MISCELANEA      

767 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD  

  

768 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD    

  AIRE ACONDICIONADO      

769 
RECARGA            GENERAL            DEL            AIRE 
ACONDICIONADOY MANTENIMIENTO GENERAL 

UNIDAD  
  

  
CAMIONETA NISSAN D22/NP300 DIESEL MODELO PLACA  ( EAM-
976, EAM-980, EAM-978 ) 

   
  

  MOTOR      

770 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD    

771 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD    

772 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

773 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

774 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD  
  

775 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

776 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO DEL TENSOR 
CORREA DE ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

777 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD    

778 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD  
  

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES      

779 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD  
  

780 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD    

781 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD    

782 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD    

783 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD    

784 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD    

785 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD    

786 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD  
  

787 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD  
  

788 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD  
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  SISTEMA  DE FRENOS      

789 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD    

790 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO ABS UNIDAD    

791 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD  
  

792 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD    

793 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD    

794 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD    

795 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD    

796 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

797 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD    

798 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD    

799 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE  MORDASA UNIDAD    

800 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD    

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN      

801 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD    

802 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL    DE DIRECCION UNIDAD    

803 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD    

804 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD    

805 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD    

806 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UNIDAD    

807 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD  
  

808 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD  
  

809 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD    

810 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD    

811 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD    

812 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD  
  

813 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
  

814 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      

815 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD  
  

816 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD    

817 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

818 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

819 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

820 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD    

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

821 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD  
  

822 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO 

UNIDAD  

  

823 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD    

824 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD  
  

825 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD    

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

826 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

827 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    
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828 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD    

829 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD  
  

830 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
  

831 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD  
  

  MISCELANEA      

832 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD  

  

833 LAVADO GENERAL ASPIRADO Y GRAFITADA UNIDAD    

834 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD  

  

  AIRE ACONDICIONADO    
  

835 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO CON 
MANTENIMIENTO GENERAL 

UNIDAD  
  

836 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

837 
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO MANGERAS, FILTROS, COMPRESOR, CONDENSADOR 
Y MANTENIMIENTO GENERAL CON SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD  

  

  
CAMIONETA SUZUKI GRAND VITARA GASOLINA PLACA (EAO-065, 
IPD-122 ) 

   
  

  MOTOR      

838 SUMINISTROE INSTALACION DE UNA BUJIA UNIDAD    

839 SUMINISTROE INSTALACION DE UNA BOBINA UNIDAD    

840 SUMINISTRO  E  INSTALACION  INSTALACION  DE ALTA UNIDAD    

841 
SINCRONIZACION GENERAL INCLUYE CAMBIO FILTRO 
COMBISTIBLE, FILTRO AIRE MOTOR Y FILTRO CABINA 

UNIDAD  
  

842 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD    

843 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

844 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

845 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD  
  

846 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

847 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO DE LA POLEA Y 
CORREA ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES      

848 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD  
  

849 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD    

850 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD    

851 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD    

852 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD    

853 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD    

854 SUMINISTRO  E  INSTAALCION  DE  CUERPO  DE ACEELERACION UNIDAD  
  

855 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD    

856 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD  
  

857 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD  
  

858 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
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859 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA  DE FRENOS      

860 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD    

861 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR ABS UNIDAD    

862 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD  
  

863 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD    

864 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD    

865 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD    

866 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD    

867 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

868 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD    

869 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD    

870 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD    

871 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD    

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN      

872 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD    

873 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD    

874 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD    

875 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD    

876 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD  
  

877 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD  
  

878 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD  
  

879 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD    

880 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD    

881 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD  
  

882 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
  

883 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      

884 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD  
  

885 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD    

886 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

887 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

888 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

889 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD    

890 SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

891 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BOMBA     DE COMBUSTIBLE UNIDAD  
  

892 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD    

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

893 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

894 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

895 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD    
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896 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD  
  

897 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
  

898 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD  
  

  MISCELANEA      

899 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD  

  

900 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD    

901 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD  

  

  AIRE ACONDICIONADO      

902 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO Y SU 
MANTENIMIENTO GENERAL 

UNIDAD  
  

903 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

904 
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO      MANGERAS, COMPRESOR,  CONDENSADOR  Y 
MANTENIMIENTO  GENERAL   CON  SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD  

  

905 SERVICIO DE DESPINCHE UNIDAD    

  
BUSETA  VOLKSWAGEN  VW  9.160  OD  DIESEL MODELO  2017 
CILINDRAJE  3800  PLACA  (  OLN- 226 ) 

   
  

  MOTOR      

906 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD    

907 TOMA DE PRUEBA COMPRESION MOTOR UNIDAD    

908 SUMINISTRO   E   INSTALACION   SOPORTE   DEL MOTOR UNIDAD    

909 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SOPORTE  DE  LA CAJA UNIDAD    

910 

MANTENIMIENTO  DE  CULATA CONSISTENTE  EN EL  DESMONTE 
Y MONTE DE CULATA. SUMINISTRO E INSTALACION    DE:    
VÁLVULAS DE    ESCAPE, VALVULAS  DE  ADMISION,  GUIAS  DE  
VALVULAS, SELLOS DE VALVULAS, EMPAQUES Y RESORTES 

UNIDAD  

  

911 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

912 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

  SISTEMA ELECTRICO SENSORICA E IGNICION      

913 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE FRENOS      

914 DIAGNOSTICO GENERAL SISTEMA DE FRENOS UNIDAD    

915 
SUMINISTRO    E    INSTALACION    INTERRUPTOR PEDAL FRENO 
(BRAKE SWITCH) 

UNIDAD  
  

916 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD    

917 
SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROVALVULA FRENO DE 
AHOGO 

UNIDAD  
  

918 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO ABS UNIDAD    

919 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      SENSORES DELANTEROS 
SISTEMA ABS 

UNIDAD  
  

920 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      SENSORES TRASEROS 
SISTEMA ABS 

UNIDAD  
  

921 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO DELANTERO UNIDAD    

922 
SUMINISTRO   E    INSTALACION    CAMPANA    DE FRENO 
TRASERO 

UNIDAD  
  

923 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     JUEGO     DE PASTILLAS DE 
FRENOS DELANTERO 

UNIDAD  
  

924 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
TRASEROS 

UNIDAD  
  



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 102 de 276 

 
 

925 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD    

926 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     CLAVOS     O SUJETADORES 
DE BANDAS TRASERAS 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE DIRECCION      

926 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOTELLA    DE DIRECCIÓN UNIDAD    

927 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINALE   DE DIRECCIÓN UNIDAD    

928 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BRAZO     DE DIRECCION UNIDAD    

929 SUMINISTRO    E    INSTALACION    RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD    

930 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO TRASERO UNIDAD    

931 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   ESPLINDER   O PASADORES POR 
2 LLANTAS 

UNIDAD  
  

932 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
  

933 
MANTENIMIENTO    HOUSIN    CONSISTENTE    EN DESMOTE, 
MONTAJE  Y  PRUEBAS  (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO) 

UNIDAD  

  

934 SUMINISTRO  E  INSTALACION  CRUCETA  DE  LA CAÑA DEL TIMÓN UNIDAD  
  

935 CAMBIO DE ACEITE SISTEMA HIDRÁULICO DE LA DIRECCIÓN. UNIDAD    

936 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      

937 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

938 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

939 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
(SERVO EMBRAGUE)  INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  

  

940 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD    

941 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE SUSPENSION      

942 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A TODO COSTO INCLUYENDO 
REPUESTOS        NUEVOS        Y ORIGINALES,  DESMONTE,  
MONTE Y  MANO  DE OBRA DEL MUELLE; CAMBIO DE PLATINA (LA 
QUE SE PARTA),  DELANTERA  O  TRASERA,  CAMBIO GUÍA Y 
CAMBIO BUJES. 

UNIDAD  

  

943 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES DELANTEROS UNIDAD  
  

944 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES TRASEROS UNIDAD    

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

945 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD  
  

946 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN   DESMOTE 
(REMPLAZO   PIEZAS   EN   MAL ESTADO), MONTAJE Y PRUEBAS 

UNIDAD  

  

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

947 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

948 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

949 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
  

  MISCELANEA      

950 

PROTECCIÓN  ANTICORROSIVA  LA  CUAL  INICIA CON ELEVACIÓN 
EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR  DE  CHASIS  SE  RETIRA 
RESIDUOS  DE OXIDOS   CON   RUTINA   MANUAL   MECANICA   Y 
MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA  Y 
SALINIDAD,  PREPARACIÓN  DEL  ÁREA ELIMINANDO  CORROSIÓN 
CON  LA  UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS 
DE  SECADO  APLICAR  02  CAPAS  DE PINTURA     POLIURETANO 
EPOXICO     COLOR NEGRO    MISMO    TRATAMIENTO    LLANTA    
DE REPUESTO, EL EXOSTO  SE APLICARA PINTURA DE   ALTA 
TEMPERATURA   EL   VEHÍCULO   SE ENTREGARA LAVADO Y 
ASEADO POR DENTRO 

UNIDAD  

  



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 103 de 276 

 
 

951 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD    

  AIRE ACONDICIONADO      

952 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

953 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN  SUMINISTRO, 
CAMBIO  E  INSTALACIÓN  DE COMPRESOR           ORIGINAL           
DE AIRE ACONDICIONADO,         EL   CONTRATISTA   DEBE 
REALIZAR ENTREGA   DEL   TRABAJO   ARMADO, CON     PRUEBAS     
DE FUNCIONAMIENTO     A SATISFACCIÓN  DE  LOS  
COMPONENTES  EN EL CONJUNTO VEHICULAR EN EL SITIO DEL 
TRABAJO 

UNIDAD  

  

  
CAMIONETA MAZDA BT50 DIESEL PLACA ( GAK- 138, BWY-196) 
MOTOR 

   
  

954 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3/4 DE MOTOR, TOTALMENTE 
ARMADO Y TORQUEADO, INCLUYE ( BLOQUE MOTOR, CIGÜEÑAL, 
CASQUETERIA DE BANCADA,   CASQUETERIA   DE   BIELA,   
BIELAS, PISTONES, ANILLOS, CAMISAS) 

UNIDAD  

  

955 

SUMINISTRO E INSTALACION CULATA COMPLETA "TOTALMENTE 
ARMADA" (INCLUYE VALVULAS DE ADMISION-VALVULAS     DE 
ESCAPE-GUIA     DE VALVULAS-ASIENTO  DE  VALVULAS-
RESORTES- PLATILLO      DE      VALVULAS-SEMICONOS      DE 
FIJACION-ARBOL DE  LEVAS-RETEN  DE  ACEITE- 

UNIDAD  

  

956 RETENEDORES-IMPULSORES)   

957 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD    

958 TOMA DE PRUEBA COMPRESION MOTOR UNIDAD    

959 

MANTENIMIENTO  DE  CULATA CONSISTENTE  EN DESMONTE Y 
MONTE DE CULATA. SUMINISTRO E INSTALACION    DE:    
VÁLVULAS DE    ESCAPE, VALVULAS  DE  ADMISION,  GUIAS  DE  
VALVULAS, SELLOS DE VALVULAS Y RESORTES 

UNIDAD  

  

960 SUMINISTRO    E    INSTALACION    DE    KIT    DE REPARTICION UNIDAD  
  

961 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDORDELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

962 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

  SISTEMA ELECTRICO SENSORICA E IGNICION      

963 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
  

964 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA  DE FRENOS      

965 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD    

966 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO ABS UNIDAD    

967 SUMINISTRO      E      INSTALACION      SENSORES SISTEMA ABS UNIDAD  
  

968 

MANTENIMIENTO          CALIFER          COMPLETO DELANTERO 
INCLUYE   MONTE   Y   DESMONTE (SUMINISTRO       E 
INSTALACION       PISTON, INTERIORES,  BUJES  ,  PASADORES  Y 
LIQUIDO PARA FRENOS) 

UNIDAD  

  

969 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD    

970 
SUMINISTRO   E    INSTALACION    CAMPANA    DE FRENO 
TRASERO 

UNIDAD  
  

971 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDROS   DE FRENO 
TRASEROS 

UNIDAD  
  

972 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
TRASEROS 

UNIDAD  
  

973 SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE FRENO DELANTEROS UNIDAD  
  

974 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PASTILLAS   DE FRENO 
DELANTERAS 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE DIRECCION      
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975 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCIÓN UNIDAD  
  

976 
ARREGLO DE LA CAJA DE DIRECCIÓN. INCLUYE EL     DESMONTE 
Y     MONTE,     CAMBIO     DE INTERIORES 

UNIDAD  
  

977 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  TERMINALES  DE DIRECCIÓN 
DERECHO E IZQUIERDO 

UNIDAD  
  

978 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD    

979 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
  

980 SUMINISTRO  E  INSTALACION  CRUCETA  DE  LA CAÑA DEL TIMÓN UNIDAD  
  

981 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      

982 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNIDAD  
  

983 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

984 SUMINISTRO E INSTALACION VOLANTE MOTOR UNIDAD    

985 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

986 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

987 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD    

988 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE SUSPENSION      

989 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  BUJES  DE  TIJERA SUPERIOR 
DERECHA  E  IZQUIERDA  COMPLETA (INCLUYE ROTULA) 

UNIDAD  
  

990 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  BUJES  DE  TIJERA INFERIOR 
DERECHA  E  IZQUIERDA  COMPLETA (INCLUYE ROTULA) 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

1.000 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD  
  

1.001 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN   DESMOTE 
(REMPLAZO   PIEZAS   EN   MAL ESTADO), MONTAJE Y PRUEBAS 

UNIDAD  

  

1.002 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  BAJA (COMBUSTIBLE) UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

1.003 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

1.004 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

1.005 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOVENTILADOR UNIDAD    

  MISCELANEA      

1.006 

PROTECCIÓN  ANTICORROSIVA  LA  CUAL  INICIA CON ELEVACIÓN 
EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR  DE  CHASIS  SE  RETIRA 
RESIDUOS  DE OXIDOS   CON   RUTINA   MANUAL   MECANICA   Y 
MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA  Y 
SALINIDAD,  PREPARACIÓN  DEL  ÁREA ELIMINANDO  CORROSIÓN 
CON  LA  UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 
CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS 
DE  SECADO  APLICAR  02  CAPAS  DE PINTURA     POLIURETANO 
EPOXICO     COLOR NEGRO    MISMO    TRATAMIENTO    LLANTA    
DE REPUESTO, EL EXOSTO  SE APLICARA PINTURA DE   ALTA 
TEMPERATURA   EL   VEHÍCULO   SE ENTREGARA LAVADO Y 
ASEADO POR DENTRO 

UNIDAD  

  

1.007 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD    

  AIRE ACONDICIONADO      

1.008 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

1.009 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN      EL 
SUMINISTRO      Y      CAMBIO       DE CONDENSADOR, 
COMPRESOR     ORRINGS     Y MANGUERAS     DE     SISTEMA,     
LAS PIEZAS SUSTITUIDAS DEBEN SER NUEVAS, ORIGINALES DE 
FÁBRICA,   NO   REMANUFACTURADAS.     EL CONTRATISTA  DEBE 
REALIZAR  ENTREGA  DEL TRABAJO ARMADO, INSTALADO Y CON 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A SATISFACCIÓN DE LOS 
COMPONENTES  EN  EL  CONJUNTO  VEHICULAR EN EL SITIO DE 
TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD  
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CAMIONETA  LUV  DMAX  DIESEL  MODELO  2006 CILINDRAJE 3000 
PLACA ( GYM-550 ) 

   
  

  MOTOR      

1.010 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3/4 DE MOTOR, TOTALMENTE 
ARMADO Y TORQUEADO, INCLUYE ( BLOQUE MOTOR, CIGÜEÑAL, 
CASQUETERIA DE BANCADA,   CASQUETERIA   DE   BIELA,   
BIELAS, PISTONES, ANILLOS, CAMISAS) 

UNIDAD  

  

1.011 

SUMINISTRO E INSTALACION CULATA COMPLETA "TOTALMENTE 
ARMADA" (INCLUYE VALVULAS DE ADMISION-VALVULAS     DE 
ESCAPE-GUIA     DE VALVULAS-ASIENTO  DE  VALVULAS-
RESORTES- PLATILLO      DE      VALVULAS-SEMICONOS      DE 
FIJACION-ARBOL DE  LEVAS-RETEN  DE  ACEITE- RETENEDORES-
IMPULSORES) 

UNIDAD  

  

1.012 PUESTA PUNTO DEL MOTOR UNIDAD    

1.013 TOMA DE PRUEBA COMPRESION MOTOR UNIDAD    

1.014 

MANTENIMIENTO  DE  CULATA CONSISTENTE  EN DESMONTE Y 
MONTE DE CULATA. SUMINISTRO E INSTALACION    DE:    
VÁLVULAS DE    ESCAPE, VALVULAS  DE  ADMISION,  GUIAS  DE  
VALVULAS, SELLOS DE VALVULAS Y RESORTES 

UNIDAD  

  

1.015 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

1.016 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDORTRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

  SISTEMA ELECTRICO SENSORICA E IGNICION      

1.017 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
  

1.018 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA  DE FRENOS      

1.019 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD    

1.020 

MANTENIMIENTO          CALIFER          COMPLETO DELANTERO 
INCLUYE   MONTE   Y   DESMONTE (SUMINISTRO       E 
INSTALACION       PISTON, INTERIORES,  BUJES  ,  PASADORES  Y 
LIQUIDO PARA FRENOS) 

UNIDAD  

  

1.021 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD    

1.022 
SUMINISTRO   E    INSTALACION    CAMPANA    DE FRENO 
TRASERO 

UNIDAD  
  

1.023 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDROS   DE FRENO 
TRASEROS 

UNIDAD  
  

1.024 
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS 
TRASEROS 

UNIDAD  
  

1.025 SUMINISTRO E INSTALACION DISCOS DE FRENO DELANTEROS UNIDAD  
  

1.026 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PASTILLAS   DE FRENO 
DELANTERAS 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE DIRECCION      

1.027 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCIÓN UNIDAD  
  

1.028 
ARREGLO DE LA CAJA DE DIRECCIÓN. INCLUYE EL     DESMONTE 
Y     MONTE,     CAMBIO     DE INTERIORES 

UNIDAD  
  

1.029 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  TERMINALES  DE DIRECCIÓN 
DERECHO E IZQUIERDO 

UNIDAD  
  

1.030 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD    

1.031 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
  

1.032 SUMINISTRO  E  INSTALACION  CRUCETA  DE  LA CAÑA DEL TIMÓN UNIDAD  
  

1.033 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      
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1.034 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNIDAD  
  

1.035 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

1.036 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

1.037 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

1.038 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD    

1.039 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE SUSPENSION      

1.040 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  BUJES  DE  TIJERA SUPERIOR 
DERECHA  E  IZQUIERDA  COMPLETA (INCLUYE ROTULA) 

UNIDAD  
  

1.041 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  BUJES  DE  TIJERA INFERIOR 
DERECHA  E  IZQUIERDA  COMPLETA (INCLUYE ROTULA) 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

1.042 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD  
  

1.043 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN   DESMOTE 
(REMPLAZO   PIEZAS   EN   MAL ESTADO), MONTAJE Y PRUEBAS 

UNIDAD  

  

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

1.044 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

1.045 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

1.046 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
  

  MISCELANEA      

1.047 

PROTECCIÓN  ANTICORROSIVA  LA  CUAL  INICIA CON ELEVACIÓN 
EN GATO  LAVADO  GENERAL  A  VAPOR     DE     CHASIS     SE     
RETIRA RESIDUOS   DE OXIDOS    CON    RUTINA    MANUAL    
MECANICA    Y MOTOR   ELIMINANDO   TODOS   LOS   RESIDUOS   
DE   GRASA       Y SALINIDAD,   PREPARACIÓN   DEL   ÁREA  
ELIMINANDO   CORROSIÓN CON    LA    UTILIZACIÓN  DE  
PINTOXIDO  Y  GRATA  SE  APLICARA  02 CAPAS DE PINTURA 
ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS  DE SECADO    
APLICAR    02    CAPAS    DE  PINTURA          POLIURETANO 
EPOXICO     COLOR NEGRO    MISMO    TRATAMIENTO    LLANTA    
DE REPUESTO,   EL   EXOSTO      SE   APLICARA   PINTURA   DE         
ALTA TEMPERATURA   EL   VEHÍCULO   SE ENTREGARA LAVADO Y 
ASEADO POR DENTRO 

UNIDAD  

  

1.048 LAVADO GENERAL Y ASPIRADO UNIDAD    

1.049 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD  

  

  AIRE ACONDICIONADO      

1.050 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

1.051 

MANTENIMIENTO   A   TODO   COSTO   CONSISTENTE   EN                 
EL SUMINISTRO      Y      CAMBIO      DE CONDENSADOR,     
COMPRESOR ORRINGS       Y MANGUERAS       DE       SISTEMA,       
LAS       PIEZAS SUSTITUIDAS DEBEN SER NUEVAS, ORIGINALES 
DE    FÁBRICA,    NO REMANUFACTURADAS.            EL  
CONTRATISTA     DEBE     REALIZAR ENTREGA  DEL TRABAJO 
ARMADO, INSTALADO Y CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A 
SATISFACCIÓN DE LOS COMPONENTES  EN  EL CONJUNTO  
VEHICULAR EN EL SITIO DE TRABAJO DEL VEHICULO 

UNIDAD  

  

  
CAMIONETA     TOYOTA     FORTUNER     DIESEL MODELO 2018 
CILINDRAJE 2694 PLACA ( YZU-005) 

   
  

  AIRE ACONDICIONADO    
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1.052 

MANTENIMIENTO   Y   REPARACIÓN   A   TODO   COSTO   
INCLUYENDO REPUESTOS            NUEVOS, ORIGINALES Y MANO 
DE OBRA, CAMBIO DE   SER   REQUERIDO:              COMPRESOR,              
CONDENSADOR, EVAPORADOR,                 VENTILADOR,                 
BLOWER,  VALVULAS, TUBERÍAS,       POLEAS,       CABLEADO  
ELECTRICO,     SISTEMA     DE CONTROL,    VACIO, RECARGA  Y  
DEMAS  COMPONENTES  QUE  SE REQUIERAN.      MONTAJE      Y      
PRUEBAS      DE FUNCIONAMIENTO DEL    SISTEMA    DE    AIRE 
ACONDICIONADO. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA DE FRENOS      

1.053 SUMINISTRO  E  INSTALACION DE  UN JUEGO  DE PASTILLAS UNIDAD    

1.054 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD    

1.055 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS FRENO DE MANO UNIDAD  
  

1.056 CALIBRACION FRENO DE MANO UNIDAD    

  
CAMIONETA NISSAN D22/NP300 FRONTIER DIESEL MODELO 2020 
AMBULANCIA  (ODR-941 ) 

   
  

  MOTOR      

1.057 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD    

1.058 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD    

1.059 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

1.060 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

1.061 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD  
  

1.062 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

1.063 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO DEL TENSOR 
CORREA DE ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

1.064 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD    

1.065 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD  
  

1.066 SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES      

1.067 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD  
  

1.068 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD    

1.069 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD    

1.070 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD    

1.071 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD    

1.072 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD    

1.073 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD    

1.074 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD  
  

1.075 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD  
  

1.076 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA  DE FRENOS      

1.077 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD    

1.078 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO ABS UNIDAD    

1.079 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS UNIDAD  
  

1.080 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UNIDAD    

1.081 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD    
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1.082 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD    

1.083 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD    

1.084 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

1.085 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD    

1.086 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD    

1.087 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE  MORDASA UNIDAD    

1.088 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD    

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN      

1.089 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD    

1.090 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL    DE DIRECCION UNIDAD    

1.091 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD    

1.092 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD    

1.093 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD    

1.094 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UNIDAD    

1.095 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD  
  

1.096 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD  
  

1.097 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD    

1.098 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCIÓN UNIDAD    

1.099 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD    

1.100 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD  
  

1.101 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
  

1.102 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      

1.103 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION 

UNIDAD  
  

1.104 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD    

1.105 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

1.106 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

1.107 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

1.108 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD    

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

1.109 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD  
  

1.110 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO 

UNIDAD  
  

1.111 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD    

1.112 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD  
  

1.113 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD    

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

1.114 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

1.115 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

1.116 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD    

1.117 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD  
  

1.118 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
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1.119 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD  
  

  MISCELANEA      

1.120 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD  

  

1.121 LAVADO GENERAL ASPIRADO Y GRAFITADA UNIDAD    

  AIRE ACONDICIONADO      

1.122 
RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO CON 
MANTENIMIENTO GENERAL 

UNIDAD  
  

1.123 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

1.124 
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO MANGERAS, FILTROS, COMPRESOR, CONDENSADOR 
Y MANTENIMIENTO GENERAL CON SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD  

  

  
CAMIONETA CHEVROLET N300 CILINDREJE 1206 A GASOLINA 
MODELO 2021 PLACA ( GZM-750 ) 

   
  

  MOTOR      

1.125 
SINCRONIZACION GENERAL ICLUYE CAMBIO DE FILTRO 
COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE MOTOR FILTRO DE CABINA 

UNIDAD  
  

1.131 CAMBIO KIT DE REPARTICION UNIDAD    

1.137 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

1.143 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

1.149 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNIDAD  
  

1.155 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO VALVULA  (EGR) UNIDAD  
  

1.161 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  CAMBIO CORREA DE 
ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

1.167 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  CAMBIO DE UN TENSOR 
CORREA ACCESORIOS 

UNIDAD  
  

1.173 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TURBO UNIDAD    

1.179 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL TURBO 

UNIDAD  
  

  SISTEMA ELECTRICO Y SENSORES      

1.180 SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE TEMPERATURA UNIDAD  
  

1.181 SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE ACEITE UNIDAD    

1.182 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UNIDAD    

1.183 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UNIDAD    

1.184 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR TPS UNIDAD    

1.185 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR CKP UNIDAD    

1.186 SUMINISTRO  E  INSTALACION  SENSOR  EJE  DE LEVAS UNIDAD    

1.187 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD  
  

1.188 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DEL  ARRANQUE 

UNIDAD  
  

1.189 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
  

1.190 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA  DE FRENOS      

1.191 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE FRENOS UNIDAD    

1.192 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO ABS UNIDAD    

1.193 SUMINISTRO      E      INSTALACION      PASTILLAS DELANTERAS JUEGO  
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1.194 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO JUEGO    

1.195 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DEL FRENO UNIDAD    

1.196 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UNIDAD    

1.197 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD    

1.198 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO GENERAL DEL 
LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

1.199 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UNIDAD    

1.200 SUMINISTRO E INSTALACION QUITA RUIDOS DE PASTILLAS UNIDAD    

1.201 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PASADORES  DE MORDASA UNIDAD    

1.202 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BOOSTER    DE FRENOS UNIDAD    

  SISTEMA  DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN      

1.203 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD  
  

1.204 SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD    

1.205 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UNIDAD    

1.206 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UNIDAD    

1.207 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UNIDAD    

1.208 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UNIDAD    

1.209 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA     DE     LA     CAJA     DE DIRECCION 

UNIDAD  
  

1.210 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  BUJES  DE  LA BARRA 
ESTAVILIZADORA 

UNIDAD  
  

1.211 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UNIDAD    

1.212 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE DIRECCION UNIDAD  
  

1.213 SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO DELANTERO UNIDAD    

1.214 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN RODAMIENTO 
TRASERO 

UNIDAD  
  

1.215 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
  

1.216 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      

1.217 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNIDAD  
  

1.218 
SUMINISTRO      E      INSTAALCION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE LA CAJA DE CAMBION INCLUYE ACEITE LUBRICANTE 

UNIDAD  

  

1.219 SUMINISTRO    E    INSTAALCION    DE    VOLANTE MOTOR UNIDAD    

1.220 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

1.221 
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

1.222 
SUMINISTRO E  INSTALACION   BOMBA  AUXILIAR EMBRAGUE 
INCLUYE LIQUIDO DE FRENOS 

UNIDAD  
  

1.223 SUMINISTRO  E  INSTALACION  01  CRUCETA  EJE CARDAN UNIDAD    

1.224 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAUCHO   CON BALINERA DE EJE 
CARDAN 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

1.225 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BOMBA  DE  ALTA (COMBUSTIBLE) UNIDAD  
  

1.226 
MANTENIMIENTO BOMBA DE ALTA CONSISTENTE EN DESMOTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS (REMPLAZO PIEZAS EN MAL ESTADO) 

UNIDAD  

  

1.227 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTO UNIDAD    

1.228 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR PRECION DE COMBUSTIBLE UNIDAD  
  

1.229 SUMINISTRO E INSTALACION RIEL DE INYECCION UNIDAD    

1.230 SUMINISTRO E INSTALACION IMPULSADORES UNIDAD    

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      
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1.231 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

1.232 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

1.233 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MANGERA DE RADIADOR UNIDAD  
  

1.234 SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN TERMOSTATO UNIDAD  
  

1.235 SUMINISTRO     E     INSTALACION     FANCLOUCH INCLUYE ASPAS UNIDAD  
  

1.236 
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AUXILIAR DEL RADIADOR 
COMPLETO CON TAPA 

UNIDAD  
  

  MISCELANEA      

1.237 
PROTECCION   ANTI   CORROCIVO   RETIRANDO TODA  CLASE  DE 
RESIDUOS  DE  OXIDACION  Y PROTEJIENDO CON TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNIDAD  

  

1.238 LAVADO GENERAL ASPIRADO Y GRAFITADO UNIDAD    

  AIRE ACONDICIONADO      

1.239 RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UNIDAD    

1.240 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

1.241 

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO      MANGERAS, COMPRESOR,               
CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO         GENERAL         CON         
SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD  

  

  
AUTOMOVIL    RENAULT    LOGAN    EXPRESSION MODELO 2015 
CILINDRAJE 1598   PLACA ( GAW- 062 ) 

   
  

  MOTOR      

1.242 SINCRONIZACION GENERAL UNIDAD    

1.243 SUMINISTRO       E       INSTALACION       KIT       DE REPARTICION UNIDAD  
  

1.244 SUMINISTRO    E    INSTALACION    CORREA    DEL ALTERNADOR UNIDAD  
  

1.245 SUMINISTRO       E       INSTALACION       CORREA HIDRAULICO UNIDAD    

1.246 SUMINISTRO E INSTALACION 4 BUJIAS UNIDAD    

1.247 SUMINISTRO  E  INSTALACION  EMPAQUE  TAPA VALVULAS UNIDAD    

1.248 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR DELANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

1.249 
SUMINISTRO     E     INSTALACION     RETENEDOR TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNIDAD  
  

  SISTEMA ELECTRICO SENSORICA E IGNICION      

1.250 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ALTERNADOR 

UNIDAD  
  

1.251 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNIDAD  
  

1.252 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE UNIDAD UNIDAD    

1.253 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   COMPUTADORA MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNIDAD  
  

1.254 
SUMINISTRO      E      INSTALACION      PARA      LA REPARACION 
GENERAL DE ALTERNADOR 

UNIDAD  
  

1.255 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES 
AL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LOS ELEVA VIDRIOS, 
COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO 
TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. 

UNIDAD  

  

  SISTEMA  DE FRENOS      

1.256 SUMINISTRO     E     INSTALACION     JUEGO     DE PASTILLAS JUEGO    

1.257 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO JUEGO    

1.258 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL FRENO UNIDAD    

1.259 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UNIDAD    

  SISTEMA  DE DIRECCION      

1.260 SUMINISTRO      E      INSTALACION      CAJA      DE DIRECCION UNIDAD    
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1.261 
SUMINISTRO        E        INSTALACION        BOMBA HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNIDAD  
  

1.262 SUMINISTRO   E   INSTALACION    TERMINAL   DE DIRECCION UNIDAD    

1.263 SUMINISTRO     E     INSTALACION     AXIAL     DE DIRECCION UNIDAD    

1.264 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA UNIDAD    

1.265 SUMINISTRO  E  INSTALACION  AMORTIGUADOR DELANTERO UNIDAD    

1.266 SUMINISTRO  E  INSTALACION  AMORTIGUADOR TRASERO UNIDAD    

1.267 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UNIDAD    

1.268 SUMINISTRO  E  INSTALACION  BUJES  DE  TIJERA INFERIOR JUEGO    

  SISTEMA  DE EMBRAGUE      

1.269 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   KIT   EMBRAGUE INCLUYE 
(DISCO, PRENSA Y BALINERA) 

UNIDAD  
  

1.270 SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE RETEN EJE UNIDAD  
  

1.271 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO DE PUNTA DEL 
EJE 

UNIDAD  
  

  SISTEMA  DE COMBUSTIBLE      

1.272 SUMINISTRO     E     INSTALACION     BOMBA     DE GASOLINA UNIDAD    

1.273 
SUMINISTRO E  INSTALACION BOMBA TANQUE  DE GASOLINA 
(PILA) 

UNIDAD  
  

1.274 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTOR UNIDAD    

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

1.275 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA UNIDAD    

1.276 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR MOTOR UNIDAD    

  MISCELANEA      

1.277 LAVADO GENERAL ASPIRADO Y GRAFITADO UNIDAD    

1.278 SERVICIO DE DESPINCHE UNIDAD    

1.279 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO 
PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE CAMBIO DEL FLEXIBLE Y EMPAQUES. 

UNIDAD  

  

  AIRE ACONDICIONADO      

1.280 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

1.281 RECARGA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UNIDAD    

1.282 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL  SISTEMA DE A/A. UNIDAD    

1.283 
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 
CAMBIANDO MANGERAS, COMPRESOR,  CONDENSADOR Y 
MANTENIMIENTO  GENERAL  CON SU RESPECTIVA CARGA 

UNIDAD  

  

  SISTEMA  DE REFRIGERACION DEL MOTOR      

1.284 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOVENTILADOR UNIDAD    

  
MOTOCICLETA  HONDA  INVICTA  MODELO  2017 CILINDRAJE 149 
(RVS73D, RVS74D, RVS76D ) 

   
  

  MOTOR      

1.285 

REPARACION    MOTOR    CON       MANO    DE    OBRA    Y 
REPUESTOS  ORIGINALES  INCLUIDOS,  SUMINISTRO  E 
INSTALACION     CILINDRO,     PISTONES     ORIGINALES, ANILLOS 
ORIGINALES,      CASQUETES      DE      BIELA ORIGINALES, 
CASQUETES DEL CIGÜEÑAL ORIGINALES, ÁRBOL   DE   LEVAS 
ORIGINAL,    CULATA   COMPLETA ORIGINAL,           CADENILLA 
ORIGINAL,VALVULAS, BALANCINES Y EMPAQUETADURA ORIGINAL 

UNIDAD  

  

  SUSPENSION      

1.286 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON  MANO DE OBRA Y 
REPUESTOS ORIGINALES    INCLUIDOS.   BARRAS   DE 
AMORTIGUADOR DELANTERO 

UNIDAD  
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1.287 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON  MANO DE OBRA Y 
REPUESTOS ORIGINALES INCLUIDOS. MONOSHOCK 

UNIDAD  

  

  
MOTOCICLETA SUZUKI DRX MODELO 2020 CILINDRAJE 199  (GIP- 
48F ) 

   

  

  MOTOR      

1.288 

REPARACION    MOTOR    CON       MANO    DE    OBRA    Y 
REPUESTOS  ORIGINALES  INCLUIDOS,  SUMINISTRO  E 
INSTALACION     CILINDRO,     PISTONES     ORIGINALES, ANILLOS 
ORIGINALES,      CASQUETES      DE      BIELA ORIGINALES, 
CASQUETES DEL CIGÜEÑAL ORIGINALES, ÁRBOL   DE   LEVAS 
ORIGINAL,    CULATA   COMPLETA ORIGINAL,           CADENILLA 
ORIGINAL,VALVULAS, BALANCINES Y EMPAQUETADURA ORIGINAL 

UNIDAD  

  

  SUSPENSION      

1.289 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON  MANO DE OBRA Y 
REPUESTOS ORIGINALES    INCLUIDOS.   BARRAS   DE 
AMORTIGUADOR DELANTERO 

UNIDAD  

  

1.290 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON  MANO DE OBRA Y 
REPUESTOS ORIGINALES INCLUIDOS. MONOSHOCK 

UNIDAD  
  

      

CAMIONETA NDC790 MAZDA BT50, MODELO 2014      

1291 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS 
DELANTEROS  

UND  
  

1292 
CAMBIO DE LOS DISCO DE FRENO DELANTEROS, 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO 

UND  

  

1293 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ROTULAS 
INFERIORES DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO  

UND  
  

1294 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ROTULAS 
SUPERIORES DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO  

UND  
  

1295 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 04 BUJES DE 
TIJERAS SUPERIORES DELANTERO IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UND  

  

1296 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 04 BUJES DE 
TIJERAS INFERIOR DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO 

UND  

  

1297 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE COLGANTE 
ESTABILIZADORA DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO 

UND  

  

1298 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE COLGANTE 
ESTABILIZADORA TRASERO IZQUIERDO Y DERECHO 

UND  

  

1299 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 
AMORTIGUADORES DELANTEROS IZQUIERDO Y DERECHO 

UND  

  

1300 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 
AMORTIGUADORES TRASEROS IZQUIERDO Y DERECHO 

UND  

  

1301 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 02 BUJES DE 
BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA 

UND  
  

1302 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 02 BUJES DE 
BARRA ESTABILIZADORA TRASERA 

UND  
  

1303 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE RODAMIENTOS 
DELANTEROS DEL BOCÍN  

UND  
  

1304 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 02 BUJES DE 
BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA  

UND  
  

1305 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TIEMPO 
INCLUYE PATÍN, TENSOR Y CORREA 

UND  
  

1306 CAMBIO DE 04 BUJÍAS PRECALENTADORES  UND    

1307 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 
LOS ELEVA VIDRIOS DE 04 PUERTAS INCLUYENDO LOS 
INTERRUPTORES, EL MONTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
Y EL DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL ESTADO 

UND  

  

1308 SINCRONIZACIÓN EN GENERAL UND    
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1309 

LATONERÍA Y PINTURA EN GENERAL INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE ÓXIDOS Y REPARACIÓN DE LATAS 
AFECTADAS POR LA CORROSIÓN Y APLICACIÓN DEL 
ESQUEMA DE PINTURA CON SUS RESPECTIVAS CAPAS DE 
PINTURA APLICANDO PINTURA ANTICORROSIVA, 
INTERMEDIO Y ACABADOS. 

UND  

  

1310 

CORRECCIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTO FUGA DE 
ACEITE DEL MOTOR POR LA BOMBA DE DIRECCIÓN Y 
BOMBA DE VACÍO, INCLUYENDO MONTAJE Y DESMONTAJE 
DE PIEZAS  

UND  

  

1311 
VERIFICACIÓN EN GENERAL DEL SISTEMA DE INYECCIÓN 
INCLUYENDO RIEL COMÚN, BOMBA DE INYECCIÓN E 
INYECTORES. 

UND  

  

1312 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL FAMCLUTCH Y LA 
VENTABIOLA. 

UND  
  

1313 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000KM CON SU 
RESPECTIVO FILTRO DE ACEITE REF. A-223, ACEITE MOBIL 
DELVAC 15W-40, FILTRO DE COMBUSTIBLE REF. A-K 57OSP 
/ REF. FLP 300 420, FILTRO A/A REF. COAD-C010-B127-
201105-6550, ELEMENTO FILTRANTE REF. FLP 407 

UND  

  

CAMIONETA YZU005 TOYOTA FORTUNER, MODELO 2018      

1314 

MANTENIMIENTO GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO 
INCLUYENDO CAMBIO DE ORÍN DE LOS RACORES DE LA 
ENTRADA DEL GAS, CAMBIO DE LAS MANGUERA, 
SUMINISTRO DE GAS DEL COMPRENSOR DEL AIRE 
ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DEL BLOWER 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO Y VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO , 
CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS, PORTA ESCOBILLAS  Y 
SONDEO DE LA CONDENSADORA. 

UND  

  

1315 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS 
DELANTEROS  

UND  
  

1316 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS DISCO DE FRENO 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO 

UND  

  

1317 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 CATALIZADORES UND    

1318 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLUMILLAS LIMPIA VIDRIOS UND  
  

1319 SINCRONIZACIÓN GENERAL  UND    

1320 

LATONERÍA Y PINTURA EN GENERAL INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE ÓXIDOS Y REPARACIÓN DE LATAS 
AFECTADAS POR LA CORROSIÓN Y APLICACIÓN DEL 
ESQUEMA DE PINTURA CON SUS RESPECTIVAS CAPAS DE 
PINTURA APLICANDO PINTURA ANTICORROSIVA, 
INTERMEDIO Y ACABADOS. 

UND  

  

1321 
SERVICIO DE SCANNER Y VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE 
FALLAS  

UND  
  

1322 
SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMBIO DE 
ACEITE DE CAJA AUTOMÁTICO A/T. 

UND  
  

1323 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000KM CON SU 
RESPECTIVO FILTRO DE ACEITE REF. CO-A-223, ACEITE 
MOBIL DELVAC 10W-30, FILTRO DE COMBUSTIBLE REF. 
FLP-420, FILTRO A/A REF. TFA-2132. 

UND  

  

1324 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA TAPICERÍA PARTE 
INTERNA Y EXTERNA, SUMINISTRO DEL RECUBRIMIENTO 
INTERNO DE LA SILLETERÍA (ESPONJA), INCLUYENDO 
DESMONTAJE DE LA TAPICERÍA EN MAL ESTADO 

UND  

  

1325 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 JUEGOS DE LUCES 
EXPLORADORAS, INCLUYENDO DESMONTAJE DE PIEZAS 
EN MAL ESTADO 

UND  

  

CAMIONETA ODR968 CHEVROLET DMAX 2020      
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1326 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SUSPENSIÓN Y 
SUMINISTRO DE REPUESTOS 

UND  
  

1327 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PASTILLAS DE 
FRENO DELANTERO 

UND  
  

1328 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS DISCO DE FRENO 
DELANTEROS INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS 
EN MAL ESTADO 

UND  

  

1329 

MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BASE DEL 
CHASIS INCLUYENDO LAVADO EN GENERAL DE LA 
SUPERFICIE, REMOCIÓN DE GRASAS Y APLICACIÓN DE 
ESQUEMA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE.  

UND  

  

1330 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BANDA DE 
FRENOS TRASERO 

UND  
  

1331 

MANTENIMIENTO GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO 
INCLUYENDO CAMBIO DE ORÍN DE LOS RACORES DE LA 
ENTRADA DEL GAS, CAMBIO DE LAS MANGUERA, 
SUMINISTRO DE GAS DEL COMPRENSOR DEL AIRE 
ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DEL BLOWER 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO Y VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO , 
CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS, PORTA ESCOBILLAS Y 
SONDEO DE LA CONDENSADORA. 

UND  

  

1332 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE LUCES TRASERA Y 
DELANTERAS, INSTALACIÓN DE 02 EXPLORADORAS 
INCLUYENDO LA BASE Y BOMBILLOS  

UND  

  

1333 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLUMILLAS LIMPIA PARA 
BRISAS 

UND  
  

1334 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE COLGANTES 
BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UND  

  

1335 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE COLGANTES 
BARRA ESTABILIZADORA TRASERO IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UND  

  

1336 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AXIALES 
DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO  

UND  
  

1337 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN RODAMIENTOS 
DELANTEROS DEL BOCÍN 

UND  
  

1338 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO KIT DE 02 BUJES 
BARRA ESTABILIZADORA DELANTEROS 

UND  
  

1339 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE TERMINALES 
IZQUIERDO Y DERECHO DELANTEROS 

UND  
  

1340 SUMINISTRO CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIO UND  
  

1341 
SERVICIO DE SCANNER Y VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE 
FALLAS  

UND  
  

1342 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE TERMINALES 
DELANTEROS IZQUIERDO Y DERECHO  

UND  
  

1343 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN JUEGO DE 
AMORTIGUADORES DELANTEROS IZQUIERDO Y DERECHO 

UND  

  

1344 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE 
AMORTIGUADORES TRASEROS IZQUIERDO Y DERECHO 

UND  

  

1345 

SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000KM CON 
SUS RESPECTIVO FILTRO DE ACEITE REF. OLP 140, ACEITE 
MOBIL DELVAC 15W-40, FILTRO DE COMBUSTIBLE REF. 
FLP-355, FILTRO A/A REF. AIP-912. 

UND  

  

CAMIÓN GZM 804 FOTÓN, MODELO 2022      

1346 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BANDAS DE 
FRENO DELANTERAS Y TRASERAS  

UND  
  

1347 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ROTULAS 
INFERIORES 

UND  
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1348 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BUJES TIJERAS 
SUPERIORES 

UND  
  

1349 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ROTULAS 
SUPERIORES 

UND  
  

1350 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE COLGANTE 
ESTABILIZADORA 

UND  
  

1351 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE 
AMORTIGUADORES DELANTEROS 

UND  
  

1352 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE 
AMORTIGUADORES TRASEROS 

UND  
  

1353 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BUJES BARRA 
ESTABILIZADORA 

UND  
  

1354 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE RODAMIENTOS 
DELANTEROS DEL BOCÍN 

UND  
  

1355 MANTENIMIENTO INYECTORES DIESEL  UND    

1356 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BUJES DE LOS 
MUELLES DELANTEROS IZQUIERDO Y DERECHO  

UND  

  

1357 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BUJES DE LOS 
MUELLES TRASEROS IZQUIERDO Y DERECHO 

UND  
  

1358 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE 
AMORTIGUADORES IZQUIERDO Y DERECHO DELANTEROS  

UND  

  

1359 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE 
AMORTIGUADORES IZQUIERDO Y DERECHO TRASEROS  

UND  

  

1360 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA 
PARA BRISAS 

UND  
  

1361 SINCRONIZACIÓN GENERAL UND    

1362 
MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN 
INCLUYENDO ENGRASE DE TODOS LOS PUNTOS EN 
GENERAL 

UND  

  

1363 

CAMBIO DE ACEITE 5000KM CON FILTRO DE AIRE 
CA3.CA2E.1044, FILTRO DE ACEITE ISF 2.8, FILTRO DE 
COMBUSTIBLE 1O CO2E4.CA2E4, FILTRO DE COMBUSTIBLE 
2 ISF 2.8 CA3 CA2E4 ACEITE  CRB MULTI 15W40 CK4 QT 

UND  

  

1364 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE MANGUERAS DEL 
SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

UND  
  

1365 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE MANGUERAS DEL 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  

UND  
  

1366 
SERVICIO DE SCANNER Y VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE 
FALLAS 

UND  
  

1367 

LATONERÍA Y PINTURA EN GENERAL INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE ÓXIDOS Y REPARACIÓN DE LATAS 
AFECTADAS POR LA CORROSIÓN Y APLICACIÓN DEL 
ESQUEMA DE PINTURA CON SUS RESPECTIVAS CAPAS DE 
PINTURA APLICANDO PINTURA ANTICORROSIVA, 
INTERMEDIO Y ACABADOS. 

UND  

  

1368 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO 
INCLUYENDO CAMBIO DE ORÍN DE LOS RACORES DE LA 
ENTRADA DEL GAS, CAMBIO DE LAS MANGUERA, 
SUMINISTRO DE GAS DEL COMPRENSOR DEL AIRE 
ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DEL BLOWER 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO Y VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO, 
CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS, PORTA ESCOBILLAS Y 
SONDEO DE LA CONDENSADORA. 

UND  

  

1369 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 VIDRIO PANORÁMICO 
INCLUYENDO EL DESMONTAJE DEL VIDRIO AFECTADO Y 
SU EMPAQUETADURA 

UND  

  

CAMIONETA NISSAN FRONTIER FDX068 NP300 DIESEL 2.5, 
MODELO 2016 

   
  

1370 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS 
DELANTEROS 

UND  
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1371 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BANDA DE 
FRENOS TRASERO 

UND  
  

1372 
CAMBIO DE LOS DISCO DE FRENO DELANTEROS, 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO 

UND  

  

1373 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE VÁLVULAS DE 
ADMISIÓN  

UND  
  

1374 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE VÁLVULAS DE 
ESCAPE 

UND  
  

1375 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 CULATA UND    

1376 SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE EMPAQUETADURA UND  
  

1377 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 RADIADOR UND    

1378 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE MANGUERAS DEL 
RADIADOR SUPERIOR  

UND  
  

1379 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE MANGUERAS DEL 
RADIADOR INFERIOR 

UND  
  

1380 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 TERMOSTATO UND    

1381 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 CORREA DE 
ACCESORIOS 

UND  
  

1382 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 TURBO CARGADOR UND  
  

1383 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN GENERAL DEL AIRE 
ACONDICIONADO INCLUYENDO CAMBIO DE ORÍN DE LOS 
RACORES DE LA ENTRADA DEL GAS, CAMBIO DE LAS 
MANGUERA, SUMINISTRO DE GAS DEL COMPRENSOR DEL 
AIRE ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DEL BLOWER, 
VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO, CAMBIO DE LAS 
ESCOBILLAS, PORTA ESCOBILLAS, CAMBIO DE LA 
CONDENSADORA, CAMBIO DEL COMPRENSOR, 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO. 

UND  

  

1384 
SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000KM CON 
SUS RESPECTIVO FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE 
COMBUSTIBLE, FILTRO AIRE ACONDICIONADO  

UND  

  

1385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BATERÍA DE 1000 UND  
  

1386 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BUJÍAS  UND    

1387 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLUMILLAS LIMPIA 
PARABRISAS  

UND  
  

1388 SINCRONIZACIÓN GENERAL UND    

1389 
SERVICIO DE SCANNER Y VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE 
FALLAS 

UND  
  

1390 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 ENFRIADOR DE 
VÁLVULAS EGR GASES  

UND  
  

TRACTOR JHON DEERE SERIE 6403 MODELO 2008      

1400 
MANTENIMIENTO AL CUERPO DE VÁLVULAS, PEDALES Y 
PALANCAS DE MOVIMIENTO EN GENERAL  

UND  

  

1401 

LATONERÍA Y PINTURA EN GENERAL INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE ÓXIDOS Y REPARACIÓN DE LATAS 
AFECTADAS POR LA CORROSIÓN Y APLICACIÓN DEL 
ESQUEMA DE PINTURA CON SUS RESPECTIVAS CAPAS DE 
PINTURA APLICANDO PINTURA ANTICORROSIVA, 
INTERMEDIO Y ACABADOS. 

UND  

  

1402 
MANTENIMIENTO POR HORAS DE TRABAJO, CAMBIO DE 
ACEITE, FILTRO DE ACEITE REF.B 7322, COMBUSTIBLE 
REF. BF-7681-D, FILTRO DE SEPARADOR REF. BF 7674 

UND  

  

1403 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR, CORREA DE 
ACCESORIOS Y EL TENSOR 

UND  
  

1404 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 04 LLANTAS  UND    

1405 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 04 CRUCETAS DEL EJE 
DEL TREN DELANTERO 

UND  
  



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 118 de 276 

 
 

1406 

SUMISITO E INSTALACIÓN DE 02 TERMINALES DE 
DIRECCIÓN CON ROTULAS COMPLETOS IZQUIERDO Y 
DERECHO INCLUYENDO MONTAJE Y DESMONTE DE LAS 
PIEZAS EN MAL ESTADO 

UND  

  

1407 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE LUCES 
DELANTERAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO DEL CABLEADO DE LUCES 

UND  

  

1408 
SUMISITO E INSTALACIÓN DEL SUICHE DE ENCENDIDO 
INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO  

UND  

  

CAMIONETA FORD RANGER ODR930, MODELO 2020, CILINDRAJE 
3198 

   

  

1409 

MANTENIMIENTO GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO 
INCLUYENDO CAMBIO DE ORÍN DE LOS RACORES DE LA 
ENTRADA DEL GAS, CAMBIO DE LAS MANGUERA, 
SUMINISTRO DE GAS DEL COMPRENSOR DEL AIRE 
ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DEL BLOWER 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO Y VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO , 
CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS, PORTA ESCOBILLAS  Y 
SONDEO DE LA CONDENSADORA. 

UND  

  

1410 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENOS 
DELANTEROS  

UND  
  

1411 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS DISCO DE FRENO 
INCLUYENDO DESMONTAJE DE LAS PIEZAS EN MAL 
ESTADO 

UND  

  

1412 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLUMILLAS LIMPIA VIDRIOS UND  
  

1413 SINCRONIZACIÓN GENERAL  UND    

1414 

LATONERÍA Y PINTURA EN GENERAL INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE ÓXIDOS Y REPARACIÓN DE LATAS 
AFECTADAS POR LA CORROSIÓN Y APLICACIÓN DEL 
ESQUEMA DE PINTURA CON SUS RESPECTIVAS CAPAS DE 
PINTURA APLICANDO PINTURA ANTICORROSIVA, 
INTERMEDIO Y ACABADOS. 

UND  

  

1415 
SERVICIO DE SCANNER Y VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE 
FALLAS  

UND  
  

1416 
SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMBIO DE 
ACEITE CAJA TRANSMISION 

UND  
  

1417 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000KM CON SUMINISTRO 
FILTRO DE ACEITE, ACEITE LBRICANTE MOBIL DELVAC, 
FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO A/A. 

UND  

  

1418 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  ELCAMBIO CORREA 
ACCESORIOS 

UND  
  

1419 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL CAMBIO DEL 
TENSO CORREA ACCESORIOS 

UND  
  

1420 
SUMINISTRO     E      INSTALACION      PERA      DE 
TEMPERATURA 

UND  
  

1421 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA DE PRECION DE 
ACEITE 

UND  
  

1422 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE UNIDAD UND  
  

1423 SUMINISTRO   E   INSTALACION   BOMBILLO   DE COCUYO UND  
  

1424 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DE REVERSO UND    

1425 SUMINISTRO E INSTALACION PERA DEL FRENO UND    

1426 SUMINISTRO    E    INSTALACION    BANDAS    DEL FRENO UND  
  

1427 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CAMPANA   DEL FRENO UND  
  

1428 SUMINISTRO   E   INSTALACION   CILINDRO   DEL FRENO UND  
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1429 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  PARA  EL  CAMBIO 
GENERAL DEL LIQUIDO DE FRENOS 

UND  
  

1430 SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA FRENO DE MANO UND  
  

1431 
SUMINISTRO   E   INSTALACION   TERMINAL   DE 
DIRECCION 

UND  
  

1432 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA SUPERIOR UND    

1433 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULA INFERIOR UND    

1434 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE DE TIGERA UND    

1435 SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE MUELLE UND  
  

1436 SUMINISTRO E INSTALACION  DE UN MUÑECO UND    

1437 
SUMINISTRO  E  INSTALACION  BRAZO  AXIAL  DE 
DIRECCIÓN 

UND  
  

1438 
SUMINISTRO   E   INSTALACION      RODAMIENTO 
DELANTERO 

UND  
  

1439 
SUMINISTRO       E       INSTALACION       DE       UN 
RODAMIENTO TRASERO 

UND  
  

1440 ALINEACIÓN  Y BALANCEO (4) LLANTAS. UND    

 
Nota 1. El oferente no podrá superar los valores unitarios promedios establecidos en el estudio de 
mercado, so pena de rechazo de su oferta. 
 
Nota 2. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, 
derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se 
entenderán incluidos en los precios ofertados en el presente anexo. 
 
Nota 3. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se 
entenderá que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes 
correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento 
de IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio. 
 
Nota 4. El oferente deberá adjuntar la propuesta económica en formato PDF y EXCEL. 
 
Nota 5. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del 
país es el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser 
acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en 
Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre 
las aproximaciones, de la siguiente manera: 
 
 

CENTAVOS APROXIMACION 

0.01 Centavos a 0.49 centavos Al peso Colombiano inmediatamente anterior 

0.50 Centavos a 0.99 centavos Al peso Colombiano inmediatamente siguiente. 

 
Atentamente, 
 

ORIGINAL FIRMADO 
Jefe División de Seguridad de la  Escuela Naval de Suboficiales “ARC BARRANQUILLA”. 

GERENTE DE PROYECTO 
 
 
 

Estructurador económico:  
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 ANEXO “C” 
ESTUDIO DE MERCADO 

 
En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizó el presente estudio de mercado, 
teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas por los proveedores consultados, que permitieron 
determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso, así como el valor estimado de los bienes 
objeto de adquisición. 
 
 

ITEM ESPECIFICACIO
NES TECNICAS  

UNI
DA
D 
DE 
ME
DID
A 

C
A
NT 

COOTRASERT
ECA 

LABORATORIO 
SINCRODIESEL 
SAS 

PRECIOS HISTORICO 

VALO
R 
UNITA
RIO 

VAL
OR 
UNIT
ARIO 
IVA 
INCL
UIDO 

VALO
R 
UNITA
RIO 

VAL
OR 
UNIT
ARIO 
IVA 
INCL
UIDO 

VALOR 
UNITARI
O 

VALOR 
UNITARI
O IVA 
INCLUID
O 

PROME
DIO 

1 BUS   
CHEVROLET   
B70   DIESEL   
MODELO   2007 
CILINDRAJE 
7200 PLACA  ( 
MGA-597, DYH-
663 ) 

                  

2 MOTOR                   

3 SINCRONIZACIO
N GENERAL 

UNI
DA
D 

1 2.307.
235 

2.745
.610 

2.375.0
95 

2.826
.363 

$ 
2.475.98
0,00 

$ 

2.946.4

16,20 

$ 
2.839.46
3,07 

4 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UN  
SOPORTE DE 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 486.05
9 

578.4
10 

500.35
5 

595.4
22 

$ 
521.608,
00 

$ 

620.713

,52 

$ 
598.181,
84 

5 CALIBRACION 
DE VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

$ 
596.311,
00 

$ 

709.610

,09 

$ 
683.851,
36 

6 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 563.97
0 

671.1
24 

580.55
7 

690.8
63 

$ 
605.217,
00 

$ 

720.208

,23 
$ 
694.065,
08 

7 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 1.205.
983 

1.435
.120 

1.241.4
54 

1.477
.330 

$ 
1.294.18
5,67 

$ 

1.540.0

80,95 
$ 
1.484.17
6,98 

8 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CONSISTENTE 
EN SUMINISTRO 
PARA EL 
MANTENIMIENT
O O 
REPARACIÓN 
DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE 
CAMBIO DEL 
FLEXIBLE Y 
EMPAQUES. 

UNI
DA
D 

1 1.485.
766 

1.768
.062 

1.529.4
65 

1.820
.063 

$ 
1.594.43
1,00 

$ 

1.897.3

72,89 

$ 
1.828.49
9,30 
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  SISTEMA 
ELECTRICO 

            
      

9 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UN  
BOMBILLO DE 
UNIDAD 

UNI
DA
D 

1 39.083 46.50
9 

40.233 47.87
7 

$ 
41.941,6
7 

$ 
49.910,5
9 

$ 
48.098,8
6 

10 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
STOOP  
TRASERO 
TRIPLE 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
416.889,
33 

$ 
496.098,
30 

$ 
478.090,
43 

11 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
STOOP 
REDONDO 

UNI
DA
D 

1 152.88
4 

181.9
32 

157.38
1 

187.2
83 $ 

164.065,
67 

$ 
195.238,
15 

$ 
188.151,
05 

12 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DE 
ACEITE 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 $ 

407.636,
33 

$ 
485.087,
23 

$ 
467.478,
74 

13 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
PERA      DE 
TEMPERATURA 

UNI
DA
D 

1 445.50
7 

530.1
53 

458.61
0 

545.7
46 

$ 
478.090,
00 

$ 
568.927,
10 

$ 
548.275,
37 

14 SUMINISTRO E 
INSTALACION    
IAP 

UNI
DA
D 

1 1.332.
113 

1.585
.215 

1.371.2
93 

1.631
.839 

$ 
1.429.54
0,33 

$ 
1.701.15
2,99 

$ 
1.639.40
2,33 

15 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
UN  BOMBILLO  
DE COCUYO 

UNI
DA
D 

1 6.574 7.823 6.767 8.053 

$ 
7.054,67 

$ 
8.395,06 

$ 
8.090,35 

16 SUMINISTRO  E  
INSTALACION 
DE  UN JUEGO  
DE 
EXPLORADORA
S TIPO INIDAD 
EN LED 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
416.889,
33 

$ 
496.098,
30 

$ 
478.090,
43 

17 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 672.41
0 

800.1
67 

692.18
6 

823.7
02 

$ 
721.587,
67 

$ 
858.689,
33 

$ 
827.519,
44 

18 REPARACION   
DEL   SISTEMA   
ELECTRICO   
POR CORTO 

UNI
DA
D 

1 1.227.
635 

1.460
.885 

1.263.7
42 

1.503
.852 $ 

1.317.42
0,67 

$ 
1.567.73
0,60 

$ 
1.510.82
2,53 

19 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DE LA BOMBA 
DEL FRENO 

UNI
DA
D 

1 633.32
7 

753.6
59 

651.95
4 

775.8
25 

$ 
679.646,
67 

$ 
808.779,
54 

$ 
779.421,
18 

20 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 3.176.
408 

3.779
.925 

3.269.8
31 

3.891
.099 

$ 
3.408.72
1,33 

$ 
4.056.37
8,38 

$ 
3.909.13
4,13 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

    0   0   
    $ 0,00 
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21 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
JUEGO DE 
BANDAS DE 
FRENOS 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 681.03
0 

810.4
26 

701.06
1 

834.2
62 

$ 
730.839,
00 

$ 
869.698,
41 

$ 
838.128,
80 

22 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
JUEGO DE 
BANDAS DE 
FRENOS 
TRASEROS 

UNI
DA
D 

1 874.79
3 

1.041
.003 

900.52
2 

1.071
.621 

$ 
938.772,
67 

$ 
1.117.13
9,48 

$ 
1.076.58
7,83 

23 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN 
MARTILLO 

UNI
DA
D 

1 388.66
6 

462.5
12 

400.09
7 

476.1
16 $ 

417.091,
67 

$ 
496.339,
09 

$ 
478.322,
36 

24 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 2.307.
235 

2.745
.610 

2.375.0
95 

2.826
.363 $ 

2.475.98
0,00 

$ 
2.946.41
6,20 

$ 
2.839.46
3,07 

25 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN 
DIAFRACMA 

UNI
DA
D 

1 230.60
8 

274.4
24 

237.39
1 

282.4
95 $ 

247.474,
33 

$ 
294.494,
45 

$ 
283.804,
48 

26 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
VALVULA RELAY 

UNI
DA
D 

1 642.45
9 

764.5
26 

661.35
5 

787.0
12 $ 

689.446,
67 

$ 
820.441,
54 

$ 
790.659,
85 

27 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DE LA BOMBA 
DEL FRENO 

UNI
DA
D 

1 95.855 114.0
67 

98.674 117.4
22 

$ 
102.865,
33 

$ 
122.409,
74 

$ 
117.966,
25 

28 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
MANGUERA  
DEL FRENO 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 $ 

247.472,
67 

$ 
294.492,
48 

$ 
283.802,
49 

29 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
FUGAS DE AIRE 

UNI
DA
D 

1 549.21
6 

653.5
67 

565.36
9 

672.7
89 

$ 
589.384,
00 

$ 
701.366,
96 

$ 
675.907,
65 

30 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UNA  
CAMARA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 607.78
1 

723.2
59 

625.65
7 

744.5
31 

$ 
652.232,
33 

$ 
776.156,
47 

$ 
747.982,
16 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION Y 
SUSPENSIÓN 

    0   0   

      

31 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
CAMBIO    DE 
EMPAQUETADU
RA CAJA DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
938.221,
67 

$ 
1.116.48
3,79 

$ 
1.075.95
5,93 

32 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINALE   DE 
DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 486.05
7 

578.4
08 

500.35
3 

595.4
20 

$ 
521.606,
00 

$ 
620.711,
14 

$ 
598.179,
71 
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33 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
BRAZO     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 1.710.
243 

2.035
.189 

1.760.5
44 

2.095
.047 

$ 
1.835.32
5,33 

$ 
2.184.03
7,14 

$ 
2.104.75
7,71 

34 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 670.23
9 

797.5
84 

689.95
2 

821.0
42 

$ 
719.258,
33 

$ 
855.917,
41 

$ 
824.847,
80 

35 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
TRESERO 

UNI
DA
D 

1 776.69
9 

924.2
72 

799.54
4 

951.4
57 

$ 
833.505,
00 

$ 
991.870,
95 

$ 
955.866,
65 

36 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
RETEN   RUEDA 
TRASERA 

UNI
DA
D 

1 348.11
4 

414.2
56 

358.35
3 

426.4
40 

$ 
373.574,
33 

$ 
444.553,
45 

$ 
428.416,
48 

37 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
RETEN   RUEDA 
DELANTERA 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
416.889,
33 

$ 
496.098,
30 

$ 
478.090,
43 

38 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PARA EL 
ENGRASE DE 
RODAMIENTOS 
DE 2 RUEDAS 

UNI
DA
D 

1 388.66
6 

462.5
12 

400.09
7 

476.1
16 

$ 
417.091,
67 

$ 
496.339,
09 

$ 
478.322,
36 

39 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
ESPLINDER 
RECTIFICANDO 
BASES 2 
LLANTAS 

UNI
DA
D 

1 2.263.
933 

2.694
.080 

2.330.5
19 

2.773
.317 

$ 
2.429.51
0,67 

$ 
2.891.11
7,70 

$ 
2.786.17
1,57 

40 MANTENIMIENT
O   HOUSING   
CONSISTENTE   
EN DESMOTE 
(REMPLAZO   
REPUESTOS   
EN   MAL 
ESTADO), 
MONTAJE Y 
PRUEBAS 

UNI
DA
D 

1 6.814.
797 

8.109
.608 

7.015.2
32 

8.348
.126 

$ 
7.313.21
2,33 

$ 
8.702.72
2,67 

$ 
8.386.81
8,89 

41 ALINEACIÓN Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 

$ 
340.608,
33 

$ 
405.323,
91 

$ 
390.610,
97 

42 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UNA  HOJA  
DE RESORTE 
MUELLE 

UNI
DA
D 

1 1.539.
156 

1.831
.596 

1.584.4
26 

1.885
.466 

$ 
1.651.72
6,00 

$ 
1.965.55
3,94 

$ 
1.894.20
5,31 

43 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN CENTRAL 

UNI
DA
D 

1 356.73
5 

424.5
14 

367.22
7 

437.0
00 $ 

382.825,
33 

$ 
455.562,
14 

$ 
439.025,
38 
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44 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
BUJE   CON   SU 
RESPECTIVO 
PASADOR DEL 
MUELLE 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 

$ 
443.274,
67 

$ 
527.496,
86 

$ 
508.349,
29 

45 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA GRAPA 

UNI
DA
D 

1 291.34
1 

346.6
96 

299.91
0 

356.8
93 $ 

312.649,
00 

$ 
372.052,
31 

$ 
358.547,
10 

46 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
AMORTIGUADO
RES 
DELANTEROS 

UNI
DA
D 

1 874.02
3 

1.040
.087 

899.72
9 

1.070
.678 

$ 
937.946,
33 

$ 
1.116.15
6,13 

$ 
1.075.64
0,38 

47 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
AMORTIGUADO
RES TRASEROS 

UNI
DA
D 

1 874.02
3 

1.040
.087 

899.72
9 

1.070
.678 

$ 
937.946,
33 

$ 
1.116.15
6,13 

$ 
1.075.64
0,38 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

    0   0   

    $ 0,00 

48 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  DE  
ALTA 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 8.540.
562 

10.16
3.269 

8.791.7
55 

10.46
2.188 

$ 
9.165.19
5,33 

$ 
10.906.5
82,44 

$ 
10.510.6
79,81 

49 MANTENIMIENT
O BOMBA DE 
ALTA 
CONSISTENTE 
EN   DESMOTE 
(REMPLAZO   
PIEZAS   EN   
MAL ESTADO), 
MONTAJE Y 
PRUEBAS 

UNI
DA
D 

1 4.775.
273 

5.682
.575 

4.915.7
22 

5.849
.709 

$ 
5.124.52
3,33 

$ 
6.098.18
2,76 

$ 
5.876.82
2,25 

50 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
DE   UN   DE   UN 
INYECTOR DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 3.800.
153 

4.522
.182 

3.911.9
22 

4.655
.187 

$ 
4.078.08
5,67 

$ 
4.852.92
1,95 

$ 
4.676.76
3,65 

51 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      AL 
REPARACION 
GENERAL  DE  
UN  UNYECTOR  
DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 1.591.
968 

1.894
.442 

1.638.7
91 

1.950
.161 

$ 
1.708.40
0,33 

$ 
2.032.99
6,39 

$ 
1.959.19
9,80 

52 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
LAVADO DEL 
TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 

$ 
443.274,
67 

$ 
527.496,
86 

$ 
508.349,
29 
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53 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UNA  
TRAMPA DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 1.524.
405 

1.814
.042 

1.569.2
41 

1.867
.396 

$ 
1.635.89
6,00 

$ 
1.946.71
6,24 

$ 
1.876.05
1,41 

54 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA TOBERA 

UNI
DA
D 

1 457.06
5 

543.9
08 

470.50
9 

559.9
05 $ 

490.494,
00 

$ 
583.687,
86 

$ 
562.500,
29 

55 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      EL 
MANTENIMIENT
O GENERAL   
DEL   SISTEMA   
DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 1.849.
654 

2.201
.089 

1.904.0
56 

2.265
.827 

$ 
1.984.93
3,00 

$ 
2.362.07
0,27 

$ 
2.276.32
8,76 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

    0   0   
      

56 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 5.193.
769 

6.180
.585 

5.346.5
27 

6.362
.367 

$ 
5.573.62
7,00 

$ 
6.632.61
6,13 

$ 
6.391.85
6,04 

57 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
01  CRUCETA  
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 629.17
5 

748.7
18 

647.68
0 

770.7
39 $ 

675.191,
00 

$ 
803.477,
29 

$ 
774.311,
43 

58 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAUCHO   CON 
BALINERA DE 
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 852.62
8 

1.014
.628 

877.70
6 

1.044
.470 

$ 
914.987,
33 

$ 
1.088.83
4,92 

$ 
1.049.31
0,97 

59 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN BOLANTE 

UNI
DA
D 

1 3.481.
544 

4.143
.037 

3.583.9
42 

4.264
.891 $ 

3.736.17
4,33 

$ 
4.446.04
7,45 

$ 
4.284.65
8,48 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

    0   0   

    $ 0,00 

60 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 3.340.
850 

3.975
.612 

3.439.1
11 

4.092
.541 $ 

3.585.19
1,00 

$ 
4.266.37
7,29 

$ 
4.111.51
0,10 

61 ASUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  BOMBA  DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.078.07
1,00 

$ 
2.472.90
4,49 

$ 
2.383.13
9,50 

62 ASUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 
TERMOSTATO 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
247.472,
67 

$ 
294.492,
48 

$ 
283.802,
49 

63 ASUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE MANGUERA 
DE RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
247.472,
67 

$ 
294.492,
48 

$ 
283.802,
49 
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64 ASUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
DEPOSITO 
AUXILIAR DEL 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 1.390.
354 

1.654
.521 

1.431.2
46 

1.703
.183 

$ 
1.492.04
0,33 

$ 
1.775.52
7,99 

$ 
1.711.07
7,33 

65 ASUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
TAPA     DE 
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 35.634 42.40
4 

36.682 43.65
1 

$ 
38.240,0
0 

$ 
45.505,6
0 

$ 
43.853,5
3 

66 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 3.800.
153 

4.522
.182 

3.911.9
22 

4.655
.187 

$ 
4.078.08
5,67 

$ 
4.852.92
1,95 

$ 
4.676.76
3,65 

  MISCELANEA     0   0         

67 LAVADO 
GENERAL, 
ASPIRADO Y 
GRAFITADO 

UNI
DA
D 

1 257.61
8 

306.5
65 

265.19
5 

315.5
82 $ 

276.459,
33 

$ 
328.986,
60 

$ 
317.044,
53 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

    0   0   

  $ 0,00 $ 0,00 

68 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL 
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
416.889,
33 

$ 
496.098,
30 

$ 
478.090,
43 

69 MANTENIMIENT
O A TODO 
COSTO 
CONSISTENTE 
EN  
SUMINISTRO, 
CAMBIO  E  
INSTALACIÓN  
DE 
COMPRESOR 
ORIGINAL DE 
AIRE 
ACONDICIONAD
O, EL   
CONTRATISTA   
DEBE REALIZAR   
ENTREGA DEL   
TRABAJO   
ARMADO, CON     
PRUEBAS     DE  
FUNCIONAMIEN
TO     A 
SATISFACCIÓN  
DE  LOS  
COMPONENTES  
EN EL 
CONJUNTO 
VEHICULAR EN 
EL SITIO DE 
TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNI
DA
D 

1 6.407.
419 

7.624
.829 

6.595.8
73 

7.849
.088 

$ 
6.876.04
0,33 

$ 
8.182.48
7,99 

$ 
7.885.46
8,33 
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70 MANTENIMIENT
O A TODO 
COSTO 
CONSISTENTE 
EN      EL 
SUMINISTRO  Y  
CAMBIO DE 
CONDENSADOR,  
ORRINGS  Y 
MANGUERAS  
DEL SISTEMA, 
LAS PIEZAS 
SUSTITUIDAS 
DEBEN SER 
NUEVAS, 
ORIGINALES  DE  
FÁBRICA, NO 
REMANUFACTU
RADAS. EL 
CONTRATISTA 
DEBE REALIZAR 
ENTREGA  DEL  
TRABAJO  
ARMADO, 
INSTALADO Y 
CON PRUEBAS  
DE 
FUNCIONAMIEN
TO A  
SATISFACCIÓN   
DE   LOS 
COMPONENTES  
EN  EL  
CONJUNTO  
VEHICULAR EN 
EL SITIO DE 
TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNI
DA
D 

1 8.744.
157 

10.40
5.547 

9.001.3
39 

10.71
1.593 

$ 
5.143.62
2,00 

$ 
6.120.91
0,18 

$ 
8.354.52
8,03 

71 MANTENIMIENT
O    A    TODO    
COSTO    EN    
EL SUMINISTRO 
Y CAMBIO DE 
EVAPORADOR 
A/A EL 
CONTRATISTA  
DEBE  REALIZAR 
ENTREGA  DEL 
TRABAJO 
ARMADO, 
INSTALADO Y 
CON PRUEBAS 
DE 
FUNCIONAMIEN
TO A 
SATISFACCIÓN 
DE LOS 
COMPONENTES  
EN  EL 
CONJUNTO  
VEHICULAR EN 
EL SITIO DE 
TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNI
DA
D 

1 5.493.
220 

6.536
.932 

5.654.7
86 

6.729
.195 

$ 
5.143.62
2,00 

$ 
6.120.91
0,18 

$ 
5.946.44
4,20 
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72 MANTENIMIENT
O    A    TODO    
COSTO    EN    
EL SUMINISTRO    
Y CAMBIO    DE    
VÁLVULA    DE 
EXPANSIÓN  EL  
CONTRATISTA  
DEBE REALIZAR 
ENTREGA DEL 
TRABAJO 
ARMADO, 
INSTALADO Y 
CON PRUEBAS     
DE     
FUNCIONAMIEN
TO     A 
SATISFACCIÓN  
DE  LOS 
COMPONENTES  
EN  EL 
CONJUNTO 
VEHICULAR EN 
EL SITIO DE 
TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNI
DA
D 

1 2.307.
233 

2.745
.608 

2.375.0
93 

2.826
.361 

$ 
5.143.62
2,00 

$ 
6.120.91
0,18 

$ 
3.897.62
6,39 

73 MANTENIMIENT
O    A    TODO    
COSTO    EN    
EL SUMINISTRO   
Y CAMBIO   DE   
VENTILADOR     
Y BLOWER    DE    
A/A    EL 
CONTRATISTA    
DEBE REALIZAR   
ENTREGA   DEL   
TRABAJO 
ARMADO, 
INSTALADO        
Y        CON        
PRUEBAS        
DE 
FUNCIONAMIEN
TO   A   
SATISFACCIÓN   
DE   LOS 
COMPONENTES 
EN  EL  
CONJUNTO  
VEHICULAR EN 
EL SITIO DE 
TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNI
DA
D 

1 3.569.
289 

4.247
.454 

3.674.2
69 

4.372
.380 

$ 
5.143.62
2,00 

$ 
6.120.91
0,18 

$ 
4.521.32
0,70 
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74 MANTENIMIENT
O A TODO 
COSTO 
CONSISTENTE 
EN     
REPARACIÓN 
DE     PARTE     
ELÉCTRICA 
(FUSILERA,   
CONTROL   DE 
VELOCIDADES   
AA, REEMPLAZO  
DE  CABLEADO  
EN  MAL  
ESTADO), 
SUMINISTRO  Y  
CAMBIO  DE  
PRESOSTATO.  
EL 
CONTRATISTA  
DEBE  REALIZAR  
ENTREGA  DEL 
TRABAJO 
ARMADO, 
INSTALADO Y 
CON PRUEBAS 
DE 
FUNCIONAMIEN
TO A 
SATISFACCIÓN 
DE LOS 
COMPONENTES  
EN  EL  
CONJUNTO 
VEHICULAR EN 
EL SITIO DE 
TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNI
DA
D 

1 2.593.
144 

3.085
.842 

2.669.4
13 

3.176
.602 

$ 
5.143.62
2,00 

$ 
6.120.91
0,18 

$ 
3.798.25
5,53 

75 LAVADO 
GENERAL  
ASPIRADO Y 
GRAFITADO 

UNI
DA
D 

1 257.61
8 

306.5
65 

265.19
5 

315.5
82 $ 

5.143.62
2,00 

$ 
6.120.91
0,18 

$ 
2.068.24
8,70 

  BUSETA Y 
CAMIONES 
CHEVROLET 
NPR DIESEL 
PLACAS  (OCF-
203, OLN-227,  
DOE-303,  OLN-
210, WDB-905, 
WFA-371, GYM-
585, EAO-090) 

    0   0   

  $ 0,00   

  MOTOR     0   0         

76 SINCRONIZACIO
N GENERAL 

UNI
DA
D 

1 1.617.
836 

1.925
.224 

1.665.4
19 

1.981
.849 

$ 
1.736.15
9,67 

$ 
2.066.03
0,01 

$ 
1.991.03
4,34 

77 CALIBRACION 
DE VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 483.37
6 

575.2
18 

497.59
3 

592.1
36 

$ 
518.729,
00 

$ 
617.287,
51 

$ 
594.880,
50 

78 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
416.889,
33 

$ 
496.098,
30 

$ 
478.090,
43 
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79 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 339.04
6 

403.4
65 

349.01
8 

415.3
32 

$ 
363.843,
00 

$ 
432.973,
17 

$ 
417.256,
72 

80 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
EMPAQUE 
CARTER 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 

$ 
443.274,
67 

$ 
527.496,
86 

$ 
508.349,
29 

81 SUMINISTRO E 
ISTALACION DE 
UN TURBO 

UNI
DA
D 

1 5.750.
651 

6.843
.275 

5.919.7
88 

7.044
.548 

$ 
6.171.23
8,00 

$ 
7.343.77
3,22 

$ 
7.077.19
8,74 

82 SUMINISTRO      
E      
ISTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL 
TURBO 

UNI
DA
D 

1 3.801.
365 

4.523
.624 

3.913.1
70 

4.656
.672 

$ 
4.079.38
6,33 

$ 
4.854.46
9,73 

$ 
4.678.25
5,24 

83 SUMINISTRO      
E      
ISTALACION      
PARA      EL 
MANTENIMIENT
O GENERAL DEL 
INTERCOOLER 

UNI
DA
D 

1 636.00
6 

756.8
47 

654.71
2 

779.1
07 

$ 
682.521,
67 

$ 
812.200,
79 

$ 
782.718,
26 

84 SUMINISTRO        
E        
ISTALACION        
CORREA 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 132.95
9 

158.2
21 

136.86
9 

162.8
74 

$ 
142.683,
00 

$ 
169.792,
77 

$ 
163.629,
26 

85 SUMINISTRO    E    
ISTALACION    
CORREA    DEL 
COMPRESOR 

UNI
DA
D 

1 142.35
0 

169.3
96 

146.53
6 

174.3
78 

$ 
152.760,
67 

$ 
181.785,
20 

$ 
175.186,
40 

86 SUMINISTRO  E  
ISTALACION  
COMPRESOR  
DEL AIRE 

UNI
DA
D 

1 4.862.
320 

5.786
.160 

5.005.3
29 

5.956
.342 $ 

5.217.93
6,33 

$ 
6.209.34
4,23 

$ 
5.983.94
8,74 

87 SUMINISTRO      
E      
ISTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL 
TURBO 

UNI
DA
D 

1 3.367.
163 

4.006
.924 

3.466.1
97 

4.124
.774 

$ 
3.613.42
8,00 

$ 
4.299.97
9,32 

$ 
4.143.89
2,44 

88 SUMINISTRO  E  
ISTALACION  
DEL  
GOBERNADOR 
DEL AIRE 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

$ 
626.322,
67 

$ 
745.323,
98 

$ 
718.269,
33 

89 SUMINISTRO      
E      
ISTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL 
EXOSTO 

UNI
DA
D 

1 2.307.
233 

2.745
.608 

2.375.0
93 

2.826
.361 

$ 
2.475.97
8,00 

$ 
2.946.41
3,82 

$ 
2.839.46
0,94 
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90 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
938.221,
67 

$ 
1.116.48
3,79 

$ 
1.075.95
5,93 

91 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CONSISTENTE 
EN SUMINISTRO 
PARA EL 
MANTENIMIENT
O O 
REPARACIÓN 
DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE 
CAMBIO DEL 
FLEXIBLE Y 
EMPAQUES. 

UNI
DA
D 

1 1.485.
764 

1.768
.060 

1.529.4
63 

1.820
.061 

$ 
1.594.42
9,00 

$ 
1.897.37
0,51 

$ 
1.828.49
7,17 

92 SISTEMA 
ELECTRICO 

    0   0   
      

93 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UN  
BOMBILLO DE 
UNIDAD 

UNI
DA
D 

1 39.083 46.50
9 

40.233 47.87
7 

$ 
41.941,6
7 

$ 
49.910,5
9 

$ 
48.098,8
6 

94 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
STOOP  
TRASERO 
TRIPLE 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
416.889,
33 

$ 
496.098,
30 

$ 
478.090,
43 

95 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
STOOP 
REDONDO 

UNI
DA
D 

1 152.88
4 

181.9
32 

157.38
1 

187.2
83 $ 

164.065,
67 

$ 
195.238,
15 

$ 
188.151,
05 

96 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DE 
ACEITE 

UNI
DA
D 

1 291.08
4 

346.3
90 

299.64
6 

356.5
78 $ 

312.373,
33 

$ 
371.724,
26 

$ 
358.230,
75 

97 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
PERA      DE 
TEMPERATURA 

UNI
DA
D 

1 291.08
4 

346.3
90 

299.64
6 

356.5
78 

$ 
312.373,
33 

$ 
371.724,
26 

$ 
358.230,
75 

98 COCUYOSUMINI
STRO  E  
INSTALACION  
UN  BOMBILLO  
DE 

UNI
DA
D 

1 6.572 7.821 6.766 8.051 

$ 
7.053,00 

$ 
8.393,07 

$ 
8.088,36 

99 SUMINISTRO  E  
INSTALACION 
DE  UN JUEGO  
DE 
EXPLORADORA
S TIPO INIDAD 
EN LED 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
416.889,
33 

$ 
496.098,
30 

$ 
478.090,
43 

100 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 596.66
6 

710.0
33 

614.21
5 

730.9
16 

$ 
640.304,
67 

$ 
761.962,
56 

$ 
734.303,
85 
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101 REPARACION   
DEL   SISTEMA   
ELECTRICO   
POR CORTO 

UNI
DA
D 

1 998.24
0 

1.187
.906 

1.027.6
00 

1.222
.844 $ 

1.071.24
8,67 

$ 
1.274.78
5,92 

$ 
1.228.51
1,97 

102 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

$ 
626.322,
67 

$ 
745.323,
98 

$ 
718.269,
33 

103 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 3.176.
408 

3.779
.925 

3.269.8
31 

3.891
.099 

$ 
3.408.72
1,33 

$ 
4.056.37
8,38 

$ 
3.909.13
4,13 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

    0   0   
      

104 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
JUEGO DE 
BANDAS DE 
FRENOS 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 574.82
8 

684.0
45 

591.73
5 

704.1
64 

$ 
616.869,
33 

$ 
734.074,
50 

$ 
707.427,
83 

105 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
JUEGO DE 
BANDAS DE 
FRENOS 
TRASEROS 

UNI
DA
D 

1 574.82
8 

684.0
45 

591.73
5 

704.1
64 

$ 
616.869,
33 

$ 
734.074,
50 

$ 
707.427,
83 

106 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN 
MARTILLO 

UNI
DA
D 

1 388.66
6 

462.5
12 

400.09
7 

476.1
16 $ 

417.091,
67 

$ 
496.339,
09 

$ 
478.322,
36 

107 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UN  
CILINDRO DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 

$ 
443.274,
67 

$ 
527.496,
86 

$ 
508.349,
29 

108 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 1.829.
287 

2.176
.851 

1.883.0
89 

2.240
.876 $ 

1.963.07
5,67 

$ 
2.336.06
0,05 

$ 
2.251.26
2,35 

109 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN 
DIAFRACMA 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 $ 

247.472,
67 

$ 
294.492,
48 

$ 
283.802,
49 

110 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
VALVULA RELAY 

UNI
DA
D 

1 442.31
3 

526.3
52 

455.32
2 

541.8
33 $ 

474.662,
33 

$ 
564.848,
17 

$ 
544.344,
39 

111 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DE LA BOMBA 
DEL FRENO 

UNI
DA
D 

1 681.03
0 

810.4
26 

701.06
1 

834.2
62 

$ 
730.839,
00 

$ 
869.698,
41 

$ 
838.128,
80 

112 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
MANGUERA  
DEL FRENO 

UNI
DA
D 

1 204.80
8 

243.7
21 

210.83
1 

250.8
89 $ 

219.786,
67 

$ 
261.546,
14 

$ 
252.052,
05 
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113 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
FUGAS DE AIRE 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 

$ 
443.274,
67 

$ 
527.496,
86 

$ 
508.349,
29 

114 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UNA  
CAMARA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 607.78
1 

723.2
59 

625.65
7 

744.5
31 

$ 
652.232,
33 

$ 
776.156,
47 

$ 
747.982,
16 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION Y 
SUSPENSIÓN 

    0   0   

      

115 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
CAMBIO    DE 
EMPAQUETADU
RA CAJA DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 643.41
6 

765.6
65 

662.34
0 

788.1
85 

$ 
690.473,
67 

$ 
821.663,
67 

$ 
791.837,
89 

116 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINALE   DE 
DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 

$ 
407.636,
33 

$ 
485.087,
23 

$ 
467.478,
74 

117 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
BRAZO     DE 
DIRECCION 

JUE
GO 

1 962.53
7 

1.145
.419 

990.84
7 

1.179
.107 

$ 
1.032.93
4,33 

$ 
1.229.19
1,85 

$ 
1.184.57
2,62 

118 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
DELANTERO 

JUE
GO 

1 402.20
5 

478.6
24 

414.03
4 

492.7
01 

$ 
431.621,
00 

$ 
513.628,
99 

$ 
494.984,
66 

119 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
TRASERO 

JUE
GO 

1 441.03
3 

524.8
29 

454.00
4 

540.2
65 

$ 
473.288,
67 

$ 
563.213,
52 

$ 
542.769,
17 

120 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
RETEN   RUEDA 
TRASERA 

UNI
DA
D 

1 291.08
4 

346.3
90 

299.64
6 

356.5
78 

$ 
312.373,
33 

$ 
371.724,
26 

$ 
358.230,
75 

121 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
RETEN   RUEDA 
DELANTERA 

UNI
DA
D 

1 277.03
2 

329.6
68 

285.18
0 

339.3
64 

$ 
297.293,
33 

$ 
353.779,
06 

$ 
340.937,
02 

122 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PARA EL 
ENGRASE DE 
RODAMIENTOS 
DE 2 RUEDAS 

UNI
DA
D 

1 333.87
3 

397.3
09 

343.69
3 

408.9
95 

$ 
358.291,
67 

$ 
426.367,
09 

$ 
410.890,
36 
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123 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
ESPLINDER 
RECTIFICANDO 
BASES 2 
LLANTAS 

UNI
DA
D 

1 1.828.
005 

2.175
.326 

1.881.7
70 

2.239
.306 

$ 
1.961.70
0,33 

$ 
2.334.42
3,39 

$ 
2.249.68
5,13 

124 ALINEACIÓN Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
247.472,
67 

$ 
294.492,
48 

$ 
283.802,
49 

125 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UNA  HOJA  
DE RESORTE 
MUELLE 

UNI
DA
D 

1 973.65
1 

1.158
.645 

1.002.2
88 

1.192
.723 

$ 
1.044.86
1,33 

$ 
1.243.38
4,98 

$ 
1.198.25
0,99 

126 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN CENTRAL 

UNI
DA
D 

1 282.20
7 

335.8
26 

290.50
7 

345.7
03 $ 

302.846,
67 

$ 
360.387,
54 

$ 
347.305,
51 

127 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA GRAPA 

UNI
DA
D 

1 193.69
1 

230.4
93 

199.38
8 

237.2
72 $ 

207.857,
33 

$ 
247.350,
22 

$ 
238.371,
74 

128 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
AMORTIGUADO
RES 
DELANTEROS 

UNI
DA
D 

1 692.59
0 

824.1
82 

712.96
1 

848.4
23 

$ 
743.244,
33 

$ 
884.460,
75 

$ 
852.355,
25 

129 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
AMORTIGUADO
RES TRASEROS 

UNI
DA
D 

1 681.03
0 

810.4
26 

701.06
1 

834.2
62 

$ 
730.839,
00 

$ 
869.698,
41 

$ 
838.128,
80 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

    0   0   

      

130 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
BOMBA     DE 
INYECCION 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 8.243.
278 

9.809
.501 

8.485.7
27 

10.09
8.015 

$ 
8.846.16
8,67 

$ 
10.526.9
40,72 

$ 
10.144.8
18,91 

131 REPARACION   
GENERAL   DE    
LA    BOMBA    
DE INYECCION 
DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 4.842.
394 

5.762
.449 

4.984.8
17 

5.931
.933 

$ 
5.196.55
3,33 

$ 
6.183.89
8,46 

$ 
5.959.42
6,82 

132 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
DE   UN   DE   UN 
INYECTOR DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 2.912.
590 

3.465
.982 

2.998.2
54 

3.567
.922 

$ 
3.125.60
8,67 

$ 
3.719.47
4,32 

$ 
3.584.45
9,44 

133 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      AL 
REPARACION 
GENERAL  DE  
UN  UNYECTOR  
DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 1.390.
354 

1.654
.521 

1.431.2
46 

1.703
.183 

$ 
1.492.04
0,33 

$ 
1.775.52
7,99 

$ 
1.711.07
7,33 
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134 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
LAVADO DEL 
TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 356.73
5 

424.5
14 

367.22
7 

437.0
00 

$ 
382.825,
33 

$ 
455.562,
14 

$ 
439.025,
38 

135 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UNA  
TRAMPA DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 1.223.
417 

1.455
.866 

1.259.4
00 

1.498
.686 

$ 
1.312.89
4,33 

$ 
1.562.34
4,25 

$ 
1.505.63
2,08 

136 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA TOBERA 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 $ 

340.608,
33 

$ 
405.323,
91 

$ 
390.610,
97 

137 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      EL 
MANTENIMIENT
O GENERAL   
DEL   SISTEMA   
DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 998.24
0 

1.187
.906 

1.027.6
00 

1.222
.844 

$ 
1.071.24
8,67 

$ 
1.274.78
5,92 

$ 
1.228.51
1,97 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

    0   0   
      

138 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 3.886.
941 

4.625
.460 

4.001.2
63 

4.761
.503 

$ 
4.171.22
1,33 

$ 
4.963.75
3,38 

$ 
4.783.57
2,13 

139 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBO 
PRINCIPAL DEL 
CLOSCH 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
938.221,
67 

$ 
1.116.48
3,79 

$ 
1.075.95
5,93 

140 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  
AUXILIAR DEL 
CLOSCH 

UNI
DA
D 

1 549.21
6 

653.5
67 

565.36
9 

672.7
89 

$ 
589.384,
00 

$ 
701.366,
96 

$ 
675.907,
65 

141 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
01  CRUCETA  
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 $ 

340.608,
33 

$ 
405.323,
91 

$ 
390.610,
97 

142 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAUCHO   CON 
BALINERA DE 
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 681.03
0 

810.4
26 

701.06
1 

834.2
62 

$ 
730.839,
00 

$ 
869.698,
41 

$ 
838.128,
80 

143 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN BOLANTE 

UNI
DA
D 

1 2.911.
821 

3.465
.067 

2.997.4
63 

3.566
.981 $ 

3.124.78
3,67 

$ 
3.718.49
2,57 

$ 
3.583.51
3,52 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

    0   0   

      

144 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 3.046.
317 

3.625
.117 

3.135.9
14 

3.731
.738 $ 

3.269.11
6,00 

$ 
3.890.24
8,04 

$ 
3.749.03
4,35 
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145 SONDEO 
GENERAL DE 
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 608.03
7 

723.5
64 

625.92
1 

744.8
46 

$ 
652.507,
33 

$ 
776.483,
72 

$ 
748.297,
91 

146 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  BOMBA  DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 962.09
3 

1.144
.891 

990.39
0 

1.178
.564 $ 

1.032.45
8,00 

$ 
1.228.62
5,02 

$ 
1.184.02
6,67 

147 ASUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 
TERMOSTATO 

UNI
DA
D 

1 206.97
7 

246.3
02 

213.06
4 

253.5
46 

$ 
222.114,
33 

$ 
264.316,
05 

$ 
254.721,
35 

148 ASUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE MANGUERA 
DE RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 208.95
7 

248.6
59 

215.10
3 

255.9
73 

$ 
224.239,
67 

$ 
266.845,
21 

$ 
257.159,
07 

149 ASUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
DEPOSITO 
AUXILIAR DEL 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 961.06
8 

1.143
.671 

989.33
5 

1.177
.308 

$ 
1.031.35
8,00 

$ 
1.227.31
6,02 

$ 
1.182.76
5,01 

150 ASUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
TAPA     DE 
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 35.634 42.40
4 

36.682 43.65
1 

$ 
38.240,0
0 

$ 
45.505,6
0 

$ 
43.853,5
3 

151 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 2.911.
821 

3.465
.067 

2.997.4
63 

3.566
.981 

$ 
3.124.78
3,67 

$ 
3.718.49
2,57 

$ 
3.583.51
3,52 

  MISCELANEA     0   0       $ 0,00 

152 LAVADO 
GENERAL Y 
ASPIRADO 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

$ 
243.222,
00 

$ 
289.434,
18 

$ 
278.927,
73 

153 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA CARPA 

UNI
DA
D 

1 3.888.
923 

4.627
.819 

4.003.3
04 

4.763
.931 $ 

4.173.34
8,67 

$ 
4.966.28
4,92 

$ 
4.786.01
1,64 

154 REPARACION 
GANARAL DE 
CARPA 

UNI
DA
D 

1 1.829.
287 

2.176
.851 

1.883.0
89 

2.240
.876 

$ 
1.963.07
5,67 

$ 
2.336.06
0,05 

$ 
2.251.26
2,35 

155 AJUSTE 
GENERAL DE 
CARROCERIA 

UNI
DA
D 

1 2.268.
150 

2.699
.099 

2.334.8
61 

2.778
.484 

$ 
2.434.03
6,67 

$ 
2.896.50
3,64 

$ 
2.791.36
2,21 
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156 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O 04 PUERTAS 
CORRESPONDIE
NTES AL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO Y 
MECÁNICO DE 
LOS ELEVA 
VIDRIOS, 
COMANDO 
ELEVA VIDRIOS, 
SISTEMA DE 
BLOQUEO, 
MALETERO 
TRASERO 
INCLUYE MANO 
DE OBRA Y 
SUMINISTRO 
REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN 
MAL ESTADO. 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.078.07
1,00 

$ 
2.472.90
4,49 

$ 
2.383.13
9,50 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

    0   0   

    $ 0,00 

157 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL 
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
416.889,
33 

$ 
496.098,
30 

$ 
478.090,
43 

158 REPARACION 
GENERAL DEL 
SISTEMA DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O INCLUYE 
CARGA 
REFRIGERANTE 
Y ACEITE 
COMPRESOR 

UNI
DA
D 

1 5.493.
220 

6.536
.932 

5.654.7
86 

6.729
.195 

$ 
5.894.97
9,33 

$ 
7.015.02
5,40 

$ 
6.760.38
4,13 

159 RECARGA 
GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O REPARANDO 
FUGAS Y 
CAMBIO DE 
MANGERAS 

UNI
DA
D 

1 3.176.
408 

3.779
.925 

3.269.8
31 

3.891
.099 

$ 
3.408.72
1,33 

$ 
4.056.37
8,38 

$ 
3.909.13
4,13 
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160 MANTENIMIENT
O    A    TODO    
COSTO    EN    
EL SUMINISTRO    
Y CAMBIO    DE    
VÁLVULA    DE 
EXPANSIÓN  EL  
CONTRATISTA  
DEBE REALIZAR 
ENTREGA DEL 
TRABAJO 
ARMADO, 
INSTALADO Y 
CON PRUEBAS     
DE     
FUNCIONAMIEN
TO     A 
SATISFACCIÓN  
DE  LOS 
COMPONENTES  
EN  EL 
CONJUNTO 
VEHICULAR EN 
EL SITIO DE 
TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNI
DA
D 

1 2.181.
105 

2.595
.515 

2.245.2
55 

2.671
.854 

$ 
2.340.62
5,00 

$ 
2.785.34
3,75 

$ 
2.684.23
7,58 

  BUS  
CHEVROLET  
NQR  DIESEL  
PLACAS  (  ODR- 
927, GAK-185 ) 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR                 #¡DIV/0! 

161 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 3/4 DE 
MOTOR, 
TOTALMENTE 
ARMADO Y 
TORQUEADO, 
INCLUYE ( 
BLOQUE 
MOTOR, 
CIGÜEÑAL, 
CASQUETERIA 
DE BANCADA,   
CASQUETERIA   
DE   BIELA,   
BIELAS, 
PISTONES, 
ANILLOS, 
CAMISAS) 

UNI
DA
D 

1 25.932
.832 

30.86
0.070 

26.695.
562 

31.76
7.719 

$ 
15.254.6
07,00 

$ 
18.152.9
82,33 

$ 
26.926.9
23,78 
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162 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
CULATA 
COMPLETA 
"TOTALMENTE 
ARMADA" 
(INCLUYE 
VALVULAS DE 
ADMISION-
VALVULAS     DE 
ESCAPE-GUIA     
DE VALVULAS-
ASIENTO  DE  
VALVULAS-
RESORTES- 
PLATILLO      DE      
VALVULAS-
SEMICONOS      
DE FIJACION-
ARBOL DE  
LEVAS-RETEN  
DE  ACEITE- 
RETENEDORES-
IMPULSORES) 

UNI
DA
D 

1 8.744.
157 

10.40
5.547 

9.001.3
39 

10.71
1.593 

$ 
5.143.62
2,00 

$ 
6.120.91
0,18 

$ 
9.079.35
0,06 

163 SINCRONIZACIO
N GENERAL 

UNI
DA
D 

1 1.701.
877 

2.025
.233 

1.751.9
32 

2.084
.799 

$ 
1.001.10
4,00 

$ 
1.191.31
3,76 

$ 
1.767.11
5,25 

164 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
228.516,
00 

$ 
271.934,
04 

$ 
403.369,
01 

165 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 339.04
6 

403.4
65 

349.01
8 

415.3
32 

$ 
199.439,
00 

$ 
237.332,
41 

$ 
352.043,
14 

166 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
EMPAQUE 
CARTER 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 

$ 
242.979,
00 

$ 
289.145,
01 

$ 
428.898,
67 

167 SUMINISTRO E 
ISTALACION DE 
UN TURBO 

UNI
DA
D 

1 6.169.
144 

7.341
.281 

6.350.5
89 

7.557
.201 

$ 
3.628.90
8,00 

$ 
4.318.40
0,52 

$ 
6.405.62
7,51 

168 SUMINISTRO      
E      
ISTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL 
TURBO 

UNI
DA
D 

1 3.886.
941 

4.625
.460 

4.001.2
63 

4.761
.503 

$ 
2.286.43
6,00 

$ 
2.720.85
8,84 

$ 
4.035.94
0,61 

169 SUMINISTRO      
E      
ISTALACION      
PARA      EL 
MANTENIMIENT
O GENERAL DEL 
INTERCOOLER 

UNI
DA
D 

1 636.00
6 

756.8
47 

654.71
2 

779.1
07 

$ 
374.121,
00 

$ 
445.203,
99 

$ 
660.386,
00 
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170 SUMINISTRO        
E        
ISTALACION        
CORREA 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 141.58
1 

168.4
82 

145.74
5 

173.4
37 

$ 
83.283,0
0 

$ 
99.106,7
7 

$ 
147.008,
59 

171 SUMINISTRO    E    
ISTALACION    
CORREA    DEL 
COMPRESOR 

UNI
DA
D 

1 142.60
5 

169.6
99 

146.79
9 

174.6
91 

$ 
83.885,0
0 

$ 
99.823,1
5 

$ 
148.071,
05 

172 SUMINISTRO  E  
ISTALACION  
COMPRESOR  
DEL AIRE 

UNI
DA
D 

1 5.106.
979 

6.077
.304 

5.257.1
84 

6.256
.049 $ 

3.004.10
5,00 

$ 
3.574.88
4,95 

$ 
5.302.74
5,98 

173 SUMINISTRO      
E      
ISTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL 
COMPRESOR 

UNI
DA
D 

1 3.481.
544 

4.143
.037 

3.583.9
42 

4.264
.891 

$ 
2.047.96
7,00 

$ 
2.437.08
0,73 

$ 
3.615.00
2,91 

174 SUMINISTRO  E  
ISTALACION  
DEL  
GOBERNADOR 
DEL AIRE 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

$ 
343.316,
00 

$ 
408.546,
04 

$ 
606.010,
01 

175 SUMINISTRO      
E      
ISTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL 
EXOSTO 

UNI
DA
D 

1 2.307.
233 

2.745
.608 

2.375.0
93 

2.826
.361 

$ 
1.357.19
6,00 

$ 
1.615.06
3,24 

$ 
2.395.67
7,41 

176 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
514.282,
00 

$ 
611.995,
58 

$ 
907.793,
19 

177 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CONSISTENTE 
EN SUMINISTRO 
PARA EL 
MANTENIMIENT
O O 
REPARACIÓN 
DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE 
CAMBIO DEL 
FLEXIBLE Y 
EMPAQUES. 

UNI
DA
D 

1 1.485.
764 

1.768
.060 

1.529.4
63 

1.820
.061 

$ 
873.979,
00 

$ 
1.040.03
5,01 

$ 
1.542.71
8,67 

  SISTEMA 
ELECTRICO 

            
      

178 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UN  
BOMBILLO DE 
UNIDAD 

UNI
DA
D 

1 39.083 46.50
9 

40.233 47.87
7 

$ 
22.990,0
0 

$ 
27.358,1
0 

$ 
40.581,3
7 

179 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
STOOP  
TRASERO 
TRIPLE 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
228.516,
00 

$ 
271.934,
04 

$ 
403.369,
01 
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180 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
STOOP 
REDONDO 

UNI
DA
D 

1 152.88
4 

181.9
32 

157.38
1 

187.2
83 $ 

89.932,0
0 

$ 
107.019,
08 

$ 
158.744,
69 

181 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DE 
ACEITE 

UNI
DA
D 

1 313.43
4 

372.9
87 

322.65
3 

383.9
57 $ 

184.373,
00 

$ 
219.403,
87 

$ 
325.449,
29 

182 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
PERA      DE 
TEMPERATURA 

UNI
DA
D 

1 294.79
0 

350.8
00 

303.46
1 

361.1
18 

$ 
173.406,
00 

$ 
206.353,
14 

$ 
306.090,
38 

183 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
UN  BOMBILLO  
DE COCUYO 

UNI
DA
D 

1 6.572 7.821 6.766 8.051 

$ 
3.866,00 

$ 
4.600,54 

$ 
6.824,18 

184 SUMINISTRO  E  
INSTALACION 
DE  UN JUEGO  
DE 
EXPLORADORA
S TIPO INIDAD 
EN LED 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
228.516,
00 

$ 
271.934,
04 

$ 
403.369,
01 

185 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 311.96
5 

371.2
39 

321.14
1 

382.1
57 

$ 
183.509,
00 

$ 
218.375,
71 

$ 
323.923,
90 

186 REPARACION   
DEL   SISTEMA   
ELECTRICO   
POR CORTO 

UNI
DA
D 

1 998.24
0 

1.187
.906 

1.027.6
00 

1.222
.844 $ 

587.200,
00 

$ 
698.768,
00 

$ 
1.036.50
6,00 

187 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 607.78
1 

723.2
59 

625.65
7 

744.5
31 

$ 
357.518,
00 

$ 
425.446,
42 

$ 
631.078,
81 

188 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 3.176.
408 

3.779
.925 

3.269.8
31 

3.891
.099 

$ 
1.868.47
5,00 

$ 
2.223.48
5,25 

$ 
3.298.16
9,75 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

        0   
  $ 0,00   

189 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
JUEGO DE 
BANDAS DE 
FRENOS 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 574.82
8 

684.0
45 

591.73
5 

704.1
64 

$ 
338.134,
00 

$ 
402.379,
46 

$ 
596.862,
82 

190 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
JUEGO DE 
BANDAS DE 
FRENOS 
TRASEROS 

UNI
DA
D 

1 574.82
8 

684.0
45 

591.73
5 

704.1
64 

$ 
338.134,
00 

$ 
402.379,
46 

$ 
596.862,
82 

191 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN 
MARTILLO 

UNI
DA
D 

1 388.66
6 

462.5
12 

400.09
7 

476.1
16 $ 

228.627,
00 

$ 
272.066,
13 

$ 
403.564,
71 
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192 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UN  
CILINDRO DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 

$ 
242.979,
00 

$ 
289.145,
01 

$ 
428.898,
67 

193 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 $ 

1.139.08
5,00 

$ 
1.355.51
1,15 

$ 
2.010.67
5,05 

194 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN 
DIAFRACMA 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 $ 

135.651,
00 

$ 
161.424,
69 

$ 
239.446,
56 

195 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
VALVULA RELAY 

UNI
DA
D 

1 442.31
3 

526.3
52 

455.32
2 

541.8
33 $ 

260.184,
00 

$ 
309.618,
96 

$ 
459.267,
99 

196 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DE LA BOMBA 
DEL FRENO 

UNI
DA
D 

1 765.58
3 

911.0
44 

788.10
0 

937.8
39 

$ 
450.343,
00 

$ 
535.908,
17 

$ 
794.930,
39 

197 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
MANGUERA  
DEL FRENO 

UNI
DA
D 

1 204.80
8 

243.7
21 

210.83
1 

250.8
89 $ 

120.475,
00 

$ 
143.365,
25 

$ 
212.658,
42 

198 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
FUGAS DE AIRE 

UNI
DA
D 

1 510.13
3 

607.0
58 

525.13
7 

624.9
12 

$ 
300.078,
00 

$ 
357.092,
82 

$ 
529.687,
61 

199 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UNA  
CAMARA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 607.78
1 

723.2
59 

625.65
7 

744.5
31 

$ 
357.518,
00 

$ 
425.446,
42 

$ 
631.078,
81 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION Y 
SUSPENSIÓN 

            

      

200 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
CAMBIO    DE 
EMPAQUETADU
RA CAJA DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 649.29
0 

772.6
55 

668.38
6 

795.3
80 

$ 
381.935,
00 

$ 
454.502,
65 

$ 
674.179,
22 

201 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINALE   DE 
DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 

$ 
223.444,
00 

$ 
265.898,
36 

$ 
394.415,
79 

202 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
BRAZO     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 962.53
7 

1.145
.419 

990.84
7 

1.179
.107 

$ 
566.198,
00 

$ 
673.775,
62 

$ 
999.433,
87 

203 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
DELANTERO 

JUE
GO 

1 402.20
5 

478.6
24 

414.03
4 

492.7
01 

$ 
236.591,
00 

$ 
281.543,
29 

$ 
417.622,
76 
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204 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
TRESERO 

JUE
GO 

1 441.03
3 

524.8
29 

454.00
4 

540.2
65 

$ 
259.431,
00 

$ 
308.722,
89 

$ 
457.938,
96 

205 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
RETEN   RUEDA 
TRASERA 

UNI
DA
D 

1 291.08
4 

346.3
90 

299.64
6 

356.5
78 

$ 
171.226,
00 

$ 
203.758,
94 

$ 
302.242,
31 

206 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
RETEN   RUEDA 
DELANTERA 

UNI
DA
D 

1 277.03
2 

329.6
68 

285.18
0 

339.3
64 

$ 
162.960,
00 

$ 
193.922,
40 

$ 
287.651,
47 

207 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PARA EL 
ENGRASE DE 
RODAMIENTOS 
DE 2 RUEDAS 

UNI
DA
D 

1 333.87
3 

397.3
09 

343.69
3 

408.9
95 

$ 
196.396,
00 

$ 
233.711,
24 

$ 
346.671,
75 

208 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
ESPLINDER 
RECTIFICANDO 
BASES 2 
LLANTAS 

UNI
DA
D 

1 1.828.
005 

2.175
.326 

1.881.7
70 

2.239
.306 

$ 
1.075.29
7,00 

$ 
1.279.60
3,43 

$ 
1.898.07
8,48 

209 ALINEACIÓN Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
135.651,
00 

$ 
161.424,
69 

$ 
239.446,
56 

210 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UNA  HOJA  
DE RESORTE 
MUELLE 

UNI
DA
D 

1 973.65
1 

1.158
.645 

1.002.2
88 

1.192
.723 

$ 
572.736,
00 

$ 
681.555,
84 

$ 
1.010.97
4,61 

211 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN CENTRAL 

UNI
DA
D 

1 282.20
7 

335.8
26 

290.50
7 

345.7
03 $ 

166.004,
00 

$ 
197.544,
76 

$ 
293.024,
59 

212 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
BUJE   CON   SU 
RESPECTIVO 
PASADOR DEL 
MUELLE 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 

$ 
186.703,
00 

$ 
222.176,
57 

$ 
329.561,
86 

213 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA GRAPA 

UNI
DA
D 

1 193.69
1 

230.4
93 

199.38
8 

237.2
72 $ 

113.936,
00 

$ 
135.583,
84 

$ 
201.116,
28 

214 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
AMORTIGUADO
RES 
DELANTEROS 

UNI
DA
D 

1 823.38
0 

979.8
22 

847.59
7 

1.008
.640 

$ 
484.341,
00 

$ 
576.365,
79 

$ 
854.942,
60 

215 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
AMORTIGUADO
RES TRASEROS 

UNI
DA
D 

1 823.38
0 

979.8
22 

847.59
7 

1.008
.640 

$ 
484.341,
00 

$ 
576.365,
79 

$ 
854.942,
60 
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  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

216 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
BOMBA     DE 
INYECCION 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 8.243.
278 

9.809
.501 

8.485.7
27 

10.09
8.015 

$ 
4.848.98
7,00 

$ 
5.770.29
4,53 

$ 
8.559.27
0,18 

217 REPARACION   
GENERAL   DE    
LA    BOMBA    
DE INYECCION 
DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 4.842.
394 

5.762
.449 

4.984.8
17 

5.931
.933 

$ 
2.848.46
7,00 

$ 
3.389.67
5,73 

$ 
5.028.01
9,24 

218 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
DE   UN  
INYECTOR DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 2.912.
590 

3.465
.982 

2.998.2
54 

3.567
.922 

$ 
1.713.28
8,00 

$ 
2.038.81
2,72 

$ 
3.024.23
8,91 

219 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      AL 
REPARACION 
GENERAL  DE  
UN  UNYECTOR  
DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 1.390.
354 

1.654
.521 

1.431.2
46 

1.703
.183 

$ 
817.855,
00 

$ 
973.247,
45 

$ 
1.443.65
0,48 

220 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
LAVADO DEL 
TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 356.73
5 

424.5
14 

367.22
7 

437.0
00 

$ 
209.844,
00 

$ 
249.714,
36 

$ 
370.409,
45 

221 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  UNA  
TRAMPA DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 1.223.
417 

1.455
.866 

1.259.4
00 

1.498
.686 

$ 
719.657,
00 

$ 
856.391,
83 

$ 
1.270.31
4,61 

222 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA TOBERA 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 $ 

186.703,
00 

$ 
222.176,
57 

$ 
329.561,
86 

223 SUMINISTRO  E  
INSTALACION   
FILTRO Y 
MANTENIMIENT
O GENERAL   
DEL   SISTEMA   
DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 998.24
0 

1.187
.906 

1.027.6
00 

1.222
.844 

$ 
587.200,
00 

$ 
698.768,
00 

$ 
1.036.50
6,00 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

    0   0   
  $ 0,00   

224 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 3.886.
941 

4.625
.460 

4.001.2
63 

4.761
.503 

$ 
2.286.43
6,00 

$ 
2.720.85
8,84 

$ 
4.035.94
0,61 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 145 de 276 

 
 

225 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBO 
PRINCIPAL DEL 
CLOSCH 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
514.282,
00 

$ 
611.995,
58 

$ 
907.793,
19 

226 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  
AUXILIAR DEL 
CLOSCH 

UNI
DA
D 

1 549.21
6 

653.5
67 

565.36
9 

672.7
89 

$ 
323.068,
00 

$ 
384.450,
92 

$ 
570.268,
97 

227 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
01  CRUCETA  
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 $ 

186.703,
00 

$ 
222.176,
57 

$ 
329.561,
86 

228 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAUCHO   CON 
BALINERA DE 
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 681.03
0 

810.4
26 

701.06
1 

834.2
62 

$ 
400.606,
00 

$ 
476.721,
14 

$ 
707.136,
38 

229 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN BOLANTE 

UNI
DA
D 

1 2.911.
821 

3.465
.067 

2.997.4
63 

3.566
.981 $ 

1.712.83
6,00 

$ 
2.038.27
4,84 

$ 
3.023.44
0,95 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

            

  $ 0,00   

230 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 3.046.
317 

3.625
.117 

3.135.9
14 

3.731
.738 $ 

1.791.95
1,00 

$ 
2.132.42
1,69 

$ 
3.163.09
2,23 

231 SONDEO 
GENERAL DE 
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 608.03
7 

723.5
64 

625.92
1 

744.8
46 

$ 
357.669,
00 

$ 
425.626,
11 

$ 
631.345,
37 

232 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  BOMBA  DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 962.09
3 

1.144
.891 

990.39
0 

1.178
.564 $ 

565.937,
00 

$ 
673.465,
03 

$ 
998.973,
34 

233 ASUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 
TERMOSTATO 

UNI
DA
D 

1 206.97
7 

246.3
02 

213.06
4 

253.5
46 

$ 
121.751,
00 

$ 
144.883,
69 

$ 
214.910,
56 

234 ASUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE MANGUERA 
DE RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 208.95
7 

248.6
59 

215.10
3 

255.9
73 

$ 
122.916,
00 

$ 
146.270,
04 

$ 
216.967,
35 

235 ASUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
DEPOSITO 
AUXILIAR DEL 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 961.06
8 

1.143
.671 

989.33
5 

1.177
.308 

$ 
565.334,
00 

$ 
672.747,
46 

$ 
997.908,
82 

236 ASUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
TAPA     DE 
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 35.634 42.40
4 

36.682 43.65
1 

$ 
20.961,0
0 

$ 
24.943,5
9 

$ 
36.999,5
3 

237 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 2.911.
821 

3.465
.067 

2.997.4
63 

3.566
.981 

$ 
1.712.83
6,00 

$ 
2.038.27
4,84 

$ 
3.023.44
0,95 
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  MISCELANEA                   

238 LAVADO 
GENERAL Y 
ASPIRADO 

UNI
DA
D 

1 259.08
7 

308.3
14 

266.70
7 

317.3
81 

$ 
152.404,
00 

$ 
181.360,
76 

$ 
269.018,
59 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

            

      

239 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL 
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
228.516,
00 

$ 
271.934,
04 

$ 
403.369,
01 

240 REPARACION 
GENERAL DEL 
SISTEMA DEL 
AIRE 
CONDICIONADO 

UNI
DA
D 

1 5.493.
220 

6.536
.932 

5.654.7
86 

6.729
.195 

$ 
3.231.30
6,00 

$ 
3.845.25
4,14 

$ 
5.703.79
3,71 

242 RECARGA 
GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O REPARANDO 
FUGAS Y 
CAMBIO DE 
MANGERAS 

UNI
DA
D 

1 3.176.
408 

3.779
.926 

3.269.8
31 

3.891
.099 

$ 
3.408.72
1,67 

$ 
4.056.37
8,79 

$ 
3.909.13
4,60 

243 MANTENIMIENT
O    A    TODO    
COSTO    EN    
EL SUMINISTRO    
Y CAMBIO    DE    
VÁLVULA    DE 
EXPANSIÓN  EL  
CONTRATISTA  
DEBE REALIZAR 
ENTREGA DEL 
TRABAJO 
ARMADO, 
INSTALADO Y 
CON PRUEBAS     
DE     
FUNCIONAMIEN
TO     A 
SATISFACCIÓN 
CONJUNTO 
VEHICULAR EN 
EL SITIO DE 
TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNI
DA
D 

1 2.181.
105 

2.595
.515 

2.245.2
55 

2.671
.854 

$ 
2.340.62
5,00 

$ 
2.785.34
3,75 

$ 
2.684.23
7,58 

  MICROBUS 
NISSAN URVAN 
DIESEL PLACA ( 
DJK- 031 ) 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR                   
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244 SINCRONIZACIO
N GENERAL 
ICLUYE CAMBIO 
DE FILTRO 
COMBUSTIBLE 
FILTRO DE AIRE 
MOTOR FILTRO 
DE CABINA 

UNI
DA
D 

1 1.849.
654 

2.201
.089 

1.904.0
56 

2.265
.827 

2.055.15
7 

$ 
2.445.63
6,83 

$ 
2.304.18
4,28 

245 CAMBIO KIT DE 
REPARTICION 

UNI
DA
D 

1 2.911.
566 

3.464
.764 

2.997.2
01 

3.566
.669 3.235.05

0 

$ 
3.849.70
9,50 

$ 
3.627.04
7,50 

246 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 385.72
8 

459.0
17 

397.07
3 

472.5
17 

428.584 
$ 
510.014,
96 

$ 
480.516,
32 

247 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 672.40
8 

800.1
65 

692.18
5 

823.7
00 

747.115 
$ 
889.066,
85 

$ 
837.643,
95 

248 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 271.41
5 

322.9
84 

279.39
8 

332.4
84 

301.570 
$ 
358.868,
30 

$ 
338.112,
10 

249 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
VALVULA  (EGR) 

UNI
DA
D 

1 1.741.
472 

2.072
.351 

1.792.6
91 

2.133
.303 

1.934.95
4 

$ 
2.302.59
5,26 

$ 
2.169.41
6,42 

250 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  CAMBIO 
CORREA DE 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 304.62
5 

362.5
03 

313.58
4 

373.1
65 

338.469 
$ 
402.778,
11 

$ 
379.482,
04 

251 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  CAMBIO 
DE UN TENSOR 
CORREA 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 608.03
7 

723.5
64 

625.92
1 

744.8
46 

675.592 
$ 
803.954,
48 

$ 
757.454,
83 

252 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN TURBO 

UNI
DA
D 

1 4.131.
857 

4.916
.910 

4.253.3
82 

5.061
.525 4.590.91

9 

$ 
5.463.19
3,61 

$ 
5.147.20
9,54 

253 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL TURBO 

UNI
DA
D 

1 2.473.
658 

2.943
.653 

2.546.4
13 

3.030
.231 

2.748.48
9 

$ 
3.270.70
1,91 

$ 
3.081.52
8,64 
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254 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CONSISTENTE 
EN SUMINISTRO 
PARA EL 
MANTENIMIENT
O O 
REPARACIÓN 
DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE 
CAMBIO DEL 
FLEXIBLE Y 
EMPAQUES. 

UNI
DA
D 

1 1.485.
764 

1.768
.060 

1.529.4
63 

1.820
.061 

1.650.83
7 

$ 
1.964.49
6,03 

$ 
1.850.87
2,34 

  SISTEMA 
ELECTRICO Y 
SENSORES 

            

    $ 0,00 

255 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
PERA      DE 
TEMPERATURA 

UNI
DA
D 

1 152.44
1 

181.4
04 

156.92
4 

186.7
40 

169.377 
$ 
201.558,
63 

$ 
189.900,
88 

256 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PARA DE 
PRECION DE 
ACEITE 

UNI
DA
D 

1 87.234 103.8
08 

89.800 106.8
61 

96.926 
$ 
115.341,
94 

$ 
108.670,
31 

257 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DE 
REVERSO 

UNI
DA
D 

1 129.06
6 

153.5
88 

132.86
2 

158.1
05 

143.405 
$ 
170.651,
95 

$ 
160.781,
65 

258 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 95.855 114.0
67 

98.674 117.4
22 

106.505 
$ 
126.740,
95 

$ 
119.409,
98 

259 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR TPS 

UNI
DA
D 

1 441.03
3 

524.8
29 

454.00
4 

540.2
65 490.033 

$ 
583.139,
27 

$ 
549.411,
09 

260 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR CKP 

UNI
DA
D 

1 638.49
8 

759.8
13 

657.27
7 

782.1
60 709.437 

$ 
844.230,
03 

$ 
795.401,
01 

261 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
SENSOR  EJE  
DE LEVAS 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

256.228 
$ 
304.911,
32 

$ 
287.275,
44 

262 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 527.63
4 

627.8
85 

543.15
3 

646.3
52 

586.256 
$ 
697.644,
64 

$ 
657.293,
88 

263 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL  
ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 

458.957 
$ 
546.158,
83 

$ 
514.569,
94 
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264 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 3.176.
408 

3.779
.925 

3.269.8
31 

3.891
.099 

3.529.31
6 

$ 
4.199.88
6,04 

$ 
3.956.97
0,01 

265 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O 04 PUERTAS 
CORRESPONDIE
NTES AL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO Y 
MECÁNICO DE 
LOS ELEVA 
VIDRIOS, 
COMANDO 
ELEVA VIDRIOS, 
SISTEMA DE 
BLOQUEO, 
MALETERO 
TRASERO 
INCLUYE MANO 
DE OBRA Y 
SUMINISTRO 
REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN 
MAL ESTADO. 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

2.151.59
0 

$ 
2.560.39
2,10 

$ 
2.412.30
2,03 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

266 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 $ 

611.996,
00 

$ 
728.275,
24 

$ 
946.553,
08 

267 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
MODULO ABS 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

$ 
388.969,
00 

$ 
462.873,
11 

$ 
601.605,
70 

268 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PASTILLAS 
DELANTERAS 

JUE
GO 

1 313.43
4 

372.9
87 

322.65
3 

383.9
57 

$ 
219.404,
00 

$ 
261.090,
76 

$ 
339.344,
92 

269 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BANDAS    DEL 
FRENO 

JUE
GO 

1 313.43
4 

372.9
87 

322.65
3 

383.9
57 

$ 
219.404,
00 

$ 
261.090,
76 

$ 
339.344,
92 

270 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DISCO DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 402.20
5 

478.6
24 

414.03
4 

492.7
01 $ 

281.544,
00 

$ 
335.037,
36 

$ 
435.454,
12 

271 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAMPANA   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 376.91
7 

448.5
31 

388.00
3 

461.7
24 

$ 
263.843,
00 

$ 
313.973,
17 

$ 
408.076,
06 

272 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CILINDRO   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 356.73
5 

424.5
14 

367.22
7 

437.0
00 

$ 
249.715,
00 

$ 
297.160,
85 

$ 
386.224,
95 
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273 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
GENERAL DEL 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 313.43
4 

372.9
87 

322.65
3 

383.9
57 

$ 
219.404,
00 

$ 
261.090,
76 

$ 
339.344,
92 

274 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
GUAYA FRENO 
DE MANO 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 

$ 
265.898,
00 

$ 
316.418,
62 

$ 
411.255,
87 

275 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
QUITA RUIDOS 
DE PASTILLAS 

UNI
DA
D 

1 132.95
9 

158.2
21 

136.86
9 

162.8
74 $ 

93.071,0
0 

$ 
110.754,
49 

$ 
143.949,
83 

276 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PASADORES  DE 
MORDASA 

UNI
DA
D 

1 174.02
2 

207.0
86 

179.14
1 

213.1
77 $ 

121.816,
00 

$ 
144.961,
04 

$ 
188.408,
01 

277 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BOOSTER    DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 852.88
5 

1.014
.933 

877.97
0 

1.044
.784 

$ 
597.020,
00 

$ 
710.453,
80 

$ 
923.390,
27 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION Y 
SUSPENSIÓN 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

278 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 2.263.
933 

2.694
.080 

2.330.5
19 

2.773
.317 

$ 
1.584.75
3,00 

$ 
1.885.85
6,07 

$ 
2.451.08
4,36 

279 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINAL   DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 224.47
7 

267.1
27 

231.07
9 

274.9
84 

$ 
157.134,
00 

$ 
186.989,
46 

$ 
243.033,
49 

280 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
SUPERIOR 

UNI
DA
D 

1 355.96
6 

423.6
00 

366.43
6 

436.0
59 $ 

249.177,
00 

$ 
296.520,
63 

$ 
385.393,
21 

281 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
INFERIOR 

UNI
DA
D 

1 388.66
6 

462.5
12 

400.09
7 

476.1
16 $ 

272.066,
00 

$ 
323.758,
54 

$ 
420.795,
51 

282 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BUJE DE 
TIGERA 

UNI
DA
D 

1 120.44
3 

143.3
28 

123.98
6 

147.5
43 $ 

84.310,0
0 

$ 
100.328,
90 

$ 
130.399,
97 

283 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
HOJA DE 
RESORTE 
MUELLE 

UNI
DA
D 

1 670.23
9 

797.5
84 

689.95
2 

821.0
42 

$ 
469.168,
00 

$ 
558.309,
92 

$ 
725.645,
31 

284 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
EMPAQUETADU
RA     DE     LA     
CAJA     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 527.63
4 

627.8
85 

543.15
3 

646.3
52 

$ 
369.344,
00 

$ 
439.519,
36 

$ 
571.252,
12 
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285 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  BUJES  DE  
LA BARRA 
ESTAVILIZADOR
A 

UNI
DA
D 

1 209.21
2 

248.9
63 

215.36
6 

256.2
85 

$ 
146.449,
00 

$ 
174.274,
31 

$ 
226.507,
44 

286 SUMINISTRO E 
INSTALACION  
DE UN MUÑECO 

UNI
DA
D 

1 130.27
8 

155.0
31 

134.11
0 

159.5
90 $ 

91.195,0
0 

$ 
108.522,
05 

$ 
141.047,
68 

287 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BRAZO  AXIAL  
DE DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 280.29
3 

333.5
48 

288.53
7 

343.3
58 

$ 
196.205,
00 

$ 
233.483,
95 

$ 
303.463,
32 

288 SUMINISTRO   E   
INSTALACION      
RODAMIENTO 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
611.996,
00 

$ 
728.275,
24 

$ 
946.553,
08 

289 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 635.81
7 

756.6
22 

654.51
8 

778.8
76 

$ 
445.072,
00 

$ 
529.635,
68 

$ 
688.377,
89 

290 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 1.223.
672 

1.456
.170 

1.259.6
62 

1.498
.998 

$ 
856.571,
00 

$ 
1.019.31
9,49 

$ 
1.324.82
9,16 

291 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 164.69
9 

195.9
92 

169.54
4 

201.7
57 

$ 
115.290,
00 

$ 
137.195,
10 

$ 
178.314,
70 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

            
  $ 0,00 $ 0,00 

292 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNI
DA
D 

1 3.886.
941 

4.625
.460 

4.001.2
63 

4.761
.503 

$ 
2.720.86
0,00 

$ 
3.237.82
3,40 

$ 
4.208.26
2,13 

293 SUMINISTRO      
E      
INSTAALCION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE LA 
CAJA DE 
CAMBION 
INCLUYE 
ACEITE 
LUBRICANTE 

UNI
DA
D 

1 1.591.
968 

1.894
.442 

1.638.7
91 

1.950
.161 

$ 
1.114.37
8,00 

$ 
1.326.10
9,82 

$ 
1.723.57
0,94 

294 SUMINISTRO    E    
INSTAALCION    
DE    VOLANTE 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 2.824.
776 

3.361
.484 

2.907.8
58 

3.460
.351 

$ 
1.977.34
4,00 

$ 
2.353.03
9,36 

$ 
3.058.29
1,45 
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295 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 2.883.
084 

3.430
.870 

2.967.8
81 

3.531
.778 

$ 
2.018.16
0,00 

$ 
2.401.61
0,40 

$ 
3.121.41
9,47 

296 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA 
PRINCIPAL DE 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 486.05
7 

578.4
08 

500.35
3 

595.4
20 

$ 
340.240,
00 

$ 
404.885,
60 

$ 
526.237,
87 

297 SUMINISTRO E  
INSTALACION   
BOMBA  
AUXILIAR 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 

$ 
222.177,
00 

$ 
264.390,
63 

$ 
343.633,
21 

298 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
01  CRUCETA  
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 $ 

161.425,
00 

$ 
192.095,
75 

$ 
249.670,
25 

299 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAUCHO   CON 
BALINERA DE 
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 

$ 
222.177,
00 

$ 
264.390,
63 

$ 
343.633,
21 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

    0   0   

  $ 0,00 $ 0,00 

300 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  DE  
ALTA 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 5.730.
280 

6.819
.033 

5.898.8
18 

7.019
.593 

$ 
4.011.19
6,00 

$ 
4.773.32
3,24 

$ 
6.203.98
3,08 

301 MANTENIMIENT
O BOMBA DE 
ALTA 
CONSISTENTE 
EN DESMOTE, 
MONTAJE Y 
PRUEBAS 
(REMPLAZO 
PIEZAS EN MAL 
ESTADO) 

UNI
DA
D 

1 4.218.
647 

5.020
.190 

4.342.7
25 

5.167
.842 

$ 
2.953.05
3,00 

$ 
3.514.13
3,07 

$ 
4.567.38
8,36 

302 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN INYECTO 

UNI
DA
D 

1 2.911.
821 

3.465
.067 

2.997.4
63 

3.566
.981 $ 

2.038.27
6,00 

$ 
2.425.54
8,44 

$ 
3.152.53
2,15 

303 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR 
PRECION DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 996.95
8 

1.186
.380 

1.026.2
81 

1.221
.274 

$ 
697.871,
00 

$ 
830.466,
49 

$ 
1.079.37
3,50 

304 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RIEL DE 
INYECCION 

UNI
DA
D 

1 1.828.
005 

2.175
.326 

1.881.7
70 

2.239
.306 $ 

1.279.60
4,00 

$ 
1.522.72
8,76 

$ 
1.979.12
0,25 
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305 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
IMPULSADORES 

UNI
DA
D 

1 681.03
0 

810.4
26 

701.06
1 

834.2
62 $ 

476.721,
00 

$ 
567.297,
99 

$ 
737.328,
66 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

306 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 $ 

289.145,
00 

$ 
344.082,
55 

$ 
447.211,
18 

307 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.292.
517 

1.538
.095 

1.330.5
32 

1.583
.333 $ 

904.762,
00 

$ 
1.076.66
6,78 

$ 
1.399.36
4,93 

308 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA 
MANGERA DE 
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 

$ 
135.405,
00 

$ 
161.131,
95 

$ 
209.426,
65 

309 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
TERMOSTATO 

UNI
DA
D 

1 249.76
6 

297.2
21 

257.11
2 

305.9
63 

$ 
174.836,
00 

$ 
208.054,
84 

$ 
270.412,
95 

310 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 1.829.
030 

2.176
.546 

1.882.8
25 

2.240
.562 

$ 
1.280.32
1,00 

$ 
1.523.58
1,99 

$ 
1.980.23
0,00 

311 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
TANQUE 
AUXILIAR DEL 
RADIADOR 
COMPLETO CON 
TAPA 

UNI
DA
D 

1 141.58
1 

168.4
82 

145.74
5 

173.4
37 

$ 
99.107,0
0 

$ 
117.937,
33 

$ 
153.285,
44 

  MISCELANEA         0     $ 0,00 $ 0,00 

312 PROTECCION   
ANTI   
CORROCIVO   
RETIRANDO 
TODA  CLASE  
DE RESIDUOS  
DE  OXIDACION  
Y PROTEJIENDO 
CON 
TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNI
DA
D 

1 2.268.
150 

2.699
.099 

2.334.8
61 

2.778
.484 

$ 
1.587.70
5,00 

$ 
1.889.36
8,95 

$ 
2.455.65
0,65 

313 LAVADO 
GENERAL 
ASPIRADO Y 
GRAFITADO 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 $ 

158.652,
00 

$ 
188.795,
88 

$ 
245.381,
63 

314 SERVICIO DE 
DESPINCHE 

UNI
DA
D 

1 36.846 43.84
7 

37.930 45.13
6 

$ 
25.792,0
0 

$ 
30.692,4
8 

$ 
39.891,8
3 

315 AIRE 
ACONDICIONAD
O 

    0   0   

  $ 0,00 $ 0,00 

316 RECARGA 
GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

408.547 
$ 
486.170,
93 

$ 
631.884,
98 
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317 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

161.425 
$ 
192.095,
75 

$ 
249.670,
25 

318 REPARACION 
GENERAL DEL 
SISTEMA DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O CAMBIANDO      
MANGERAS, 
COMPRESOR,               
CONDENSADOR 
Y 
MANTENIMIENT
O         GENERAL         
CON         SU 
RESPECTIVA 
CARGA 

UNI
DA
D 

1 3.887.
968 

4.626
.682 

4.002.3
20 

4.762
.761 

2.721.57
7 

$ 
3.238.67
6,63 

$ 
4.209.37
3,21 

  MICROBUS  
RENAULT  
NUEVO  
MASTER  
DIESEL PLACA  
( ODR-976, ODR-
977, ODR-978, , 
ZAX-026 ) 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR         0     $ 0,00 $ 0,00 

319 SINCRONIZACIO
N GENERAL 

UNI
DA
D 

1 2.092.
078 

2.489
.573 

2.153.6
10 

2.562
.795 

1.464.45
5 

$ 
1.742.70
1,45 

$ 
2.265.02
3,15 

320 CAMBIO KIT DE 
REPARTICION 

UNI
DA
D 

1 2.824.
776 

3.361
.484 

2.907.8
58 

3.460
.351 1.977.34

4 

$ 
2.353.03
9,36 

$ 
3.058.29
1,45 

321 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

271.934 
$ 
323.601,
46 

$ 
420.591,
49 

322 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 852.62
8 

1.014
.628 

877.70
6 

1.044
.470 

596.840 
$ 
710.239,
60 

$ 
923.112,
53 

323 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 280.29
3 

333.5
48 

288.53
7 

343.3
58 

196.205 
$ 
233.483,
95 

$ 
303.463,
32 

324 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
VALVULA  (EGR) 

UNI
DA
D 

1 2.307.
233 

2.745
.608 

2.375.0
93 

2.826
.361 

1.615.06
4 

$ 
1.921.92
6,16 

$ 
2.497.96
5,05 

325 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
CORREA 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 307.56
1 

365.9
97 

316.60
7 

376.7
62 

215.293 
$ 
256.198,
67 

$ 
332.985,
89 
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326 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO DEL 
TENSO CORREA 
DE 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 616.33
5 

733.4
39 

634.46
3 

755.0
10 

431.435 
$ 
513.407,
65 

$ 
667.285,
55 

327 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN TURBO 

UNI
DA
D 

1 5.838.
208 

6.947
.468 

6.009.9
20 

7.151
.805 4.086.74

6 

$ 
4.863.22
7,74 

$ 
6.320.83
3,58 

328 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL TURBO 

UNI
DA
D 

1 3.887.
968 

4.626
.682 

4.002.3
20 

4.762
.761 

2.721.57
7 

$ 
3.238.67
6,63 

$ 
4.209.37
3,21 

329 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CONSISTENTE 
EN SUMINISTRO 
PARA EL 
MANTENIMIENT
O O 
REPARACIÓN 
DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE 
CAMBIO DEL 
FLEXIBLE Y 
EMPAQUES. 

UNI
DA
D 

1 1.485.
764 

1.768
.060 

1.529.4
63 

1.820
.061 

1.040.03
6 

$ 
1.237.64
2,84 

$ 
1.608.58
7,95 

  SISTEMA 
ELECTRICO Y 
SENSORES 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

330 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DE 
REVERSO 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

161.425 
$ 
192.095,
75 

$ 
249.670,
25 

331 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 174.02
2 

207.0
86 

179.14
1 

213.1
77 

121.816 
$ 
144.961,
04 

$ 
188.408,
01 

332 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR TPS 

UNI
DA
D 

1 441.03
3 

524.8
29 

454.00
4 

540.2
65 308.723 

$ 
367.380,
37 

$ 
477.491,
46 

333 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR CKP 

UNI
DA
D 

1 527.63
4 

627.8
85 

543.15
3 

646.3
52 369.344 

$ 
439.519,
36 

$ 
571.252,
12 

334 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR ABS 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 222.177 

$ 
264.390,
63 

$ 
343.633,
21 

335 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 572.84
7 

681.6
88 

589.69
6 

701.7
38 

400.993 
$ 
477.181,
67 

$ 
620.202,
56 

336 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL  
ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 499.59
8 

594.5
21 

514.29
2 

612.0
07 

349.718 
$ 
416.164,
42 

$ 
540.897,
47 
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337 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 4.862.
320 

5.786
.160 

5.005.3
29 

5.956
.342 

3.403.62
4 

$ 
4.050.31
2,56 

$ 
5.264.27
1,52 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

    0   0   
  $ 0,00 $ 0,00 

338 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 961.06
8 

1.143
.671 

989.33
5 

1.177
.308 

672.748 
$ 
800.570,
12 

$ 
1.040.51
6,37 

339 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PASTILLAS 
DELANTERAS 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 

265.898 
$ 
316.418,
62 

$ 
411.255,
87 

340 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BANDAS    DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 328.18
8 

390.5
44 

337.84
1 

402.0
31 

229.732 
$ 
273.381,
08 

$ 
355.318,
69 

341 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
PASTILLAS   DEL 
FRENO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 337.06
6 

401.1
08 

346.98
0 

412.9
06 

235.946 
$ 
280.775,
74 

$ 
364.929,
91 

342 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DISCO DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 466.64
3 

555.3
05 

480.36
8 

571.6
38 

326.651 
$ 
388.714,
69 

$ 
505.219,
23 

343 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAMPANA   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 356.73
5 

424.5
14 

367.22
7 

437.0
00 

249.715 
$ 
297.160,
85 

$ 
386.224,
95 

344 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CILINDRO   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 250.53
2 

298.1
34 

257.90
1 

306.9
02 

175.373 
$ 
208.693,
87 

$ 
271.243,
29 

345 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
GUAYA FRENO 
DE MANO 

UNI
DA
D 

1 412.55
3 

490.9
38 

424.68
7 

505.3
77 

288.787 
$ 
343.656,
53 

$ 
446.657,
18 

346 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
QUITA RUIDOS 
DE PASTILLAS 

UNI
DA
D 

1 141.58
1 

168.4
82 

145.74
5 

173.4
37 

99.107 
$ 
117.937,
33 

$ 
153.285,
44 

347 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PASADORES  DE 
MORDASA 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 

135.405 
$ 
161.131,
95 

$ 
209.426,
65 

348 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BOOSTER    DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 1.849.
654 

2.201
.089 

1.904.0
56 

2.265
.827 

1.294.75
9 

$ 
1.540.76
3,21 

$ 
2.002.55
9,74 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION Y 
SUSPENSIÓN 

    0   0   

  $ 0,00 $ 0,00 
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349 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 3.367.
163 

4.006
.924 

3.466.1
97 

4.124
.774 

3.741.26
5 

$ 
4.452.10
5,35 

$ 
4.194.60
1,12 

350 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINAL   DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

251.827 
$ 
299.674,
13 

$ 
282.341,
04 

351 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
INFERIOR 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 

422.058 
$ 
502.249,
02 

$ 
473.199,
34 

352 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BUJE DE 
TIGERA 

UNI
DA
D 

1 171.08
5 

203.5
91 

176.11
7 

209.5
79 

190.093 
$ 
226.210,
67 

$ 
213.126,
89 

353 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
EMPAQUETADU
RA     DE     LA     
CAJA     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

971.414 
$ 
1.155.98
2,66 

$ 
1.089.12
2,22 

354 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  BUJES  DE  
LA BARRA 
ESTAVILIZADOR
A 

UNI
DA
D 

1 271.67
2 

323.2
90 

279.66
2 

332.7
98 

301.856 
$ 
359.208,
64 

$ 
338.432,
21 

355 SUMINISTRO E 
INSTALACION  
DE UN MUÑECO 

UNI
DA
D 

1 122.16
7 

145.3
79 

125.76
0 

149.6
55 

135.740 
$ 
161.530,
60 

$ 
152.188,
20 

356 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BRAZO  AXIAL  
DE DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 304.62
5 

362.5
03 

313.58
4 

373.1
65 

338.469 
$ 
402.778,
11 

$ 
379.482,
04 

357 SUMINISTRO   E   
INSTALACION      
RODAMIENTO 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 572.84
7 

681.6
88 

589.69
6 

701.7
38 

636.492 
$ 
757.425,
48 

$ 
713.617,
16 

358 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 486.05
7 

578.4
08 

500.35
3 

595.4
20 

540.060 
$ 
642.671,
40 

$ 
605.499,
80 

359 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 1.503.
011 

1.788
.583 

1.547.2
17 

1.841
.188 

1.670.00
0 

$ 
1.987.30
0,00 

$ 
1.872.35
7,00 

360 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 136.15
1 

162.0
20 

140.15
6 

166.7
85 151.278 

$ 
180.020,
82 

$ 
169.608,
61 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

    0   0   
  $ 0,00 $ 0,00 
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361 SUMINISTRO      
E      
INSTAALCION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE LA 
CAJA DE 
CAMBION 

UNI
DA
D 

1 3.135.
087 

3.730
.754 

3.227.2
96 

3.840
.482 

3.483.40
5 

$ 
4.145.25
1,95 

$ 
3.905.49
5,98 

362 SUMINISTRO E 
INSTALCION DE 
VOLANTE 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 4.023.
419 

4.787
.868 

4.141.7
55 

4.928
.688 

4.470.43
3 

$ 
5.319.81
5,27 

$ 
5.012.12
3,76 

363 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 2.911.
821 

3.465
.067 

2.997.4
63 

3.566
.981 

3.235.33
3 

$ 
3.850.04
6,27 

$ 
3.627.36
4,76 

364 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA 
PRINCIPAL DE 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

971.414 
$ 
1.155.98
2,66 

$ 
1.089.12
2,22 

365 SUMINISTRO E  
INSTALACION   
BOMBA  
AUXILIAR 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 778.61
0 

926.5
46 

801.51
1 

953.7
97 

865.116 
$ 
1.029.48
8,04 

$ 
969.943,
68 

366 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
01  CRUCETA  
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 229.58
2 

273.2
02 

236.33
4 

281.2
37 

255.089 
$ 
303.555,
91 

$ 
285.998,
30 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

    0   0   

  $ 0,00 $ 0,00 

367 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  DE  
ALTA 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 8.579.
200 

10.20
9.248 

8.831.5
29 

10.50
9.520 

9.532.37
4 

$ 
11.343.5
25,06 

$ 
10.687.4
31,02 

368 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN INYECTO 

UNI
DA
D 

1 2.824.
521 

3.361
.180 

2.907.5
95 

3.460
.038 

3.138.33
4 

$ 
3.734.61
7,46 

$ 
3.518.61
1,82 

369 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR 
PRECION 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 1.585.
070 

1.886
.233 

1.631.6
90 

1.941
.711 

1.761.17
6 

$ 
2.095.79
9,44 

$ 
1.974.58
1,15 

370 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RIEL DE 
INYECCION 

UNI
DA
D 

1 3.474.
390 

4.134
.524 

3.576.5
78 

4.256
.128 

3.860.40
5 

$ 
4.593.88
1,95 

$ 
4.328.17
7,98 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

    0   0   

  $ 0,00 $ 0,00 
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371 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

648.481 
$ 
771.692,
39 

$ 
727.058,
80 

372 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.828.
773 

2.176
.240 

1.882.5
61 

2.240
.247 

2.031.95
5 

$ 
2.418.02
6,45 

$ 
2.278.17
1,15 

373 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA 
MANGERA DE 
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 207.23
2 

246.6
06 

213.32
7 

253.8
59 

230.256 
$ 
274.004,
64 

$ 
258.156,
55 

374 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
TERMOSTATO 

UNI
DA
D 

1 282.20
7 

335.8
26 

290.50
7 

345.7
03 

313.561 
$ 
373.137,
59 

$ 
351.555,
53 

375 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 2.558.
277 

3.044
.350 

2.633.5
21 

3.133
.890 

2.842.51
0 

$ 
3.382.58
6,90 

$ 
3.186.94
2,30 

376 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
TANQUE 
AUXILIAR DEL 
RADIADOR 
COMPLETO CON 
TAPA 

UNI
DA
D 

1 1.647.
785 

1.960
.864 

1.696.2
49 

2.018
.536 

1.830.85
9 

$ 
2.178.72
2,21 

$ 
2.052.70
7,40 

  MISCELANEA     0   0     $ 0,00 $ 0,00 

477 PROTECCION   
ANTI   
CORROCIVO   
RETIRANDO 
TODA  CLASE  
DE RESIDUOS  
DE  OXIDACION  
Y PROTEJIENDO 
CON 
TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNI
DA
D 

1 2.911.
821 

3.465
.067 

2.997.4
63 

3.566
.981 

3.235.33
3 

$ 
3.850.04
6,27 

$ 
3.627.36
4,76 

478 LAVADO 
GENERAL 
ASPIRADO 
GRAFITADA 

UNI
DA
D 

1 291.08
4 

346.3
90 

299.64
6 

356.5
78 

323.425 
$ 
384.875,
75 

$ 
362.614,
58 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

    0   0   

  $ 0,00 $ 0,00 

479 RECARGA 
GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O 

UNI
DA
D 

1 1.205.
983 

1.435
.120 

1.241.4
54 

1.477
.330 

1.339.97
2 

$ 
1.594.56
6,68 

$ 
1.502.33
8,89 

480 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

256.228 
$ 
304.911,
32 

$ 
287.275,
44 
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481 REPARACION 
GENERAL DEL 
SISTEMA DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O, INCLUYE  
CAMBIANDO DE 
FILTROS,  
MANGERAS, 
COMPRESOR, 
ACEITE 
COMPRESOR, 
CONDENSADOR 
Y 
MANTENIMIENT
O GENERAL 
CON SU 
RESPECTIVA 
CARGA 

UNI
DA
D 

1 3.887.
968 

4.626
.682 

4.002.3
20 

4.762
.761 

4.319.93
3 

$ 
5.140.72
0,27 

$ 
4.843.38
7,76 

  AUTOMOVIL   
NISSAN   
SENTRA   B13   
GASOLINA 
MODELO 2012 
CILINDRAJE 
1597 (KGF-219) 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR         0     $ 0,00 $ 0,00 

482 SINCRONIZACIO
N GENERAL 

UNI
DA
D 

1 318.35
2 

378.8
39 

327.71
6 

389.9
81 353.722 

$ 
420.929,
18 

$ 
396.583,
06 

483 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
KIT       DE 
REPARTICION 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

971.414 
$ 
1.155.98
2,66 

$ 
1.089.12
2,22 

484 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
CORREA    DEL 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 95.855 114.0
67 

98.674 117.4
22 

106.505 
$ 
126.740,
95 

$ 
119.409,
98 

485 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
CORREA 
HIDRAULICO 

UNI
DA
D 

1 85.065 101.2
27 

87.567 104.2
04 

94.516 
$ 
112.474,
04 

$ 
105.968,
35 

486 SUMINISTRO E 
INSTALACION 4 
BUJIAS 

UNI
DA
D 

1 160.55
0 

191.0
54 

165.27
2 

196.6
73 178.387 

$ 
212.280,
53 

$ 
200.002,
51 

487 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA DE 
REFRIGERACIO
N 

UNI
DA
D 

1 250.53
2 

298.1
34 

257.90
1 

306.9
02 

278.367 
$ 
331.256,
73 

$ 
312.097,
58 

488 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
EMPAQUE  TAPA 
VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 

214.928 
$ 
255.764,
32 

$ 
240.970,
77 

489 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
TAPA TAIMER 

UNI
DA
D 

1 96.111 114.3
72 

98.938 117.7
36 106.789 

$ 
127.078,
91 

$ 
119.728,
97 
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490 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 226.20
2 

269.1
80 

232.85
5 

277.0
97 

251.334 
$ 
299.087,
46 

$ 
281.788,
15 

491 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 477.43
5 

568.1
47 

491.47
7 

584.8
58 

530.479 
$ 
631.270,
01 

$ 
594.758,
34 

492 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CONSISTENTE 
EN SUMINISTRO 
PARA EL 
MANTENIMIENT
O O 
REPARACIÓN 
DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE 
CAMBIO DEL 
FLEXIBLE Y 
EMPAQUES. 

UNI
DA
D 

1 1.485.
764 

1.768
.060 

1.529.4
63 

1.820
.061 

1.650.83
7 

$ 
1.964.49
6,03 

$ 
1.850.87
2,34 

  SISTEMA 
ELECTRICO 
SENSORICA E 
IGNICION 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

493 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 375.89
2 

447.3
12 

386.94
8 

460.4
68 

417.655 
$ 
497.009,
45 

$ 
468.263,
15 

494 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 370.02
0 

440.3
24 

380.90
3 

453.2
75 

411.131 
$ 
489.245,
89 

$ 
460.948,
30 

495 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL SISTEMA 
ELECTRICO 

UNI
DA
D 

1 355.96
6 

423.6
00 

366.43
6 

436.0
59 

395.515 
$ 
470.662,
85 

$ 
443.440,
62 

496 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
BOMBILLO   DE 
UNIDAD 

UNI
DA
D 

1 39.083 46.50
9 

40.233 47.87
7 

43.426 
$ 
51.676,9
4 

$ 
48.687,6
5 

497 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
BOMBILLO   DE 
COCUYO 

UNI
DA
D 

1 6.572 7.821 6.766 8.051 

7.303 
$ 
8.690,57 

$ 
8.187,52 
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498 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 1.849.
654 

2.201
.089 

1.904.0
56 

2.265
.827 

2.055.15
7 

$ 
2.445.63
6,83 

$ 
2.304.18
4,28 

499 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 519.26
7 

617.9
27 

534.53
9 

636.1
02 

576.959 
$ 
686.581,
21 

$ 
646.870,
07 

500 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL  
ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 444.99
4 

529.5
43 

458.08
2 

545.1
17 

494.434 
$ 
588.376,
46 

$ 
554.345,
49 

501 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O 04 PUERTAS 
CORRESPONDIE
NTES AL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO Y 
MECÁNICO DE 
LOS ELEVA 
VIDRIOS, 
COMANDO 
ELEVA VIDRIOS, 
SISTEMA DE 
BLOQUEO, 
MALETERO 
TRASERO 
INCLUYE MANO 
DE OBRA Y 
SUMINISTRO 
REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN 
MAL ESTADO. 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

2.151.59
0 

$ 
2.560.39
2,10 

$ 
2.412.30
2,03 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

502 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
JUEGO     DE 
PASTILLAS 

JUE
GO 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

256.228 
$ 
304.911,
32 

$ 
287.275,
44 

503 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BANDAS    DEL 
FRENO 

JUE
GO 

1 249.76
6 

297.2
21 

257.11
2 

305.9
63 

277.516 
$ 
330.244,
04 

$ 
311.142,
68 

504 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 249.76
6 

297.2
21 

257.11
2 

305.9
63 

277.516 
$ 
330.244,
04 

$ 
311.142,
68 

505 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 549.21
6 

653.5
67 

565.36
9 

672.7
89 

610.235 
$ 
726.179,
65 

$ 
684.178,
55 
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506 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CILINDRO   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

256.228 
$ 
304.911,
32 

$ 
287.275,
44 

507 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
QUITA  RUIDO  
DE LAS 
PASTILLAS 

UNI
DA
D 

1 129.06
6 

153.5
88 

132.86
2 

158.1
05 

143.405 
$ 
170.651,
95 

$ 
160.781,
65 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

508 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

971.414 
$ 
1.155.98
2,66 

$ 
1.089.12
2,22 

509 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 636.00
6 

756.8
47 

654.71
2 

779.1
07 

706.668 
$ 
840.934,
92 

$ 
792.296,
31 

510 SUMINISTRO   E   
INSTALACION    
TERMINAL   DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 

214.928 
$ 
255.764,
32 

$ 
240.970,
77 

511 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
AXIAL     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

251.827 
$ 
299.674,
13 

$ 
282.341,
04 

512 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 

UNI
DA
D 

1 224.47
7 

267.1
27 

231.07
9 

274.9
84 249.417 

$ 
296.806,
23 

$ 
279.639,
08 

513 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
AMORTIGUADO
R DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 636.00
6 

756.8
47 

654.71
2 

779.1
07 

706.668 
$ 
840.934,
92 

$ 
792.296,
31 

514 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
AMORTIGUADO
R TRASERO 

UNI
DA
D 

1 527.63
4 

627.8
85 

543.15
3 

646.3
52 

586.256 
$ 
697.644,
64 

$ 
657.293,
88 

515 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 131.74
5 

156.7
76 

135.62
0 

161.3
88 146.382 

$ 
174.194,
58 

$ 
164.119,
53 

516 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BUJES  DE  
TIJERA 
INFERIOR 

UNI
DA
D 

1 109.14
0 

129.8
77 

112.35
0 

133.6
97 

121.266 
$ 
144.306,
54 

$ 
135.960,
18 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

517 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 965.02
9 

1.148
.384 

993.41
2 

1.182
.160 

1.072.24
6 

$ 
1.275.97
2,74 

$ 
1.202.17
2,25 
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518 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
RETEN EJE 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 

214.928 
$ 
255.764,
32 

$ 
240.970,
77 

519 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
PUNTA DEL EJE 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

431.638 
$ 
513.649,
22 

$ 
483.940,
74 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

520 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
BOMBA     DE 
GASOLINA 

UNI
DA
D 

1 672.40
8 

800.1
65 

692.18
5 

823.7
00 

747.115 
$ 
889.066,
85 

$ 
837.643,
95 

521 SUMINISTRO E  
INSTALACION 
BOMBA TANQUE  
DE GASOLINA 
(PILA) 

UNI
DA
D 

1 208.95
7 

248.6
59 

215.10
3 

255.9
73 

232.173 
$ 
276.285,
87 

$ 
260.305,
96 

522 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN 
INYECTOR 

UNI
DA
D 

1 548.51
5 

652.7
33 

564.64
8 

671.9
31 

609.457 
$ 
725.253,
83 

$ 
683.305,
94 

523 SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

524 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

617.407 
$ 
734.714,
33 

$ 
692.219,
44 

525 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

971.414 
$ 
1.155.98
2,66 

$ 
1.089.12
2,22 

  MISCELANEA         0     $ 0,00 $ 0,00 

526 PROTECCION   
ANTI   
CORROCIVO   
RETIRANDO 
TODA  CLASE  
DE RESIDUOS  
DE  OXIDACION  
Y PROTEJIENDO 
CON 
TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

2.151.59
0 

$ 
2.560.39
2,10 

$ 
2.412.30
2,03 

527 LAVADO 
GENERAL 
ASPIRADO Y 
GRAFITADO 

UNI
DA
D 

1 119.93
0 

142.7
17 

123.45
7 

146.9
14 

133.255 
$ 
158.573,
45 

$ 
149.401,
48 

528 SERVICIO DE 
DESPINCHE 

UNI
DA
D 

1 36.846 43.84
7 

37.930 45.13
6 40.940 

$ 
48.718,6
0 

$ 
45.900,5
3 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 
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529 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

251.827 
$ 
299.674,
13 

$ 
282.341,
04 

530 RECARGA 
GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

648.481 
$ 
771.692,
39 

$ 
727.058,
80 

531 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

256.228 
$ 
304.911,
32 

$ 
287.275,
44 

532 REPARACION 
GENERAL DEL 
SISTEMA DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O CAMBIANDO 
MANGERAS, 
COMPRESOR,  
CONDENSADOR 
Y 
MANTENIMIENT
O  GENERAL  
CON SU 
RESPECTIVA 
CARGA 

UNI
DA
D 

1 3.887.
968 

4.626
.682 

4.002.3
20 

4.762
.761 

4.319.93
3 

$ 
5.140.72
0,27 

$ 
4.843.38
7,76 

  CAMIONETA   
VOLKSWAGEN   
AMAROK   
DIESEL PLACA    
( EAO- 075, EAO-
074 ) 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR               $ 0,00 $ 0,00 

533 SINCRONIZACIO
N GENERAL 
INCLUYE 
CAMBIO FILTRO 
COMBUSTIBLE Y 
FILTRO AIRE 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.849.
654 

2.201
.089 

1.904.0
56 

2.265
.827 

2.055.15
7 

$ 
2.445.63
6,83 

$ 
2.304.18
4,28 

534 CAMBIO KIT DE 
REPARTICION 

UNI
DA
D 

1 2.911.
566 

3.464
.764 

2.997.2
01 

3.566
.669 3.235.05

0 

$ 
3.849.70
9,50 

$ 
3.627.04
7,50 

535 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 385.72
8 

459.0
17 

397.07
3 

472.5
17 

428.584 
$ 
510.014,
96 

$ 
480.516,
32 

536 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 672.40
8 

800.1
65 

692.18
5 

823.7
00 

747.115 
$ 
889.066,
85 

$ 
837.643,
95 
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537 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 271.41
5 

322.9
84 

279.39
8 

332.4
84 

301.570 
$ 
358.868,
30 

$ 
338.112,
10 

538 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
VALVULA  (EGR) 

UNI
DA
D 

1 1.741.
472 

2.072
.351 

1.792.6
91 

2.133
.303 

1.934.95
4 

$ 
2.302.59
5,26 

$ 
2.169.41
6,42 

539 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
CORREA 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 304.62
5 

362.5
03 

313.58
4 

373.1
65 

338.469 
$ 
402.778,
11 

$ 
379.482,
04 

540 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL 
CAMBIO DEL 
TENSO CORREA 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 608.03
7 

723.5
64 

625.92
1 

744.8
46 

675.592 
$ 
803.954,
48 

$ 
757.454,
83 

541 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN TURBO 
CON 
GEOMETRIA 
VARIABLE 

UNI
DA
D 

1 5.289.
436 

6.294
.429 

5.445.0
08 

6.479
.559 

5.877.10
8 

$ 
6.993.75
8,52 

$ 
6.589.24
8,84 

542 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL TURBO 

UNI
DA
D 

1 2.473.
658 

2.943
.653 

2.546.4
13 

3.030
.231 

2.748.48
9 

$ 
3.270.70
1,91 

$ 
3.081.52
8,64 

  SISTEMA 
ELECTRICO Y 
SENSORES 

            

  $ 0,00   

543 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
PERA      DE 
TEMPERATURA 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

256.228 
$ 
304.911,
32 

$ 
287.275,
44 

544 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PARA DE 
PRECION DE 
ACEITE 

UNI
DA
D 

1 182.64
5 

217.3
47 

188.01
7 

223.7
40 

202.937 
$ 
241.495,
03 

$ 
227.527,
34 

545 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
BOMBILLO   DE 
UNIDAD 

UNI
DA
D 

1 39.083 46.50
9 

40.233 47.87
7 

43.426 
$ 
51.676,9
4 

$ 
48.687,6
5 

546 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
BOMBILLO   DE 
COCUYO 

UNI
DA
D 

1 6.572 7.821 6.766 8.051 

7.303 
$ 
8.690,57 

$ 
8.187,52 

547 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DE 
REVERSO 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

256.228 
$ 
304.911,
32 

$ 
287.275,
44 
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548 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 160.99
5 

191.5
84 

165.73
0 

197.2
19 

178.882 
$ 
212.869,
58 

$ 
200.557,
53 

549 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR TPS 

UNI
DA
D 

1 528.59
0 

629.0
22 

544.13
6 

647.5
22 587.318 

$ 
698.908,
42 

$ 
658.484,
14 

550 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR CKP 

UNI
DA
D 

1 608.03
7 

723.5
64 

625.92
1 

744.8
46 675.592 

$ 
803.954,
48 

$ 
757.454,
83 

551 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
SENSOR  EJE  
DE LEVAS 

UNI
DA
D 

1 441.03
3 

524.8
29 

454.00
4 

540.2
65 

490.033 
$ 
583.139,
27 

$ 
549.411,
09 

552 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 519.26
7 

617.9
27 

534.53
9 

636.1
02 

576.959 
$ 
686.581,
21 

$ 
646.870,
07 

553 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL  
ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 444.99
4 

529.5
43 

458.08
2 

545.1
17 

494.434 
$ 
588.376,
46 

$ 
554.345,
49 

554 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 4.021.
182 

4.785
.206 

4.139.4
52 

4.925
.948 

4.467.94
7 

$ 
5.316.85
6,93 

$ 
5.009.33
6,98 

555 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O 04 PUERTAS 
CORRESPONDIE
NTES AL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO Y 
MECÁNICO DE 
LOS ELEVA 
VIDRIOS, 
COMANDO 
ELEVA VIDRIOS, 
SISTEMA DE 
BLOQUEO, 
MALETERO 
TRASERO 
INCLUYE MANO 
DE OBRA Y 
SUMINISTRO 
REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN 
MAL ESTADO. 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

2.151.59
0 

$ 
2.560.39
2,10 

$ 
2.412.30
2,03 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

556 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR ABS 

UNI
DA
D 

1 499.59
8 

594.5
21 

514.29
2 

612.0
07 555.105 

$ 
660.574,
95 

$ 
622.367,
65 
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557 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 852.88
5 

1.014
.933 

877.97
0 

1.044
.784 

947.643 
$ 
1.127.69
5,17 

$ 
1.062.47
0,72 

558 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR ABS 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 617.407 

$ 
734.714,
33 

$ 
692.219,
44 

559 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PASTILLAS 
DELANTERAS 

UNI
DA
D 

1 323.78
2 

385.3
01 

333.30
5 

396.6
33 

359.755 
$ 
428.108,
45 

$ 
403.347,
48 

560 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BANDAS    DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 355.96
6 

423.6
00 

366.43
6 

436.0
59 

395.515 
$ 
470.662,
85 

$ 
443.440,
62 

561 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DISCO DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 441.80
1 

525.7
43 

454.79
5 

541.2
06 

490.886 
$ 
584.154,
34 

$ 
550.367,
78 

562 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAMPANA   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 376.91
7 

448.5
31 

388.00
3 

461.7
24 

418.794 
$ 
498.364,
86 

$ 
469.539,
95 

563 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CILINDRO   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 350.79
3 

417.4
44 

361.11
1 

429.7
22 

389.768 
$ 
463.823,
92 

$ 
436.996,
64 

564 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
GENERAL DEL 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 313.43
4 

372.9
87 

322.65
3 

383.9
57 

348.258 
$ 
414.427,
02 

$ 
390.457,
01 

565 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
GUAYA FRENO 
DE MANO 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

431.638 
$ 
513.649,
22 

$ 
483.940,
74 

566 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
QUITA RUIDOS 
DE PASTILLAS 

UNI
DA
D 

1 135.45
1 

161.1
87 

139.43
5 

165.9
27 

150.500 
$ 
179.095,
00 

$ 
168.736,
33 

567 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PASADORES  DE 
MORDASA 

UNI
DA
D 

1 174.02
2 

207.0
86 

179.14
1 

213.1
77 

193.357 
$ 
230.094,
83 

$ 
216.785,
94 

568 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BOOSTER    DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 1.292.
774 

1.538
.400 

1.330.7
96 

1.583
.648 

1.436.40
5 

$ 
1.709.32
1,95 

$ 
1.610.45
6,65 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION Y 
SUSPENSIÓN 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

569 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 2.499.
714 

2.974
.660 

2.573.2
35 

3.062
.150 

2.777.44
0 

$ 
3.305.15
3,60 

$ 
3.113.98
7,87 
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570 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINAL   DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 238.97
2 

284.3
77 

246.00
1 

292.7
41 

265.523 
$ 
315.972,
37 

$ 
297.696,
79 

571 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
SUPERIOR 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 

422.058 
$ 
502.249,
02 

$ 
473.199,
34 

572 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
INFERIOR 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 

458.957 
$ 
546.158,
83 

$ 
514.569,
94 

573 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BUJE DE 
TIGERA 

UNI
DA
D 

1 159.01
5 

189.2
27 

163.69
2 

194.7
93 

176.682 
$ 
210.251,
58 

$ 
198.090,
53 

574 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
HOJA DE 
RESORTE 
MUELLE 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

648.481 
$ 
771.692,
39 

$ 
727.058,
80 

575 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
EMPAQUETADU
RA     DE     LA     
CAJA     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 574.82
8 

684.0
45 

591.73
5 

704.1
64 

638.693 
$ 
760.044,
67 

$ 
716.084,
56 

576 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  BUJES  DE  
LA BARRA 
ESTAVILIZADOR
A 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

251.827 
$ 
299.674,
13 

$ 
282.341,
04 

577 SUMINISTRO E 
INSTALACION  
DE UN MUÑECO 

UNI
DA
D 

1 141.58
1 

168.4
82 

145.74
5 

173.4
37 

157.311 
$ 
187.200,
09 

$ 
176.373,
03 

578 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BRAZO  AXIAL  
DE DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 307.56
1 

365.9
97 

316.60
7 

376.7
62 

341.732 
$ 
406.661,
08 

$ 
383.140,
03 

579 SUMINISTRO   E   
INSTALACION      
RODAMIENTO 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

971.414 
$ 
1.155.98
2,66 

$ 
1.089.12
2,22 

580 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 635.81
7 

756.6
22 

654.51
8 

778.8
76 

706.458 
$ 
840.685,
02 

$ 
792.061,
01 

581 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 1.126.
092 

1.340
.049 

1.159.2
12 

1.379
.463 

1.251.20
4 

$ 
1.488.93
2,76 

$ 
1.402.81
4,92 

582 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 164.69
9 

195.9
92 

169.54
4 

201.7
57 182.998 

$ 
217.767,
62 

$ 
205.172,
21 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

            
  $ 0,00 $ 0,00 
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583 SUMINISTRO      
E      
INSTAALCION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE LA 
CAJA DE 
CAMBION 

UNI
DA
D 

1 2.307.
233 

2.745
.608 

2.375.0
93 

2.826
.361 

2.563.57
4 

$ 
3.050.65
3,06 

$ 
2.874.20
7,35 

584 SUMINISTRO    E    
INSTAALCION    
DE    VOLANTE 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 4.021.
693 

4.785
.815 

4.139.9
79 

4.926
.574 

4.468.51
5 

$ 
5.317.53
2,85 

$ 
5.009.97
3,95 

585 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 3.135.
087 

3.730
.754 

3.227.2
96 

3.840
.482 

3.483.40
5 

$ 
4.145.25
1,95 

$ 
3.905.49
5,98 

586 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA 
PRINCIPAL DE 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 642.45
9 

764.5
26 

661.35
5 

787.0
12 

713.838 
$ 
849.467,
22 

$ 
800.335,
07 

587 SUMINISTRO E  
INSTALACION   
BOMBA  
AUXILIAR 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

431.638 
$ 
513.649,
22 

$ 
483.940,
74 

588 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
01  CRUCETA  
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 238.97
2 

284.3
77 

246.00
1 

292.7
41 

265.523 
$ 
315.972,
37 

$ 
297.696,
79 

589 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAUCHO   CON 
BALINERA DE 
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 336.55
4 

400.4
99 

346.45
3 

412.2
79 

373.946 
$ 
444.995,
74 

$ 
419.257,
91 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

590 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  DE  
ALTA 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 6.168.
889 

7.340
.977 

6.350.3
27 

7.556
.889 

6.854.27
1 

$ 
8.156.58
2,49 

$ 
7.684.81
6,16 
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591 MANTENIMIENT
O BOMBA DE 
ALTA 
CONSISTENTE 
EN DESMOTE, 
MONTAJE Y 
PRUEBAS 
(REMPLAZO 
PIEZAS EN MAL 
ESTADO) 

UNI
DA
D 

1 4.021.
693 

4.785
.815 

4.139.9
79 

4.926
.574 

4.468.51
5 

$ 
5.317.53
2,85 

$ 
5.009.97
3,95 

592 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN INYECTO 

UNI
DA
D 

1 2.824.
776 

3.361
.484 

2.907.8
58 

3.460
.351 

3.138.61
7 

$ 
3.734.95
4,23 

$ 
3.518.92
9,74 

593 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR 
PRECION DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 1.076.
149 

1.280
.618 

1.107.8
01 

1.318
.283 

1.195.71
3 

$ 
1.422.89
8,47 

$ 
1.340.59
9,82 

594 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RIEL DE 
INYECCION 

UNI
DA
D 

1 2.307.
233 

2.745
.608 

2.375.0
93 

2.826
.361 

2.563.57
4 

$ 
3.050.65
3,06 

$ 
2.874.20
7,35 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

595 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 548.51
5 

652.7
33 

564.64
8 

671.9
31 

609.457 
$ 
725.253,
83 

$ 
683.305,
94 

596 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.363.
786 

1.622
.905 

1.403.8
97 

1.670
.638 

1.515.30
7 

$ 
1.803.21
5,33 

$ 
1.698.91
9,44 

597 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA 
MANGERA DE 
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

251.827 
$ 
299.674,
13 

$ 
282.341,
04 

598 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
TERMOSTATO 

UNI
DA
D 

1 258.64
3 

307.7
85 

266.25
0 

316.8
38 

287.379 
$ 
341.981,
01 

$ 
322.201,
34 

599 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 1.741.
472 

2.072
.351 

1.792.6
91 

2.133
.303 

1.934.95
4 

$ 
2.302.59
5,26 

$ 
2.169.41
6,42 

600 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
TANQUE 
AUXILIAR DEL 
RADIADOR 
COMPLETO CON 
TAPA 

UNI
DA
D 

1 528.84
6 

629.3
27 

544.40
1 

647.8
37 

587.603 
$ 
699.247,
57 

$ 
658.803,
86 

  MISCELANEA               $ 0,00 $ 0,00 
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601 PROTECCION   
ANTI   
CORROCIVO   
RETIRANDO 
TODA  CLASE  
DE RESIDUOS  
DE  OXIDACION  
Y PROTEJIENDO 
CON 
TRATAMIENTO 
EN 

UNI
DA
D 

1 2.268.
150 

2.699
.099 

2.334.8
61 

2.778
.484 

$ 
2.520.14
8,50 

$ 
2.998.97
6,72 

$ 
2.825.51
9,91 

DOS CAPA 

602 LAVADO 
GENERAL Y 
ASPIRADO 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

$ 
251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

603 RECARGA 
GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O Y 
MANTENIMIENT
O GENERAL 

UNI
DA
D 

1 571.63
5 

680.2
46 

588.44
8 

700.2
53 

635.146 
$ 
755.823,
74 

$ 
712.107,
58 

604 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

256.228 
$ 
304.911,
32 

$ 
287.275,
44 

605 REPARACION 
GENERAL DEL 
SISTEMA DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O CAMBIANDO      
MANGERAS, 
COMPRESOR,               
CONDENSADOR 
Y 
MANTENIMIENT
O         GENERAL         
CON         SU 
RESPECTIVA 
CARGA 

UNI
DA
D 

1 2.824.
776 

3.361
.484 

2.907.8
58 

3.460
.351 

3.138.61
7 

$ 
3.734.95
4,23 

$ 
3.518.92
9,74 

  CAMIONETA     
TOYOTA     
PRADO     
(BLINDADA) 
DIESEL PLACA  
( FDX-029, 
ODR962 ) 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR               $ 0,00 $ 0,00 

606 SINCRONIZACIO
N GENERAL 

UNI
DA
D 

1 1.753.
987 

2.087
.244 

1.805.5
75 

2.148
.634 

1.948.86
0 

$ 
2.319.14
3,40 

$ 
2.185.00
7,13 

607 CAMBIO KIT DE 
REPARTICION 

UNI
DA
D 

1 1.828.
005 

2.175
.326 

1.881.7
70 

2.239
.306 2.031.10

2 

$ 
2.417.01
1,38 

$ 
2.277.21
4,46 

608 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 386.49
7 

459.9
31 

397.86
4 

473.4
58 

429.438 
$ 
511.031,
22 

$ 
481.473,
41 
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609 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 778.61
0 

926.5
46 

801.51
1 

953.7
97 

865.116 
$ 
1.029.48
8,04 

$ 
969.943,
68 

610 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 259.08
7 

308.3
13 

266.70
7 

317.3
81 

287.872 
$ 
342.567,
68 

$ 
322.753,
89 

611 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
VALVULA  (EGR) 

UNI
DA
D 

1 2.263.
933 

2.694
.080 

2.330.5
19 

2.773
.317 

2.515.46
2 

$ 
2.993.39
9,78 

$ 
2.820.26
5,59 

612 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
CORREA 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 310.75
5 

369.7
98 

319.89
5 

380.6
75 

345.281 
$ 
410.884,
39 

$ 
387.119,
13 

613 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
TENSOE 
CORREA 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 599.15
8 

712.9
98 

616.78
1 

733.9
69 

665.727 
$ 
792.215,
13 

$ 
746.394,
04 

614 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN TURBO 

UNI
DA
D 

1 4.021.
693 

4.785
.815 

4.139.9
79 

4.926
.574 4.468.51

5 

$ 
5.317.53
2,85 

$ 
5.009.97
3,95 

615 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL TURBO 

UNI
DA
D 

1 2.567.
345 

3.055
.141 

2.642.8
55 

3.144
.998 

2.852.58
5 

$ 
3.394.57
6,15 

$ 
3.198.23
8,38 

  SISTEMA 
ELECTRICO Y 
SENSORES 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

616 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
PERA      DE 
TEMPERATURA 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

617 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PARA DE 
PRECION DE 
ACEITE 

UNI
DA
D 

1 256.66
3 

305.4
28 

264.21
2 

314.4
12 

$ 
285.178,
75 

$ 
339.362,
71 

$ 
319.734,
24 

618 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DE 
REVERSO 

UNI
DA
D 

1 148.48
0 

176.6
91 

152.84
7 

181.8
88 $ 

164.976,
50 

$ 
196.322,
04 

$ 
184.967,
01 

619 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 $ 

214.927,
50 

$ 
255.763,
73 

$ 
240.970,
58 

620 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR TPS 

UNI
DA
D 

1 529.10
1 

629.6
30 

544.66
3 

648.1
49 

$ 
587.885,
75 

$ 
699.584,
04 

$ 
659.121,
01 
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621 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR CKP 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

$ 
648.481,
00 

$ 
771.692,
39 

$ 
727.058,
80 

622 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
SENSOR  EJE  
DE LEVAS 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 $ 

431.638,
25 

$ 
513.649,
52 

$ 
483.940,
84 

623 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 526.35
4 

626.3
61 

541.83
5 

644.7
84 

$ 
584.833,
50 

$ 
695.951,
87 

$ 
655.698,
96 

624 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL  
ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 477.43
5 

568.1
47 

491.47
7 

584.8
58 

$ 
530.479,
25 

$ 
631.270,
31 

$ 
594.758,
44 

625 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 4.862.
320 

5.786
.160 

5.005.3
29 

5.956
.342 

$ 
5.402.53
7,75 

$ 
6.429.01
9,92 

$ 
6.057.17
3,97 

626 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O 04 PUERTAS 
CORRESPONDIE
NTES AL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO Y 
MECÁNICO DE 
LOS ELEVA 
VIDRIOS, 
COMANDO 
ELEVA VIDRIOS, 
SISTEMA DE 
BLOQUEO, 
MALETERO 
TRASERO 
INCLUYE MANO 
DE OBRA Y 
SUMINISTRO 
REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN 
MAL ESTADO. 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.151.58
9,50 

$ 
2.560.39
1,51 

$ 
2.412.30
1,84 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

627 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR ABS 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

$ 
617.407,
25 

$ 
734.714,
63 

$ 
692.219,
54 

628 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PASTILLAS 
TRASERA 

UNI
DA
D 

1 450.86
7 

536.5
32 

464.12
8 

552.3
12 

$ 
500.959,
75 

$ 
596.142,
10 

$ 
561.662,
03 

629 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PASTILLAS 
DELANTERAS 

UNI
DA
D 

1 444.99
4 

529.5
43 

458.08
2 

545.1
17 

$ 
494.434,
00 

$ 
588.376,
46 

$ 
554.345,
49 
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630 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BANDAS    DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 

$ 
422.057,
75 

$ 
502.248,
72 

$ 
473.199,
24 

631 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DISCO DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 $ 

648.481,
00 

$ 
771.692,
39 

$ 
727.058,
80 

632 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
GENERAL DEL 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 313.43
4 

372.9
87 

322.65
3 

383.9
57 

$ 
348.257,
75 

$ 
414.426,
72 

$ 
390.456,
91 

633 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
GUAYA FRENO 
DE MANO 

UNI
DA
D 

1 444.99
4 

529.5
43 

458.08
2 

545.1
17 

$ 
494.434,
00 

$ 
588.376,
46 

$ 
554.345,
49 

634 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
QUITA RUIDOS 
DE PASTILLAS 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 $ 

256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

635 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PASADORES  DE 
MORDASA 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 $ 

352.658,
50 

$ 
419.663,
62 

$ 
395.390,
87 

636 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BOOSTER    DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 1.504.
223 

1.790
.025 

1.548.4
65 

1.842
.673 

$ 
1.671.34
6,50 

$ 
1.988.90
2,34 

$ 
1.873.86
6,78 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION Y 
SUSPENSIÓN 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

637 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 3.174.
170 

3.777
.263 

3.267.5
28 

3.888
.359 

$ 
3.526.83
0,00 

$ 
4.196.92
7,70 

$ 
3.954.18
3,23 

638 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINAL   DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 

$ 
352.658,
50 

$ 
419.663,
62 

$ 
395.390,
87 

639 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
SUPERIOR 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 $ 

431.638,
25 

$ 
513.649,
52 

$ 
483.940,
84 

640 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
INFERIOR 

UNI
DA
D 

1 425.58
0 

506.4
40 

438.09
7 

521.3
35 $ 

472.863,
00 

$ 
562.706,
97 

$ 
530.160,
66 

641 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BUJE DE 
TIGERA 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 $ 

251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

642 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN SPIRAL 

UNI
DA
D 

1 670.23
9 

797.5
84 

689.95
2 

821.0
42 

$ 
744.704,
25 

$ 
886.198,
06 

$ 
834.941,
35 
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643 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
EMPAQUETADU
RA     DE     LA     
CAJA     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 616.84
7 

734.0
48 

634.98
9 

755.6
37 

$ 
685.380,
25 

$ 
815.602,
50 

$ 
768.429,
17 

644 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  BUJES  DE  
LA BARRA 
ESTAVILIZADOR
A 

UNI
DA
D 

1 236.22
4 

281.1
06 

243.17
1 

289.3
74 

$ 
262.468,
75 

$ 
312.337,
81 

$ 
294.272,
60 

645 SUMINISTRO E 
INSTALACION  
DE UN MUÑECO 

UNI
DA
D 

1 181.68
8 

216.2
08 

187.03
1 

222.5
67 $ 

201.873,
50 

$ 
240.229,
47 

$ 
226.334,
82 

646 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BRAZO  AXIAL  
DE DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 318.35
2 

378.8
39 

327.71
6 

389.9
81 

$ 
353.722,
00 

$ 
420.929,
18 

$ 
396.583,
06 

647 SUMINISTRO   E   
INSTALACION      
RODAMIENTO 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
971.414,
25 

$ 
1.155.98
2,96 

$ 
1.089.12
2,32 

648 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 635.81
7 

756.6
22 

654.51
8 

778.8
76 

$ 
706.458,
25 

$ 
840.685,
32 

$ 
792.061,
11 

649 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 1.292.
774 

1.538
.400 

1.330.7
96 

1.583
.648 

$ 
1.436.40
4,50 

$ 
1.709.32
1,36 

$ 
1.610.45
6,45 

650 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 164.69
9 

195.9
92 

169.54
4 

201.7
57 

$ 
182.998,
00 

$ 
217.767,
62 

$ 
205.172,
21 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

651 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNI
DA
D 

1 18.165
.195 

21.61
6.582 

18.699.
466 

22.25
2.364 

$ 
20.183.4
01,75 

$ 
24.018.2
48,08 

$ 
22.629.0
64,69 

652 SUMINISTRO      
E      
INSTAALCION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE LA 
CAJA DE 
CAMBION 

UNI
DA
D 

1 8.744.
157 

10.40
5.547 

9.001.3
39 

10.71
1.593 

$ 
9.715.65
9,00 

$ 
11.561.6
34,21 

$ 
10.892.9
24,74 

653 SUMINISTRO    E    
INSTAALCION    
DE    VOLANTE 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 2.570.
094 

3.058
.412 

2.645.6
85 

3.148
.365 

$ 
2.855.63
9,00 

$ 
3.398.21
0,41 

$ 
3.201.66
2,47 
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654 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
CONVERTIDOR 

UNI
DA
D 

1 3.175.
896 

3.779
.316 

3.269.3
05 

3.890
.472 

$ 
3.528.74
7,25 

$ 
4.199.20
9,23 

$ 
3.956.33
2,41 

655 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
01    CRUCETA 
CARDAN 

UNI
DA
D 

1 238.97
2 

284.3
77 

246.00
1 

292.7
41 

$ 
265.522,
75 

$ 
315.972,
07 

$ 
297.696,
69 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

656 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  DE  
ALTA 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 6.082.
355 

7.238
.003 

6.261.2
48 

7.450
.885 

$ 
6.758.12
2,75 

$ 
8.042.16
6,07 

$ 
7.577.01
8,02 

657 MANTENIMIENT
O BOMBA DE 
ALTA 
CONSISTENTE 
EN DESMOTE, 
MONTAJE Y 
PRUEBAS 
(REMPLAZO 
PIEZAS EN MAL 
ESTADO 

UNI
DA
D 

1 4.218.
647 

5.020
.190 

4.342.7
25 

5.167
.842 

$ 
4.687.35
1,00 

$ 
5.577.94
7,69 

$ 
5.255.32
6,56 

658 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN INYECTO 

UNI
DA
D 

1 2.851.
344 

3.393
.099 

2.935.2
07 

3.492
.896 $ 

3.168.13
6,50 

$ 
3.770.08
2,44 

$ 
3.552.02
5,81 

659 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR 
PRECION DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 1.292.
774 

1.538
.400 

1.330.7
96 

1.583
.648 

$ 
1.436.40
4,50 

$ 
1.709.32
1,36 

$ 
1.610.45
6,45 

660 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  TRAMPA  DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
971.414,
25 

$ 
1.155.98
2,96 

$ 
1.089.12
2,32 

661 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RIEL DE 
INYECCION 

UNI
DA
D 

1 3.176.
408 

3.779
.925 

3.269.8
31 

3.891
.099 $ 

3.529.31
5,75 

$ 
4.199.88
5,74 

$ 
3.956.96
9,91 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

662 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 $ 

458.957,
00 

$ 
546.158,
83 

$ 
514.569,
94 

663 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.292.
517 

1.538
.095 

1.330.5
32 

1.583
.333 $ 

1.436.11
9,25 

$ 
1.708.98
1,91 

$ 
1.610.13
6,64 

664 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA 
MANGERADEL  
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 

$ 
214.927,
50 

$ 
255.763,
73 

$ 
240.970,
58 
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665 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
TERMOSTATO 

UNI
DA
D 

1 249.76
6 

297.2
21 

257.11
2 

305.9
63 

$ 
277.515,
50 

$ 
330.243,
45 

$ 
311.142,
48 

666 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 2.070.
940 

2.464
.419 

2.131.8
50 

2.536
.902 

$ 
2.301.02
7,75 

$ 
2.738.22
3,02 

$ 
2.579.84
8,01 

667 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
TANQUE 
AUXILIAR DEL 
RADIADOR 
COMPLETO CON 
TAPA 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

$ 
648.481,
00 

$ 
771.692,
39 

$ 
727.058,
80 

  MISCELANEA               $ 0,00 $ 0,00 

668 PROTECCION   
ANTI   
CORROCIVO   
RETIRANDO 
TODA  CLASE  
DE RESIDUOS  
DE  OXIDACION  
Y PROTEJIENDO 
CON 
TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNI
DA
D 

1 2.268.
150 

2.699
.099 

2.334.8
61 

2.778
.484 

$ 
2.520.14
8,50 

$ 
2.998.97
6,72 

$ 
2.825.51
9,91 

669 LAVADO 
GENERAL Y 
ASPIRADO 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

$ 
251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

700 RECARGA 
GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O CON SU 
MANTENIMIENT
O GENERAL 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

$ 
648.481,
00 

$ 
771.692,
39 

$ 
727.058,
80 

701 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

702 REPARACION 
GENERAL DEL 
SISTEMA DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O CAMBIANDO      
MANGERAS, 
COMPRESOR,               
CONDENSADOR 
Y 
MANTENIMIENT
O         GENERAL         
CON         SU 
RESPECTIVA 
CARGA 

UNI
DA
D 

1 3.750.
022 

4.462
.526 

3.860.3
16 

4.593
.776 

$ 
4.166.66
0,00 

$ 
4.958.32
5,40 

$ 
4.671.54
2,47 
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  CAMIONETA   
CHEVROLET   
COLORADO   
DIESEL 
MODELO 2021 
CILINDRAJE 
2776  (GZM-747) 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR               $ 0,00 $ 0,00 

702 SINCRONIZACIO
N GENERAL 

UNI
DA
D 

1 1.741.
217 

2.072
.048 

1.792.4
29 

2.132
.990 

1.934.67
1 

$ 
2.302.25
8,49 

$ 
2.169.09
8,83 

704 CAMBIO KIT DE 
REPARTICION 

UNI
DA
D 

1 2.716.
592 

3.232
.744 

2.796.4
91 

3.327
.825 3.018.41

3 

$ 
3.591.91
1,47 

$ 
3.384.16
0,16 

706 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 336.55
4 

400.4
99 

346.45
3 

412.2
79 

373.946 
$ 
444.995,
74 

$ 
419.257,
91 

708 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 852.88
5 

1.014
.933 

877.97
0 

1.044
.784 

947.643 
$ 
1.127.69
5,17 

$ 
1.062.47
0,72 

710 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 318.35
2 

378.8
39 

327.71
6 

389.9
81 

353.722 
$ 
420.929,
18 

$ 
396.583,
06 

712 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
CORREA 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 334.13
0 

397.6
15 

343.95
7 

409.3
09 

371.253 
$ 
441.791,
07 

$ 
416.238,
36 

714 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL 
CAMBIO DEL 
TENSOR 
CORREA 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

617.407 
$ 
734.714,
33 

$ 
692.219,
44 

716 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN TURBO 

UNI
DA
D 

1 4.021.
438 

4.785
.512 

4.139.7
16 

4.926
.262 4.468.23

2 

$ 
5.317.19
6,08 

$ 
5.009.65
6,69 

718 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL TURBO 

UNI
DA
D 

1 2.391.
529 

2.845
.920 

2.461.8
69 

2.929
.624 

2.657.23
6 

$ 
3.162.11
0,84 

$ 
2.979.21
8,28 

  SISTEMA 
ELECTRICO Y 
SENSORES 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

719 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
PERA      DE 
TEMPERATURA 

UNI
DA
D 

1 152.44
1 

181.4
04 

156.92
4 

186.7
40 

$ 
169.377,
25 

$ 
201.558,
93 

$ 
189.900,
98 
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720 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PARA DE 
PRECION DE 
ACEITE 

UNI
DA
D 

1 87.234 103.8
08 

89.800 106.8
61 

$ 
96.925,7
5 

$ 
115.341,
64 

$ 
108.670,
21 

721 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DE 
REVERSO 

UNI
DA
D 

1 129.06
6 

153.5
88 

132.86
2 

158.1
05 $ 

143.405,
25 

$ 
170.652,
25 

$ 
160.781,
75 

722 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 95.855 114.0
67 

98.674 117.4
22 $ 

106.504,
50 

$ 
126.740,
36 

$ 
119.409,
79 

723 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 574.82
8 

684.0
45 

591.73
5 

704.1
64 

$ 
638.693,
00 

$ 
760.044,
67 

$ 
716.084,
56 

724 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL  
ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 477.43
5 

568.1
47 

491.47
7 

584.8
58 

$ 
530.479,
25 

$ 
631.270,
31 

$ 
594.758,
44 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

725 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR ABS 

UNI
DA
D 

1 499.59
8 

594.5
21 

514.29
2 

612.0
07 

$ 
555.104,
50 

$ 
660.574,
36 

$ 
622.367,
45 

726 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 852.88
5 

1.014
.933 

877.97
0 

1.044
.784 $ 

947.643,
00 

$ 
1.127.69
5,17 

$ 
1.062.47
0,72 

727 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR ABS 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

$ 
617.407,
25 

$ 
734.714,
63 

$ 
692.219,
54 

728 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PASTILLAS 
DELANTERAS 

UNI
DA
D 

1 323.78
2 

385.3
01 

333.30
5 

396.6
33 

$ 
359.755,
25 

$ 
428.108,
75 

$ 
403.347,
58 

729 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BANDAS    DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 355.96
6 

423.6
00 

366.43
6 

436.0
59 

$ 
395.515,
25 

$ 
470.663,
15 

$ 
443.440,
72 

730 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DISCO DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 441.80
1 

525.7
43 

454.79
5 

541.2
06 $ 

490.886,
25 

$ 
584.154,
64 

$ 
550.367,
88 

731 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAMPANA   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 376.91
7 

448.5
31 

388.00
3 

461.7
24 

$ 
418.793,
75 

$ 
498.364,
56 

$ 
469.539,
85 

732 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CILINDRO   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 350.79
3 

417.4
44 

361.11
1 

429.7
22 

$ 
389.767,
50 

$ 
463.823,
33 

$ 
436.996,
44 
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733 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
GENERAL DEL 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 313.43
4 

372.9
87 

322.65
3 

383.9
57 

$ 
348.257,
75 

$ 
414.426,
72 

$ 
390.456,
91 

734 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
GUAYA FRENO 
DE MANO 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
431.638,
25 

$ 
513.649,
52 

$ 
483.940,
84 

735 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
QUITA RUIDOS 
DE PASTILLAS 

UNI
DA
D 

1 135.45
1 

161.1
87 

139.43
5 

165.9
27 $ 

150.500,
00 

$ 
179.095,
00 

$ 
168.736,
33 

736 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PASADORES  DE 
MORDASA 

UNI
DA
D 

1 174.02
2 

207.0
86 

179.14
1 

213.1
77 $ 

193.356,
50 

$ 
230.094,
24 

$ 
216.785,
75 

737 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BOOSTER    DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 1.292.
774 

1.538
.400 

1.330.7
96 

1.583
.648 

$ 
1.436.40
4,50 

$ 
1.709.32
1,36 

$ 
1.610.45
6,45 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION Y 
SUSPENSIÓN 

           

  $ 0,00 $ 0,00 

738 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINAL   DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 231.11
8 

275.0
31 

237.91
6 

283.1
20 

$ 
256.796,
25 

$ 
305.587,
54 

$ 
287.912,
85 

739 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
SUPERIOR 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 $ 

422.057,
75 

$ 
502.248,
72 

$ 
473.199,
24 

740 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
INFERIOR 

UNI
DA
D 

1 388.66
6 

462.5
12 

400.09
7 

476.1
16 $ 

431.847,
75 

$ 
513.898,
82 

$ 
484.175,
61 

741 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BUJE DE 
TIGERA 

UNI
DA
D 

1 174.02
2 

207.0
86 

179.14
1 

213.1
77 $ 

193.356,
50 

$ 
230.094,
24 

$ 
216.785,
75 

742 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
HOJA DE 
RESORTE 
MUELLE 

UNI
DA
D 

1 441.03
3 

524.8
29 

454.00
4 

540.2
65 

$ 
490.032,
75 

$ 
583.138,
97 

$ 
549.410,
99 

743 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
EMPAQUETADU
RA     DE     LA     
CAJA     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 571.63
5 

680.2
46 

588.44
8 

700.2
53 

$ 
635.145,
50 

$ 
755.823,
15 

$ 
712.107,
38 

744 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  BUJES  DE  
LA BARRA 
ESTAVILIZADOR
A 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

$ 
251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

745 SUMINISTRO E 
INSTALACION  
DE UN MUÑECO 

UNI
DA
D 

1 141.58
1 

168.4
82 

145.74
5 

173.4
37 $ 

157.311,
25 

$ 
187.200,
39 

$ 
176.373,
13 
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746 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BRAZO  AXIAL  
DE DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 304.62
5 

362.5
03 

313.58
4 

373.1
65 

$ 
338.469,
25 

$ 
402.778,
41 

$ 
379.482,
14 

747 SUMINISTRO   E   
INSTALACION      
RODAMIENTO 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 778.61
0 

926.5
46 

801.51
1 

953.7
97 

$ 
865.116,
00 

$ 
1.029.48
8,04 

$ 
969.943,
68 

748 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 681.03
0 

810.4
26 

701.06
1 

834.2
62 

$ 
756.694,
75 

$ 
900.466,
75 

$ 
848.384,
92 

749 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 1.292.
774 

1.538
.400 

1.330.7
96 

1.583
.648 

$ 
1.436.40
4,50 

$ 
1.709.32
1,36 

$ 
1.610.45
6,45 

750 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 164.69
9 

195.9
92 

169.54
4 

201.7
57 

$ 
182.998,
00 

$ 
217.767,
62 

$ 
205.172,
21 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

751 SUMINISTRO      
E      
INSTAALCION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE LA 
CAJA DE 
CAMBION 

UNI
DA
D 

1 7.662.
320 

9.118
.161 

7.887.6
82 

9.386
.342 

$ 
8.513.62
6,25 

$ 
10.131.2
15,24 

$ 
9.545.23
9,41 

752 SUMINISTRO    E    
INSTAALCION    
DE    VOLANTE 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
431.638,
25 

$ 
513.649,
52 

$ 
483.940,
84 

753 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 2.824.
521 

3.361
.180 

2.907.5
95 

3.460
.038 

$ 
3.138.33
3,50 

$ 
3.734.61
6,87 

$ 
3.518.61
1,62 

754 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA 
PRINCIPAL DE 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 528.84
6 

629.3
27 

544.40
1 

647.8
37 

$ 
587.602,
75 

$ 
699.247,
27 

$ 
658.803,
76 

755 SUMINISTRO E  
INSTALACION   
BOMBA  
AUXILIAR 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 401.95
0 

478.3
20 

413.77
2 

492.3
88 

$ 
446.607,
50 

$ 
531.462,
93 

$ 
500.723,
64 
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  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

756 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  DE  
ALTA 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 6.704.
377 

7.978
.208 

6.901.5
64 

8.212
.861 

$ 
7.449.25
2,50 

$ 
8.864.61
0,48 

$ 
8.351.89
3,16 

757 MANTENIMIENT
O BOMBA DE 
ALTA 
CONSISTENTE 
EN DESMOTE, 
MONTAJE Y 
PRUEBAS 
(REMPLAZO 
PIEZAS EN MAL 
ESTADO) 

UNI
DA
D 

1 4.021.
693 

4.785
.815 

4.139.9
79 

4.926
.574 

$ 
4.468.51
5,25 

$ 
5.317.53
3,15 

$ 
5.009.97
4,05 

758 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN INYECTO 

UNI
DA
D 

1 2.911.
821 

3.465
.067 

2.997.4
63 

3.566
.981 $ 

3.235.33
3,00 

$ 
3.850.04
6,27 

$ 
3.627.36
4,76 

759 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR 
PRECION DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 1.292.
774 

1.538
.400 

1.330.7
96 

1.583
.648 

$ 
1.436.40
4,50 

$ 
1.709.32
1,36 

$ 
1.610.45
6,45 

760 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RIEL DE 
INYECCION 

UNI
DA
D 

1 2.263.
933 

2.694
.080 

2.330.5
19 

2.773
.317 $ 

2.515.46
2,25 

$ 
2.993.40
0,08 

$ 
2.820.26
5,69 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

761 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 582.17
0 

692.7
82 

599.29
3 

713.1
58 $ 

646.850,
75 

$ 
769.752,
39 

$ 
725.230,
80 

762 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.388.
184 

1.651
.939 

1.429.0
13 

1.700
.526 $ 

1.542.41
5,50 

$ 
1.835.47
4,45 

$ 
1.729.31
3,15 

763 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA 
MANGERA DE 
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 207.23
2 

246.6
06 

213.32
7 

253.8
59 

$ 
230.256,
00 

$ 
274.004,
64 

$ 
258.156,
55 

764 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
TERMOSTATO 

UNI
DA
D 

1 239.41
8 

284.9
07 

246.46
0 

293.2
87 

$ 
266.018,
00 

$ 
316.561,
42 

$ 
298.251,
81 

765 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 1.745.
178 

2.076
.761 

1.796.5
06 

2.137
.842 

$ 
1.939.07
1,75 

$ 
2.307.49
5,38 

$ 
2.174.03
2,79 

766 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
TANQUE 
AUXILIAR DEL 
RADIADOR 
COMPLETO CON 
TAPA 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

$ 
648.481,
00 

$ 
771.692,
39 

$ 
727.058,
80 

  MISCELANEA         0     $ 0,00 $ 0,00 
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767 PROTECCION   
ANTI   
CORROCIVO   
RETIRANDO 
TODA  CLASE  
DE RESIDUOS  
DE  OXIDACION  
Y PROTEJIENDO 
CON 
TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNI
DA
D 

1 2.268.
150 

2.699
.099 

2.334.8
61 

2.778
.484 

$ 
2.520.14
8,50 

$ 
2.998.97
6,72 

$ 
2.825.51
9,91 

768 LAVADO 
GENERAL Y 
ASPIRADO 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

$ 
251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

769 RECARGA            
GENERAL            
DEL            AIRE 
ACONDICIONAD
OY 
MANTENIMIENT
O GENERAL 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

$ 
648.481,
00 

$ 
771.692,
39 

$ 
727.058,
80 

  CAMIONETA 
NISSAN 
D22/NP300 
DIESEL 
MODELO PLACA  
( EAM-976, EAM-
980, EAM-978 ) 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR               $ 0,00 $ 0,00 

770 SINCRONIZACIO
N GENERAL 

UNI
DA
D 

1 1.611.
382 

1.917
.545 

1.658.7
76 

1.973
.943 

$ 
1.790.41
1,50 

$ 
2.130.58
9,69 

$ 
2.007.35
9,23 

771 CAMBIO KIT DE 
REPARTICION 

UNI
DA
D 

1 2.911.
566 

3.464
.764 

2.997.2
01 

3.566
.669 

$ 
3.235.05
0,00 

$ 
3.849.70
9,50 

$ 
3.627.04
7,50 

772 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

773 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 766.09
5 

911.6
53 

788.62
7 

938.4
66 

$ 
851.210,
25 

$ 
1.012.94
0,20 

$ 
954.353,
07 

774 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 238.97
2 

284.3
77 

246.00
1 

292.7
41 

$ 
265.522,
75 

$ 
315.972,
07 

$ 
297.696,
69 

775 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
CORREA 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 304.62
5 

362.5
03 

313.58
4 

373.1
65 

$ 
338.469,
25 

$ 
402.778,
41 

$ 
379.482,
14 
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776 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL 
CAMBIO DEL 
TENSOR 
CORREA DE 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 587.34
3 

698.9
38 

604.61
8 

719.4
95 

$ 
652.598,
50 

$ 
776.592,
22 

$ 
731.675,
07 

777 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN TURBO 

UNI
DA
D 

1 4.021.
693 

4.785
.815 

4.139.9
79 

4.926
.574 

$ 
4.468.51
5,25 

$ 
5.317.53
3,15 

$ 
5.009.97
4,05 

778 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL TURBO 

UNI
DA
D 

1 2.352.
701 

2.799
.715 

2.421.8
99 

2.882
.059 

$ 
2.614.09
3,50 

$ 
3.110.77
1,27 

$ 
2.930.84
8,42 

  SISTEMA 
ELECTRICO Y 
SENSORES 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

779 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
PERA      DE 
TEMPERATURA 

UNI
DA
D 

1 226.20
2 

269.1
80 

232.85
5 

277.0
97 

$ 
251.333,
50 

$ 
299.086,
87 

$ 
281.787,
96 

780 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PARA DE 
PRECION DE 
ACEITE 

UNI
DA
D 

1 150.90
4 

179.5
76 

155.34
2 

184.8
57 

$ 
167.669,
75 

$ 
199.527,
00 

$ 
187.986,
67 

781 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DE 
REVERSO 

UNI
DA
D 

1 165.46
8 

196.9
07 

170.33
5 

202.6
98 $ 

183.852,
00 

$ 
218.783,
88 

$ 
206.129,
63 

782 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 170.12
9 

202.4
54 

175.13
3 

208.4
08 $ 

189.031,
00 

$ 
224.946,
89 

$ 
211.936,
30 

783 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR TPS 

UNI
DA
D 

1 477.43
5 

568.1
47 

491.47
7 

584.8
58 

$ 
530.479,
25 

$ 
631.270,
31 

$ 
594.758,
44 

784 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR CKP 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

$ 
617.407,
25 

$ 
734.714,
63 

$ 
692.219,
54 

785 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
SENSOR  EJE  
DE LEVAS 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 $ 

352.658,
50 

$ 
419.663,
62 

$ 
395.390,
87 

786 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

$ 
617.407,
25 

$ 
734.714,
63 

$ 
692.219,
54 

787 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL  
ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 499.34
1 

594.2
16 

514.02
8 

611.6
93 

$ 
554.819,
50 

$ 
660.235,
21 

$ 
622.048,
07 
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788 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O 04 PUERTAS 
CORRESPONDIE
NTES AL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO Y 
MECÁNICO DE 
LOS ELEVA 
VIDRIOS, 
COMANDO 
ELEVA VIDRIOS, 
SISTEMA DE 
BLOQUEO, 
MALETERO 
TRASERO 
INCLUYE MANO 
DE OBRA Y 
SUMINISTRO 
REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN 
MAL ESTADO. 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.151.58
9,50 

$ 
2.560.39
1,51 

$ 
2.412.30
1,84 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

789 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 $ 

971.414,
25 

$ 
1.155.98
2,96 

$ 
1.089.12
2,32 

790 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
MODULO ABS 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

$ 
617.407,
25 

$ 
734.714,
63 

$ 
692.219,
54 

791 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PASTILLAS 
DELANTERAS 

UNI
DA
D 

1 324.29
4 

385.9
10 

333.83
2 

397.2
60 

$ 
360.324,
00 

$ 
428.785,
56 

$ 
403.985,
19 

792 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BANDAS    DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 347.41
4 

413.4
22 

357.63
2 

425.5
82 

$ 
386.012,
50 

$ 
459.354,
88 

$ 
432.786,
29 

793 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DISCO DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 425.58
0 

506.4
40 

438.09
7 

521.3
35 $ 

472.863,
00 

$ 
562.706,
97 

$ 
530.160,
66 

794 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAMPANA   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 376.91
7 

448.5
31 

388.00
3 

461.7
24 

$ 
418.793,
75 

$ 
498.364,
56 

$ 
469.539,
85 

795 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CILINDRO   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 356.73
5 

424.5
14 

367.22
7 

437.0
00 

$ 
396.369,
00 

$ 
471.679,
11 

$ 
444.397,
70 

796 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
GENERAL DEL 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 313.43
4 

372.9
87 

322.65
3 

383.9
57 

$ 
348.257,
75 

$ 
414.426,
72 

$ 
390.456,
91 
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797 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
GUAYA FRENO 
DE MANO 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 

$ 
422.057,
75 

$ 
502.248,
72 

$ 
473.199,
24 

798 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
QUITA RUIDOS 
DE PASTILLAS 

UNI
DA
D 

1 141.58
1 

168.4
82 

145.74
5 

173.4
37 $ 

157.311,
25 

$ 
187.200,
39 

$ 
176.373,
13 

799 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PASADORES  DE  
MORDASA 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 $ 

251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

800 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BOOSTER    DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 1.524.
405 

1.814
.042 

1.569.2
41 

1.867
.396 

$ 
1.693.77
1,00 

$ 
2.015.58
7,49 

$ 
1.899.00
8,50 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION Y 
SUSPENSIÓN 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

801 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 2.263.
933 

2.694
.080 

2.330.5
19 

2.773
.317 

$ 
2.515.46
2,25 

$ 
2.993.40
0,08 

$ 
2.820.26
5,69 

802 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINAL    DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 224.47
7 

267.1
27 

231.07
9 

274.9
84 

$ 
249.416,
75 

$ 
296.805,
93 

$ 
279.638,
98 

803 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
SUPERIOR 

UNI
DA
D 

1 355.96
6 

423.6
00 

366.43
6 

436.0
59 $ 

395.515,
25 

$ 
470.663,
15 

$ 
443.440,
72 

804 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
INFERIOR 

UNI
DA
D 

1 388.66
6 

462.5
12 

400.09
7 

476.1
16 $ 

431.847,
75 

$ 
513.898,
82 

$ 
484.175,
61 

805 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BUJE DE 
TIGERA 

UNI
DA
D 

1 120.44
3 

143.3
28 

123.98
6 

147.5
43 $ 

133.825,
00 

$ 
159.251,
75 

$ 
150.040,
92 

806 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
HOJA DE 
RESORTE 
MUELLE 

UNI
DA
D 

1 670.23
9 

797.5
84 

689.95
2 

821.0
42 

$ 
744.704,
25 

$ 
886.198,
06 

$ 
834.941,
35 

807 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
EMPAQUETADU
RA     DE     LA     
CAJA     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 527.63
4 

627.8
85 

543.15
3 

646.3
52 

$ 
586.256,
00 

$ 
697.644,
64 

$ 
657.293,
88 

808 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  BUJES  DE  
LA BARRA 
ESTAVILIZADOR
A 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

$ 
251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

809 SUMINISTRO E 
INSTALACION  
DE UN MUÑECO 

UNI
DA
D 

1 141.58
1 

168.4
82 

145.74
5 

173.4
37 $ 

157.311,
25 

$ 
187.200,
39 

$ 
176.373,
13 
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810 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BRAZO  AXIAL  
DE DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 280.29
3 

333.5
48 

288.53
7 

343.3
58 

$ 
311.434,
00 

$ 
370.606,
46 

$ 
349.170,
82 

811 SUMINISTRO   E   
INSTALACION      
RODAMIENTO 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 766.09
5 

911.6
53 

788.62
7 

938.4
66 

$ 
851.210,
25 

$ 
1.012.94
0,20 

$ 
954.353,
07 

812 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 616.84
7 

734.0
48 

634.98
9 

755.6
37 

$ 
685.380,
25 

$ 
815.602,
50 

$ 
768.429,
17 

813 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 1.095.
820 

1.304
.026 

1.128.0
50 

1.342
.380 

$ 
1.217.56
9,00 

$ 
1.448.90
7,11 

$ 
1.365.10
4,37 

814 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 164.69
9 

195.9
92 

169.54
4 

201.7
57 

$ 
182.998,
00 

$ 
217.767,
62 

$ 
205.172,
21 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

815 SUMINISTRO      
E      
INSTAALCION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE LA 
CAJA DE 
CAMBION 

UNI
DA
D 

1 2.307.
233 

2.745
.608 

2.375.0
93 

2.826
.361 

$ 
2.563.57
3,75 

$ 
3.050.65
2,76 

$ 
2.874.20
7,25 

816 SUMINISTRO    E    
INSTAALCION    
DE    VOLANTE 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 2.716.
592 

3.232
.744 

2.796.4
91 

3.327
.825 

$ 
3.018.41
3,00 

$ 
3.591.91
1,47 

$ 
3.384.16
0,16 

817 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 2.824.
776 

3.361
.484 

2.907.8
58 

3.460
.351 

$ 
3.138.61
7,25 

$ 
3.734.95
4,53 

$ 
3.518.92
9,84 

818 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA 
PRINCIPAL DE 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 444.99
4 

529.5
43 

458.08
2 

545.1
17 

$ 
494.434,
00 

$ 
588.376,
46 

$ 
554.345,
49 

819 SUMINISTRO E  
INSTALACION   
BOMBA  
AUXILIAR 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 304.62
5 

362.5
03 

313.58
4 

373.1
65 

$ 
338.469,
25 

$ 
402.778,
41 

$ 
379.482,
14 
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820 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
01  CRUCETA  
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 207.23
2 

246.6
06 

213.32
7 

253.8
59 $ 

230.256,
00 

$ 
274.004,
64 

$ 
258.156,
55 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

821 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  DE  
ALTA 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 5.603.
127 

6.667
.721 

5.767.9
25 

6.863
.830 

$ 
6.225.65
0,75 

$ 
7.408.52
4,39 

$ 
6.980.02
5,13 

822 MANTENIMIENT
O BOMBA DE 
ALTA 
CONSISTENTE 
EN DESMOTE, 
MONTAJE Y 
PRUEBAS 
(REMPLAZO 
PIEZAS EN MAL 
ESTADO 

UNI
DA
D 

1 4.127.
896 

4.912
.196 

4.249.3
05 

5.056
.672 

$ 
4.586.51
7,25 

$ 
5.457.95
5,53 

$ 
5.142.27
4,51 

823 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN INYECTO 

UNI
DA
D 

1 2.716.
592 

3.232
.744 

2.796.4
91 

3.327
.825 $ 

3.018.41
3,00 

$ 
3.591.91
1,47 

$ 
3.384.16
0,16 

824 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR 
PRECION DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 1.205.
983 

1.435
.120 

1.241.4
54 

1.477
.330 

$ 
1.339.97
1,75 

$ 
1.594.56
6,38 

$ 
1.502.33
8,79 

825 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RIEL DE 
INYECCION 

UNI
DA
D 

1 2.268.
150 

2.699
.099 

2.334.8
61 

2.778
.484 $ 

2.520.14
8,50 

$ 
2.998.97
6,72 

$ 
2.825.51
9,91 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

826 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 477.43
5 

568.1
47 

491.47
7 

584.8
58 $ 

530.479,
25 

$ 
631.270,
31 

$ 
594.758,
44 

827 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.363.
786 

1.622
.905 

1.403.8
97 

1.670
.638 $ 

1.515.30
6,50 

$ 
1.803.21
4,74 

$ 
1.698.91
9,25 

828 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA 
MANGERA DE 
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 174.02
2 

207.0
86 

179.14
1 

213.1
77 

$ 
193.356,
50 

$ 
230.094,
24 

$ 
216.785,
75 

829 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
TERMOSTATO 

UNI
DA
D 

1 239.41
8 

284.9
07 

246.46
0 

293.2
87 

$ 
266.018,
00 

$ 
316.561,
42 

$ 
298.251,
81 

830 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 1.710.
754 

2.035
.797 

1.761.0
71 

2.095
.674 

$ 
1.900.82
4,00 

$ 
2.261.98
0,56 

$ 
2.131.15
0,52 
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831 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
TANQUE 
AUXILIAR DEL 
RADIADOR 
COMPLETO CON 
TAPA 

UNI
DA
D 

1 444.99
4 

529.5
43 

458.08
2 

545.1
17 

$ 
494.434,
00 

$ 
588.376,
46 

$ 
554.345,
49 

  MISCELANEA         0     $ 0,00 $ 0,00 

832 PROTECCION   
ANTI   
CORROCIVO   
RETIRANDO 
TODA  CLASE  
DE RESIDUOS  
DE  OXIDACION  
Y PROTEJIENDO 
CON 
TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNI
DA
D 

1 2.268.
150 

2.699
.099 

2.334.8
61 

2.778
.484 

$ 
2.520.14
8,50 

$ 
2.998.97
6,72 

$ 
2.825.51
9,91 

833 LAVADO 
GENERAL 
ASPIRADO Y 
GRAFITADA 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 $ 

251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

834 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CONSISTENTE 
EN SUMINISTRO 
PARA EL 
MANTENIMIENT
O O 
REPARACIÓN 
DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE 
CAMBIO DEL 
FLEXIBLE Y 
EMPAQUES. 

UNI
DA
D 

1 1.485.
764 

1.768
.060 

1.529.4
63 

1.820
.061 

$ 
1.650.83
7,00 

$ 
1.964.49
6,03 

$ 
1.850.87
2,34 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

835 RECARGA 
GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O CON 
MANTENIMIENT
O GENERAL 

UNI
DA
D 

1 560.58
7 

667.0
98 

577.07
5 

686.7
19 

$ 
622.869,
75 

$ 
741.215,
00 

$ 
698.344,
00 

836 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 
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837 REPARACION 
GENERAL DEL 
SISTEMA DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O CAMBIANDO 
MANGERAS, 
FILTROS, 
COMPRESOR, 
CONDENSADOR 
Y 
MANTENIMIENT
O GENERAL 
CON SU 
RESPECTIVA 
CARGA 

UNI
DA
D 

1 3.367.
163 

4.006
.924 

3.466.1
97 

4.124
.774 

$ 
3.741.26
4,50 

$ 
4.452.10
4,76 

$ 
4.194.60
0,92 

  CAMIONETA 
SUZUKI GRAND 
VITARA 
GASOLINA 
PLACA (EAO-
065, IPD-122 ) 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR               $ 0,00 $ 0,00 

838 SUMINISTROE 
INSTALACION 
DE UNA BUJIA 

UNI
DA
D 

1 41.252 49.09
0 

42.466 50.53
4 

$ 
45.835,5
0 

$ 
54.544,2
5 

$ 
51.389,4
2 

839 SUMINISTROE 
INSTALACION 
DE UNA BOBINA 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 $ 

458.957,
00 

$ 
546.158,
83 

$ 
514.569,
94 

840 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
INSTALACION  
DE ALTA 

UNI
DA
D 

1 355.96
6 

423.6
00 

366.43
6 

436.0
59 $ 

395.515,
25 

$ 
470.663,
15 

$ 
443.440,
72 

841 SINCRONIZACIO
N GENERAL 
INCLUYE 
CAMBIO FILTRO 
COMBISTIBLE, 
FILTRO AIRE 
MOTOR Y 
FILTRO CABINA 

UNI
DA
D 

1 670.23
9 

797.5
84 

689.95
2 

821.0
42 

$ 
744.704,
25 

$ 
886.198,
06 

$ 
834.941,
35 

842 CAMBIO KIT DE 
REPARTICION 

UNI
DA
D 

1 3.474.
390 

4.134
.524 

3.576.5
78 

4.256
.128 

$ 
3.860.40
5,00 

$ 
4.593.88
1,95 

$ 
4.328.17
7,98 

843 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 347.60
1 

413.6
45 

357.82
4 

425.8
11 

$ 
386.220,
25 

$ 
459.602,
10 

$ 
433.019,
37 

844 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 766.35
2 

911.9
58 

788.89
1 

938.7
81 

$ 
851.495,
50 

$ 
1.013.27
9,65 

$ 
954.672,
88 

845 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 304.62
5 

362.5
03 

313.58
4 

373.1
65 

$ 
338.469,
25 

$ 
402.778,
41 

$ 
379.482,
14 
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846 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL 
CAMBIO 
CORREA 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 291.08
4 

346.3
90 

299.64
6 

356.5
78 

$ 
323.424,
50 

$ 
384.875,
16 

$ 
362.614,
39 

847 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL 
CAMBIO DE LA 
POLEA Y 
CORREA 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

$ 
648.481,
00 

$ 
771.692,
39 

$ 
727.058,
80 

  SISTEMA 
ELECTRICO Y 
SENSORES 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

848 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
PERA      DE 
TEMPERATURA 

UNI
DA
D 

1 120.44
3 

143.3
28 

123.98
6 

147.5
43 

$ 
133.825,
00 

$ 
159.251,
75 

$ 
150.040,
92 

849 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PARA DE 
PRECION DE 
ACEITE 

UNI
DA
D 

1 76.442 90.96
6 

78.691 93.64
2 

$ 
84.935,2
5 

$ 
101.072,
95 

$ 
95.226,9
8 

850 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DE 
REVERSO 

UNI
DA
D 

1 141.58
1 

168.4
82 

145.74
5 

173.4
37 $ 

157.311,
25 

$ 
187.200,
39 

$ 
176.373,
13 

851 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 87.234 103.8
08 

89.800 106.8
61 $ 

96.925,7
5 

$ 
115.341,
64 

$ 
108.670,
21 

852 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR TPS 

UNI
DA
D 

1 385.47
2 

458.7
11 

396.80
9 

472.2
03 

$ 
428.298,
75 

$ 
509.675,
51 

$ 
480.196,
50 

853 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR CKP 

UNI
DA
D 

1 549.21
6 

653.5
67 

565.36
9 

672.7
89 

$ 
610.235,
25 

$ 
726.179,
95 

$ 
684.178,
65 

854 SUMINISTRO  E  
INSTAALCION  
DE  CUERPO  DE 
ACEELERACION 

UNI
DA
D 

1 2.720.
554 

3.237
.459 

2.800.5
71 

3.332
.679 

$ 
3.022.81
5,75 

$ 
3.597.15
0,74 

$ 
3.389.09
6,25 

855 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
SENSOR  EJE  
DE LEVAS 

UNI
DA
D 

1 304.62
5 

362.5
03 

313.58
4 

373.1
65 $ 

338.469,
25 

$ 
402.778,
41 

$ 
379.482,
14 

856 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 477.43
5 

568.1
47 

491.47
7 

584.8
58 

$ 
530.479,
25 

$ 
631.270,
31 

$ 
594.758,
44 

857 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL  
ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 401.95
0 

478.3
20 

413.77
2 

492.3
88 

$ 
446.607,
50 

$ 
531.462,
93 

$ 
500.723,
64 
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858 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 2.911.
821 

3.465
.067 

2.997.4
63 

3.566
.981 

$ 
3.235.33
3,00 

$ 
3.850.04
6,27 

$ 
3.627.36
4,76 

859 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O 04 PUERTAS 
CORRESPONDIE
NTES AL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO Y 
MECÁNICO DE 
LOS ELEVA 
VIDRIOS, 
COMANDO 
ELEVA VIDRIOS, 
SISTEMA DE 
BLOQUEO, 
MALETERO 
TRASERO 
INCLUYE MANO 
DE OBRA Y 
SUMINISTRO 
REPUESTOS 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.151.58
9,50 

$ 
2.560.39
1,51 

$ 
2.412.30
1,84 

ELÉCTRICOS EN 
MAL ESTADO. 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

        0   
      

860 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 629.87
6 

749.5
52 

648.40
1 

771.5
97 $ 

699.856,
50 

$ 
832.829,
24 

$ 
784.65
9,41 

861 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR ABS 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 $ 

352.658,
50 

$ 
419.663,
62 

$ 
395.39
0,87 

862 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PASTILLAS 
DELANTERAS 

UNI
DA
D 

1 304.62
5 

362.5
03 

313.58
4 

373.1
65 

$ 
338.469,
25 

$ 
402.778,
41 

$ 
379.48
2,14 

863 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BANDAS    DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 295.04
5 

351.1
04 

303.72
3 

361.4
30 

$ 
327.825,
50 

$ 
390.112,
35 

$ 
367.54
8,78 

864 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DISCO DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 $ 

431.638,
25 

$ 
513.649,
52 

$ 
483.94
0,84 

865 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAMPANA   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 355.96
6 

423.6
00 

366.43
6 

436.0
59 

$ 
395.515,
25 

$ 
470.663,
15 

$ 
443.44
0,72 

866 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CILINDRO   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.27
5,34 
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867 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
GENERAL DEL 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 313.43
4 

372.9
87 

322.65
3 

383.9
57 

$ 
348.257,
75 

$ 
414.426,
72 $ 

390.45
6,91 

868 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
GUAYA FRENO 
DE MANO 

UNI
DA
D 

1 304.62
5 

362.5
03 

313.58
4 

373.1
65 

$ 
338.469,
25 

$ 
402.778,
41 

$ 
379.48
2,14 

869 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
QUITA RUIDOS 
DE PASTILLAS 

UNI
DA
D 

1 120.44
3 

143.3
28 

123.98
6 

147.5
43 $ 

133.825,
00 

$ 
159.251,
75 

$ 
150.04
0,92 

870 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PASADORES  DE 
MORDASA 

UNI
DA
D 

1 152.88
4 

181.9
32 

157.38
1 

187.2
83 $ 

169.870,
00 

$ 
202.145,
30 

$ 
190.45
3,43 

871 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BOOSTER    DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 824.14
8 

980.7
36 

848.38
8 

1.009
.581 

$ 
915.713,
25 

$ 
1.089.69
8,77 

$ 
1.026.
671,92 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION Y 
SUSPENSIÓN 

        0   

  $ 0,00 

$ 0,00 

872 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 1.416.
409 

1.685
.527 

1.458.0
69 

1.735
.102 

$ 
1.573.77
6,75 

$ 
1.872.79
4,33 

$ 
1.764.
474,44 

873 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINAL   DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 

$ 
214.927,
50 

$ 
255.763,
73 

$ 
240.97
0,58 

874 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
INFERIOR 

UNI
DA
D 

1 368.99
5 

439.1
04 

379.84
8 

452.0
19 $ 

409.991,
50 

$ 
487.889,
89 

$ 
459.67
0,96 

875 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BUJE DE 
TIGERA 

UNI
DA
D 

1 120.44
3 

143.3
28 

123.98
6 

147.5
43 $ 

133.825,
00 

$ 
159.251,
75 

$ 
150.04
0,92 

876 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
EMPAQUETADU
RA     DE     LA     
CAJA     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 486.05
7 

578.4
08 

500.35
3 

595.4
20 

$ 
540.059,
50 

$ 
642.670,
81 $ 

605.49
9,60 

877 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  BUJES  DE  
LA BARRA 
ESTAVILIZADOR
A 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 

$ 
214.927,
50 

$ 
255.763,
73 

$ 
240.97
0,58 

878 SUMINISTRO E 
INSTALACION  
DE UN MUÑECO 

UNI
DA
D 

1 125.61
6 

149.4
84 

129.31
1 

153.8
80 $ 

139.572,
75 

$ 
166.091,
57 

$ 
156.48
5,19 
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879 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BRAZO  AXIAL  
DE DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 259.08
7 

308.3
13 

266.70
7 

317.3
81 

$ 
287.872,
00 

$ 
342.567,
68 

$ 
322.75
3,89 

880 SUMINISTRO   E   
INSTALACION      
RODAMIENTO 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

$ 
648.481,
00 

$ 
771.692,
39 

$ 
727.05
8,80 

881 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 447.48
6 

532.5
08 

460.64
7 

548.1
70 

$ 
497.202,
75 

$ 
591.671,
27 

$ 
557.44
9,76 

882 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 961.06
8 

1.143
.671 

989.33
5 

1.177
.308 

$ 
1.067.84
5,50 

$ 
1.270.73
6,15 

$ 
1.197.
238,38 

883 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 164.69
9 

195.9
92 

169.54
4 

201.7
57 $ 

182.998,
00 

$ 
217.767,
62 

$ 
205.17
2,21 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

        0   
  $ 0,00 

$ 0,00 

884 SUMINISTRO      
E      
INSTAALCION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE LA 
CAJA DE 
CAMBION 

UNI
DA
D 

1 4.411.
639 

5.249
.851 

4.541.3
94 

5.404
.258 

$ 
4.901.78
5,50 

$ 
5.833.12
4,75 $ 

5.495.
744,58 

885 SUMINISTRO    E    
INSTAALCION    
DE    VOLANTE 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.151.58
9,50 

$ 
2.560.39
1,51 

$ 
2.412.
301,84 

886 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.151.58
9,50 

$ 
2.560.39
1,51 

$ 
2.412.
301,84 

887 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA 
PRINCIPAL DE 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 374.93
7 

446.1
75 

385.96
4 

459.2
97 

$ 
416.593,
25 

$ 
495.745,
97 $ 

467.07
2,66 

888 SUMINISTRO E  
INSTALACION   
BOMBA  
AUXILIAR 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 280.29
3 

333.5
48 

288.53
7 

343.3
58 

$ 
311.434,
00 

$ 
370.606,
46 $ 

349.17
0,82 
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889 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
01  CRUCETA  
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 204.99
6 

243.9
45 

211.02
6 

251.1
20 $ 

227.771,
75 

$ 
271.048,
38 

$ 
255.37
1,13 

890 SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

        0   

  $ 0,00 

$ 0,00 

891 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
BOMBA     DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 852.88
5 

1.014
.933 

877.97
0 

1.044
.784 

$ 
947.643,
00 

$ 
1.127.69
5,17 

$ 
1.062.
470,72 

892 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN INYECTO 

UNI
DA
D 

1 636.00
6 

756.8
47 

654.71
2 

779.1
07 $ 

706.668,
00 

$ 
840.934,
92 

$ 
792.29
6,31 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

        0   

  $ 0,00 

$ 0,00 

893 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 444.73
7 

529.2
37 

457.81
8 

544.8
03 $ 

494.148,
75 

$ 
588.037,
01 

$ 
554.02
5,67 

894 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.205.
983 

1.435
.120 

1.241.4
54 

1.477
.330 $ 

1.339.97
1,75 

$ 
1.594.56
6,38 

$ 
1.502.
338,79 

895 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA 
MANGERA DE 
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 161.76
2 

192.4
97 

166.52
0 

198.1
58 

$ 
179.734,
25 

$ 
213.883,
76 

$ 
201.51
2,92 

896 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
TERMOSTATO 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 

$ 
214.927,
50 

$ 
255.763,
73 

$ 
240.97
0,58 

897 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 961.06
8 

1.143
.671 

989.33
5 

1.177
.308 

$ 
1.067.84
5,50 

$ 
1.270.73
6,15 

$ 
1.197.
238,38 

898 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
TANQUE 
AUXILIAR DEL 
RADIADOR 
COMPLETO CON 
TAPA 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 $ 

287.27
5,34 

  MISCELANEA         0     $ 0,00 $ 0,00 

899 PROTECCION   
ANTI   
CORROCIVO   
RETIRANDO 
TODA  CLASE  
DE RESIDUOS  
DE  OXIDACION  
Y PROTEJIENDO 
CON 
TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNI
DA
D 

1 2.268.
150 

2.699
.099 

2.334.8
61 

2.778
.484 

$ 
2.520.14
8,50 

$ 
2.998.97
6,72 

$ 
2.825.
519,91 

900 LAVADO 
GENERAL Y 
ASPIRADO 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 $ 

251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.34
0,94 
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901 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CONSISTENTE 
EN SUMINISTRO 
PARA EL 
MANTENIMIENT
O O 
REPARACIÓN 
DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE 
CAMBIO DEL 
FLEXIBLE Y 
EMPAQUES. 

UNI
DA
D 

1 1.485.
764 

1.768
.060 

1.529.4
63 

1.820
.061 

$ 
1.650.83
7,00 

$ 
1.964.49
6,03 

$ 
1.850.
872,34 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

        0   

$ 0,00 $ 0,00 

$ 0,00 

902 RECARGA 
GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O Y SU 
MANTENIMIENT
O GENERAL 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

$ 
648.481,
00 

$ 
771.692,
39 $ 

727.05
8,80 

903 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.27
5,34 

904 REPARACION 
GENERAL DEL 
SISTEMA DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O CAMBIANDO      
MANGERAS, 
COMPRESOR,  
CONDENSADOR  
Y 
MANTENIMIENT
O  GENERAL   
CON  SU 
RESPECTIVA 
CARGA 

UNI
DA
D 

1 3.176.
408 

3.779
.925 

3.269.8
31 

3.891
.099 

$ 
3.529.31
5,75 

$ 
4.199.88
5,74 

$ 
3.956.
969,91 

905 SERVICIO DE 
DESPINCHE 

UNI
DA
D 

1 36.846 43.84
7 

37.930 45.13
6 $ 

40.939,7
5 

$ 
48.718,3
0 

$ 
45.900
,43 

  BUSETA  
VOLKSWAGEN  
VW  9.160  OD  
DIESEL 
MODELO  2017 
CILINDRAJE  
3800  PLACA  (  
OLN- 226 ) 

        0   

  $ 0,00 

$ 0,00 

  MOTOR         0     $ 0,00 $ 0,00 

906 SINCRONIZACIO
N GENERAL 

UNI
DA
D 

1 1.741.
472 

2.072
.351 

1.792.6
91 

2.133
.303 $ 

21.674,0
0 

$ 
25.792,0
6 

$ 
1.410.
482,02 

907 TOMA DE 
PRUEBA 
COMPRESION 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 441.03
3 

524.8
29 

454.00
4 

540.2
65 $ 

490.032,
75 

$ 
583.138,
97 

$ 
549.41
0,99 
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908 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
SOPORTE   DEL 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 475.26
7 

565.5
68 

489.24
6 

582.2
02 

$ 
528.070,
75 

$ 
628.404,
19 

$ 
592.05
8,06 

909 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
SOPORTE  DE  
LA CAJA 

UNI
DA
D 

1 441.03
3 

524.8
29 

454.00
4 

540.2
65 $ 

490.032,
75 

$ 
583.138,
97 

$ 
549.41
0,99 

910 MANTENIMIENT
O  DE  CULATA 
CONSISTENTE  
EN EL  
DESMONTE Y 
MONTE DE 
CULATA. 
SUMINISTRO E 
INSTALACION    
DE:    VÁLVULAS 
DE    ESCAPE, 
VALVULAS  DE  
ADMISION,  
GUIAS  DE  
VALVULAS, 
SELLOS DE 
VALVULAS, 
EMPAQUES Y 
RESORTES 

UNI
DA
D 

1 4.862.
320 

5.786
.160 

5.005.3
29 

5.956
.342 

$ 
5.402.53
7,75 

$ 
6.429.01
9,92 

$ 
6.057.
173,97 

911 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 356.73
5 

424.5
14 

367.22
7 

437.0
00 

$ 
396.369,
00 

$ 
471.679,
11 

$ 
444.39
7,70 

912 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 766.09
5 

911.6
53 

788.62
7 

938.4
66 

$ 
851.210,
25 

$ 
1.012.94
0,20 

$ 
954.35
3,07 

  SISTEMA 
ELECTRICO 
SENSORICA E 
IGNICION 

        0   

  $ 0,00 

$ 0,00 

913 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 3.886.
941 

4.625
.460 

4.001.2
63 

4.761
.503 

$ 
4.318.79
1,75 

$ 
5.139.36
2,18 $ 

4.842.
108,39 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

        0   
  $ 0,00 

$ 0,00 

914 DIAGNOSTICO 
GENERAL 
SISTEMA DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 $ 

214.927,
50 

$ 
255.763,
73 

$ 
240.97
0,58 

915 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
INTERRUPTOR 
PEDAL FRENO 
(BRAKE 
SWITCH) 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
971.414,
25 

$ 
1.155.98
2,96 $ 

1.089.
122,32 
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916 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 961.06
8 

1.143
.671 

989.33
5 

1.177
.308 $ 

1.067.84
5,50 

$ 
1.270.73
6,15 

$ 
1.197.
238,38 

917 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ELECTROVALVU
LA FRENO DE 
AHOGO 

UNI
DA
D 

1 765.84
0 

911.3
49 

788.36
5 

938.1
54 

$ 
850.927,
00 

$ 
1.012.60
3,13 

$ 
954.03
5,38 

918 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
MODULO ABS 

UNI
DA
D 

1 2.307.
233 

2.745
.608 

2.375.0
93 

2.826
.361 $ 

2.563.57
3,75 

$ 
3.050.65
2,76 

$ 
2.874.
207,25 

919 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
SENSORES 
DELANTEROS 
SISTEMA ABS 

UNI
DA
D 

1 401.95
0 

478.3
20 

413.77
2 

492.3
88 

$ 
446.607,
50 

$ 
531.462,
93 

$ 
500.72
3,64 

920 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
SENSORES 
TRASEROS 
SISTEMA ABS 

UNI
DA
D 

1 399.96
8 

475.9
61 

411.73
1 

489.9
60 

$ 
444.405,
00 

$ 
528.841,
95 

$ 
498.25
4,32 

921 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DISCO DEL 
FRENO 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 528.84
6 

629.3
27 

544.40
1 

647.8
37 

$ 
587.602,
75 

$ 
699.247,
27 

$ 
658.80
3,76 

922 SUMINISTRO   E    
INSTALACION    
CAMPANA    DE 
FRENO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 477.17
8 

567.8
42 

491.21
3 

584.5
43 

$ 
530.194,
00 

$ 
630.930,
86 

$ 
594.43
8,62 

923 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
JUEGO     DE 
PASTILLAS DE 
FRENOS 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 412.55
3 

490.9
38 

424.68
7 

505.3
77 

$ 
458.388,
75 

$ 
545.482,
61 $ 

513.93
2,54 

924 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
JUEGO DE 
BANDAS DE 
FRENOS 
TRASEROS 

UNI
DA
D 

1 356.73
5 

424.5
14 

367.22
7 

437.0
00 

$ 
396.369,
00 

$ 
471.679,
11 

$ 
444.39
7,70 

925 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BOOSTER    DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 1.416.
409 

1.685
.527 

1.458.0
69 

1.735
.102 

$ 
1.573.77
6,75 

$ 
1.872.79
4,33 

$ 
1.764.
474,44 

926 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
CLAVOS     O 
SUJETADORES 
DE BANDAS 
TRASERAS 

UNI
DA
D 

1 35.122 41.79
5 

36.155 43.02
4 

$ 
39.024,0
0 

$ 
46.438,5
6 $ 

43.752
,52 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION 

        0   
  $ 0,00 

$ 0,00 

926 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BOTELLA    DE 
DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 2.263.
933 

2.694
.080 

2.330.5
19 

2.773
.317 

2.515.46
2 

$ 
2.993.39
9,78 

$ 
2.820.
265,59 
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927 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINALE   DE 
DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 

352.659 
$ 
419.664,
21 

$ 
395.39
1,07 

928 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
BRAZO     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

971.414 
$ 
1.155.98
2,66 

$ 
1.089.
122,22 

929 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
RODAMIENTO 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 672.40
8 

800.1
65 

692.18
5 

823.7
00 

747.115 
$ 
889.066,
85 

$ 
837.64
3,95 

930 SUMINISTRO   E   
INSTALACION      
RODAMIENTO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

617.407 
$ 
734.714,
33 

$ 
692.21
9,44 

931 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
ESPLINDER   O 
PASADORES 
POR 2 LLANTAS 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

971.414 
$ 
1.155.98
2,66 $ 

1.089.
122,22 

932 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 1.292.
774 

1.538
.400 

1.330.7
96 

1.583
.648 

1.436.40
5 

$ 
1.709.32
1,95 

$ 
1.610.
456,65 

933 MANTENIMIENT
O    HOUSIN    
CONSISTENTE    
EN DESMOTE, 
MONTAJE  Y  
PRUEBAS  
(REMPLAZO 
PIEZAS EN MAL 
ESTADO) 

UNI
DA
D 

1 4.411.
639 

5.249
.851 

4.541.3
94 

5.404
.258 

4.901.78
6 

$ 
5.833.12
5,34 

$ 
5.495.
744,78 

934 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
CRUCETA  DE  
LA CAÑA DEL 
TIMÓN 

UNI
DA
D 

1 184.88
2 

220.0
09 

190.32
0 

226.4
80 

205.423 
$ 
244.453,
37 

$ 
230.31
4,12 

935 CAMBIO DE 
ACEITE 
SISTEMA 
HIDRÁULICO DE 
LA DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 120.44
3 

143.3
28 

123.98
6 

147.5
43 

133.825 
$ 
159.251,
75 

$ 
150.04
0,92 

936 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 132.95
9 

158.2
21 

136.86
9 

162.8
74 

147.731 
$ 
175.799,
89 

$ 
165.63
1,63 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

        0   
  $ 0,00 

$ 0,00 

937 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 3.886.
941 

4.625
.460 

4.001.2
63 

4.761
.503 

4.318.79
2 

$ 
5.139.36
2,48 

$ 
4.842.
108,49 
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938 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA 
PRINCIPAL DE 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 636.00
6 

756.8
47 

654.71
2 

779.1
07 

706.668 
$ 
840.934,
92 $ 

792.29
6,31 

939 SUMINISTRO E  
INSTALACION   
BOMBA  
AUXILIAR 
EMBRAGUE 
(SERVO 
EMBRAGUE)  
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 1.548.
992 

1.843
.301 

1.594.5
51 

1.897
.516 

1.721.09
0 

$ 
2.048.09
7,10 

$ 
1.929.
638,03 

940 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
01  CRUCETA  
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

251.827 
$ 
299.674,
13 

$ 
282.34
1,04 

941 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAUCHO   CON 
BALINERA DE 
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

431.638 
$ 
513.649,
22 $ 

483.94
0,74 

  SISTEMA  DE 
SUSPENSION 

        0   
  $ 0,00 

$ 0,00 

942 MANTENIMIENT
O Y 
REPARACIÓN A 
TODO COSTO 
INCLUYENDO 
REPUESTOS        
NUEVOS        Y 
ORIGINALES,  
DESMONTE,  
MONTE Y  MANO  
DE OBRA DEL 
MUELLE; 
CAMBIO DE 
PLATINA (LA 
QUE SE PARTA),  
DELANTERA  O  
TRASERA,  
CAMBIO GUÍA Y 
CAMBIO BUJES. 

UNI
DA
D 

1 636.00
6 

756.8
47 

654.71
2 

779.1
07 

$ 
706.668,
00 

$ 
840.934,
92 

$ 
792.29
6,31 

943 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
AMORTIGUADO
RES 
DELANTEROS 

UNI
DA
D 

1 766.09
5 

911.6
53 

788.62
7 

938.4
66 

$ 
851.210,
25 

$ 
1.012.94
0,20 

$ 
954.35
3,07 

944 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
AMORTIGUADO
RES TRASEROS 

UNI
DA
D 

1 681.03
0 

810.4
26 

701.06
1 

834.2
62 

$ 
756.694,
75 

$ 
900.466,
75 

$ 
848.38
4,92 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

        0   

  $ 0,00 

$ 0,00 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 202 de 276 

 
 

945 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  DE  
ALTA 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 6.812.
816 

8.107
.251 

7.013.1
93 

8.345
.700 

$ 
7.569.74
0,00 

$ 
9.007.99
0,60 

$ 
8.486.
980,53 

946 MANTENIMIENT
O BOMBA DE 
ALTA 
CONSISTENTE 
EN   DESMOTE 
(REMPLAZO   
PIEZAS   EN   
MAL ESTADO), 
MONTAJE Y 
PRUEBAS 

UNI
DA
D 

1 3.800.
153 

4.522
.182 

3.911.9
22 

4.655
.187 

$ 
4.222.36
1,00 

$ 
5.024.60
9,59 

$ 
4.733.
992,86 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

        0   

  $ 0,00 

$ 0,00 

947 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 727.52
4 

865.7
53 

748.92
1 

891.2
16 $ 

808.353,
50 

$ 
961.940,
67 

$ 
906.30
3,22 

948 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.332.
112 

1.585
.213 

1.371.2
91 

1.631
.837 $ 

1.480.11
3,25 

$ 
1.761.33
4,77 

$ 
1.659.
461,59 

949 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 1.205.
983 

1.435
.120 

1.241.4
54 

1.477
.330 

$ 
1.339.97
1,75 

$ 
1.594.56
6,38 

$ 
1.502.
338,79 

  MISCELANEA         0     $ 0,00 $ 0,00 
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950 PROTECCIÓN  
ANTICORROSIV
A  LA  CUAL  
INICIA CON 
ELEVACIÓN EN 
GATO LAVADO 
GENERAL A 
VAPOR  DE  
CHASIS  SE  
RETIRA 
RESIDUOS  DE 
OXIDOS   CON   
RUTINA   
MANUAL   
MECANICA   Y 
MOTOR 
ELIMINANDO 
TODOS LOS 
RESIDUOS DE 
GRASA  Y 
SALINIDAD,  
PREPARACIÓN  
DEL  ÁREA 
ELIMINANDO  
CORROSIÓN 
CON  LA  
UTILIZACIÓN DE 
PINTOXIDO Y 
GRATA SE 
APLICARA 02 
CAPAS DE 
PINTURA 
ANTICORROSIV
O 
EPOXIPOLIAMID
E DESPUÉS DE  
SECADO  
APLICAR  02  
CAPAS  DE 
PINTURA     
POLIURETANO 
EPOXICO     
COLOR NEGRO    
MISMO    
TRATAMIENTO    
LLANTA    DE 
REPUESTO, EL 
EXOSTO  SE 
APLICARA 
PINTURA DE   
ALTA 
TEMPERATURA   
EL   VEHÍCULO   
SE ENTREGARA 
LAVADO Y 

UNI
DA
D 

1 2.911.
821 

3.465
.067 

2.997.4
63 

3.566
.981 

$ 
3.235.33
3,00 

$ 
3.850.04
6,27 

$ 
3.627.36
4,76 

951 LAVADO 
GENERAL Y 
ASPIRADO 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
331.176,
27 

$ 
296.030,
42 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

        0   

    $ 0,00 

952 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 
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953 MANTENIMIENT
O A TODO 
COSTO 
CONSISTENTE 
EN  
SUMINISTRO, 
CAMBIO  E  
INSTALACIÓN  
DE 
COMPRESOR           
ORIGINAL           
DE AIRE 
ACONDICIONAD
O,         EL   
CONTRATISTA   
DEBE REALIZAR 
ENTREGA   DEL   
TRABAJO   
ARMADO, CON     
PRUEBAS     DE 
FUNCIONAMIEN
TO     A 
SATISFACCIÓN  
DE  LOS  
COMPONENTES  
EN EL 
CONJUNTO 
VEHICULAR EN 
EL SITIO DEL 
TRABAJO 

UNI
DA
D 

1 4.582.
282 

5.452
.916 

4.717.0
55 

5.613
.295 

$ 
5.091.38
7,00 

$ 
6.058.75
0,53 

$ 
5.708.32
0,51 

  CAMIONETA 
MAZDA BT50 
DIESEL PLACA ( 
GAK- 138, BWY-
196) MOTOR 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

954 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 3/4 DE 
MOTOR, 
TOTALMENTE 
ARMADO Y 
TORQUEADO, 
INCLUYE ( 
BLOQUE 
MOTOR, 
CIGÜEÑAL, 
CASQUETERIA 
DE BANCADA,   
CASQUETERIA   
DE   BIELA,   
BIELAS, 
PISTONES, 
ANILLOS, 
CAMISAS) 

UNI
DA
D 

1 9.613.
330 

11.43
9.863 

9.896.0
75 

11.77
6.329 

$ 
10.681.3
99,25 

$ 
12.710.8
65,11 

$ 
11.975.6
85,70 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 205 de 276 

 
 

955 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
CULATA 
COMPLETA 
"TOTALMENTE 
ARMADA" 
(INCLUYE 
VALVULAS DE 
ADMISION-
VALVULAS     DE 
ESCAPE-GUIA     
DE VALVULAS-
ASIENTO  DE  
VALVULAS-
RESORTES- 
PLATILLO      DE      
VALVULAS-
SEMICONOS      
DE FIJACION-
ARBOL DE  
LEVAS-RETEN  
DE  ACEITE- 

UNI
DA
D 

1 7.701.
405 

9.164
.672 

7.927.9
17 

9.434
.221 

$ 
8.557.05
3,75 

$ 
10.182.8
93,96 

$ 
9.593.92
8,99 
$ 
473.199,
24 

956 RETENEDORES-
IMPULSORES) 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 

$ 
422.057,
75 

$ 
502.248,
72 

957 SINCRONIZACIO
N GENERAL 

UNI
DA
D 

1 1.292.
774 

1.538
.400 

1.330.7
96 

1.583
.648 

$ 
1.436.40
4,50 

$ 
1.709.32
1,36 

$ 
1.610.45
6,45 

958 TOMA DE 
PRUEBA 
COMPRESION 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 $ 

422.057,
75 

$ 
502.248,
72 

$ 
473.199,
24 

959 MANTENIMIENT
O  DE  CULATA 
CONSISTENTE  
EN DESMONTE 
Y MONTE DE 
CULATA. 
SUMINISTRO E 
INSTALACION    
DE:    VÁLVULAS 
DE    ESCAPE, 
VALVULAS  DE  
ADMISION,  
GUIAS  DE  
VALVULAS, 
SELLOS DE 
VALVULAS Y 
RESORTES 

UNI
DA
D 

1 4.131.
857 

4.916
.910 

4.253.3
82 

5.061
.525 

$ 
4.590.91
8,50 

$ 
5.463.19
3,02 

$ 
5.147.20
9,34 

960 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
DE    KIT    DE 
REPARTICION 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.151.58
9,50 

$ 
2.560.39
1,51 

$ 
2.412.30
1,84 

961 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDORDE
LANTERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 356.73
5 

424.5
14 

367.22
7 

437.0
00 

$ 
396.369,
00 

$ 
471.679,
11 

$ 
444.397,
70 

962 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 766.09
5 

911.6
53 

788.62
7 

938.4
66 

$ 
851.210,
25 

$ 
1.012.94
0,20 

$ 
954.353,
07 
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  SISTEMA 
ELECTRICO 
SENSORICA E 
IGNICION 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

963 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 3.176.
408 

3.779
.925 

3.269.8
31 

3.891
.099 

$ 
3.529.31
5,75 

$ 
4.199.88
5,74 

$ 
3.956.96
9,91 

964 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O 04 PUERTAS 
CORRESPONDIE
NTES AL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO Y 
MECÁNICO DE 
LOS ELEVA 
VIDRIOS, 
COMANDO 
ELEVA VIDRIOS, 
SISTEMA DE 
BLOQUEO, 
MALETERO 
TRASERO 
INCLUYE MANO 
DE OBRA Y 
SUMINISTRO 
REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN 
MAL ESTADO. 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.151.58
9,50 

$ 
2.560.39
1,51 

$ 
2.412.30
1,84 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

965 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 681.28
5 

810.7
29 

701.32
3 

834.5
74 $ 

756.977,
75 

$ 
900.803,
52 

$ 
848.702,
17 

966 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
MODULO ABS 

UNI
DA
D 

1 607.78
1 

723.2
59 

625.65
7 

744.5
31 

$ 
675.307,
00 

$ 
803.615,
33 

$ 
757.135,
11 

967 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
SENSORES 
SISTEMA ABS 

UNI
DA
D 

1 441.28
8 

525.1
32 

454.26
7 

540.5
77 

$ 
490.316,
00 

$ 
583.476,
04 

$ 
549.728,
35 

968 MANTENIMIENT
O          CALIFER          
COMPLETO 
DELANTERO 
INCLUYE   
MONTE   Y   
DESMONTE 
(SUMINISTRO       
E INSTALACION       
PISTON, 
INTERIORES,  
BUJES  ,  
PASADORES  Y 
LIQUIDO PARA 
FRENOS) 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 

$ 
352.658,
50 

$ 
419.663,
62 

$ 
395.390,
87 
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969 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BOOSTER    DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 1.205.
983 

1.435
.120 

1.241.4
54 

1.477
.330 

$ 
1.339.97
1,75 

$ 
1.594.56
6,38 

$ 
1.502.33
8,79 

970 SUMINISTRO   E    
INSTALACION    
CAMPANA    DE 
FRENO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
431.638,
25 

$ 
513.649,
52 

$ 
483.940,
84 

971 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CILINDROS   DE 
FRENO 
TRASEROS 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

972 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
JUEGO DE 
BANDAS DE 
FRENOS 
TRASEROS 

UNI
DA
D 

1 348.11
4 

414.2
56 

358.35
3 

426.4
40 

$ 
386.790,
75 

$ 
460.280,
99 

$ 
433.659,
00 

973 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DISCOS DE 
FRENO 
DELANTEROS 

UNI
DA
D 

1 486.05
7 

578.4
08 

500.35
3 

595.4
20 

$ 
540.059,
50 

$ 
642.670,
81 

$ 
605.499,
60 

974 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
PASTILLAS   DE 
FRENO 
DELANTERAS 

UNI
DA
D 

1 356.73
5 

424.5
14 

367.22
7 

437.0
00 

$ 
396.369,
00 

$ 
471.679,
11 

$ 
444.397,
70 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

975 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 2.072.
921 

2.466
.775 

2.133.8
89 

2.539
.328 

$ 
2.303.22
8,25 

$ 
2.740.84
1,62 

$ 
2.582.31
4,87 

976 ARREGLO DE LA 
CAJA DE 
DIRECCIÓN. 
INCLUYE EL     
DESMONTE Y     
MONTE,     
CAMBIO     DE 
INTERIORES 

UNI
DA
D 

1 998.24
0 

1.187
.906 

1.027.6
00 

1.222
.844 

$ 
1.109.14
7,50 

$ 
1.319.88
5,53 

$ 
1.243.54
5,18 

977 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
TERMINALES  
DE DIRECCIÓN 
DERECHO E 
IZQUIERDO 

UNI
DA
D 

1 291.08
4 

346.3
90 

299.64
6 

356.5
78 

$ 
323.424,
50 

$ 
384.875,
16 

$ 
362.614,
39 

978 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BRAZO  AXIAL  
DE DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 313.94
6 

373.5
96 

323.18
0 

384.5
84 

$ 
348.826,
50 

$ 
415.103,
54 

$ 
391.094,
51 

979 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 1.292.
774 

1.538
.400 

1.330.7
96 

1.583
.648 

$ 
1.436.40
4,50 

$ 
1.709.32
1,36 

$ 
1.610.45
6,45 
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980 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
CRUCETA  DE  
LA CAÑA DEL 
TIMÓN 

UNI
DA
D 

1 142.09
3 

169.0
90 

146.27
2 

174.0
64 

$ 
157.879,
75 

$ 
187.876,
90 

$ 
177.010,
30 

981 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 132.95
9 

158.2
21 

136.86
9 

162.8
74 

$ 
147.730,
75 

$ 
175.799,
59 

$ 
165.631,
53 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

            
  $ 0,00 $ 0,00 

982 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNI
DA
D 

1 4.775.
530 

5.682
.880 

4.915.9
86 

5.850
.024 

$ 
5.306.10
5,00 

$ 
6.314.26
4,95 

$ 
5.949.05
6,32 

983 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 2.478.
386 

2.949
.279 

2.551.2
80 

3.036
.023 

$ 
2.753.74
2,00 

$ 
3.276.95
2,98 

$ 
3.087.41
8,33 

984 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
VOLANTE 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 3.778.
503 

4.496
.419 

3.889.6
36 

4.628
.667 $ 

4.198.30
6,25 

$ 
4.995.98
4,44 

$ 
4.707.02
3,48 

985 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA 
PRINCIPAL DE 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 445.50
5 

530.1
51 

458.60
9 

545.7
44 

$ 
495.002,
25 

$ 
589.052,
68 

$ 
554.982,
56 

986 SUMINISTRO E  
INSTALACION   
BOMBA  
AUXILIAR 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 355.96
6 

423.6
00 

366.43
6 

436.0
59 

$ 
395.515,
25 

$ 
470.663,
15 

$ 
443.440,
72 

987 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
01  CRUCETA  
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 209.21
2 

248.9
63 

215.36
6 

256.2
85 $ 

232.456,
50 

$ 
276.623,
24 

$ 
260.623,
75 

988 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAUCHO   CON 
BALINERA DE 
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 356.73
5 

424.5
14 

367.22
7 

437.0
00 

$ 
396.369,
00 

$ 
471.679,
11 

$ 
444.397,
70 

  SISTEMA  DE 
SUSPENSION 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

989 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BUJES  DE  
TIJERA 
SUPERIOR 
DERECHA  E  
IZQUIERDA  
COMPLETA 
(INCLUYE 
ROTULA) 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
971.414,
25 

$ 
1.155.98
2,96 

$ 
1.089.12
2,32 
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990 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BUJES  DE  
TIJERA 
INFERIOR 
DERECHA  E  
IZQUIERDA  
COMPLETA 
(INCLUYE 
ROTULA) 

UNI
DA
D 

1 962.09
3 

1.144
.891 

990.39
0 

1.178
.564 

$ 
1.068.98
4,50 

$ 
1.272.09
1,56 

$ 
1.198.51
5,52 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

1.000 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  DE  
ALTA 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 5.838.
908 

6.948
.301 

6.010.6
41 

7.152
.663 

$ 
6.487.62
8,25 

$ 
7.720.27
7,62 

$ 
7.273.74
7,21 

1.001 MANTENIMIENT
O BOMBA DE 
ALTA 
CONSISTENTE 
EN   DESMOTE 
(REMPLAZO   
PIEZAS   EN   
MAL ESTADO), 
MONTAJE Y 
PRUEBAS 

UNI
DA
D 

1 4.450.
279 

5.295
.832 

4.581.1
69 

5.451
.591 

$ 
4.944.71
7,75 

$ 
5.884.21
4,12 

$ 
5.543.87
9,04 

1.002 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  DE  
BAJA 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 1.205.
983 

1.435
.120 

1.241.4
54 

1.477
.330 

$ 
1.339.97
1,75 

$ 
1.594.56
6,38 

$ 
1.502.33
8,79 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

1.003 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 486.05
7 

578.4
08 

500.35
3 

595.4
20 $ 

540.059,
50 

$ 
642.670,
81 

$ 
605.499,
60 

1.004 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.097.
801 

1.306
.383 

1.130.0
89 

1.344
.806 $ 

1.219.76
9,75 

$ 
1.451.52
6,00 

$ 
1.367.57
1,67 

1.005 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
MOTOVENTILAD
OR 

UNI
DA
D 

1 961.06
8 

1.143
.671 

989.33
5 

1.177
.308 $ 

1.067.84
5,50 

$ 
1.270.73
6,15 

$ 
1.197.23
8,38 

  MISCELANEA               $ 0,00 $ 0,00 
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1.006 PROTECCIÓN  
ANTICORROSIV
A  LA  CUAL  
INICIA CON 
ELEVACIÓN EN 
GATO LAVADO 
GENERAL A 
VAPOR  DE  
CHASIS  SE  
RETIRA 
RESIDUOS  DE 
OXIDOS   CON   
RUTINA   
MANUAL   
MECANICA   Y 
MOTOR 
ELIMINANDO 
TODOS LOS 
RESIDUOS DE 
GRASA  Y 
SALINIDAD,  
PREPARACIÓN  
DEL  ÁREA 
ELIMINANDO  
CORROSIÓN 
CON  LA  
UTILIZACIÓN DE 
PINTOXIDO Y 
GRATA SE 
APLICARA 02 
CAPAS DE 
PINTURA 
ANTICORROSIV
O 
EPOXIPOLIAMID
E DESPUÉS DE  
SECADO  
APLICAR  02  
CAPAS  DE 
PINTURA     
POLIURETANO 
EPOXICO     
COLOR NEGRO    
MISMO    
TRATAMIENTO    
LLANTA    DE 
REPUESTO, EL 
EXOSTO  SE 
APLICARA 
PINTURA DE   
ALTA 
TEMPERATURA   
EL   VEHÍCULO   
SE ENTREGARA 
LAVADO Y 

UNI
DA
D 

1 2.716.
592 

3.232
.744 

2.796.4
91 

3.327
.825 

$ 
3.018.41
3,00 

$ 
3.591.91
1,47 

$ 
3.384.16
0,16 

ASEADO POR 
DENTRO 

1.007 LAVADO 
GENERAL Y 
ASPIRADO 

UNI
DA
D 

1 132.95
9 

158.2
21 

136.86
9 

162.8
74   

$ 
214.200,
00 

$ 
178.431,
67 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

        0   

    $ 0,00 

1.008 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

1.009 MANTENIMIENT
O A TODO 
COSTO 
CONSISTENTE 
EN      EL 
SUMINISTRO      
Y      CAMBIO       
DE 
CONDENSADOR,
COMPRESOR     
ORRINGS     Y 
MANGUERAS     

UNI
DA
D 

1 5.493.
220 

6.536
.932 

5.654.7
86 

6.729
.195 

$ 
6.103.53
3,25 

$ 
7.263.20
4,57 

$ 
6.843.11
0,52 
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DE     SISTEMA,     
LAS PIEZAS 
SUSTITUIDAS 
DEBEN SER 
NUEVAS, 
ORIGINALES DE 
FÁBRICA,   NO   
REMANUFACTU
RADAS.     EL 
CONTRATISTA  
DEBE REALIZAR  
ENTREGA  DEL 
TRABAJO 
ARMADO, 
INSTALADO Y 
CON PRUEBAS 
DE 
FUNCIONAMIEN
TO A 
SATISFACCIÓN 
DE LOS 

  CAMIONETA  
LUV  DMAX  
DIESEL  
MODELO  2006 
CILINDRAJE 
3000 PLACA ( 
GYM-550 ) 

            

      

  MOTOR                   

1.010 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 3/4 DE 
MOTOR, 
TOTALMENTE 
ARMADO Y 
TORQUEADO, 
INCLUYE ( 
BLOQUE 
MOTOR, 
CIGÜEÑAL, 
CASQUETERIA 
DE BANCADA,   
CASQUETERIA   
DE   BIELA,   
BIELAS, 
PISTONES, 
ANILLOS, 
CAMISAS) 

UNI
DA
D 

1 12.060
.234 

14.35
1.678 

12.414.
946 

14.77
3.786 

$ 
13.400.1
61,00 

$ 
15.946.1
91,59 

$ 
15.023.8
85,20 
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1.011 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
CULATA 
COMPLETA 
"TOTALMENTE 
ARMADA" 
(INCLUYE 
VALVULAS DE 
ADMISION-
VALVULAS     DE 
ESCAPE-GUIA     
DE VALVULAS-
ASIENTO  DE  
VALVULAS-
RESORTES- 
PLATILLO      DE      
VALVULAS-
SEMICONOS      
DE FIJACION-
ARBOL DE  
LEVAS-RETEN  
DE  ACEITE- 
RETENEDORES-
IMPULSORES) 

UNI
DA
D 

1 7.768.
779 

9.244
.847 

7.997.2
73 

9.516
.754 

$ 
8.631.91
3,25 

$ 
10.271.9
76,77 

$ 
9.677.85
9,26 

1.012 PUESTA PUNTO 
DEL MOTOR 

UNI
DA
D 

1 961.06
8 

1.143
.671 

989.33
5 

1.177
.308 

$ 
1.067.84
5,50 

$ 
1.270.73
6,15 

$ 
1.197.23
8,38 

1.013 TOMA DE 
PRUEBA 
COMPRESION 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 $ 

352.658,
50 

$ 
419.663,
62 

$ 
395.390,
87 

1.014 MANTENIMIENT
O  DE  CULATA 
CONSISTENTE  
EN DESMONTE 
Y MONTE DE 
CULATA. 
SUMINISTRO E 
INSTALACION    
DE:    VÁLVULAS 
DE    ESCAPE, 
VALVULAS  DE  
ADMISION,  
GUIAS  DE  
VALVULAS, 
SELLOS DE 
VALVULAS Y 
RESORTES 

UNI
DA
D 

1 4.411.
639 

5.249
.851 

4.541.3
94 

5.404
.258 

$ 
4.901.78
5,50 

$ 
5.833.12
4,75 

$ 
5.495.74
4,58 

1.015 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
431.638,
25 

$ 
513.649,
52 

$ 
483.940,
84 

1.016 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDORTR
ASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 766.09
5 

911.6
53 

788.62
7 

938.4
66 

$ 
851.210,
25 

$ 
1.012.94
0,20 

$ 
954.353,
07 

  SISTEMA 
ELECTRICO 
SENSORICA E 
IGNICION 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 
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1.017 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 3.888.
923 

4.627
.819 

4.003.3
04 

4.763
.931 

$ 
4.320.99
4,25 

$ 
5.141.98
3,16 

$ 
4.844.57
7,72 

1.018 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O 04 PUERTAS 
CORRESPONDIE
NTES AL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO Y 
MECÁNICO DE 
LOS ELEVA 
VIDRIOS, 
COMANDO 
ELEVA VIDRIOS, 
SISTEMA DE 
BLOQUEO, 
MALETERO 
TRASERO 
INCLUYE MANO 
DE OBRA Y 
SUMINISTRO 
REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN 
MAL ESTADO. 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.151.58
9,50 

$ 
2.560.39
1,51 

$ 
2.412.30
1,84 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

            
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

1.019 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 852.88
5 

1.014
.933 

877.97
0 

1.044
.784 $ 

947.643,
00 

$ 
1.127.69
5,17 

$ 
1.062.47
0,72 

1.020 MANTENIMIENT
O          CALIFER          
COMPLETO 
DELANTERO 
INCLUYE   
MONTE   Y   
DESMONTE 
(SUMINISTRO       
E INSTALACION       
PISTON, 
INTERIORES,  
BUJES  ,  
PASADORES  Y 
LIQUIDO PARA 
FRENOS) 

UNI
DA
D 

1 636.00
6 

756.8
47 

654.71
2 

779.1
07 

$ 
706.668,
00 

$ 
840.934,
92 

$ 
792.296,
31 

1.021 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BOOSTER    DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 1.019.
565 

1.213
.282 

1.049.5
52 

1.248
.967 

$ 
1.132.84
1,50 

$ 
1.348.08
1,39 

$ 
1.270.11
0,13 

1.022 SUMINISTRO   E    
INSTALACION    
CAMPANA    DE 
FRENO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 473.54
2 

563.5
15 

487.47
0 

580.0
89 

$ 
526.154,
00 

$ 
626.123,
26 

$ 
589.909,
09 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 214 de 276 

 
 

1.023 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CILINDROS   DE 
FRENO 
TRASEROS 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

1.024 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
JUEGO DE 
BANDAS DE 
FRENOS 
TRASEROS 

UNI
DA
D 

1 360.63
0 

429.1
49 

371.23
6 

441.7
71 

$ 
400.696,
50 

$ 
476.828,
84 

$ 
449.249,
61 

1.025 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DISCOS DE 
FRENO 
DELANTEROS 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 

$ 
458.957,
00 

$ 
546.158,
83 

$ 
514.569,
94 

1.026 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
PASTILLAS   DE 
FRENO 
DELANTERAS 

UNI
DA
D 

1 347.41
4 

413.4
22 

357.63
2 

425.5
82 

$ 
386.012,
50 

$ 
459.354,
88 

$ 
432.786,
29 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION 

            
  $ 0,00 $ 0,00 

1.027 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 2.307.
233 

2.745
.608 

2.375.0
93 

2.826
.361 

$ 
2.563.57
3,75 

$ 
3.050.65
2,76 

$ 
2.874.20
7,25 

1.028 ARREGLO DE LA 
CAJA DE 
DIRECCIÓN. 
INCLUYE EL     
DESMONTE Y     
MONTE,     
CAMBIO     DE 
INTERIORES 

UNI
DA
D 

1 1.203.
048 

1.431
.627 

1.238.4
31 

1.473
.733 

$ 
1.336.70
9,75 

$ 
1.590.68
4,60 

$ 
1.498.68
1,53 

1.029 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
TERMINALES  
DE DIRECCIÓN 
DERECHO E 
IZQUIERDO 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 

$ 
352.658,
50 

$ 
419.663,
62 

$ 
395.390,
87 

1.030 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BRAZO  AXIAL  
DE DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 376.91
7 

448.5
31 

388.00
3 

461.7
24 

$ 
418.793,
75 

$ 
498.364,
56 

$ 
469.539,
85 

1.031 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 1.205.
983 

1.435
.120 

1.241.4
54 

1.477
.330 

$ 
1.339.97
1,75 

$ 
1.594.56
6,38 

$ 
1.502.33
8,79 

1.032 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
CRUCETA  DE  
LA CAÑA DEL 
TIMÓN 

UNI
DA
D 

1 141.58
1 

168.4
82 

145.74
5 

173.4
37 

$ 
157.311,
25 

$ 
187.200,
39 

$ 
176.373,
13 

1.033 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 132.95
9 

158.2
21 

136.86
9 

162.8
74 

$ 
147.730,
75 

$ 
175.799,
59 

$ 
165.631,
53 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

            
  $ 0,00 $ 0,00 
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1.034 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNI
DA
D 

1 6.426.
833 

7.647
.931 

6.615.8
58 

7.872
.870 

$ 
7.140.87
3,00 

$ 
8.497.63
8,87 

$ 
8.006.14
6,62 

1.035 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 2.079.
819 

2.474
.985 

2.140.9
90 

2.547
.778 

$ 
2.310.89
3,00 

$ 
2.749.96
2,67 

$ 
2.590.90
8,56 

1.036 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA 
PRINCIPAL DE 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 672.40
8 

800.1
65 

692.18
5 

823.7
00 

$ 
747.114,
50 

$ 
889.066,
26 

$ 
837.643,
75 

1.037 SUMINISTRO E  
INSTALACION   
BOMBA  
AUXILIAR 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
431.638,
25 

$ 
513.649,
52 

$ 
483.940,
84 

1.038 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
01  CRUCETA  
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 207.74
5 

247.2
17 

213.85
5 

254.4
88 $ 

230.826,
25 

$ 
274.683,
24 

$ 
258.796,
08 

1.039 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAUCHO   CON 
BALINERA DE 
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 

$ 
352.658,
50 

$ 
419.663,
62 

$ 
395.390,
87 

  SISTEMA  DE 
SUSPENSION 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

1.040 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BUJES  DE  
TIJERA 
SUPERIOR 
DERECHA  E  
IZQUIERDA  
COMPLETA 
(INCLUYE 
ROTULA) 

UNI
DA
D 

1 642.45
9 

764.5
26 

661.35
5 

787.0
12 

$ 
713.838,
00 

$ 
849.467,
22 

$ 
800.335,
07 

1.041 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BUJES  DE  
TIJERA 
INFERIOR 
DERECHA  E  
IZQUIERDA  
COMPLETA 
(INCLUYE 
ROTULA) 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
971.414,
25 

$ 
1.155.98
2,96 

$ 
1.089.12
2,32 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

        0   

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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1.042 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  DE  
ALTA 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 7.662.
833 

9.118
.772 

7.888.2
11 

9.386
.971 

$ 
8.514.19
6,75 

$ 
10.131.8
94,13 

$ 
9.545.87
9,04 

1.043 MANTENIMIENT
O BOMBA DE 
ALTA 
CONSISTENTE 
EN   DESMOTE 
(REMPLAZO   
PIEZAS   EN   
MAL ESTADO), 
MONTAJE Y 
PRUEBAS 

UNI
DA
D 

1 5.557.
659 

6.613
.614 

5.721.1
19 

6.808
.132 

$ 
6.175.13
1,00 

$ 
7.348.40
5,89 

$ 
6.923.38
3,96 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

1.044 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 607.78
1 

723.2
59 

625.65
7 

744.5
31 $ 

675.307,
00 

$ 
803.615,
33 

$ 
757.135,
11 

1.045 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.095.
820 

1.304
.026 

1.128.0
50 

1.342
.380 $ 

1.217.56
9,00 

$ 
1.448.90
7,11 

$ 
1.365.10
4,37 

1.046 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 971.41
6 

1.155
.985 

999.98
7 

1.189
.984 

$ 
1.079.34
3,00 

$ 
1.284.41
8,17 

$ 
1.210.12
9,06 

  MISCELANEA         0     $ 0,00 $ 0,00 
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1.047 PROTECCIÓN  
ANTICORROSIV
A  LA  CUAL  
INICIA CON 
ELEVACIÓN EN 
GATO  LAVADO  
GENERAL  A  
VAPOR     DE     
CHASIS     SE     
RETIRA 
RESIDUOS   DE 
OXIDOS    CON    
RUTINA    
MANUAL    
MECANICA    Y 
MOTOR   
ELIMINANDO   
TODOS   LOS   
RESIDUOS   DE   
GRASA       Y 
SALINIDAD,   
PREPARACIÓN   
DEL   ÁREA  
ELIMINANDO   
CORROSIÓN 
CON    LA    
UTILIZACIÓN  DE  
PINTOXIDO  Y  
GRATA  SE  
APLICARA  02 
CAPAS DE 
PINTURA 
ANTICORROSIV
O 
EPOXIPOLIAMID
E DESPUÉS  DE 
SECADO    
APLICAR    02    
CAPAS    DE  
PINTURA          
POLIURETANO 
EPOXICO     
COLOR NEGRO    
MISMO    
TRATAMIENTO    
LLANTA    DE 
REPUESTO,   EL   
EXOSTO      SE   
APLICARA   
PINTURA   DE         
ALTA 
TEMPERATURA   
EL   VEHÍCULO   
SE ENTREGARA 
LAVADO Y 
ASEADO POR 
DENTRO 

UNI
DA
D 

1 2.720.
554 

3.237
.459 

2.800.5
71 

3.332
.679 

$ 
3.022.81
5,75 

$ 
3.597.15
0,74 

$ 
3.389.09
6,25 

1.048 LAVADO 
GENERAL Y 
ASPIRADO 

UNI
DA
D 

1 132.95
9 

158.2
21 

136.86
9 

162.8
74 

$ 
147.730,
75 

$ 
175.799,
59 

  

1.049 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CONSISTENTE 
EN SUMINISTRO 
PARA EL 
MANTENIMIENT
O O 
REPARACIÓN 
DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE 
CAMBIO DEL 
FLEXIBLE Y 
EMPAQUES. 

UNI
DA
D 

1 1.485.
764 

1.768
.060 

1.529.4
63 

1.820
.061 

$ 
1.650.83
7,00 

$ 
1.964.49
6,03 

  

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

        0   

  $ 0,00   
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1.050 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

1.051 MANTENIMIENT
O   A   TODO   
COSTO   
CONSISTENTE   
EN                 EL 
SUMINISTRO      
Y      CAMBIO      
DE 
CONDENSADOR,     
COMPRESOR 
ORRINGS       Y 
MANGUERAS       
DE       SISTEMA,       
LAS       PIEZAS 
SUSTITUIDAS 
DEBEN SER 
NUEVAS, 
ORIGINALES DE    
FÁBRICA,    NO 
REMANUFACTU
RADAS.            
EL  
CONTRATISTA     
DEBE     
REALIZAR 
ENTREGA  DEL 
TRABAJO 
ARMADO, 
INSTALADO Y 
CON PRUEBAS 
DE 
FUNCIONAMIEN
TO A 
SATISFACCIÓN 
DE LOS 
COMPONENTES  
EN  EL 
CONJUNTO  
VEHICULAR EN 
EL SITIO DE 
TRABAJO DEL 
VEHICULO 

UNI
DA
D 

1 3.800.
153 

4.522
.182 

3.911.9
22 

4.655
.187 

$ 
4.222.36
1,00 

$ 
5.024.60
9,59 

$ 
4.733.99
2,86 

  CAMIONETA     
TOYOTA     
FORTUNER     
DIESEL 
MODELO 2018 
CILINDRAJE 
2694 PLACA ( 
YZU-005) 

            

#¡DIV/0! #¡DIV/0!   

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

            

#¡DIV/0! #¡DIV/0!   



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 219 de 276 

 
 

1.052 MANTENIMIENT
O   Y   
REPARACIÓN   A   
TODO   COSTO   
INCLUYENDO 
REPUESTOS            
NUEVOS, 
ORIGINALES Y 
MANO DE OBRA, 
CAMBIO DE   
SER   
REQUERIDO:              
COMPRESOR,              
CONDENSADOR, 
EVAPORADOR,                 
VENTILADOR,                 
BLOWER,  
VALVULAS, 
TUBERÍAS,       
POLEAS,       
CABLEADO  
ELECTRICO,     
SISTEMA     DE 
CONTROL,    
VACIO, 
RECARGA  Y  
DEMAS  
COMPONENTES  
QUE  SE 
REQUIERAN.      
MONTAJE      Y      
PRUEBAS      DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEL    
SISTEMA    DE    
AIRE 
ACONDICIONAD
O. 

UNI
DA
D 

1 6.726.
028 

8.003
.973 

6.923.8
52 

8.239
.384 

$ 
7.473.30
9,25 

$ 
8.893.23
8,01 

$ 
8.378.86
5,00 

  SISTEMA DE 
FRENOS 

        0   
  $ 0,00   

1.053 SUMINISTRO  E  
INSTALACION 
DE  UN JUEGO  
DE PASTILLAS 

UNI
DA
D 

1 475.45
4 

565.7
91 

489.43
8 

582.4
32 $ 

528.278,
75 

$ 
628.651,
71 

$ 
592.291,
57 

1.054 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
GUAYA FRENO 
DE MANO 

UNI
DA
D 

1 852.62
8 

1.014
.628 

877.70
6 

1.044
.470 

$ 
947.358,
00 

$ 
1.127.35
6,02 

$ 
1.062.15
1,34 

1.055 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
JUEGO DE 
BANDAS FRENO 
DE MANO 

UNI
DA
D 

1 441.03
3 

524.8
29 

454.00
4 

540.2
65 

$ 
490.032,
75 

$ 
583.138,
97 

$ 
549.410,
99 

1.056 CALIBRACION 
FRENO DE 
MANO 

UNI
DA
D 

1 34.609 41.18
4 

35.627 42.39
6 

$ 
38.454,0
0 

$ 
45.760,2
6 

$ 
43.113,4
2 

  CAMIONETA 
NISSAN 
D22/NP300 
FRONTIER 
DIESEL 
MODELO 2020 
AMBULANCIA  
(ODR-941 ) 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR               $ 0,00 $ 0,00 

1.057 SINCRONIZACIO
N GENERAL 

UNI
DA
D 

1 1.611.
382 

1.917
.545 

1.658.7
76 

1.973
.943 

$ 
1.790.41
1,50 

$ 
2.130.58
9,69 

$ 
2.007.35
9,23 
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1.058 CAMBIO KIT DE 
REPARTICION 

UNI
DA
D 

1 2.911.
566 

3.464
.764 

2.997.2
01 

3.566
.669 

$ 
3.235.05
0,00 

$ 
3.849.70
9,50 

$ 
3.627.04
7,50 

1.059 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

1.060 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 766.09
5 

911.6
53 

788.62
7 

938.4
66 

$ 
851.210,
25 

$ 
1.012.94
0,20 

$ 
954.353,
07 

1.061 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 238.97
2 

284.3
77 

246.00
1 

292.7
41 

$ 
265.522,
75 

$ 
315.972,
07 

$ 
297.696,
69 

1.062 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
CORREA 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 304.62
5 

362.5
03 

313.58
4 

373.1
65 

$ 
338.469,
25 

$ 
402.778,
41 

$ 
379.482,
14 

1.063 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL 
CAMBIO DEL 
TENSOR 
CORREA DE 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 587.34
3 

698.9
38 

604.61
8 

719.4
95 

$ 
652.598,
50 

$ 
776.592,
22 

$ 
731.675,
07 

1.064 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN TURBO 

UNI
DA
D 

1 4.021.
693 

4.785
.815 

4.139.9
79 

4.926
.574 

$ 
4.468.51
5,25 

$ 
5.317.53
3,15 

$ 
5.009.97
4,05 

1.065 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL TURBO 

UNI
DA
D 

1 2.352.
701 

2.799
.715 

2.421.8
99 

2.882
.059 

$ 
2.614.09
3,50 

$ 
3.110.77
1,27 

$ 
2.930.84
8,42 

1.066 SISTEMA 
ELECTRICO Y 
SENSORES 

        0   

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1.067 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
PERA      DE 
TEMPERATURA 

UNI
DA
D 

1 226.20
2 

269.1
80 

232.85
5 

277.0
97 

$ 
251.333,
50 

$ 
299.086,
87 

$ 
281.787,
96 

1.068 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PARA DE 
PRECION DE 
ACEITE 

UNI
DA
D 

1 150.90
4 

179.5
76 

155.34
2 

184.8
57 

$ 
167.669,
75 

$ 
199.527,
00 

$ 
187.986,
67 

1.069 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DE 
REVERSO 

UNI
DA
D 

1 165.46
8 

196.9
07 

170.33
5 

202.6
98 $ 

183.852,
00 

$ 
218.783,
88 

$ 
206.129,
63 

1.070 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 170.12
9 

202.4
54 

175.13
3 

208.4
08 $ 

189.031,
00 

$ 
224.946,
89 

$ 
211.936,
30 
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1.071 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR TPS 

UNI
DA
D 

1 477.43
5 

568.1
47 

491.47
7 

584.8
58 

$ 
530.479,
25 

$ 
631.270,
31 

$ 
594.758,
44 

1.072 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR CKP 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

$ 
617.407,
25 

$ 
734.714,
63 

$ 
692.219,
54 

1.073 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
SENSOR  EJE  
DE LEVAS 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 $ 

352.658,
50 

$ 
419.663,
62 

$ 
395.390,
87 

1.074 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

$ 
617.407,
25 

$ 
734.714,
63 

$ 
692.219,
54 

1.075 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL  
ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 499.34
1 

594.2
16 

514.02
8 

611.6
93 

$ 
554.819,
50 

$ 
660.235,
21 

$ 
622.048,
07 

1.076 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O 04 PUERTAS 
CORRESPONDIE
NTES AL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO Y 
MECÁNICO DE 
LOS ELEVA 
VIDRIOS, 
COMANDO 
ELEVA VIDRIOS, 
SISTEMA DE 
BLOQUEO, 
MALETERO 
TRASERO 
INCLUYE MANO 
DE OBRA Y 
SUMINISTRO 
REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN 
MAL ESTADO. 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.151.58
9,50 

$ 
2.560.39
1,51 

$ 
2.412.30
1,84 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

            
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

1.077 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 $ 

971.414,
25 

$ 
1.155.98
2,96 

$ 
1.089.12
2,32 

1.078 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
MODULO ABS 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

$ 
617.407,
25 

$ 
734.714,
63 

$ 
692.219,
54 

1.079 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PASTILLAS 
DELANTERAS 

UNI
DA
D 

1 324.29
4 

385.9
10 

333.83
2 

397.2
60 

$ 
360.324,
00 

$ 
428.785,
56 

$ 
403.985,
19 

1.080 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BANDAS    DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 347.41
4 

413.4
22 

357.63
2 

425.5
82 

$ 
386.012,
50 

$ 
459.354,
88 

$ 
432.786,
29 
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1.081 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DISCO DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 425.58
0 

506.4
40 

438.09
7 

521.3
35 $ 

472.863,
00 

$ 
562.706,
97 

$ 
530.160,
66 

1.082 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAMPANA   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 376.91
7 

448.5
31 

388.00
3 

461.7
24 

$ 
418.793,
75 

$ 
498.364,
56 

$ 
469.539,
85 

1.083 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CILINDRO   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 356.73
5 

424.5
14 

367.22
7 

437.0
00 

$ 
396.369,
00 

$ 
471.679,
11 

$ 
444.397,
70 

1.084 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
GENERAL DEL 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 313.43
4 

372.9
87 

322.65
3 

383.9
57 

$ 
348.257,
75 

$ 
414.426,
72 

$ 
390.456,
91 

1.085 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
GUAYA FRENO 
DE MANO 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 

$ 
422.057,
75 

$ 
502.248,
72 

$ 
473.199,
24 

1.086 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
QUITA RUIDOS 
DE PASTILLAS 

UNI
DA
D 

1 141.58
1 

168.4
82 

145.74
5 

173.4
37 $ 

157.311,
25 

$ 
187.200,
39 

$ 
176.373,
13 

1.087 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PASADORES  DE  
MORDASA 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 $ 

251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

1.088 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BOOSTER    DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 1.524.
405 

1.814
.042 

1.569.2
41 

1.867
.396 

$ 
1.693.77
1,00 

$ 
2.015.58
7,49 

$ 
1.899.00
8,50 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION Y 
SUSPENSIÓN 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

1.089 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 2.263.
933 

2.694
.080 

2.330.5
19 

2.773
.317 

$ 
2.515.46
2,25 

$ 
2.993.40
0,08 

$ 
2.820.26
5,69 

1.090 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINAL    DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 224.47
7 

267.1
27 

231.07
9 

274.9
84 

$ 
249.416,
75 

$ 
296.805,
93 

$ 
279.638,
98 

1.091 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
SUPERIOR 

UNI
DA
D 

1 355.96
6 

423.6
00 

366.43
6 

436.0
59 $ 

395.515,
25 

$ 
470.663,
15 

$ 
443.440,
72 

1.092 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
INFERIOR 

UNI
DA
D 

1 388.66
6 

462.5
12 

400.09
7 

476.1
16 $ 

431.847,
75 

$ 
513.898,
82 

$ 
484.175,
61 

1.093 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BUJE DE 
TIGERA 

UNI
DA
D 

1 120.44
3 

143.3
28 

123.98
6 

147.5
43 $ 

133.825,
00 

$ 
159.251,
75 

$ 
150.040,
92 
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1.094 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
HOJA DE 
RESORTE 
MUELLE 

UNI
DA
D 

1 670.23
9 

797.5
84 

689.95
2 

821.0
42 

$ 
744.704,
25 

$ 
886.198,
06 

$ 
834.941,
35 

1.095 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
EMPAQUETADU
RA     DE     LA     
CAJA     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 527.63
4 

627.8
85 

543.15
3 

646.3
52 

$ 
586.256,
00 

$ 
697.644,
64 

$ 
657.293,
88 

1.096 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  BUJES  DE  
LA BARRA 
ESTAVILIZADOR
A 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

$ 
251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

1.097 SUMINISTRO E 
INSTALACION  
DE UN MUÑECO 

UNI
DA
D 

1 141.58
1 

168.4
82 

145.74
5 

173.4
37 $ 

157.311,
25 

$ 
187.200,
39 

$ 
176.373,
13 

1.098 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BRAZO  AXIAL  
DE DIRECCIÓN 

UNI
DA
D 

1 280.29
3 

333.5
48 

288.53
7 

343.3
58 

$ 
311.434,
00 

$ 
370.606,
46 

$ 
349.170,
82 

1.099 SUMINISTRO   E   
INSTALACION      
RODAMIENTO 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 766.09
5 

911.6
53 

788.62
7 

938.4
66 

$ 
851.210,
25 

$ 
1.012.94
0,20 

$ 
954.353,
07 

1.100 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 616.84
7 

734.0
48 

634.98
9 

755.6
37 

$ 
685.380,
25 

$ 
815.602,
50 

$ 
768.429,
17 

1.101 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 1.095.
820 

1.304
.026 

1.128.0
50 

1.342
.380 

$ 
1.217.56
9,00 

$ 
1.448.90
7,11 

$ 
1.365.10
4,37 

1.102 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 164.69
9 

195.9
92 

169.54
4 

201.7
57 

$ 
182.998,
00 

$ 
217.767,
62 

$ 
205.172,
21 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

            
  $ 0,00 $ 0,00 

1.103 SUMINISTRO      
E      
INSTAALCION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE LA 
CAJA DE 
CAMBION 

UNI
DA
D 

1 2.307.
233 

2.745
.608 

2.375.0
93 

2.826
.361 

$ 
2.563.57
3,75 

$ 
3.050.65
2,76 

$ 
2.874.20
7,25 

1.104 SUMINISTRO    E    
INSTAALCION    
DE    VOLANTE 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 2.716.
592 

3.232
.744 

2.796.4
91 

3.327
.825 

$ 
3.018.41
3,00 

$ 
3.591.91
1,47 

$ 
3.384.16
0,16 
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1.105 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 2.824.
776 

3.361
.484 

2.907.8
58 

3.460
.351 

$ 
3.138.61
7,25 

$ 
3.734.95
4,53 

$ 
3.518.92
9,84 

1.106 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA 
PRINCIPAL DE 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 444.99
4 

529.5
43 

458.08
2 

545.1
17 

$ 
494.434,
00 

$ 
588.376,
46 

$ 
554.345,
49 

1.107 SUMINISTRO E  
INSTALACION   
BOMBA  
AUXILIAR 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 304.62
5 

362.5
03 

313.58
4 

373.1
65 

$ 
338.469,
25 

$ 
402.778,
41 

$ 
379.482,
14 

1.108 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
01  CRUCETA  
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 207.23
2 

246.6
06 

213.32
7 

253.8
59 $ 

230.256,
00 

$ 
274.004,
64 

$ 
258.156,
55 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

1.109 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  DE  
ALTA 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 5.603.
127 

6.667
.721 

5.767.9
25 

6.863
.830 

$ 
6.225.65
0,75 

$ 
7.408.52
4,39 

$ 
6.980.02
5,13 

1.110 MANTENIMIENT
O BOMBA DE 
ALTA 
CONSISTENTE 
EN DESMOTE, 
MONTAJE Y 
PRUEBAS 
(REMPLAZO 
PIEZAS EN MAL 
ESTADO 

UNI
DA
D 

1 4.127.
896 

4.912
.196 

4.249.3
05 

5.056
.672 

$ 
4.586.51
7,25 

$ 
5.457.95
5,53 

$ 
5.142.27
4,51 

1.111 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN INYECTO 

UNI
DA
D 

1 2.716.
592 

3.232
.744 

2.796.4
91 

3.327
.825 $ 

3.018.41
3,00 

$ 
3.591.91
1,47 

$ 
3.384.16
0,16 

1.112 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR 
PRECION DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 1.205.
983 

1.435
.120 

1.241.4
54 

1.477
.330 

$ 
1.339.97
1,75 

$ 
1.594.56
6,38 

$ 
1.502.33
8,79 

1.113 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RIEL DE 
INYECCION 

UNI
DA
D 

1 2.268.
150 

2.699
.099 

2.334.8
61 

2.778
.484 $ 

2.520.14
8,50 

$ 
2.998.97
6,72 

$ 
2.825.51
9,91 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

            

  $ 0,00 $ 0,00 
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1.114 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 477.43
5 

568.1
47 

491.47
7 

584.8
58 $ 

530.479,
25 

$ 
631.270,
31 

$ 
594.758,
44 

1.115 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.363.
786 

1.622
.905 

1.403.8
97 

1.670
.638 $ 

1.515.30
6,50 

$ 
1.803.21
4,74 

$ 
1.698.91
9,25 

1.116 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA 
MANGERA DE 
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 174.02
2 

207.0
86 

179.14
1 

213.1
77 

$ 
193.356,
50 

$ 
230.094,
24 

$ 
216.785,
75 

1.117 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
TERMOSTATO 

UNI
DA
D 

1 239.41
8 

284.9
07 

246.46
0 

293.2
87 

$ 
266.018,
00 

$ 
316.561,
42 

$ 
298.251,
81 

1.118 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 1.710.
754 

2.035
.797 

1.761.0
71 

2.095
.674 

$ 
1.900.82
4,00 

$ 
2.261.98
0,56 

$ 
2.131.15
0,52 

1.119 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
TANQUE 
AUXILIAR DEL 
RADIADOR 
COMPLETO CON 
TAPA 

UNI
DA
D 

1 444.99
4 

529.5
43 

458.08
2 

545.1
17 

$ 
494.434,
00 

$ 
588.376,
46 

$ 
554.345,
49 

  MISCELANEA         0     $ 0,00 $ 0,00 

1.120 PROTECCION   
ANTI   
CORROCIVO   
RETIRANDO 
TODA  CLASE  
DE RESIDUOS  
DE  OXIDACION  
Y PROTEJIENDO 
CON 
TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNI
DA
D 

1 2.268.
150 

2.699
.099 

2.334.8
61 

2.778
.484 

$ 
2.520.14
8,50 

$ 
2.998.97
6,72 

$ 
2.825.51
9,91 

1.121 LAVADO 
GENERAL 
ASPIRADO Y 
GRAFITADA 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 $ 

251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

        0   

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1.122 RECARGA 
GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O CON 
MANTENIMIENT
O GENERAL 

UNI
DA
D 

1 560.58
7 

667.0
98 

577.07
5 

686.7
19 

$ 
622.869,
75 

$ 
741.215,
00 

$ 
698.344,
00 

1.123 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 
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1.124 REPARACION 
GENERAL DEL 
SISTEMA DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O CAMBIANDO 
MANGERAS, 
FILTROS, 
COMPRESOR, 
CONDENSADOR 
Y 
MANTENIMIENT
O GENERAL 
CON SU 
RESPECTIVA 
CARGA 

UNI
DA
D 

1 3.367.
163 

4.006
.924 

3.466.1
97 

4.124
.774 

$ 
3.741.26
4,50 

$ 
4.452.10
4,76 

$ 
4.194.60
0,92 

  CAMIONETA 
CHEVROLET 
N300 
CILINDREJE 
1206 A 
GASOLINA 
MODELO 2021 
PLACA ( GZM-
750 ) 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR               $ 0,00 $ 0,00 

1.125 SINCRONIZACIO
N GENERAL 
ICLUYE CAMBIO 
DE FILTRO 
COMBUSTIBLE 
FILTRO DE AIRE 
MOTOR FILTRO 
DE CABINA 

UNI
DA
D 

1 1.849.
654 

2.201
.089 

1.904.0
56 

2.265
.827 

$ 
2.055.15
6,50 

$ 
2.445.63
6,24 

$ 
2.304.18
4,08 

1.131 CAMBIO KIT DE 
REPARTICION 

UNI
DA
D 

1 2.911.
566 

3.464
.764 

2.997.2
01 

3.566
.669 

$ 
3.235.05
0,00 

$ 
3.849.70
9,50 

$ 
3.627.04
7,50 

1.137 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 385.72
8 

459.0
17 

397.07
3 

472.5
17 

$ 
428.583,
75 

$ 
510.014,
66 

$ 
480.516,
22 

1.143 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 672.40
8 

800.1
65 

692.18
5 

823.7
00 

$ 
747.114,
50 

$ 
889.066,
26 

$ 
837.643,
75 

1.149 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
EMPAQUE TAPA 
VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 271.41
5 

322.9
84 

279.39
8 

332.4
84 

$ 
301.570,
25 

$ 
358.868,
60 

$ 
338.112,
20 

1.155 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
VALVULA  (EGR) 

UNI
DA
D 

1 1.741.
472 

2.072
.351 

1.792.6
91 

2.133
.303 

$ 
1.934.95
4,25 

$ 
2.302.59
5,56 

$ 
2.169.41
6,52 
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1.161 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  CAMBIO 
CORREA DE 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 304.62
5 

362.5
03 

313.58
4 

373.1
65 

$ 
338.469,
25 

$ 
402.778,
41 

$ 
379.482,
14 

1.167 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  CAMBIO 
DE UN TENSOR 
CORREA 
ACCESORIOS 

UNI
DA
D 

1 608.03
7 

723.5
64 

625.92
1 

744.8
46 

$ 
675.592,
00 

$ 
803.954,
48 

$ 
757.454,
83 

1.173 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN TURBO 

UNI
DA
D 

1 4.131.
857 

4.916
.910 

4.253.3
82 

5.061
.525 

$ 
4.590.91
8,50 

$ 
5.463.19
3,02 

$ 
5.147.20
9,34 

1.179 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL TURBO 

UNI
DA
D 

1 2.473.
658 

2.943
.653 

2.546.4
13 

3.030
.231 

$ 
2.748.48
8,75 

$ 
3.270.70
1,61 

$ 
3.081.52
8,54 

  SISTEMA 
ELECTRICO Y 
SENSORES 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

1.180 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
PERA      DE 
TEMPERATURA 

UNI
DA
D 

1 152.44
1 

181.4
04 

156.92
4 

186.7
40 

$ 
169.377,
25 

$ 
201.558,
93 

$ 
189.900,
98 

1.181 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PARA DE 
PRECION DE 
ACEITE 

UNI
DA
D 

1 87.234 103.8
08 

89.800 106.8
61 

$ 
96.925,7
5 

$ 
115.341,
64 

$ 
108.670,
21 

1.182 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DE 
REVERSO 

UNI
DA
D 

1 129.06
6 

153.5
88 

132.86
2 

158.1
05 $ 

143.405,
25 

$ 
170.652,
25 

$ 
160.781,
75 

1.183 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 95.855 114.0
67 

98.674 117.4
22 $ 

106.504,
50 

$ 
126.740,
36 

$ 
119.409,
79 

1.184 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR TPS 

UNI
DA
D 

1 441.03
3 

524.8
29 

454.00
4 

540.2
65 

$ 
490.032,
75 

$ 
583.138,
97 

$ 
549.410,
99 

1.185 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR CKP 

UNI
DA
D 

1 638.49
8 

759.8
13 

657.27
7 

782.1
60 

$ 
709.437,
00 

$ 
844.230,
03 

$ 
795.401,
01 

1.186 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
SENSOR  EJE  
DE LEVAS 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 $ 

256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

1.187 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 527.63
4 

627.8
85 

543.15
3 

646.3
52 

$ 
586.256,
00 

$ 
697.644,
64 

$ 
657.293,
88 

1.188 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DEL  
ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 

$ 
458.957,
00 

$ 
546.158,
83 

$ 
514.569,
94 
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1.189 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 3.176.
408 

3.779
.925 

3.269.8
31 

3.891
.099 

$ 
3.529.31
5,75 

$ 
4.199.88
5,74 

$ 
3.956.96
9,91 

1.190 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O 04 PUERTAS 
CORRESPONDIE
NTES AL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO Y 
MECÁNICO DE 
LOS ELEVA 
VIDRIOS, 
COMANDO 
ELEVA VIDRIOS, 
SISTEMA DE 
BLOQUEO, 
MALETERO 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.151.58
9,50 

$ 
2.560.39
1,51 

$ 
2.412.30
1,84 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

            
      

1.191 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 $ 

971.414,
25 

$ 
1.155.98
2,96 

$ 
1.089.12
2,32 

1.192 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
MODULO ABS 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 

$ 
617.407,
25 

$ 
734.714,
63 

$ 
692.219,
54 

1.193 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PASTILLAS 
DELANTERAS 

JUE
GO 

1 313.43
4 

372.9
87 

322.65
3 

383.9
57 

$ 
348.257,
75 

$ 
414.426,
72 

$ 
390.456,
91 

1.194 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BANDAS    DEL 
FRENO 

JUE
GO 

1 313.43
4 

372.9
87 

322.65
3 

383.9
57 

$ 
348.257,
75 

$ 
414.426,
72 

$ 
390.456,
91 

1.195 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DISCO DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 402.20
5 

478.6
24 

414.03
4 

492.7
01 $ 

446.891,
00 

$ 
531.800,
29 

$ 
501.041,
76 

1.196 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAMPANA   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 376.91
7 

448.5
31 

388.00
3 

461.7
24 

$ 
418.793,
75 

$ 
498.364,
56 

$ 
469.539,
85 

1.197 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CILINDRO   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 356.73
5 

424.5
14 

367.22
7 

437.0
00 

$ 
396.369,
00 

$ 
471.679,
11 

$ 
444.397,
70 

1.198 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
GENERAL DEL 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 313.43
4 

372.9
87 

322.65
3 

383.9
57 

$ 
348.257,
75 

$ 
414.426,
72 

$ 
390.456,
91 
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1.199 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
GUAYA FRENO 
DE MANO 

UNI
DA
D 

1 379.85
5 

452.0
27 

391.02
7 

465.3
22 

$ 
422.057,
75 

$ 
502.248,
72 

$ 
473.199,
24 

1.200 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
QUITA RUIDOS 
DE PASTILLAS 

UNI
DA
D 

1 132.95
9 

158.2
21 

136.86
9 

162.8
74 $ 

147.730,
75 

$ 
175.799,
59 

$ 
165.631,
53 

1.201 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PASADORES  DE 
MORDASA 

UNI
DA
D 

1 174.02
2 

207.0
86 

179.14
1 

213.1
77 $ 

193.356,
50 

$ 
230.094,
24 

$ 
216.785,
75 

1.202 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BOOSTER    DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 852.88
5 

1.014
.933 

877.97
0 

1.044
.784 

$ 
947.643,
00 

$ 
1.127.69
5,17 

$ 
1.062.47
0,72 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION Y 
SUSPENSIÓN 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

1.203 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 2.263.
933 

2.694
.080 

2.330.5
19 

2.773
.317 

$ 
2.515.46
2,25 

$ 
2.993.40
0,08 

$ 
2.820.26
5,69 

1.204 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINAL   DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 224.47
7 

267.1
27 

231.07
9 

274.9
84 

$ 
249.416,
75 

$ 
296.805,
93 

$ 
279.638,
98 

1.205 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
SUPERIOR 

UNI
DA
D 

1 355.96
6 

423.6
00 

366.43
6 

436.0
59 $ 

395.515,
25 

$ 
470.663,
15 

$ 
443.440,
72 

1.206 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
INFERIOR 

UNI
DA
D 

1 388.66
6 

462.5
12 

400.09
7 

476.1
16 $ 

431.847,
75 

$ 
513.898,
82 

$ 
484.175,
61 

1.207 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BUJE DE 
TIGERA 

UNI
DA
D 

1 120.44
3 

143.3
28 

123.98
6 

147.5
43 $ 

133.825,
00 

$ 
159.251,
75 

$ 
150.040,
92 

1.208 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
HOJA DE 
RESORTE 
MUELLE 

UNI
DA
D 

1 670.23
9 

797.5
84 

689.95
2 

821.0
42 

$ 
744.704,
25 

$ 
886.198,
06 

$ 
834.941,
35 

1.209 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
EMPAQUETADU
RA     DE     LA     
CAJA     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 527.63
4 

627.8
85 

543.15
3 

646.3
52 

$ 
586.256,
00 

$ 
697.644,
64 

$ 
657.293,
88 

1.210 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
DE  BUJES  DE  
LA BARRA 
ESTAVILIZADOR
A 

UNI
DA
D 

1 209.21
2 

248.9
63 

215.36
6 

256.2
85 

$ 
232.456,
50 

$ 
276.623,
24 

$ 
260.623,
75 

1.211 SUMINISTRO E 
INSTALACION  
DE UN MUÑECO 

UNI
DA
D 

1 130.27
8 

155.0
31 

134.11
0 

159.5
90 $ 

144.752,
25 

$ 
172.255,
18 

$ 
162.292,
06 
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1.212 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BRAZO  AXIAL  
DE DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 280.29
3 

333.5
48 

288.53
7 

343.3
58 

$ 
311.434,
00 

$ 
370.606,
46 

$ 
349.170,
82 

1.213 SUMINISTRO   E   
INSTALACION      
RODAMIENTO 
DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
971.414,
25 

$ 
1.155.98
2,96 

$ 
1.089.12
2,32 

1.214 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
TRASERO 

UNI
DA
D 

1 635.81
7 

756.6
22 

654.51
8 

778.8
76 

$ 
706.458,
25 

$ 
840.685,
32 

$ 
792.061,
11 

1.215 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 1.223.
672 

1.456
.170 

1.259.6
62 

1.498
.998 

$ 
1.359.62
5,50 

$ 
1.617.95
4,35 

$ 
1.524.37
4,12 

1.216 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 164.69
9 

195.9
92 

169.54
4 

201.7
57 

$ 
182.998,
00 

$ 
217.767,
62 

$ 
205.172,
21 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

            
  $ 0,00 $ 0,00 

1.217 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
VELOCIDADES 
COMPLETA 

UNI
DA
D 

1 3.886.
941 

4.625
.460 

4.001.2
63 

4.761
.503 

$ 
4.318.79
1,75 

$ 
5.139.36
2,18 

$ 
4.842.10
8,39 

1.218 SUMINISTRO      
E      
INSTAALCION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE LA 
CAJA DE 
CAMBION 
INCLUYE 
ACEITE 
LUBRICANTE 

UNI
DA
D 

1 1.591.
968 

1.894
.442 

1.638.7
91 

1.950
.161 

$ 
1.768.84
0,50 

$ 
2.104.92
0,20 

$ 
1.983.17
4,40 

1.219 SUMINISTRO    E    
INSTAALCION    
DE    VOLANTE 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 2.824.
776 

3.361
.484 

2.907.8
58 

3.460
.351 

$ 
3.138.61
7,25 

$ 
3.734.95
4,53 

$ 
3.518.92
9,84 

1.220 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 2.883.
084 

3.430
.870 

2.967.8
81 

3.531
.778 

$ 
3.203.40
3,25 

$ 
3.812.04
9,87 

$ 
3.591.56
5,96 

1.221 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA 
PRINCIPAL DE 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 486.05
7 

578.4
08 

500.35
3 

595.4
20 

$ 
540.059,
50 

$ 
642.670,
81 

$ 
605.499,
60 
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1.222 SUMINISTRO E  
INSTALACION   
BOMBA  
AUXILIAR 
EMBRAGUE 
INCLUYE 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 

$ 
352.658,
50 

$ 
419.663,
62 

$ 
395.390,
87 

1.223 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
01  CRUCETA  
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 $ 

256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

1.224 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAUCHO   CON 
BALINERA DE 
EJE CARDAN 

UNI
DA
D 

1 317.39
5 

377.7
00 

326.73
0 

388.8
09 

$ 
352.658,
50 

$ 
419.663,
62 

$ 
395.390,
87 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

1.225 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BOMBA  DE  
ALTA 
(COMBUSTIBLE) 

UNI
DA
D 

1 5.730.
280 

6.819
.033 

5.898.8
18 

7.019
.593 

$ 
6.366.93
1,00 

$ 
7.576.64
7,89 

$ 
7.138.42
4,63 

1.226 MANTENIMIENT
O BOMBA DE 
ALTA 
CONSISTENTE 
EN DESMOTE, 
MONTAJE Y 
PRUEBAS 
(REMPLAZO 
PIEZAS EN MAL 
ESTADO) 

UNI
DA
D 

1 4.218.
647 

5.020
.190 

4.342.7
25 

5.167
.842 

$ 
4.687.35
1,00 

$ 
5.577.94
7,69 

$ 
5.255.32
6,56 

1.227 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN INYECTO 

UNI
DA
D 

1 2.911.
821 

3.465
.067 

2.997.4
63 

3.566
.981 $ 

3.235.33
3,00 

$ 
3.850.04
6,27 

$ 
3.627.36
4,76 

1.228 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
SENSOR 
PRECION DE 
COMBUSTIBLE 

UNI
DA
D 

1 996.95
8 

1.186
.380 

1.026.2
81 

1.221
.274 

$ 
1.107.72
3,25 

$ 
1.318.19
0,67 

$ 
1.241.94
8,22 

1.229 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RIEL DE 
INYECCION 

UNI
DA
D 

1 1.828.
005 

2.175
.326 

1.881.7
70 

2.239
.306 $ 

2.031.10
1,75 

$ 
2.417.01
1,08 

$ 
2.277.21
4,36 

1.230 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
IMPULSADORES 

UNI
DA
D 

1 681.03
0 

810.4
26 

701.06
1 

834.2
62 $ 

756.694,
75 

$ 
900.466,
75 

$ 
848.384,
92 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

            

#¡DIV/0!   $ 0,00 

1.231 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 413.06
4 

491.5
47 

425.21
3 

506.0
04 $ 

458.957,
00 

$ 
546.158,
83 

$ 
514.569,
94 

1.232 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 1.292.
517 

1.538
.095 

1.330.5
32 

1.583
.333 $ 

1.436.11
9,25 

$ 
1.708.98
1,91 

$ 
1.610.13
6,64 
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1.233 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UNA 
MANGERA DE 
RADIADOR 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 

$ 
214.927,
50 

$ 
255.763,
73 

$ 
240.970,
58 

1.234 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
TERMOSTATO 

UNI
DA
D 

1 249.76
6 

297.2
21 

257.11
2 

305.9
63 

$ 
277.515,
50 

$ 
330.243,
45 

$ 
311.142,
48 

1.235 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
FANCLOUCH 
INCLUYE ASPAS 

UNI
DA
D 

1 1.829.
030 

2.176
.546 

1.882.8
25 

2.240
.562 

$ 
2.032.24
0,75 

$ 
2.418.36
6,49 

$ 
2.278.49
1,50 

1.236 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
TANQUE 
AUXILIAR DEL 
RADIADOR 
COMPLETO CON 
TAPA 

UNI
DA
D 

1 141.58
1 

168.4
82 

145.74
5 

173.4
37 

$ 
157.311,
25 

$ 
187.200,
39 

$ 
176.373,
13 

  MISCELANEA         0     $ 0,00 $ 0,00 

1.237 PROTECCION   
ANTI   
CORROCIVO   
RETIRANDO 
TODA  CLASE  
DE RESIDUOS  
DE  OXIDACION  
Y PROTEJIENDO 
CON 
TRATAMIENTO 
EN DOS CAPA 

UNI
DA
D 

1 2.268.
150 

2.699
.099 

2.334.8
61 

2.778
.484 

$ 
2.520.14
8,50 

$ 
2.998.97
6,72 

$ 
2.825.51
9,91 

1.238 LAVADO 
GENERAL 
ASPIRADO Y 
GRAFITADO 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 $ 

251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

1.239 RECARGA 
GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

$ 
648.481,
00 

$ 
771.692,
39 

$ 
727.058,
80 

1.240 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 
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1.241 REPARACION 
GENERAL DEL 
SISTEMA DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O CAMBIANDO      
MANGERAS, 
COMPRESOR,               
CONDENSADOR 
Y 
MANTENIMIENT
O         GENERAL         
CON         SU 
RESPECTIVA 
CARGA 

UNI
DA
D 

1 3.887.
968 

4.626
.682 

4.002.3
20 

4.762
.761 

$ 
4.319.93
2,75 

$ 
5.140.71
9,97 

$ 
4.843.38
7,66 

  AUTOMOVIL    
RENAULT    
LOGAN    
EXPRESSION 
MODELO 2015 
CILINDRAJE 
1598   PLACA ( 
GAW- 062 ) 

            

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR               $ 0,00 $ 0,00 

1.242 SINCRONIZACIO
N GENERAL 

UNI
DA
D 

1 318.35
2 

378.8
39 

327.71
6 

389.9
81 

$ 
353.722,
00 

$ 
420.929,
18 

$ 
396.583,
06 

1.243 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
KIT       DE 
REPARTICION 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
971.414,
25 

$ 
1.155.98
2,96 

$ 
1.089.12
2,32 

1.244 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
CORREA    DEL 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 95.855 114.0
67 

98.674 117.4
22 

$ 
106.504,
50 

$ 
126.740,
36 

$ 
119.409,
79 

1.245 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
CORREA 
HIDRAULICO 

UNI
DA
D 

1 85.065 101.2
27 

87.567 104.2
04 

$ 
94.515,7
5 

$ 
112.473,
74 

$ 
105.968,
25 

1.246 SUMINISTRO E 
INSTALACION 4 
BUJIAS 

UNI
DA
D 

1 160.55
0 

191.0
54 

165.27
2 

196.6
73 

$ 
178.387,
25 

$ 
212.280,
83 

$ 
200.002,
61 

1.247 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
EMPAQUE  TAPA 
VALVULAS 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 

$ 
214.927,
50 

$ 
255.763,
73 

$ 
240.970,
58 

1.248 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
DELANTERO 
DEL CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 226.20
2 

269.1
80 

232.85
5 

277.0
97 

$ 
251.333,
50 

$ 
299.086,
87 

$ 
281.787,
96 

1.249 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
RETENEDOR 
TRASERO DEL 
CIGÜEÑAL 

UNI
DA
D 

1 477.43
5 

568.1
47 

491.47
7 

584.8
58 

$ 
530.479,
25 

$ 
631.270,
31 

$ 
594.758,
44 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 234 de 276 

 
 

  SISTEMA 
ELECTRICO 
SENSORICA E 
IGNICION 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

1.250 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 375.89
2 

447.3
12 

386.94
8 

460.4
68 

$ 
417.655,
00 

$ 
497.009,
45 

$ 
468.263,
15 

1.251 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
DEL ARRANQUE 

UNI
DA
D 

1 370.02
0 

440.3
24 

380.90
3 

453.2
75 

$ 
411.130,
50 

$ 
489.245,
30 

$ 
460.948,
10 

1.252 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
BOMBILLO   DE 
UNIDAD 

UNI
DA
D 

1 39.083 46.50
9 

40.233 47.87
7 

$ 
43.425,5
0 

$ 
51.676,3
5 

$ 
48.687,4
5 

1.253 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
COMPUTADORA 
MOTOR 
(PROGRAMADA) 

UNI
DA
D 

1 1.849.
654 

2.201
.089 

1.904.0
56 

2.265
.827 

$ 
2.055.15
6,50 

$ 
2.445.63
6,24 

$ 
2.304.18
4,08 

1.254 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
PARA      LA 
REPARACION 
GENERAL DE 
ALTERNADOR 

UNI
DA
D 

1 519.26
7 

617.9
27 

534.53
9 

636.1
02 

$ 
576.958,
75 

$ 
686.580,
91 

$ 
646.869,
97 

1.255 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O 04 PUERTAS 
CORRESPONDIE
NTES AL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO Y 
MECÁNICO DE 
LOS ELEVA 
VIDRIOS, 
COMANDO 
ELEVA VIDRIOS, 
SISTEMA DE 
BLOQUEO, 
MALETERO 
TRASERO 
INCLUYE MANO 
DE OBRA Y 
SUMINISTRO 
REPUESTOS 
ELÉCTRICOS EN 
MAL ESTADO. 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.151.58
9,50 

$ 
2.560.39
1,51 

$ 
2.412.30
1,84 

  SISTEMA  DE 
FRENOS 

            
  $ 0,00 $ 0,00 
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1.256 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
JUEGO     DE 
PASTILLAS 

JUE
GO 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

1.257 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BANDAS    DEL 
FRENO 

JUE
GO 

1 249.76
6 

297.2
21 

257.11
2 

305.9
63 

$ 
277.515,
50 

$ 
330.243,
45 

$ 
311.142,
48 

1.258 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 549.21
6 

653.5
67 

565.36
9 

672.7
89 $ 

610.235,
25 

$ 
726.179,
95 

$ 
684.178,
65 

1.259 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CILINDRO   DEL 
FRENO 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

  SISTEMA  DE 
DIRECCION 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 

1.260 SUMINISTRO      
E      
INSTALACION      
CAJA      DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 

$ 
971.414,
25 

$ 
1.155.98
2,96 

$ 
1.089.12
2,32 

1.261 SUMINISTRO        
E        
INSTALACION        
BOMBA 
HIDRAULICA DE 
DIRECCIÓN. 

UNI
DA
D 

1 636.00
6 

756.8
47 

654.71
2 

779.1
07 

$ 
706.668,
00 

$ 
840.934,
92 

$ 
792.296,
31 

1.262 SUMINISTRO   E   
INSTALACION    
TERMINAL   DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 

$ 
214.927,
50 

$ 
255.763,
73 

$ 
240.970,
58 

1.263 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
AXIAL     DE 
DIRECCION 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

$ 
251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

1.264 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 

UNI
DA
D 

1 224.47
7 

267.1
27 

231.07
9 

274.9
84 

$ 
249.416,
75 

$ 
296.805,
93 

$ 
279.638,
98 

1.265 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
AMORTIGUADO
R DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 636.00
6 

756.8
47 

654.71
2 

779.1
07 

$ 
706.668,
00 

$ 
840.934,
92 

$ 
792.296,
31 

1.266 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
AMORTIGUADO
R TRASERO 

UNI
DA
D 

1 527.63
4 

627.8
85 

543.15
3 

646.3
52 $ 

586.256,
00 

$ 
697.644,
64 

$ 
657.293,
88 

1.267 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UNI
DA
D 

1 131.74
5 

156.7
76 

135.62
0 

161.3
88 

$ 
146.382,
25 

$ 
174.194,
88 

$ 
164.119,
63 

1.268 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BUJES  DE  
TIJERA 
INFERIOR 

JUE
GO 

1 109.14
0 

129.8
77 

112.35
0 

133.6
97 

$ 
121.266,
00 

$ 
144.306,
54 

$ 
135.960,
18 

  SISTEMA  DE 
EMBRAGUE 

        0   
  $ 0,00 $ 0,00 
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1.269 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
KIT   EMBRAGUE 
INCLUYE 
(DISCO, PRENSA 
Y BALINERA) 

UNI
DA
D 

1 965.02
9 

1.148
.384 

993.41
2 

1.182
.160 

$ 
1.072.24
6,25 

$ 
1.275.97
3,04 

$ 
1.202.17
2,35 

1.270 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
RETEN EJE 

UNI
DA
D 

1 193.43
6 

230.1
89 

199.12
6 

236.9
59 

$ 
214.927,
50 

$ 
255.763,
73 

$ 
240.970,
58 

1.271 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO DE 
PUNTA DEL EJE 

UNI
DA
D 

1 388.47
7 

462.2
88 

399.90
3 

475.8
85 

$ 
431.638,
25 

$ 
513.649,
52 

$ 
483.940,
84 

  SISTEMA  DE 
COMBUSTIBLE 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

1.272 SUMINISTRO     
E     
INSTALACION     
BOMBA     DE 
GASOLINA 

UNI
DA
D 

1 672.40
8 

800.1
65 

692.18
5 

823.7
00 

$ 
747.114,
50 

$ 
889.066,
26 

$ 
837.643,
75 

1.273 SUMINISTRO E  
INSTALACION 
BOMBA TANQUE  
DE GASOLINA 
(PILA) 

UNI
DA
D 

1 208.95
7 

248.6
59 

215.10
3 

255.9
73 

$ 
232.173,
00 

$ 
276.285,
87 

$ 
260.305,
96 

1.274 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE UN 
INYECTOR 

UNI
DA
D 

1 548.51
5 

652.7
33 

564.64
8 

671.9
31 $ 

609.456,
75 

$ 
725.253,
53 

$ 
683.305,
84 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

1.275 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BOMBA DE 
AGUA 

UNI
DA
D 

1 555.67
1 

661.2
48 

572.01
4 

680.6
96 $ 

617.407,
25 

$ 
734.714,
63 

$ 
692.219,
54 

1.276 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
RADIADOR 
MOTOR 

UNI
DA
D 

1 874.27
9 

1.040
.392 

899.99
4 

1.070
.992 $ 

971.414,
25 

$ 
1.155.98
2,96 

$ 
1.089.12
2,32 

  MISCELANEA         0     $ 0,00 $ 0,00 

1.277 LAVADO 
GENERAL 
ASPIRADO Y 
GRAFITADO 

UNI
DA
D 

1 119.93
0 

142.7
17 

123.45
7 

146.9
14 $ 

133.254,
50 

$ 
158.572,
86 

$ 
149.401,
29 

1.278 SERVICIO DE 
DESPINCHE 

UNI
DA
D 

1 36.846 43.84
7 

37.930 45.13
6 

$ 
40.939,7
5 

$ 
48.718,3
0 

$ 
45.900,4
3 
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1.279 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CONSISTENTE 
EN SUMINISTRO 
PARA EL 
MANTENIMIENT
O O 
REPARACIÓN 
DE 01 EXOSTO, 
INCLUYE 
CAMBIO DEL 
FLEXIBLE Y 
EMPAQUES. 

UNI
DA
D 

1 1.485.
764 

1.768
.060 

1.529.4
63 

1.820
.061 

$ 
1.650.83
7,00 

$ 
1.964.49
6,03 

$ 
1.850.87
2,34 

  AIRE 
ACONDICIONAD
O 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

1.280 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 226.64
6 

269.7
08 

233.31
2 

277.6
41 

$ 
251.826,
75 

$ 
299.673,
83 

$ 
282.340,
94 

1.281 RECARGA 
GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O 

UNI
DA
D 

1 583.63
7 

694.5
28 

600.80
3 

714.9
56 

$ 
648.481,
00 

$ 
771.692,
39 

$ 
727.058,
80 

1.282 SERVICIO DE 
DIAGNOSTICO 
GENERAL  
SISTEMA DE 
A/A. 

UNI
DA
D 

1 230.60
7 

274.4
22 

237.38
9 

282.4
93 

$ 
256.227,
75 

$ 
304.911,
02 

$ 
287.275,
34 

1.283 REPARACION 
GENERAL DEL 
SISTEMA DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O CAMBIANDO 
MANGERAS, 
COMPRESOR,  
CONDENSADOR 
Y 
MANTENIMIENT
O  GENERAL  
CON SU 
RESPECTIVA 
CARGA 

UNI
DA
D 

1 3.887.
968 

4.626
.682 

4.002.3
20 

4.762
.761 

$ 
4.319.93
2,75 

$ 
5.140.71
9,97 

$ 
4.843.38
7,66 

  SISTEMA  DE 
REFRIGERACIO
N DEL MOTOR 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

1.284 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
MOTOVENTILAD
OR 

UNI
DA
D 

1 616.84
7 

734.0
48 

634.98
9 

755.6
37 $ 

685.380,
25 

$ 
815.602,
50 

$ 
768.429,
17 

  MOTOCICLETA  
HONDA  
INVICTA  
MODELO  2017 
CILINDRAJE 149 
(RVS73D, 
RVS74D, 
RVS76D ) 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR               $ 0,00 $ 0,00 
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1.285 REPARACION    
MOTOR    CON       
MANO    DE    
OBRA    Y 
REPUESTOS  
ORIGINALES  
INCLUIDOS,  
SUMINISTRO  E 
INSTALACION     
CILINDRO,     
PISTONES     
ORIGINALES, 
ANILLOS 
ORIGINALES,      
CASQUETES      
DE      BIELA 
ORIGINALES, 
CASQUETES 
DEL CIGÜEÑAL 
ORIGINALES, 
ÁRBOL   DE   
LEVAS 
ORIGINAL,    
CULATA   
COMPLETA 
ORIGINAL,           
CADENILLA 
ORIGINAL,VALV
ULAS, 
BALANCINES Y 
EMPAQUETADU
RA ORIGINAL 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.151.58
9,50 

$ 
2.560.39
1,51 

$ 
2.412.30
1,84 

  SUSPENSION         0   $ 0,00 $ 0,00   

1.286 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CON  MANO 
DE OBRA Y 
REPUESTOS 
ORIGINALES    
INCLUIDOS.   
BARRAS   DE 
AMORTIGUADO
R DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 1.485.
764 

1.768
.060 

1.529.4
63 

1.820
.061 

$ 
1.650.83
7,00 

$ 
1.964.49
6,03 

  

1.287 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CON  MANO 
DE OBRA Y 
REPUESTOS 
ORIGINALES 
INCLUIDOS. 
MONOSHOCK 

UNI
DA
D 

1 1.416.
409 

1.685
.527 

1.458.0
69 

1.735
.102 

$ 
1.573.77
6,75 

$ 
1.872.79
4,33 

$ 
1.764.47
4,44 

  MOTOCICLETA 
SUZUKI DRX 
MODELO 2020 
CILINDRAJE 199  
(GIP- 48F ) 

        0   

  $ 0,00 $ 0,00 

  MOTOR         0     $ 0,00 $ 0,00 
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1.288 REPARACION    
MOTOR    CON       
MANO    DE    
OBRA    Y 
REPUESTOS  
ORIGINALES  
INCLUIDOS,  
SUMINISTRO  E 
INSTALACION     
CILINDRO,     
PISTONES     
ORIGINALES, 
ANILLOS 
ORIGINALES,      
CASQUETES      
DE      BIELA 
ORIGINALES, 
CASQUETES 
DEL CIGÜEÑAL 
ORIGINALES, 
ÁRBOL   DE   
LEVAS 
ORIGINAL,    
CULATA   
COMPLETA 
ORIGINAL,           
CADENILLA 
ORIGINAL,VALV
ULAS, 
BALANCINES Y 
EMPAQUETADU
RA ORIGINAL 

UNI
DA
D 

1 4.736.
960 

5.636
.982 

4.876.2
82 

5.802
.776 

$ 
5.263.25
0,00 

$ 
6.263.26
7,50 

$ 
5.901.00
8,50 

  SUSPENSION         0     $ 0,00   

1.289 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CON  MANO 
DE OBRA Y 
REPUESTOS 
ORIGINALES    
INCLUIDOS.   
BARRAS   DE 
AMORTIGUADO
R DELANTERO 

UNI
DA
D 

1 3.800.
153 

4.522
.182 

3.911.9
22 

4.655
.187 

$ 
4.222.36
1,00 

$ 
5.024.60
9,59 

  

1.290 SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O CON  MANO 
DE OBRA Y 
REPUESTOS 
ORIGINALES 
INCLUIDOS. 
MONOSHOCK 

UNI
DA
D 

1 1.936.
445 

2.304
.369 

1.993.3
99 

2.372
.145 

$ 
2.151.58
9,50 

$ 
2.560.39
1,51 

$ 
2.412.30
1,84 

                  $ 0,00 $ 0,00 

CAMIONETA NDC790 
MAZDA BT50, MODELO 
2014 

            #¡DIV/0! 

  $ 0,00 

1291 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE PASTILLAS 
DE FRENOS 
DELANTEROS  

UN
D 

1 $ 
343.85
7 

409.1
90 

$ 
353.97
1 

421.2
25 

$ 
382.060,
75 

$ 
454.652,
29 

$ 
428.355,
76 
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1292 CAMBIO DE LOS 
DISCO DE 
FRENO 
DELANTEROS, 
INCLUYENDO 
DESMONTAJE 
DE LAS PIEZAS 
EN MAL ESTADO 

UN
D 

1 $ 
468.51
2 

557.5
29 

$ 
482.29
1 

573.9
27 

$ 
520.564,
75 

$ 
619.472,
05 

$ 
583.642,
68 

1293 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
ROTULAS 
INFERIORES 
DELANTERO 
IZQUIERDO Y 
DERECHO  

UN
D 

1 $ 
1.145.
985 

1.363
.723 

$ 
1.179.6
91 

1.403
.832 

$ 
1.273.30
7,75 

$ 
1.515.23
6,22 

$ 
1.427.59
7,07 

1294 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
ROTULAS 
SUPERIORES 
DELANTERO 
IZQUIERDO Y 
DERECHO  

UN
D 

1 $ 
1.253.
657 

1.491
.851 

$ 
1.290.5
29 

1.535
.729 

$ 
1.392.94
1,50 

$ 
1.657.60
0,39 

$ 
1.561.72
6,80 

1295 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO KIT DE 
04 BUJES DE 
TIJERAS 
SUPERIORES 
DELANTERO 
IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UN
D 

1 $ 
842.71
9 

1.002
.835 

$ 
867.50
5 

1.032
.331 

$ 
936.347,
50 

$ 
1.114.25
3,53 

$ 
1.049.80
6,51 

1296 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO KIT DE 
04 BUJES DE 
TIJERAS 
INFERIOR 
DELANTERO 
IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UN
D 

1 $ 
842.71
9 

1.002
.835 

$ 
867.50
5 

1.032
.331 

$ 
936.347,
50 

$ 
1.114.25
3,53 

$ 
1.049.80
6,51 

1297 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
COLGANTE 
ESTABILIZADOR
A DELANTERO 
IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UN
D 

1 $ 
624.12
1 

742.7
04 

$ 
642.47
8 

764.5
48 

$ 
693.462,
75 

$ 
825.220,
67 

$ 
777.490,
89 
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1298 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO KIT DE 
COLGANTE 
ESTABILIZADOR
A TRASERO 
IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UN
D 

1 $ 
665.84
4 

792.3
54 

$ 
685.42
8 

815.6
59 

$ 
739.821,
25 

$ 
880.387,
29 

$ 
829.466,
76 

1299 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO KIT DE 
AMORTIGUADO
RES 
DELANTEROS 
IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UN
D 

1 $ 
1.288.
738 

1.533
.598 

$ 
1.326.6
42 

1.578
.704 

$ 
1.431.92
0,50 

$ 
1.703.98
5,40 

$ 
1.605.42
9,13 

1300 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO KIT DE 
AMORTIGUADO
RES TRASEROS 
IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UN
D 

1 $ 
1.288.
738 

1.533
.598 

$ 
1.326.6
42 

1.578
.704 

$ 
1.431.92
0,50 

$ 
1.703.98
5,40 

$ 
1.605.42
9,13 

1301 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO KIT DE 
02 BUJES DE 
BARRA 
ESTABILIZADOR
A DELANTERA 

UN
D 

1 $ 
466.81
3 

555.5
08 

$ 
480.54
3 

571.8
46 

$ 
518.677,
50 

$ 
617.226,
23 

$ 
581.526,
74 

1302 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO KIT DE 
02 BUJES DE 
BARRA 
ESTABILIZADOR
A TRASERA 

UN
D 

1 $ 
467.99
3 

556.9
12 

$ 
481.75
8 

573.2
91 

$ 
519.988,
50 

$ 
618.786,
32 

$ 
582.996,
44 

1303 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO KIT DE 
RODAMIENTOS 
DELANTEROS 
DEL BOCÍN  

UN
D 

1 $ 
497.61
9 

592.1
66 

$ 
512.25
5 

609.5
83 

$ 
552.905,
75 

$ 
657.957,
84 

$ 
619.902,
28 
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1304 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO KIT DE 
02 BUJES DE 
BARRA 
ESTABILIZADOR
A DELANTERA  

UN
D 

1 $ 
526.01
4 

625.9
57 

$ 
541.48
5 

644.3
67 

$ 
584.455,
75 

$ 
695.502,
34 

$ 
655.275,
45 

1305 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA 
DE TIEMPO 
INCLUYE PATÍN, 
TENSOR Y 
CORREA 

UN
D 

1 $ 
2.795.
897 

3.327
.117 

$ 
2.878.1
29 

3.424
.973 

$ 
3.106.52
9,00 

$ 
3.696.76
9,51 

$ 
3.482.95
3,17 

1306 CAMBIO DE 04 
BUJÍAS 
PRECALENTADO
RES  

UN
D 

1 $ 
882.54
1 

1.050
.224 

$ 
908.49
9 

1.081
.113 $ 

980.594,
25 

$ 
1.166.90
7,16 

$ 
1.099.41
4,72 

1307 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO DE 
LOS ELEVA 
VIDRIOS DE 04 
PUERTAS 
INCLUYENDO 
LOS 
INTERRUPTORE
S, EL MONTAJE 
DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO Y EL 
DESMONTAJE 
DE LAS PIEZAS 
EN MAL ESTADO 

UN
D 

1 $ 
1.040.
300 

1.237
.957 

$ 
1.070.8
97 

1.274
.367 

$ 
1.155.88
0,25 

$ 
1.375.49
7,50 

$ 
1.295.94
0,50 

1308 SINCRONIZACIÓ
N EN GENERAL 

UN
D 

1 $ 
1.162.
771 

1.383
.698 

$ 
1.196.9
70 

1.424
.395 

$ 
1.291.95
8,50 

$ 
1.537.43
0,62 

$ 
1.448.50
7,87 
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1309 LATONERÍA Y 
PINTURA EN 
GENERAL 
INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE 
ÓXIDOS Y 
REPARACIÓN 
DE LATAS 
AFECTADAS 
POR LA 
CORROSIÓN Y 
APLICACIÓN 
DEL ESQUEMA 
DE PINTURA 
CON SUS 
RESPECTIVAS 
CAPAS DE 
PINTURA 
APLICANDO 
PINTURA 
ANTICORROSIV
A, INTERMEDIO 
Y ACABADOS. 

UN
D 

1 $ 
12.319
.089 

14.65
9.716 

$ 
12.681.
415 

15.09
0.884 

$ 
13.687.7
76,00 

$ 
16.288.4
53,44 

$ 
15.346.3
51,15 

1310 CORRECCIÓN Y 
SUMINISTRO DE 
REPUESTO 
FUGA DE 
ACEITE DEL 
MOTOR POR LA 
BOMBA DE 
DIRECCIÓN Y 
BOMBA DE 
VACÍO, 
INCLUYENDO 
MONTAJE Y 
DESMONTAJE 
DE PIEZAS  

UN
D 

1 $ 
4.406.
400 

5.243
.616 

$ 
4.536.0
00 

5.397
.840 

$ 
4.895.96
4,00 

$ 
5.826.19
7,16 

$ 
5.489.21
7,72 

1311 VERIFICACIÓN 
EN GENERAL 
DEL SISTEMA 
DE INYECCIÓN 
INCLUYENDO 
RIEL COMÚN, 
BOMBA DE 
INYECCIÓN E 
INYECTORES. 

UN
D 

1 $ 
32.819
.542 

39.05
5.255 

$ 
33.784.
823 

40.20
3.939 

$ 
36.465.8
89,75 

$ 
43.394.4
08,80 

$ 
40.884.5
34,27 
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1312 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DEL 
FAMCLUTCH Y 
LA VENTABIOLA. 

UN
D 

1 $ 
5.211.
105 

6.201
.215 

$ 
5.364.3
73 

6.383
.604 

$ 
5.790.07
4,25 

$ 
6.890.18
8,36 

$ 
6.491.66
9,12 

1313 MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
5000KM CON SU 
RESPECTIVO 
FILTRO DE 
ACEITE REF. A-
223, ACEITE 
MOBIL DELVAC 
15W-40, FILTRO 
DE 
COMBUSTIBLE 
REF. A-K 57OSP 
/ REF. FLP 300 
420, FILTRO A/A 
REF. COAD-
C010-B127-
201105-6550, 
ELEMENTO 
FILTRANTE REF. 
FLP 407 

UN
D 

1 $ 
936.36
0 

1.114
.268 

$ 
963.90
0 

1.147
.041 

$ 
1.040.39
2,25 

$ 
1.238.06
6,78 

$ 
1.166.45
8,59 

CAMIONETA YZU005 
TOYOTA FORTUNER, 
MODELO 2018 
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1314 MANTENIMIENT
O GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O INCLUYENDO 
CAMBIO DE 
ORÍN DE LOS 
RACORES DE LA 
ENTRADA DEL 
GAS, CAMBIO 
DE LAS 
MANGUERA, 
SUMINISTRO DE 
GAS DEL 
COMPRENSOR 
DEL AIRE 
ACONDICIONAD
O, 
MANTENIMIENT
O DEL BLOWER 
INCLUYENDO 
DESMONTAJE 
DE LAS PIEZAS 
EN MAL ESTADO 
Y VERIFICACIÓN 
DEL MOTOR 
ELÉCTRICO , 
CAMBIO DE LAS 
ESCOBILLAS, 
PORTA 
ESCOBILLAS  Y 
SONDEO DE LA 
CONDENSADOR
A. 

UN
D 

1 $ 
2.519.
910 

2.998
.693 

$ 
2.594.0
25 

3.086
.890 

$ 
2.799.87
9,50 

$ 
3.331.85
6,61 

$ 
3.139.14
6,54 

1315 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE PASTILLAS 
DE FRENOS 
DELANTEROS  

UN
D 

1 $ 
863.94
0 

1.028
.089 

$ 
889.35
0 

1.058
.327 

$ 
959.926,
50 

$ 
1.142.31
2,54 

  

1316 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE LOS DISCO 
DE FRENO 
INCLUYENDO 
DESMONTAJE 
DE LAS PIEZAS 
EN MAL ESTADO 

UN
D 

1 $ 
719.85
0 

856.6
21 

$ 
741.02
2 

881.8
16 

$ 
799.827,
25 

$ 
951.794,
43 

  

1317 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE 02 
CATALIZADORE
S 

UN
D 

1 $ 
7.740.
860 

9.211
.623 

$ 
7.968.5
32 

9.482
.553 

$ 
8.600.89
2,00 

$ 
10.235.0
61,48 

$ 
9.643.07
9,16 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 246 de 276 

 
 

1318 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
PLUMILLAS 
LIMPIA VIDRIOS 

UN
D 

1 $ 
221.54
2 

263.6
35 

$ 
228.05
8 

271.3
89 

$ 
246.156,
00 

$ 
292.925,
64 

$ 
275.983,
21 

1319 SINCRONIZACIÓ
N GENERAL  

UN
D 

1 $ 
1.061.
701 

1.263
.424 

$ 
1.092.9
28 

1.300
.584 

$ 
1.179.65
9,25 

$ 
1.403.79
4,51 

$ 
1.322.60
0,84 

1320 LATONERÍA Y 
PINTURA EN 
GENERAL 
INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE 
ÓXIDOS Y 
REPARACIÓN 
DE LATAS 
AFECTADAS 
POR LA 
CORROSIÓN Y 
APLICACIÓN 
DEL ESQUEMA 
DE PINTURA 
CON SUS 
RESPECTIVAS 
CAPAS DE 
PINTURA 
APLICANDO 
PINTURA 
ANTICORROSIV
A, INTERMEDIO 
Y ACABADOS. 

UN
D 

1 $ 
9.324.
563 

11.09
6.230 

$ 
9.598.8
15 

11.42
2.590 

$ 
10.360.5
49,50 

$ 
12.329.0
53,91 

$ 
11.615.9
57,97 

1321 SERVICIO DE 
SCANNER Y 
VERIFICACIÓN 
DE CÓDIGOS DE 
FALLAS  

UN
D 

1 $ 
247.86
0 

294.9
53 

$ 
255.15
0 

303.6
29 

$ 
275.398,
00 

$ 
327.723,
62 

$ 
308.768,
54 

1322 SUMINISTRO DE 
ACEITE Y 
FILTRO PARA 
CAMBIO DE 
ACEITE DE CAJA 
AUTOMÁTICO 
A/T. 

UN
D 

1 $ 
1.460.
640 

1.738
.162 

$ 
1.503.6
00 

1.789
.284 

$ 
1.622.92
1,50 

$ 
1.931.27
6,59 

$ 
1.819.57
4,20 
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1323 MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
5000KM CON SU 
RESPECTIVO 
FILTRO DE 
ACEITE REF. 
CO-A-223, 
ACEITE MOBIL 
DELVAC 10W-30, 
FILTRO DE 
COMBUSTIBLE 
REF. FLP-420, 
FILTRO A/A REF. 
TFA-2132. 

UN
D 

1 $ 
798.66
0 

950.4
05 

$ 
822.15
0 

978.3
59 

$ 
887.393,
50 

$ 
1.055.99
8,27 

$ 
994.920,
76 

1324 MANTENIMIENT
O Y 
REPARACIÓN 
DE LA 
TAPICERÍA 
PARTE INTERNA 
Y EXTERNA, 
SUMINISTRO 
DEL 
RECUBRIMIENT
O INTERNO DE 
LA SILLETERÍA 
(ESPONJA), 
INCLUYENDO 
DESMONTAJE 
DE LA 
TAPICERÍA EN 
MAL ESTADO 

UN
D 

1 $ 
5.370.
300 

6.390
.657 

$ 
5.528.2
50 

6.578
.618 

$ 
5.966.95
6,25 

$ 
7.100.67
7,94 

$ 
6.689.98
4,31 

1325 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE 02 JUEGOS 
DE LUCES 
EXPLORADORA
S, INCLUYENDO 
DESMONTAJE 
DE PIEZAS EN 
MAL ESTADO 

UN
D 

1 $ 
1.152.
449 

1.371
.414 

$ 
1.186.3
44 

1.411
.750 

$ 
1.280.48
9,25 

$ 
1.523.78
2,21 

$ 
1.435.64
8,74 

CAMIONETA ODR968 
CHEVROLET DMAX 2020 

               
$ 0,00 
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1326 MANTENIMIENT
O CORRECTIVO 
DE 
SUSPENSIÓN Y 
SUMINISTRO DE 
REPUESTOS 

UN
D 

1 $ 
6.444.
732 

7.669
.231 

$ 
6.634.2
83 

7.894
.797 

$ 
7.160.76
0,75 

$ 
8.521.30
5,29 

$ 
8.028.44
4,43 

1327 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
PASTILLAS DE 
FRENO 
DELANTERO 

UN
D 

1 $ 
1.102.
986 

1.312
.553 

$ 
1.135.4
26 

1.351
.157 

$ 
1.225.53
0,50 

$ 
1.458.38
1,30 

$ 
1.374.03
0,43 

1328 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE LOS DISCO 
DE FRENO 
DELANTEROS 
INCLUYENDO 
DESMONTAJE 
DE LAS PIEZAS 
EN MAL ESTADO 

UN
D 

1 $ 
759.50
6 

903.8
12 

$ 
781.84
4 

930.3
94 

$ 
843.889,
00 

$ 
1.004.22
7,91 

$ 
946.144,
64 

1329 MANTENIMIENT
O 
IMPERMEABILIZ
ACIÓN DE LA 
BASE DEL 
CHASIS 
INCLUYENDO 
LAVADO EN 
GENERAL DE LA 
SUPERFICIE, 
REMOCIÓN DE 
GRASAS Y 
APLICACIÓN DE 
ESQUEMA DE 
PINTURA 
IMPERMEABILIZ
ANTE.  

UN
D 

1 $ 
1.170.
450 

1.392
.836 

$ 
1.204.8
75 

1.433
.801 

$ 
1.300.49
0,50 

$ 
1.547.58
3,70 

$ 
1.458.07
3,57 

1330 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
BANDA DE 
FRENOS 
TRASERO 

UN
D 

1 $ 
743.28
3 

884.5
06 

$ 
765.14
4 

910.5
21 

$ 
825.863,
50 

$ 
982.777,
57 

$ 
925.934,
86 
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1331 MANTENIMIENT
O GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O INCLUYENDO 
CAMBIO DE 
ORÍN DE LOS 
RACORES DE LA 
ENTRADA DEL 
GAS, CAMBIO 
DE LAS 
MANGUERA, 
SUMINISTRO DE 
GAS DEL 
COMPRENSOR 
DEL AIRE 
ACONDICIONAD
O, 
MANTENIMIENT
O DEL BLOWER 
INCLUYENDO 
DESMONTAJE 
DE LAS PIEZAS 
EN MAL ESTADO 
Y VERIFICACIÓN 
DEL MOTOR 
ELÉCTRICO , 
CAMBIO DE LAS 
ESCOBILLAS, 
PORTA 
ESCOBILLAS Y 
SONDEO DE LA 
CONDENSADOR
A. 

UN
D 

1 $ 
3.029.
400 

3.604
.986 

$ 
3.118.5
00 

3.711
.015 

$ 
3.365.97
5,25 

$ 
4.005.51
0,55 

$ 
3.773.83
7,18 

1332 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
LUCES 
TRASERA Y 
DELANTERAS, 
INSTALACIÓN 
DE 02 
EXPLORADORA
S INCLUYENDO 
LA BASE Y 
BOMBILLOS  

UN
D 

1 $ 
1.303.
331 

1.550
.963 

$ 
1.341.6
64 

1.596
.580 

$ 
1.448.13
4,50 

$ 
1.723.28
0,06 

  

1333 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
PLUMILLAS 
LIMPIA PARA 
BRISAS 

UN
D 

1 $ 
287.38
0 

341.9
82 

$ 
295.83
2 

352.0
40 

$ 
319.308,
50 

$ 
379.977,
12 
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1334 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
COLGANTES 
BARRA 
ESTABILIZADOR
A DELANTERO 
IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UN
D 

1 $ 
799.38
9 

951.2
73 

$ 
822.90
1 

979.2
52 

$ 
888.203,
75 

$ 
1.056.96
2,46 

$ 
995.829,
15 

1335 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
COLGANTES 
BARRA 
ESTABILIZADOR
A TRASERO 
IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UN
D 

1 $ 
806.37
1 

959.5
82 

$ 
830.08
8 

987.8
05 

$ 
895.961,
50 

$ 
1.066.19
4,19 

$ 
1.004.52
7,06 

1336 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
AXIALES 
DELANTERO 
IZQUIERDO Y 
DERECHO  

UN
D 

1 $ 
1.072.
132 

1.275
.837 

$ 
1.103.6
66 

1.313
.362 

$ 
1.191.24
9,25 

$ 
1.417.58
6,61 

$ 
1.335.59
5,20 

1337 SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN 
RODAMIENTOS 
DELANTEROS 
DEL BOCÍN 

UN
D 

1 $ 
460.12
7 

547.5
51 

$ 
473.66
0 

563.6
56 

$ 
511.248,
50 

$ 
608.385,
72 

$ 
573.197,
57 

1338 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO KIT DE 
02 BUJES 
BARRA 
ESTABILIZADOR
A DELANTEROS 

UN
D 

1 $ 
678.79
1 

807.7
62 

$ 
698.75
6 

831.5
19 

$ 
754.207,
00 

$ 
897.506,
33 

$ 
845.595,
78 

1339 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
TERMINALES 
IZQUIERDO Y 
DERECHO 
DELANTEROS 

UN
D 

1 $ 
759.01
8 

903.2
31 

$ 
781.34
2 

929.7
97 

$ 
843.347,
00 

$ 
1.003.58
2,93 

$ 
945.536,
98 
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1340 SUMINISTRO 
CAMBIO DE 
ACEITE DE LA 
CAJA DE 
CAMBIO 

UN
D 

1 $ 
863.26
0 

1.027
.279 

$ 
888.65
0 

1.057
.494 

$ 
959.170,
75 

$ 
1.141.41
3,19 

$ 
1.075.39
5,40 

1341 SERVICIO DE 
SCANNER Y 
VERIFICACIÓN 
DE CÓDIGOS DE 
FALLAS  

UN
D 

1 $ 
248.27
8 

295.4
51 

$ 
255.58
1 

304.1
41 

$ 
275.862,
75 

$ 
328.276,
67 

$ 
309.289,
56 

1342 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
TERMINALES 
DELANTEROS 
IZQUIERDO Y 
DERECHO  

UN
D 

1 $ 
759.01
8 

903.2
31 

$ 
781.34
2 

929.7
97 

$ 
843.347,
00 

$ 
1.003.58
2,93 

$ 
945.536,
98 

1343 SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
AMORTIGUADO
RES 
DELANTEROS 
IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UN
D 

1 $ 
1.358.
589 

1.616
.721 

$ 
1.398.5
48 

1.664
.272 

$ 
1.509.53
2,50 

$ 
1.796.34
3,68 

$ 
1.692.44
5,56 

1344 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
AMORTIGUADO
RES TRASEROS 
IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UN
D 

1 $ 
1.358.
135 

1.616
.181 

$ 
1.398.0
80 

1.663
.715 

$ 
1.509.02
7,75 

$ 
1.795.74
3,02 

$ 
1.691.87
9,67 

1345 SUMINISTRO 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
5000KM CON 
SUS 
RESPECTIVO 
FILTRO DE 
ACEITE REF. 
OLP 140, ACEITE 
MOBIL DELVAC 
15W-40, FILTRO 
DE 
COMBUSTIBLE 
REF. FLP-355, 
FILTRO A/A REF. 
AIP-912. 

UN
D 

1 $ 
991.44
0 

1.179
.814 

$ 
1.020.6
00 

1.214
.514 

$ 
1.101.59
2,00 

$ 
1.310.89
4,48 

$ 
1.235.07
4,16 

CAMIÓN GZM 804 FOTÓN, 
MODELO 2022 

            #¡DIV/0! 
  $ 0,00 
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1346 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
BANDAS DE 
FRENO 
DELANTERAS Y 
TRASERAS  

UN
D 

1 $ 
1.756.
705 

2.090
.479 

$ 
1.808.3
73 

2.151
.964 

$ 
1.951.88
0,25 

$ 
2.322.73
7,50 

$ 
2.188.39
3,50 

1347 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
ROTULAS 
INFERIORES 

UN
D 

1 $ 
1.419.
971 

1.689
.765 

$ 
1.461.7
35 

1.739
.464 

$ 
1.577.73
3,75 

$ 
1.877.50
3,16 

$ 
1.768.91
0,72 

1348 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
BUJES TIJERAS 
SUPERIORES 

UN
D 

1 $ 
710.80
7 

845.8
61 

$ 
731.71
4 

870.7
39 

$ 
789.780,
25 

$ 
939.838,
50 

$ 
885.479,
50 

1349 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
ROTULAS 
SUPERIORES 

UN
D 

1 $ 
1.427.
674 

1.698
.932 

$ 
1.469.6
64 

1.748
.900 

$ 
1.586.29
2,50 

$ 
1.887.68
8,08 

$ 
1.778.50
6,69 

1350 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
COLGANTE 
ESTABILIZADOR
A 

UN
D 

1 $ 
724.79
8 

862.5
10 

$ 
746.11
6 

887.8
78 

$ 
805.325,
50 

$ 
958.337,
35 

$ 
902.908,
45 

1351 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
AMORTIGUADO
RES 
DELANTEROS 

UN
D 

1 $ 
1.272.
363 

1.514
.112 

$ 
1.309.7
86 

1.558
.645 

$ 
1.413.72
6,50 

$ 
1.682.33
4,54 

$ 
1.585.03
0,51 

1352 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
AMORTIGUADO
RES TRASEROS 

UN
D 

1 $ 
1.242.
737 

1.478
.858 

$ 
1.279.2
89 

1.522
.353 

$ 
1.380.80
9,25 

$ 
1.643.16
3,01 

$ 
1.548.12
4,67 

1353 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
BUJES BARRA 
ESTABILIZADOR
A 

UN
D 

1 $ 
724.79
8 

862.5
10 

$ 
746.11
6 

887.8
78 

$ 
805.325,
50 

$ 
958.337,
35 

$ 
902.908,
45 
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1354 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
RODAMIENTOS 
DELANTEROS 
DEL BOCÍN 

UN
D 

1 $ 
722.70
2 

860.0
16 

$ 
743.95
8 

885.3
10 

$ 
802.996,
50 

$ 
955.565,
84 

$ 
900.297,
28 

1355 MANTENIMIENT
O INYECTORES 
DIESEL  

UN
D 

1 $ 
2.712.
260 

3.227
.589 

$ 
2.792.0
32 

3.322
.518 $ 

3.013.59
9,75 

$ 
3.586.18
3,70 

$ 
3.378.76
3,57 

1356 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
BUJES DE LOS 
MUELLES 
DELANTEROS 
IZQUIERDO Y 
DERECHO  

UN
D 

1 $ 
536.32
3 

638.2
24 

$ 
552.09
7 

656.9
95 

$ 
595.909,
75 

$ 
709.132,
60 

$ 
668.117,
20 

1357 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
BUJES DE LOS 
MUELLES 
TRASEROS 
IZQUIERDO Y 
DERECHO 

UN
D 

1 $ 
623.07
4 

741.4
58 

$ 
641.40
0 

763.2
65 

$ 
692.299,
25 

$ 
823.836,
11 

$ 
776.186,
37 

1358 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
AMORTIGUADO
RES IZQUIERDO 
Y DERECHO 
DELANTEROS  

UN
D 

1 $ 
1.272.
363 

1.514
.112 

$ 
1.309.7
86 

1.558
.645 

$ 
1.413.72
6,50 

$ 
1.682.33
4,54 

$ 
1.585.03
0,51 

1359 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
AMORTIGUADO
RES IZQUIERDO 
Y DERECHO 
TRASEROS  

UN
D 

1 $ 
1.242.
737 

1.478
.858 

$ 
1.279.2
89 

1.522
.353 

$ 
1.380.80
9,25 

$ 
1.643.16
3,01 

$ 
1.548.12
4,67 

1360 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
PLUMILLAS 
LIMPIA PARA 
BRISAS 

UN
D 

1 $ 
286.56
4 

341.0
11 

$ 
294.99
2 

351.0
41 

$ 
318.402,
00 

$ 
378.898,
38 

$ 
356.983,
46 

1361 SINCRONIZACIÓ
N GENERAL 

UN
D 

1 $ 
1.652.
400 

1.966
.356 

$ 
1.701.0
00 

2.024
.190 

$ 
1.835.98
6,50 

$ 
2.184.82
3,94 

$ 
2.058.45
6,65 
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1362 MANTENIMIENT
O DE LA 
SUSPENSIÓN Y 
DIRECCIÓN 
INCLUYENDO 
ENGRASE DE 
TODOS LOS 
PUNTOS EN 
GENERAL 

UN
D 

1 $ 
895.05
0 

1.065
.110 

$ 
921.37
5 

1.096
.436 

$ 
994.492,
75 

$ 
1.183.44
6,37 

$ 
1.114.99
7,46 

1363 CAMBIO DE 
ACEITE 5000KM 
CON FILTRO DE 
AIRE 
CA3.CA2E.1044, 
FILTRO DE 
ACEITE ISF 2.8, 
FILTRO DE 
COMBUSTIBLE 
1O 
CO2E4.CA2E4, 
FILTRO DE 
COMBUSTIBLE 2 
ISF 2.8 CA3 
CA2E4 ACEITE  
CRB MULTI 
15W40 CK4 QT 

UN
D 

1 $ 
1.762.
560 

2.097
.446 

$ 
1.814.4
00 

2.159
.136 

$ 
1.958.38
5,50 

$ 
2.330.47
8,75 

$ 
2.195.68
6,92 

1364 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
MANGUERAS 
DEL SISTEMA 
DE 
COMBUSTIBLE 

UN
D 

1 $ 
1.519.
627 

1.808
.356 

$ 
1.564.3
22 

1.861
.543 

$ 
1.688.46
2,00 

$ 
2.009.26
9,78 

$ 
1.893.05
6,26 

1365 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
MANGUERAS 
DEL SISTEMA 
DE 
ENFRIAMIENTO  

UN
D 

1 $ 
1.787.
958 

2.127
.670 

$ 
1.840.5
45 

2.190
.249 

$ 
1.986.60
5,50 

$ 
2.364.06
0,55 

$ 
2.227.32
6,52 

1366 SERVICIO DE 
SCANNER Y 
VERIFICACIÓN 
DE CÓDIGOS DE 
FALLAS 

UN
D 

1 $ 
344.24
7 

409.6
53 

$ 
354.37
2 

421.7
02 

$ 
382.493,
50 

$ 
455.167,
27 

$ 
428.840,
76 
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1367 LATONERÍA Y 
PINTURA EN 
GENERAL 
INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE 
ÓXIDOS Y 
REPARACIÓN 
DE LATAS 
AFECTADAS 
POR LA 
CORROSIÓN Y 
APLICACIÓN 
DEL ESQUEMA 
DE PINTURA 
CON SUS 
RESPECTIVAS 
CAPAS DE 
PINTURA 
APLICANDO 
PINTURA 
ANTICORROSIV
A, INTERMEDIO 
Y ACABADOS. 

UN
D 

1 $ 
17.511
.318 

20.83
8.468 

$ 
18.026.
356 

21.45
1.364 

$ 
19.456.8
76,50 

$ 
23.153.6
83,04 

$ 
21.814.5
05,01 

1368 MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
DEL AIRE 
ACONDICIONAD
O INCLUYENDO 
CAMBIO DE 
ORÍN DE LOS 
RACORES DE LA 
ENTRADA DEL 
GAS, CAMBIO 
DE LAS 
MANGUERA, 
SUMINISTRO DE 
GAS DEL 
COMPRENSOR 
DEL AIRE 
ACONDICIONAD
O, 
MANTENIMIENT
O DEL BLOWER 
INCLUYENDO 
DESMONTAJE 
DE LAS PIEZAS 
EN MAL ESTADO 
Y VERIFICACIÓN 
DEL MOTOR 
ELÉCTRICO, 
CAMBIO DE LAS 
ESCOBILLAS, 
PORTA 
ESCOBILLAS Y 
SONDEO DE LA 
CONDENSADOR
A. 

UN
D 

1 $ 
2.478.
600 

2.949
.534 

$ 
2.551.5
00 

3.036
.285 

$ 
2.753.97
9,75 

$ 
3.277.23
5,90 

$ 
3.087.68
4,97 
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1369 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE 01 VIDRIO 
PANORÁMICO 
INCLUYENDO EL 
DESMONTAJE 
DEL VIDRIO 
AFECTADO Y SU 
EMPAQUETADU
RA 

UN
D 

1 $ 
3.750.
496 

4.463
.090 

$ 
3.860.8
05 

4.594
.357 

$ 
4.167.18
7,00 

$ 
4.958.95
2,53 

  

CAMIONETA NISSAN 
FRONTIER FDX068 NP300 
DIESEL 2.5, MODELO 
2016 

            #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! #¡DIV/0! 

1370 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE PASTILLAS 
DE FRENOS 
DELANTEROS 

UN
D 

1 $ 
1.097.
751 

1.306
.324 

$ 
1.130.0
38 

1.344
.745 

$ 
1.219.71
4,50 

$ 
1.451.46
0,26 

$ 
1.367.50
9,75 

1371 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
BANDA DE 
FRENOS 
TRASERO 

UN
D 

1 $ 
903.47
5 

1.075
.135 

$ 
930.04
8 

1.106
.757 

$ 
1.003.85
3,75 

$ 
1.194.58
5,96 

$ 
1.125.49
2,65 

1372 CAMBIO DE LOS 
DISCO DE 
FRENO 
DELANTEROS, 
INCLUYENDO 
DESMONTAJE 
DE LAS PIEZAS 
EN MAL ESTADO 

UN
D 

1 $ 
994.71
4 

1.183
.710 

$ 
1.023.9
71 

1.218
.525 

$ 
1.105.23
0,00 

$ 
1.315.22
3,70 

$ 
1.239.15
2,90 

1373 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE JUEGO DE 
VÁLVULAS DE 
ADMISIÓN  

UN
D 

1 $ 
1.836.
315 

2.185
.214 

$ 
1.890.3
24 

2.249
.485 

$ 
2.040.33
4,50 

$ 
2.427.99
8,06 

$ 
2.287.56
5,69 

1374 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE JUEGO DE 
VÁLVULAS DE 
ESCAPE 

UN
D 

1 $ 
1.663.
013 

1.978
.986 

$ 
1.711.9
25 

2.037
.191 

$ 
1.847.77
8,75 

$ 
2.198.85
6,71 

$ 
2.071.67
7,90 
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1375 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE 01 CULATA 

UN
D 

1 $ 
16.713
.239 

19.88
8.754 

$ 
17.204.
805 

20.47
3.718 

$ 
18.570.1
29,00 

$ 
22.098.4
53,51 

$ 
20.820.3
08,50 

1376 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
KIT DE 
EMPAQUETADU
RA 

UN
D 

1 $ 
1.352.
984 

1.610
.051 

$ 
1.392.7
78 

1.657
.406 

$ 
1.503.30
4,75 

$ 
1.788.93
2,65 

$ 
1.685.46
3,22 

1377 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE 01 
RADIADOR 

UN
D 

1 $ 
1.804.
722 

2.147
.619 

$ 
1.857.8
02 

2.210
.784 

$ 
2.005.23
1,75 

$ 
2.386.22
5,78 

$ 
2.248.20
9,59 

1378 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
MANGUERAS 
DEL RADIADOR 
SUPERIOR  

UN
D 

1 $ 
762.68
5 

907.5
95 

$ 
785.11
7 

934.2
89 

$ 
847.421,
50 

$ 
1.008.43
1,59 

$ 
950.105,
20 

1379 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
MANGUERAS 
DEL RADIADOR 
INFERIOR 

UN
D 

1 $ 
855.88
9 

1.018
.508 

$ 
881.06
2 

1.048
.464 

$ 
950.980,
75 

$ 
1.131.66
7,09 

$ 
1.066.21
3,03 

1380 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE 01 
TERMOSTATO 

UN
D 

1 $ 
825.08
3 

981.8
49 

$ 
849.35
0 

1.010
.727 

$ 
916.752,
25 

$ 
1.090.93
5,18 

$ 
1.027.83
7,06 

1381 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE 01 CORREA 
DE 
ACCESORIOS 

UN
D 

1 $ 
915.01
1 

1.088
.864 

$ 
941.92
4 

1.120
.889 

$ 
1.016.67
2,00 

$ 
1.209.83
9,68 

$ 
1.139.86
4,23 

1382 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE 01 TURBO 
CARGADOR 

UN
D 

1 $ 
27.628
.655 

32.87
8.099 

$ 
28.441.
263 

33.84
5.102 

$ 
30.698.2
79,75 

$ 
36.530.9
52,90 

$ 
34.418.0
51,30 
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1383 MANTENIMIENT
O CORRECTIVO 
EN GENERAL 
DEL AIRE 
ACONDICIONAD
O INCLUYENDO 
CAMBIO DE 
ORÍN DE LOS 
RACORES DE LA 
ENTRADA DEL 
GAS, CAMBIO 
DE LAS 
MANGUERA, 
SUMINISTRO DE 
GAS DEL 
COMPRENSOR 
DEL AIRE 
ACONDICIONAD
O, 
MANTENIMIENT
O DEL BLOWER, 
VERIFICACIÓN 
DEL MOTOR 
ELÉCTRICO, 
CAMBIO DE LAS 
ESCOBILLAS, 
PORTA 
ESCOBILLAS, 
CAMBIO DE LA 
CONDENSADOR
A, CAMBIO DEL 
COMPRENSOR, 
INCLUYENDO 
DESMONTAJE 
DE LAS PIEZAS 
EN MAL 
ESTADO. 

UN
D 

1 $ 
2.251.
478 

2.679
.259 

$ 
2.317.6
98 

2.758
.061 

$ 
2.501.62
4,00 

$ 
2.976.93
2,56 

$ 
2.804.75
0,85 

1384 SUMINISTRO 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
5000KM CON 
SUS 
RESPECTIVO 
FILTRO DE 
ACEITE, FILTRO 
DE 
COMBUSTIBLE, 
FILTRO AIRE 
ACONDICIONAD
O  

UN
D 

1 $ 
938.50
4 

1.116
.819 

$ 
966.10
7 

1.149
.667 

$ 
1.042.77
4,25 

$ 
1.240.90
1,36 

  

1385 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE UNA 
BATERÍA DE 
1000 

UN
D 

1 $ 
1.661.
735 

1.977
.464 

$ 
1.710.6
09 

2.035
.625 

$ 
1.846.35
8,25 

$ 
2.197.16
6,32 

  

1386 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE 4 BUJÍAS  

UN
D 

1 $ 
218.92
1 

260.5
16 

$ 
225.36
0 

268.1
78 

$ 
243.243,
75 

$ 
289.460,
06 

$ 
272.718,
02 
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1387 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
PLUMILLAS 
LIMPIA 
PARABRISAS  

UN
D 

1 $ 
241.49
2 

287.3
75 

$ 
248.59
5 

295.8
27 

$ 
268.322,
25 

$ 
319.303,
48 

$ 
300.835,
16 

1388 SINCRONIZACIÓ
N GENERAL 

UN
D 

1 $ 
798.47
1 

950.1
81 

$ 
821.95
6 

978.1
27 

$ 
887.183,
75 

$ 
1.055.74
8,66 

$ 
994.685,
55 

1389 SERVICIO DE 
SCANNER Y 
VERIFICACIÓN 
DE CÓDIGOS DE 
FALLAS 

UN
D 

1 $ 
247.86
0 

294.9
53 

$ 
255.15
0 

303.6
29 

$ 
275.398,
00 

$ 
327.723,
62 

$ 
308.768,
54 

1390 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE 01 
ENFRIADOR DE 
VÁLVULAS EGR 
GASES  

UN
D 

1 $ 
15.299
.274 

18.20
6.136 

$ 
15.749.
253 

18.74
1.611 

$ 
16.999.0
68,50 

$ 
20.228.8
91,52 

$ 
19.058.8
79,51 

TRACTOR JHON DEERE 
SERIE 6403 MODELO 
2008 

              
  $ 0,00 

1400 MANTENIMIENT
O AL CUERPO 
DE VÁLVULAS, 
PEDALES Y 
PALANCAS DE 
MOVIMIENTO EN 
GENERAL  

UN
D 

1 $ 
3.855.
600 

4.588
.164 

$ 
3.969.0
00 

4.723
.110 

$ 
4.283.96
8,50 

$ 
5.097.92
2,52 

$ 
4.803.06
5,51 
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1401 LATONERÍA Y 
PINTURA EN 
GENERAL 
INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE 
ÓXIDOS Y 
REPARACIÓN 
DE LATAS 
AFECTADAS 
POR LA 
CORROSIÓN Y 
APLICACIÓN 
DEL ESQUEMA 
DE PINTURA 
CON SUS 
RESPECTIVAS 
CAPAS DE 
PINTURA 
APLICANDO 
PINTURA 
ANTICORROSIV
A, INTERMEDIO 
Y ACABADOS. 

UN
D 

1 $ 
7.573.
500 

9.012
.465 

$ 
7.796.2
50 

9.277
.538 

$ 
8.414.93
8,25 

$ 
10.013.7
76,52 

$ 
9.434.59
3,17 

1402 MANTENIMIENT
O POR HORAS 
DE TRABAJO, 
CAMBIO DE 
ACEITE, FILTRO 
DE ACEITE 
REF.B 7322, 
COMBUSTIBLE 
REF. BF-7681-D, 
FILTRO DE 
SEPARADOR 
REF. BF 7674 

UN
D 

1 $ 
1.304.
019 

1.551
.783 

$ 
1.342.3
73 

1.597
.423 

$ 
1.448.89
9,50 

$ 
1.724.19
0,41 

$ 
1.624.46
5,47 

1403 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE RADIADOR, 
CORREA DE 
ACCESORIOS Y 
EL TENSOR 

UN
D 

1 $ 
3.088.
788 

3.675
.657 

$ 
3.179.6
35 

3.783
.765 

$ 
3.431.96
1,25 

$ 
4.084.03
3,89 

$ 
3.847.81
8,63 

1404 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE 04 LLANTAS  

UN
D 

1 $ 
7.558.
904 

8.995
.096 

$ 
7.781.2
25 

9.259
.657 

$ 
8.398.72
0,50 

$ 
9.994.47
7,40 

$ 
9.416.41
0,13 
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1405 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE 04 
CRUCETAS DEL 
EJE DEL TREN 
DELANTERO 

UN
D 

1 $ 
2.672.
658 

3.180
.463 

$ 
2.751.2
66 

3.274
.007 

$ 
2.969.59
8,50 

$ 
3.533.82
2,22 

$ 
3.329.43
0,74 

1406 SUMISITO E 
INSTALACIÓN 
DE 02 
TERMINALES DE 
DIRECCIÓN CON 
ROTULAS 
COMPLETOS 
IZQUIERDO Y 
DERECHO 
INCLUYENDO 
MONTAJE Y 
DESMONTE DE 
LAS PIEZAS EN 
MAL ESTADO 

UN
D 

1 $ 
3.408.
350 

4.055
.937 

$ 
3.508.5
96 

4.175
.229 

$ 
3.787.02
8,00 

$ 
4.506.56
3,32 

$ 
4.245.90
9,77 

1407 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
JUEGO DE 
LUCES 
DELANTERAS Y 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO DEL 
CABLEADO DE 
LUCES 

UN
D 

1 $ 
1.051.
113 

1.250
.825 

$ 
1.082.0
29 

1.287
.614 

$ 
1.167.89
5,25 

$ 
1.389.79
5,35 

$ 
1.309.41
1,45 

1408 SUMISITO E 
INSTALACIÓN 
DEL SUICHE DE 
ENCENDIDO 
INCLUYENDO EL 
DESMONTAJE 
DE LAS PIEZAS 
EN MAL ESTADO  

UN
D 

1 $ 
2.138.
568 

2.544
.896 

$ 
2.201.4
67 

2.619
.745 

$ 
2.376.16
9,00 

$ 
2.827.64
1,11 

$ 
2.664.09
4,04 

CAMIONETA FORD 
RANGER ODR930, 
MODELO 2020, 
CILINDRAJE 3198 

              

  $ 0,00 
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1409 MANTENIMIENT
O GENERAL DEL 
AIRE 
ACONDICIONAD
O INCLUYENDO 
CAMBIO DE 
ORÍN DE LOS 
RACORES DE LA 
ENTRADA DEL 
GAS, CAMBIO 
DE LAS 
MANGUERA, 
SUMINISTRO DE 
GAS DEL 
COMPRENSOR 
DEL AIRE 
ACONDICIONAD
O, 
MANTENIMIENT
O DEL BLOWER 
INCLUYENDO 
DESMONTAJE 
DE LAS PIEZAS 
EN MAL ESTADO 
Y VERIFICACIÓN 
DEL MOTOR 
ELÉCTRICO , 
CAMBIO DE LAS 
ESCOBILLAS, 
PORTA 
ESCOBILLAS  Y 
SONDEO DE LA 
CONDENSADOR
A. 

UN
D 

1 $ 
3.029.
400 

3.604
.986 

$ 
3.118.5
00 

3.711
.015 

$ 
3.365.97
5,25 

$ 
4.005.51
0,55 

$ 
3.773.83
7,18 

1410 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE PASTILLAS 
DE FRENOS 
DELANTEROS  

UN
D 

1 $ 
418.14
4 

497.5
91 

$ 
430.44
2 

512.2
26 

$ 
464.600,
75 

$ 
552.874,
89 

  

1411 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE LOS DISCO 
DE FRENO 
INCLUYENDO 
DESMONTAJE 
DE LAS PIEZAS 
EN MAL ESTADO 

UN
D 

1 $ 
709.03
6 

843.7
53 

$ 
729.89
0 

868.5
69 

$ 
787.812,
00 

$ 
937.496,
28 

  

1412 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
PLUMILLAS 
LIMPIA VIDRIOS 

UN
D 

1 $ 
242.26
9 

288.3
00 

$ 
249.39
4 

296.7
79 

$ 
269.185,
50 

$ 
320.330,
75 

$ 
301.803,
25 

1413 SINCRONIZACIÓ
N GENERAL  

UN
D 

1 $ 
1.129.
140 

1.343
.677 

$ 
1.162.3
50 

1.383
.197 

$ 
1.254.59
1,00 

$ 
1.492.96
3,29 

$ 
1.406.61
2,43 
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1414 LATONERÍA Y 
PINTURA EN 
GENERAL 
INCLUYENDO LA 
REMOCIÓN DE 
ÓXIDOS Y 
REPARACIÓN 
DE LATAS 
AFECTADAS 
POR LA 
CORROSIÓN Y 
APLICACIÓN 
DEL ESQUEMA 
DE PINTURA 
CON SUS 
RESPECTIVAS 
CAPAS DE 
PINTURA 
APLICANDO 
PINTURA 
ANTICORROSIV
A, INTERMEDIO 
Y ACABADOS. 

UN
D 

1 $ 
14.558
.900 

17.32
5.091 

$ 
14.987.
103 

17.83
4.653 

$ 
16.176.4
36,75 

$ 
19.249.9
59,73 

$ 
18.136.5
67,91 

1415 SERVICIO DE 
SCANNER Y 
VERIFICACIÓN 
DE CÓDIGOS DE 
FALLAS  

UN
D 

1 $ 
215.90
5 

256.9
27 

$ 
222.25
5 

264.4
84 

$ 
239.892,
75 

$ 
285.472,
37 

$ 
268.961,
12 

1416 SUMINISTRO DE 
ACEITE Y 
FILTRO PARA 
CAMBIO DE 
ACEITE CAJA 
TRANSMISION 

UN
D 

1 $ 
523.26
0 

622.6
79 

$ 
538.65
0 

640.9
94 

$ 
581.395,
75 

$ 
691.860,
94 

$ 
651.844,
65 

1417 MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
5000KM CON 
SUMINISTRO 
FILTRO DE 
ACEITE, ACEITE 
LBRICANTE 
MOBIL DELVAC, 
FILTRO DE 
COMBUSTIBLE, 
FILTRO A/A. 

UN
D 

1 $ 
936.36
0 

1.114
.268 

$ 
963.90
0 

1.147
.041 

$ 
1.040.39
2,25 

$ 
1.238.06
6,78 

$ 
1.166.45
8,59 
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1418 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  
ELCAMBIO 
CORREA 
ACCESORIOS 

UN
D 

1 $ 
965.74
3 

1.149
.234 

$ 
994.14
7 

1.183
.035 

$ 
1.073.03
9,75 

$ 
1.276.91
7,30 

$ 
1.203.06
2,10 

1419 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL 
CAMBIO DEL 
TENSO CORREA 
ACCESORIOS 

UN
D 

1 $ 
1.432.
032 

1.704
.119 

$ 
1.474.1
51 

1.754
.240 

$ 
1.591.13
5,50 

$ 
1.893.45
1,25 

$ 
1.783.93
6,75 

1420 SUMINISTRO     
E      
INSTALACION      
PERA      DE 
TEMPERATURA 

UN
D 

1 $ 
1.626.
176 

1.935
.149 

$ 
1.674.0
05 

1.992
.065 

$ 
1.806.84
8,75 

$ 
2.150.15
0,01 

$ 
2.025.78
8,00 

1421 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PARA DE 
PRECION DE 
ACEITE 

UN
D 

1 $ 
1.297.
008 

1.543
.440 

$ 
1.335.1
56 

1.588
.835 

$ 
1.441.10
9,75 

$ 
1.714.92
0,60 

$ 
1.615.73
1,87 

1422 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
BOMBILLO   DE 
UNIDAD 

UN
D 

1 $ 
132.74
6 

157.9
68 

$ 
136.65
1 

162.6
14 

$ 
147.494,
75 

$ 
175.518,
75 

$ 
165.366,
92 

1423 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
BOMBILLO   DE 
COCUYO 

UN
D 

1 $ 
110.60
7 

131.6
22 

$ 
113.86
0 

135.4
94 

$ 
122.895,
75 

$ 
146.245,
94 

$ 
137.787,
31 

1424 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DE 
REVERSO 

UN
D 

1 $ 
1.683.
462 

2.003
.320 

$ 
1.732.9
76 

2.062
.241 

$ 
1.870.49
9,75 

$ 
2.225.89
4,70 

$ 
2.097.15
1,90 

1425 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
PERA DEL 
FRENO 

UN
D 

1 $ 
1.587.
635 

1.889
.286 

$ 
1.634.3
30 

1.944
.853 

$ 
1.764.02
6,00 

$ 
2.099.19
0,94 

$ 
1.977.77
6,65 

1426 SUMINISTRO    E    
INSTALACION    
BANDAS    DEL 
FRENO 

UN
D 

1 $ 
964.56
3 

1.147
.830 

$ 
992.93
3 

1.181
.590 

$ 
1.071.72
9,00 

$ 
1.275.35
7,51 

$ 
1.201.59
2,50 

1427 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CAMPANA   DEL 
FRENO 

UN
D 

1 $ 
1.219.
468 

1.451
.167 

$ 
1.255.3
35 

1.493
.848 

$ 
1.354.95
4,50 

$ 
1.612.39
5,86 

$ 
1.519.13
6,95 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 265 de 276 

 
 

1428 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
CILINDRO   DEL 
FRENO 

UN
D 

1 $ 
567.22
7 

675.0
00 

$ 
583.91
0 

694.8
53 

$ 
630.247,
50 

$ 
749.994,
53 

$ 
706.615,
84 

1429 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
PARA  EL  
CAMBIO 
GENERAL DEL 
LIQUIDO DE 
FRENOS 

UN
D 

1 $ 
455.62
7 

542.1
96 

$ 
469.02
8 

558.1
43 

$ 
506.248,
50 

$ 
602.435,
72 

$ 
567.591,
57 

1430 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
GUAYA FRENO 
DE MANO 

UN
D 

1 $ 
1.128.
426 

1.342
.827 

$ 
1.161.6
15 

1.382
.322 

$ 
1.253.79
7,50 

$ 
1.492.01
9,03 

$ 
1.405.72
2,68 

1431 SUMINISTRO   E   
INSTALACION   
TERMINAL   DE 
DIRECCION 

UN
D 

1 $ 
823.11
6 

979.5
08 

$ 
847.32
6 

1.008
.317 

$ 
914.566,
75 

$ 
1.088.33
4,43 

$ 
1.025.38
6,48 

1432 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
SUPERIOR 

UN
D 

1 $ 
1.145.
985 

1.363
.723 

$ 
1.179.6
91 

1.403
.832 

$ 
1.273.30
7,75 

$ 
1.515.23
6,22 

$ 
1.427.59
7,07 

1433 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ROTULA 
INFERIOR 

UN
D 

1 $ 
1.253.
657 

1.491
.851 

$ 
1.290.5
29 

1.535
.729 

$ 
1.392.94
1,50 

$ 
1.657.60
0,39 

$ 
1.561.72
6,80 

1434 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
BUJE DE 
TIGERA 

UN
D 

1 $ 
704.21
7 

838.0
18 

$ 
724.92
9 

862.6
65 

$ 
782.457,
25 

$ 
931.124,
13 

$ 
877.269,
04 

1435 SUMINISTRO E 
INSTALACION 
HOJA DE 
RESORTE 
MUELLE 

UN
D 

1 $ 
1.375.
300 

1.636
.607 

$ 
1.415.7
50 

1.684
.743 

$ 
1.528.10
0,00 

$ 
1.818.43
9,00 

$ 
1.713.26
3,00 

1436 SUMINISTRO E 
INSTALACION  
DE UN MUÑECO 

UN
D 

1 $ 
466.81
3 

555.5
08 

$ 
480.54
3 

571.8
46 

$ 
518.677,
50 

$ 
617.226,
23 

$ 
581.526,
74 

1437 SUMINISTRO  E  
INSTALACION  
BRAZO  AXIAL  
DE DIRECCIÓN 

UN
D 

1 $ 
667.25
0 

794.0
28 

$ 
686.87
5 

817.3
81 

$ 
741.383,
50 

$ 
882.246,
37 

$ 
831.218,
46 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 266 de 276 

 
 

1438 SUMINISTRO   E   
INSTALACION      
RODAMIENTO 
DELANTERO 

UN
D 

1 $ 
497.61
9 

592.1
66 

$ 
512.25
5 

609.5
83 

$ 
552.905,
75 

$ 
657.957,
84 

$ 
619.902,
28 

1439 SUMINISTRO       
E       
INSTALACION       
DE       UN 
RODAMIENTO 
TRASERO 

UN
D 

1 $ 
644.04
7 

766.4
16 

$ 
662.98
9 

788.9
57 

$ 
715.602,
25 

$ 
851.566,
68 

$ 
802.313,
23 

1440 ALINEACIÓN  Y 
BALANCEO (4) 
LLANTAS. 

UN
D 

1 $ 
224.82
0 

$ 
267.5
36 

$ 
231.43
2 

275.4
04 $ 

249.798,
00 

$ 
297.259,
62 

$ 
280.066,
54 

 
 
Atentamente,  

 
 
 
 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

Jefe División de Seguridad de la  Escuela Naval de Suboficiales “ARC BARRANQUILLA”. 
GERENTE DE PROYECTO 

 
 
 

Estructurador económico  
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ANEXO “D” 
“MATRIZ DE RIESGOS” 

 
TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS 

 
 NUMERICA HISTORICA   IMPACTO 

     INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

     1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1 EN 
10.000-
100.000 

Puede ocurrir pero 
solo en 
circunstancias 
excepcionales 

RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 1.000-
10.000 

Podría  ocurrir pero 
dudoso 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-
1.000 

Podría ocurrir en 
cualquier momento 
futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-
100 

Probablemente 
ocurrirá 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 
Se espera que ocurra 
en la mayoría de  
circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 
 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; 
posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron 
clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2. 

 
TABLA 2. PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO 

 
N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado  

6 <= Riesgo <= 7  Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración  

Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración  

Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina  

 
 
 

N
o

 

C
la

s
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Á
re

a
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ta

p
a
 

T
ip

o
 descripción (qué puede 

pasar y, si es 
posible, cómo puede 

pasar) 

Consecuencia 
de la ocurrencia 

del evento 

P
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c
ta

 l
a

 e
je

c
u

c
ió

n
 e

l 
c

o
n

tr
a

to
 

P
e

rs
o

n
a

 q
u

e
 i

m
p

le
m

e
n

ta
 e

l 

tr
a

ta
m

ie
n

to
 

F
e

c
h

a
 i

n
ic

io
 t

ra
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 t

é
rm

in
o

 t
ra

ta
m

ie
n

to
 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 

re
v

is
ió

n
 

p
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

F
o

rm
a

 d
e

 

re
a

li
z
a

r 

m
o

n
it

o
re

o
 

P
e

ri
o

d
ic

id
a
d

 

m
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C
u

a
n

d
o

?
 

1 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 
o

 p
o

lí
ti
c
o
 

Dispersión de la 
normatividad 

En materia de 
contratación 

estatal, existen 
numerosas 

normas, 
directrices, 

conceptos e 
interpretaciones 

sobre el 
procedimiento de 

contratación 

3
 

1
 

4
 (

R
ie

s
g

o
 b

a
jo

) 

d
 

E
n

ti
d

a
d

/C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Hacer 
seguimiento de 
las normas de 

contratación y de 
sus 

modificaciones 

3
 

1
 

4
 

N
O

 

A
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e
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d

e
 C
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c
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E
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re
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 d
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Verificando el 
portal de CCE 

Semanal 

2 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Deficiente 
determinación de 
especificaciones 

técnicas mínimas y 
variación de las 

mismas durante la 
ejecución del contrato 

Las 
especificaciones 
técnicas mínimas 
no permiten que 
se satisfaga la 
necesidad y 

requieran 
modificaciones 
que aumente el 

monto de los 
bienes o servicios 

2
 

2
 

4
(R

ie
s
g

o
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a
jo

) 

d
 

E
n

ti
d

a
d

 

Se efectúa 
verificación del 
estudio previo 

presentado 
realizando 

observaciones 
cuando las 

especificaciones 
no ofrecen 

claridad 

2
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Documento 
solicitando 
aclaración 

Llegada 
estudio 
previo 

corregido 
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3 
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c
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n
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l 

Cambio de lugar de 
ejecución del contrato 

y ejecución de 
actividades 

adicionales a las 
establecidas en el 

contrato 

Modificación de 
las condiciones 
del contrato y 
aumento del 

costo estimado 
para la ejecución 

del mismo. 

2
 

2
 

4
(R

ie
s
g

o
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jo

) 

d
 

E
n

ti
d

a
d

 

El 
usuario/gerente 

de proyecto, 
deberá efectuar 
una adecuada 
planeación del 

proceso o 
preveer cuando 

se presenten 
cambios el 

restablecimiento 
de las 

prestaciones 
mutuas del 

mismo 
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Revisión 
estudio previo 

Llegada 
estudio 
previo 
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G
e

n
e
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E
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o
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Presentación de 
ofertas artificialmente 

bajas 

El bien o servicio 
no cumple con las 

calidades y 
exigencias 
técnicas 

requeridas. -no se 
justifique 

adecuadamente 
El precio 

artificialmente 
bajo y durante la 

ejecución del 
contrato se 

solicite 
restablecimiento 

del equilibrio 
económico 

2
 

2
 

4
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ie
s
g

o
 b

a
jo

) 

d
 

P
ro

p
o

n
e

n
te

 

Analizar estudio 
de mercado que 
demuestre si los 

precios son 
artificialmente 

bajos y de ser así 
requerir al 

proponente para 
que explique y 

demuestre 
porque sostiene 
esos precios. En 
la ejecución se 
deberá hacer 

exigible la 
entrega del bien 

o servicio de 
conformidad con 
las condiciones 

técnicas 
requeridas. 
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Revisión de 
evaluaciones y 
observaciones 
a las mismas 

previo a la 
adjudicación 
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rn
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n
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e
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io

n
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l 

Incumplimiento de los 
requisitos de 

ejecución del contrato 
que generan 

dilaciones en su inicio 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 

cumplimiento del 
contrato,  y por lo 

tanto no 
satisfacción 

oportuna de la 
necesidad. 
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1
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Gestión oportuna 
para agilizar los 

trámites 
administrativos 

internos que 
permitan inicio 
oportuno de la 
ejecución del 

contrato e 
impidan variación 

de precios del 
producto ofertado 

1
 

1
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 d
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Verificación 
cumplimiento 
requisitos de 
ejecución a 
cargo de la 

entidad 

Una vez 
suscrito el 
contrato 
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l 

Reclamos de terceros 
sobre la selección del 
oferente que retrasen 
el perfeccionamiento 

del contrato 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 

cumplimiento del 
contrato, y por lo 

tanto no 
satisfacción 

oportuna de la 
necesidad. 

2
 

2
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Responder y 
aclarar en el 

menor tiempo 
posible las 

observaciones 
presentadas 
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 d
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Revisión de 
respuestas de 

los comités 

Previo a la 
adjudicación 
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 p
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Incremento anormal 
de los insumos 

propios del bien o 
servicio contratado 

Desequilibrio 
económico del 
contrato por 
variación de 

precios de los 
bienes o servicios 

3
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o
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) 
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d
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Desplegar un 
comportamiento 
que convenga a 
la realización y 
ejecución del 
contrato sin 

olvidar que el 
interés del otro 

contratante 
también debe 

cumplirse y cuya 
satisfacción 
depende en 

buena medida de 
la lealtad y 

corrección de la 
conducta propia. 

3
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 d

e
 p

ro
y
e

c
to

 /
 u

s
u

a
ri

o
 

D
e
le

g
a

ta
ri

o
 c

o
n

tr
a

c
tu

a
l 

E
s
tr

u
c
tu

ra
c
ió

n
 j
u

rí
d

ic
a
 

E
s
tu

d
io

 p
re

v
io

 

Análisis de 
precios del 
sector a la 
fecha de 

ejecución y 
restablecimient
o del equilibrio 

económico 

indeterminad
o 
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Expedición de normas 
generales, abstractas 
e impersonales, con 
incidencia directa o 

indirecta en la 
relación negocial. 

Actos generales 
de la 

administración 
“hecho del 
príncipe” 

3
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4
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Hacer 
seguimiento de 
las normas que 

afectan la 
ejecución del 

contrato en los 
términos 

pactados y en 
caso de 

afectación del 
punto de no 

perdida, efectuar 
los ajustes 

presupuestales 
respectivos. 

3
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Seguimiento a 
los cambios en 

materia 
jurídica, 

presupuestal, 
tributaria y en 

general las que 
tengan 

incidencia en el 
contrato 

semanal 
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Crisis económica 
producto de una 

pandemia   

Consecuencias 
en cumplimiento 
de las 
obligaciones del 
contratista, 
variación en los 
precios de los 
bienes y servicios 
contratados 

3
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Realizar 
seguimiento a las 

leyes normas 
presidenciales  
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Previo 
cumplimiento 

requisitos 
perfeccionamie

nto contrato 

semanal 
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 Diferencial cambiario 

Riesgo diferencial 
cambiario de los 
precios de los 
bienes o servicios 

3
 

1
 

4
 (

R
ie

s
g

o
 b

a
jo

) 

d
 

E
n

ti
d

a
d

( 
C

o
n

tr
a

to
s
ta

 

Desplegar 
seguimiento y 

acompañamiento 
durante la 

ejecución del 
contrato que para 

identificar las 
variables que 

puedan afectar a 
la realización y 

ejecución de los 
bienes o 

servicios que 
puedan afectarse 
por el diferencial 

cambiario 
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Análisis de 
indicadores 
económicos 
durante la 

ejecución del 
contrato. 

Indeterminad
o 

11 
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Demora del tiempo de 
importación  

Riesgos en la 
demora del 
tiempo de 
importación y 
retraso en la 
ejecución y 
cumplimiento del 
contrato. 

3
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Realizar 
seguimiento a las 

leyes normas 
nacionales 

relacionadas con 
importación de 

bienes o 
servicios 
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Previo 
cumplimiento 

requisitos 
perfeccionamie

nto contrato 

semanal 
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Retraso en el pago a 

los trabajadores. 

Tratándose de 

servicio que 
amerita el 
concurso de 

varias personas 
se corre el riesgo 

que el contratista 
deje de cancelar 
salarios y 

prestaciones 
sociales a su 
cargo. 

3 2 
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Exigir al 
contratista el 
pago de los 

salarios y 
prestaciones 

sociales y aportes 
parafiscales a 

que tenga 

derecho el 
trabajador 

3
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s Seguimiento de 

los pagos de 
los salarios y 

prestaciones 
sociales  

mensual 
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Deficiencia en la 

calidad de los bienes 
y/o servicios 
adquiridos 

Que los bienes 

y/o servicios no 
correspondan a 
los requeridos por 

la entidad 

3
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Dar cumplimiento 
al estándar de 

calidad que será 

verificado por el 
supervisor del 

contrato durante 

la fabricación y la 
entrega 

3
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Verificación del 
material previa 

recepción 

Mensual/a 
criterio del 
supervisor 
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retrasos en la entrega 

de bienes y/o 
servicios 

Que no se 
entreguen 

oportunamente 
los bienes y/o 
servicios 

impidiendo el 
normal desarrollo 
del proceso de 

adquisiciones en 
la Unidad 
Delegataria 

3
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Establecer plazos 
dentro del 

contrato para la 

entrega de los 
conceptos y 

determinar un 

procedimiento 
para su revisión y 
aprobación por 

parte del 
supervisor del 

contrato 

3
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s Verificación de 

actas de 

levantamiento 
de 

requerimientos 

Mensual 
(acuerdo lo 
necesitado 

por la 
dependencia

) 
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Nota: (los aspecto enlistados en el presente anexo a titulo enunciativo, deben ser verificados y ajustados por cada 
unidad delegataria/ gerente proyecto, de conformidad con los eventos reales que se han presentado en procesos 
anteriores y los que se estime pueden llegarse a dar en desarrollo del contrato que se suscriba, debe recordarse 
que los riesgos no contemplados pueden durante la ejecución contractual ser objeto de  no asunción de 
responsabilidad por el contratista o reclamación  por parte del mismo). 

ANEXO “E” 
 

CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN 
Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II) 

Para todo contrato de adquisición de artículos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al 
almacén 

 
La cláusula contractual de catalogación es el instrumento del proceso de contratación de artículos de abastecimiento, que 
garantiza el suministro de información técnica para el Primer Escalón, necesaria para catalogar, dar de alta como usuario y/o 
realizar mantenimiento del NOC. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II), el contratista debe diligenciar y 
firmar el presente documento por cada uno de los artículos de abastecimiento2 del objeto del contrato (con los anexos que 
apliquen), y entregarlo en físico y/o magnético al supervisor de contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar 
y entregar en físico y/o magnético a la Sección de Normalización3 de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, junto 
con una copia del respectivo contrato. 
 
La Sección de Normalización debe remitir la documentación física y/o magnética al catalogador responsable del “Tipo de artículo 
de abastecimiento” al que pertenece el elemento, con el propósito de verificar la información y firmar la cláusula. En caso de 
identificar novedades debe informar a BNL06. Después, el catalogador debe enviar copia física y/o digital del presente documento 
firmado a la Sección de Normalización. Esta la firmará y enviará al Supervisor.  
 
Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores la información 
técnica necesaria para la identificación del artículo suministrado. En consecuencia, se le recomienda iniciar este trámite 
inmediatamente se formalice el contrato. La cláusula contractual de catalogación firmada es un requisito obligatorio para la entrega 
de cada lote en los almacenes de la Armada de Colombia, así como para la liquidación del contrato. 
 
 

1. Artículo de abastecimiento 
 
Nombre técnico asignado por el fabricante: ______________________________________________________ 
 
Nombre coloquial o comercial: ________________________________________________________________ 
 
Número y nombre de la ficha/especificación/norma técnica: _________________________________________ 
 

2. Contrato 
 
Unidad contratante, número del contrato y fecha de firma: __________________________________________ 
 
Objeto: __________________________________________________________________________________ 
 
Valor total del contrato y plazo de ejecución: _____________________________________________________ 
 

3. Supervisor del contrato 
 

Grado, especialidad y nombre completo: ________________________________________________________ 
 
Cargo y dependencia: ______________________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: _________________________________________________________________ 
 

4. Contratista 
 
Nombre y documento del representante legal: ___________________________________________________ 
 
NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país: ____________________________________________________________________ 
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________ 
 

5. Fabricante (diligencie solo sí el fabricante es distinto al contratista) 
 

                                                 
2 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla. 
3 Tel.: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; 
jolver.pinzon@armada.mil.co; martha.rodriguez@armada.mil.co  
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NCAGE, nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país de origen: ____________________________________________________________ 
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________ 
 

6. Información técnica para artículos de abastecimiento con NOC 
 
Número OTAN de Catálogo (NOC): ____________________________________________________________ 
 
Número de parte, referencia y/o modelo asignado por el fabricante: ___________________________________ 
 

7. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (obligatoria) 
 
Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante y/o de la organización normalizadora, con al menos el nombre y la 
información de contacto de dicha institución, y la descripción técnica del artículo (anexar): 
________________________________________________________________________________________ 
 
Fotografía, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar): _____________________________________ 
 
Otras definidas en el contrato: ________________________________________________________________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________ 
 

8. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (opcional) 
 
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar): _______________________________ 
 
Catálogo de partes o relación ordenada de elementos que lo conforma (anexar): _________________________ 
 
Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar): _________________________ 
 
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus características y calidad (anexar): __ 
 
Caducidad o fecha de fabricación y de vencimiento: _______________________________________________ 
 
Instrucciones para disposición final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar): _________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________ 
 

9. Firmas 
 
Nombre y firma del representante legal de la empresa: _____________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del supervisor: __________________________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del catalogador: _________________________________________________________ 
  

Tipo de artículo (clasificación ARC): ____________________________________________________ 
 
Cargo principal y dependencia: ________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: __________________________________________________________ 

 
Grado, nombre y firma del responsable y/o gestor de catalogación: ___________________________________ 

 
TABLA DE CÓDIGOS (EJEMPLO) 

 

N
o. 

Artícul
o 

Núme
ro de 
parte 

 

UNSP
SC 

(hasta 
product

o) 

NO 
SA
P 

SIIF 
(hasta uso 
presupues

tal) 

Cantidad 
Unid
ad 

Valor 
unitario 
(con IVA) 

 

Valor 
total 

(con IVA) 
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ANEXO “F” 

PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 

Este anexo suministra herramientas técnicas de apoyo, que faciliten el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por la autoridad ambiental en lo que se refiere a criterios ambientales para los contratos 
celebrados por la Armada Nacional, en el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad. 
Con el fin de asegurar el control sobre el desempeño ambiental de proveedores y contratistas, durante los 
procesos contractuales. Este anexo está dirigido a los Funcionarios encargados de las actividades de 
planeación, adquisición y uso de los bienes y servicios en la Armada Nacional.  

 
1. Guías de acción para la implementación de este anexo: 

 
A. La información contenida en este anexo permite diligenciar la matriz de aspectos e impactos ambientales, 

requerida en el formato de Elaboración de Estudios y Documentos       Previos. 
 
B. La matriz de aspectos e impactos ambientales debe ser evaluada por el estructurador técnico, si requiere 

apoyo deberá solicitarlo a la oficina de Medio Ambiente de la Escuela Naval de Suboficiales ARC 
“Barranquilla” de respectiva O unidad correspondiente.  

 
C. El estructurador técnico determina las obligaciones contractuales necesarias para el ejercer el control y/o 

disminución de impactos. 

 
D. Durante la ejecución del contrato de servicio o suministro el supervisor del contrato es responsable de 

verificar el cumplimiento normativo, si requiere apoyo deberá solicitarlo oficina de Gestión Ambiental de 
la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” respectiva y/o Brigadas, Escuelas de Formación  

 
E. Los criterios establecidos en estas fichas hacen parte del proceso de contratación y son los referentes 

para la selección de los bienes y/o servicios a contratar; garantizando la minimización    de impactos 
ambientales y potenciando los impactos sociales de la entidad. 

 
Compras públicas sostenibles: 

El Gobierno de Colombia está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y su apuesta consiste en la protección del capital natural del país, el fortalecimiento del aparato 
productivo de las empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio 
Nacional y en el exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre 
ellos actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de 
infraestructura y la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción sostenible. Para 
responder a este objetivo, se reconoce la importancia de la contribución de las compras públicas sostenibles 
como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional. 

 
Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus 
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento 
basado en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no sólo para la entidad, sino también 
para la sociedad y la economía, al tiempo que reduce al mínimo los daños al ambiente. 
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A. Ciclo de vida. 

 
Son las fases que describen lo que sucede 
alrededor de un bien desde su origen hasta 
su fin. Estas son de manera general: la 
extracción de las materias primas, la 
ideación/el diseño del bien, su manufactura, 
las actividades de transporte y de 
almacenamiento, la comercialización, el uso 
y el posconsumo. 

 

 
Grafica No 1. Ciclo de vida. Fuente: MADS. 

 
 
Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energía que se consumen, los actores que 
intervienen e interactúan, los impactos ambientales, sociales y económicos que se generan, pero, sobre todo, 
las oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos 
positivos.  

 
B. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles. 
 
En términos ambientales contribuyen a: 

 

 Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otros contaminantes líquidos y sólidos. 

 Hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía 

 Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos. 
 

2. Responsabilidades Compras Públicas Sostenibles en la Armada Nacional 
 

Ordenador del Gasto 
Fomenta las compras públicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional. 

 
Comité Estructurador 
Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de 
condiciones en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-
OFGAC-15  del 26 enero del 20212, Aplicación Normatividad ambiental, compras públicas sostenibles, aplicar 
controles tendientes a garantizar la oportunidad liquidación de contratos.  

 
Comité Evaluador 
Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratación. 

 
Supervisor 
Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecución del contrato. 

 
La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizará asesorías a los integrantes de los 
comités en casi de requerir apoyo en la verificación de las ofertas. 
 
3. Descripción de actividades 

 
A continuación se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo 
brindar información sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de 
los procesos contractuales desarrollados en la Armada Nacional, adicional a ello se presenta un modelo de las 
cláusulas que se deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos 
de contratos que se celebran en la Entidad y al aspecto ambiental. 

 
Los equipos técnicos encargados de diseñar los estudios previos y los anexos técnicos mediante esta guía 
pueden conocer las fichas técnicas, las cuales constan de la siguiente información: objetivo, impacto ambiental 
generado por la adquisición del bien o del servicio, recomendaciones para la compra y cláusulas ambientales; 
dichas cláusulas son una guía de los aspectos para tener en cuenta en el formato de Elaboración de Estudios 
y Documentos Previos. 
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ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 
 

FICHA No. 6 

El ejercicio de las actividades que implican el contrato de elementos de aseo y limpieza, es considerado uno de los temas de suma 

importancia, puesto que generan impactos ambientales negativos, no solo por la generación de residuos sino también en la utilización 

de sustancias de carácter peligroso que deben cumplir con medidas de manejo y almacenamiento adecuado. 

 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E 
IMPACTOS 

AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

Generación de  
residuos peligrosos. 

Afectaciones al suelo y 
recursos hídricos. 

"El oferente debe incluir el manejo final que le dará los residuos 
peligrosos (en caso de que se generen) durante el servicio de 
aseo. 
Así mismo, el Oferente debe asegurar que entregará el(los) 
certificado(s) de disposición final o de aprovechamiento de los 
RESPEL generados durante el servicio." 

 
Declaración juramentada del proveedor. Protocolo para el 
manejo de sustancias químicas y capacitaciones en seguridad 
ocupacional. 

Generación de  
residuos peligrosos. 

Afectaciones al suelo  y 
recursos hídricos. 

El contratista debe brindar capacitación a su personal sobre la 
gestión del riesgo para manejo seguro de sustancias químicas 
y capacitación en manejo de residuos peligrosos. 

 
El personal deberá apoyar el programa de gestión integral de 
residuos sólidos. 

Generación de  
residuos peligrosos. 

Afectaciones al suelo y 
recursos hídricos. 

El manejo de los residuos peligrosos (en caso de que se 
generen) así como el transporte de los mismos debe cumplir con 
lo establecido en el Título 6: Residuos Peligrosos, Capítulo 1, del 
decreto 1076 de 2015, ó la normativa que lo sustituya. 

 
Registro de cantidad, caracterización y destino (disposición o 
aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados 

Uso de elementos 
de aseo 

Aprovechamiento de 
recursos naturales 

Los trapos de limpieza deben ser de microfibras, se priorizarán 
trapos de limpieza reutilizables, se deben suministrar en la 
propuesta las fichas técnicas de los productos 

Uso de sustancias 
químicas 

Afectaciones  al recurso 
hídrico 

El oferente se debe comprometer a suministrar detergentes y 
jabones con concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% 
de fósforo. 

 
El oferente se debe comprometer a usar detergentes y jabones con 
un porcentaje de biodegradabilidad superior al 80%. 

 
El oferente deberá suministrar las fichas técnicas del producto, 
deberá suministrar el ensayo de soporte (producto o tensoactivo) 
en laboratorios acreditados por la ONAC, laboratorios propios o 
evaluados por el fabricando o importador y deberá suministrar 
formato único de declaración de conformidad, de acuerdo con la 
Resolución 0689 de 2016 “Por la cual se adopta el reglamento 
técnico que establece los límites máximos de fósforo y 
biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes 
y jabones, y se dictan otras disposiciones”. 

Uso de elementos 
de aseo 

Aprovechamiento de 
recursos naturales 

Las bolsas de basura deben ser de plástico 80% reciclado o bien 
contener componentes que permitan su biodegrabilidad. El oferente 
deberá suministrar las fichas técnicas de los productos. 

 
Los colores deben ser blanco (residuos aprovechables), negra (no 
aprovechables) y roja (biosanitarios), de acuerdo con lo establecido 
en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Armada 
Nacional. 

Uso de elementos 
de aseo 

Aprovechamiento de 
recursos naturales 

El papel seca-manos debe ser: * 100% reciclados * ser totalmente 
libre de cloro elemental. Fichas técnicas de los 
productos 

Uso de sustancias 
químicas 

Afectaciones  al recurso 
hídrico 

Los productos químicos que se utilicen deben ser de tipo ecológico, 
y los que estén en presentación concentrada, deben contar con las 
especificaciones de cómo realizar una adecuada dilución y disponer 
de medios de dosificación precisos. Fichas técnicas de los productos/ 
manuales de dosificación y dilución. 
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ANEXO “G”.   
“ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO” 

 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guía de la Agencia 
Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente para la elaboración de los estudios previos del 
sector, G-EES-02, se procedió a realizar el análisis del sector económico y de los posibles oferentes. 
 

I. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos, Maquinaria y Equipos de 
Transporte 
 

El sector de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos, maquinaria y equipos de transporte 
es crucial para garantizar la operatividad y la eficiencia de los recursos materiales en organizaciones 
como la Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" (ENSUB) y sus unidades adscritas. Este 
servicio no solo implica la reparación y conservación de la flota de vehículos, sino también la 
optimización del rendimiento, la seguridad y la prolongación de la vida útil de los equipos. 

 . Importancia del Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
El mantenimiento preventivo es fundamental para reducir los tiempos de inactividad, prevenir fallos 
imprevistos y optimizar el rendimiento de los vehículos, maquinaria y equipos de transporte. En este 
sentido, la provisión de repuestos nuevos y originales es esencial para garantizar que las piezas de 
reemplazo mantengan el rendimiento esperado y se alineen con los estándares de seguridad. 
El mantenimiento correctivo, por otro lado, es necesario para abordar fallos o malfuncionamientos 
que no se pudieron prevenir, asegurando que las reparaciones se realicen con la mayor rapidez posible 
para minimizar el impacto en las operaciones. La combinación de ambos tipos de mantenimiento es 
esencial para mantener la flota en condiciones operativas óptimas. 
 
2. Provisión de Repuestos Nuevos y Originales 
 
El uso de repuestos nuevos y originales, en lugar de piezas remanufacturadas o de calidad inferior, 
es crucial por varias razones: 

 Rendimiento Óptimo: Las piezas originales están diseñadas específicamente para el modelo 
de vehículo o maquinaria en cuestión, lo que garantiza que las reparaciones sean más eficaces 
y que el rendimiento general del equipo no se vea comprometido. 

 Seguridad: Las piezas originales cumplen con los estándares de seguridad y regulaciones 
pertinentes. El uso de repuestos no originales o remanufacturados puede representar un riesgo 
en términos de seguridad y operatividad, especialmente en un entorno militar o de alta 
exigencia, como el de la ENSUB. 

 Durabilidad: Los repuestos originales tienen una vida útil más prolongada, lo que reduce la 
frecuencia de mantenimiento y las reparaciones inesperadas, ahorrando costos a largo plazo. 
 

 3. Mano de Obra Especializada 
 

El servicio de mantenimiento no solo implica la provisión de repuestos, sino también la mano de obra 
especializada para llevar a cabo las reparaciones y el mantenimiento de manera eficiente. La 
capacitación continua de los técnicos y mecánicos es crucial, ya que los avances tecnológicos y las 
actualizaciones en los modelos de vehículos y maquinaria requieren habilidades técnicas 
especializadas. 
Además, la disponibilidad de personal capacitado y con experiencia en el tipo de equipos utilizados por 
la ENSUB y sus unidades adscritas asegura que los trabajos se realicen con precisión, minimizando 
los riesgos de errores durante las intervenciones. 
 
 
 
 
 

Uso de elementos de aseo 
Aprovechamiento de 
recursos naturales 

El oferente debe utilizar envases y partes de envases (tapas y 
etiquetas) cuya materia prima sea reciclada en un 100%. El 
fabricante debe suministrar la información necesaria para verificar 
el contenido de material reciclado, manteniendo registro de los 
mismos y/o auto declaración de un beneficio ambiental relacionado 
al envase, empaque y embalaje, con base en el numeral 7.8.4 de la 
NTC 14021. 
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4. Gestión de la Flota y Equipos de Transporte 
 

En el caso de la ENSUB y sus unidades adscritas, la gestión del parque automotor y la maquinaria es 
especialmente crítica debido a las exigencias operativas. Los vehículos y equipos no solo deben estar 
operativos para el transporte de personal y material, sino también para realizar ejercicios de formación, 
entrenamientos y misiones específicas. 
El mantenimiento programado es fundamental para evitar que cualquier falla de los equipos interfiera 
con las actividades programadas. Además, una gestión eficiente de la flota asegura que los costos 
operativos se mantengan bajos y que el tiempo de inactividad se reduzca al mínimo. 
 
5. Desafíos del Sector 

 
Algunos de los desafíos más comunes en el sector de mantenimiento para vehículos, maquinaria y 
equipos de transporte incluyen: 

 Disponibilidad de repuestos: A veces, la obtención de repuestos nuevos y originales puede 
verse afectada por problemas de suministro, especialmente si los vehículos o equipos son de 
modelos antiguos o poco comunes. Esto puede retrasar el mantenimiento y afectar la 
operatividad de los equipos. 

 Presión operativa: La ENSUB y sus unidades adscritas pueden tener una alta demanda de 
vehículos y equipos, por lo que cualquier retraso en las reparaciones o en el mantenimiento 
preventivo puede tener un impacto negativo en las operaciones diarias. 

 Condiciones de uso: La maquinaria y los vehículos de la ENSUB suelen ser utilizados en 
condiciones extremas, lo que puede aumentar el desgaste y la frecuencia de las reparaciones. 
Esto hace que el mantenimiento preventivo y correctivo sea aún más importante. 

 Costos: El mantenimiento preventivo y correctivo puede ser costoso, especialmente si se 
requieren repuestos originales de alta calidad. A pesar de estos costos, el ahorro que 
representa la prevención de fallos importantes y la prolongación de la vida útil de los equipos 
es considerable. 
 

6. Impacto en la Organización 
 

Un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo bien ejecutado tiene múltiples beneficios para la 
ENSUB y sus unidades adscritas: 

 Mejora en la eficiencia operativa: Al garantizar que todos los vehículos y equipos estén en 
buenas condiciones, se evita la pérdida de tiempo debido a fallos inesperados, lo que mejora 
la eficiencia operativa general. 

 Seguridad mejorada: La intervención regular y la sustitución de piezas desgastadas aseguran 
que los vehículos y maquinaria funcionen de manera segura, reduciendo el riesgo de 
accidentes o daños a la propiedad. 

 Optimización de costos: Aunque el mantenimiento tiene un costo inicial, a largo plazo ayuda 
a reducir los gastos operativos asociados con reparaciones de emergencia y la compra de 
equipos nuevos debido a la obsolescencia prematura. 
 

En Barranquilla, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos 
nuevos y originales para vehículos, maquinaria y equipos de transporte puede ser ofrecido por 
concesionarios autorizados, talleres especializados en flotas, proveedores de mantenimiento 
industrial, distribuidores de repuestos originales, y empresas especializadas en vehículos 
militares. Se recomienda contactar directamente con estos proveedores y verificar si cumplen con los 
requisitos específicos de la ENSUB y sus unidades adscritas, garantizando calidad, fiabilidad y 
cumplimiento con los estándares técnicos y operativos requeridos. 
 

 
 
 
 


