

Contract Identification

**Contract Unique Identifier** CO1.PCCNTR.7081678  
**Contract Version** 1  
**Contract State** InExecution  
**Contract State Date** 13 days ago (28/11/2024 10:08:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
**Contract reference** CO1.PCCNTR.7081678  
**Contract description:** ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA APOYAR LAS PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE EN LAS ESPECIALIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN.  
**Type of contract** Trading  
**Associated to Other Contract?** Yes No  
**Expected Duration of Contract** 20 Day(s)  
**Contract Start** 2 days ago (9/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
**Contract End** 17 days left (29/12/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
**Extended days** 0 days  
**Liquidation** Yes No \*  
**Environment Obligation** Yes No \*  
**Post Consumption Obligation** Yes No \*  
**Reversion** Yes No \*

Contracting Company Identification

**SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN (OFICIAL)**

COLOMBIA, Manizales

★★★★★

0 Recommendation(s)

Supplier Company Identification

**FIERROS Y ACCESORIOS SAS**

COLOMBIA, Manizales

Fiscal Id: 900440326

Supplier Bank Account

Supplier	Bank Name	Account Type	Account Number
FIERROS Y ACCESORIOS S.A.S	BANCOLOMBIA	Current	05951731078

Contract Approval Intervenients

**Approval by supplier**  
*Approved* FIERROS Y ACCESORIOS *Approval* 3/12/2024 8:40:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
*by:* *Date:*

**Approval by buyer**  
*Approved* VICTOR JERLIER *Approval* 3/12/2024 6:23:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
*by:* CASTAÑO SANCHEZ *Date:*

**Contract Confirmed:** CO1\_PCCNTR\_7081678\_Firmado  
**Contract In Execution:**

Documents Type

**Documents Type:** No Documents type adopted by the ANCP-CCE under Law 2022 of 2020

Decree 248 of 2021

**Does it comply with the minimum 30% of food purchased from small farmers and local peasant, family and community agriculture producers? (Decree 248 of 2021)?** Yes No

Decree 248 of 2021, obliges entities that manage public resources to acquire food purchased from small farmers and/or local peasant, family or community agriculture producers and their organizations, at least 30% of the budget allocated to the purchase of food.

Sentencia T-302 de 2017

**Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017** Yes No

Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017

Financial & Delivery Conditions

**Delivery options** To be arranged  
**Renewable Contract?** Yes No

Financial Settings - General

**Registration authorization is needed?** Yes No

Financial Settings - Warranties

Define Warranties?  Yes  No

Warranties by lots, groups or stages  Yes  No

Seriousness of the offer  Yes  No

Compliance  Yes  No

- Contract Compliance
  - % of contract value 10,00 Warranty Start Date 9 days ago (2/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
  - Value of the warranty Warranty End Date 20/04/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- Quality and proper working of goods
  - % of contract value 10,00 Warranty Start Date 9 days ago (2/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
  - Value of the warranty Warranty End Date 20/04/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Extra-contractual civil liability  Yes  No

Due date to deliver 9 days ago (2/12/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Warranties Delivery Date: 6 days ago (5/12/2024 10:39:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Warranties:

Supplier Warranties:

Warranty ID	Purpose	Warranty type	Value	Issuer	End date	State
CO1.WRT.15813118	Compliance - Contract Compliance	Insurance Contract	7.905.886,00	COP SURAMERICANA	20/04/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Approved <a href="#">Detail</a>

Financial Settings - Advanced Payments

Define Payment Plan?  Yes  No

Payment Conditions

Payment Method Abono en cuenta

Invoice Payment Deadline Agree later

Contract Comments

Contract Ref. CO1.PCCNTR.7081678  
 Group Of Companies FIERROS Y ACCESORIOS S.A.S  
 Added By:  
 Added On: -  
 Comment:

Contract Attachments

Description	Name
No items found...	

Contract Location

Main site or location of works, place of delivery or performance: KM 10 VIA AL MAGDALENA

Location CO-CAL-17001 - Manizales

Country COLOMBIA

State/City Caldas

Province Manizales

Address KM 10 VIA AL MAGDALENA

ZIP Code

Latitude: Degrees (°) Minutes (') Seconds (")

Longitude:

Additional Locations

X-Ref	Address	Location
1	KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA	COLOMBIA > Caldas > Manizales

Reference	Category	Description	Qty	Unit	Ceiling Price	Price per Unit	Ceiling Price Total	(To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)
1	26101710	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA APOYAR LAS PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE EN LAS ESPECIALIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN.	1,00	UN	39.529.427,00	35.896.100,00	39.529.427,00	35.896.100,00

Contract Document Template

Description	Document Name	Detail
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (2) (002).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (2) (002).pdf	(detail)
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	(detail)
CERTIFICADO BANCOLOMBIA 6 NOVIEMBRE 2024.pdf	CERTIFICADO BANCOLOMBIA 6 NOVIEMBRE 2024.pdf	(detail)
CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO 30 OCTUBRE 2024.pdf	CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO 30 OCTUBRE 2024.pdf	(detail)
RUT FIERROS Y ACCESORIOS 8 DE OCTUBRE.pdf	RUT FIERROS Y ACCESORIOS 8 DE OCTUBRE.pdf	(detail)
PROPUESTA ECONOMICA.pdf	PROPUESTA ECONOMICA.pdf	(detail)
GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_para_contratación_de_bienes_o_servicios - motocicletas 2024 FINAL.pdf	GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_para_contratación_de_bienes_o_servicios - motocicletas 2024 FINAL.pdf	(detail)

Follow up Responsibilities

Expenditure Approver	VICTOR JERLIER CAST	Type of Document	Cédula de Ciudadanía	Document Number	75070715	Update and notify
Supervisor	CRISTIAN CAMILO CAR	Type of Document	Cédula de Ciudadanía	Document Number	75106008	Update and notify

Responsibles For Payment Authorization

Responsible For Payment Authorization	VICTOR JERLIER CAST	Type of Document	Cédula de Ciudadanía	Document Number	75070715	Update and notify
---------------------------------------	---------------------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------------

Add user

Assignment History

Position	Name	Follow up Date	Changed by
Ordenador del pago	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	8 days ago (3/12/2024 6:23:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ
Supervisor	CRISTIAN CAMILO CARDONA ZULUAGA	8 days ago (3/12/2024 6:23:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ
Ordenador del Gasto	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	8 days ago (3/12/2024 6:23:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

Budget Settings

<b>Framework Agreement projected related to the Peace</b>	Post-conflict expense, like the one related with the Implementation Framework Agreement (CONPES 3932) generated by the interventions regarding the agreement execution.
Treaty implementation	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No *
Expense Type	Investment
Budget Origin:	Value
General National Budget - GNB	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No * 35.896.100
General System of Participations - GSP	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No *
General Royalty System - GRS	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No *
Own resources (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No *
Credit Resources	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No *
Own Resources	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No *
<b>Total</b>	<b>35.896.100</b>

Validación Código BPIN

BPIN Code	Year	State
<input type="checkbox"/> 202300000000050	2024	Validated
<input type="checkbox"/> 202323670127103	2024	Validated

General System of Royalties CDP (Remember that it is necessary to add at least one CDP if applicable)

CDP Code	BPIN Code	Type	CDP State	Total Value	Balance	Value to use	Integration State	State
No items found...								

Company registered in SIIF?  Yes  No

Authorization Code

PCI Code 36-02-00-017-922010

CDP/Vigencias Futuras

Code	Type	State	Balance	Used Value	PCI Code	State
<input type="checkbox"/> 7124	CDP	With Commitment	460.477.768,5 COP	35.896.100 COP	36-02-00-017-922010	Valid Edit

CDP Balance 460.477.768,5 COP

Vigencia Futura Balance 0 COP

Total Balance 35.896.100 COP

SIIF Integration State Exito

SIIF Integration Date 28/11/2024 6:47 PM

Budget Commitment Data

Code	Type	Commitment Date	Commitment State	Commitment Value	Value to Consume	Value to Release	Commitment Position Code	SIIF Execution
------	------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------	----------------

<input type="checkbox"/> 293624	CurrentBudget	4/12/2024 12:00 AM	Generated	35.896.100 COP	35.896.100 COP	- C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-19-708020-3603025-02	<a href="#">SIF</a> <a href="#">View</a> <a href="#">Edit</a>
---------------------------------	---------------	-----------------------	-----------	-------------------	-------------------	--	---

**Current Committed Funds**  
**Balance** 35.896.100 COP  
**Future Committed Funds**  
**Balance** 0 COP  
**Total Commitment Balance** 35.896.100 COP  
**SIF Integration State** Exito  
**SIF Integration Date** 5/12/2024 8:46 AM

Identificación del contrato


ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7081678  
 Versión del contrato 1  
 Estado de contrato En ejecución  
 Fecha de generación del estado 13 días de tiempo transcurrido (28/11/2024 10:08:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Número del contrato CO1.PCCNTR.7081678  
 Objeto del contrato ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA APOYAR LAS PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE EN LAS ESPECIALIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN.  
 Tipo de Contrato Compraventa  
 ¿Asociado a otro contrato?  Sí  No  
 Duración del contrato 20 Días  
 Fecha de inicio de contrato 2 días de tiempo transcurrido (9/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Fecha de terminación del contrato 17 días para terminar (29/12/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Tiempo adiciones en días 0 días  
 Liquidación  Sí  No \*  
 Obligaciones Ambientales  Sí  No \*  
 Obligaciones pos consumo  Sí  No \*  
 Reversión  Sí  No \*

Información de la Entidad Estatal contratante

 **SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN (OFICIAL)**  
 COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

 **FIERROS Y ACCESORIOS SAS**  
 COLOMBIA, Manizales  
 Número de documento 900440326

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FIERROS Y ACCESORIOS S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	05951731078

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado FIERROS Y ACCESORIOS Fecha de aprobación: 3/12/2024 8:40:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ Fecha de aprobación: 3/12/2024 6:23:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1\_PCCNTR\_7081678\_Firmado  
 Contrato en ejecución: CO1\_PCCNTR\_7081678\_InExecution

Documentos Tipo

Documentos Tipo No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?  Sí  No  
 El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017  Sí  No  
 Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado  Sí  No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?  Sí  No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?  Sí  No

Garantías por lotes, grupos o etapas  Sí  No

Seriedad de la  Sí  No

oferta	Cumplimiento	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No				
		<input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del contrato				
		<input checked="" type="checkbox"/> % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido (2/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
		<input type="checkbox"/> Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
		<input checked="" type="checkbox"/> Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
		<input checked="" type="checkbox"/> % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido (2/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
		<input type="checkbox"/> Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	

#### Responsabilidad

civil extra  Sí  No  
contractual

#### Fecha límite

para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido (2/12/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido (5/12/2024 10:39:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

#### Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15813118	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.905.886,00	COP SURAMERICANA	20/04/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada <a href="#">Detalle</a>

#### Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?  Sí  No

#### Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

#### Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7081678  
Proveedor FIERROS Y ACCESORIOS S.A.S  
Creado por  
Agregado en -  
Comentario

#### Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

#### Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 10 VIA AL MAGDALENA  
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales  
País COLOMBIA  
Departamento Caldas  
Municipio Manizales  
Dirección KM 10 VIA AL MAGDALENA  
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")  
Latitud:  
Longitud:

#### Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.7081678

1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	26101710	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA APOYAR LAS PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE EN LAS ESPECIALIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN.	1,00	UN	39.529.427,00	35.896.100,00	39.529.427,00	35.896.100,00

#### Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (2) (002).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (2) (002).pdf	<a href="#">(detalle)</a>
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
CERTIFICADO BANCOLOMBIA 6 NOVIEMBRE 2024.pdf	CERTIFICADO BANCOLOMBIA 6 NOVIEMBRE 2024.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO 30 OCTUBRE 2024.pdf	CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO 30 OCTUBRE 2024.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
RUT FIERROS Y ACCESORIOS 8 DE OCTUBRE.pdf	RUT FIERROS Y ACCESORIOS 8 DE OCTUBRE.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
PROPUESTA ECONOMICA.pdf	PROPUESTA ECONOMICA.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_para_contratación_de_bienes_o_servicios - motocicletas 2024 FINAL.pdf	GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_para_contratación_de_bienes_o_servicios - motocicletas 2024 FINAL.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	VICTOR JERLIER CAST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75070715	<a href="#">Guardar y notificar</a>
Supervisor	CRISTIAN CAMILO CAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75106008	<a href="#">Guardar y notificar</a>

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	VICTOR JERLIER CAST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75070715	<a href="#">Guardar y notificar</a>
--------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Pbsición	Nmbre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	8 días de tiempo transcurrido (3/12/2024 6:23:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ
Supervisor	CRISTIAN CAMILO CARDONA ZULUAGA	8 días de tiempo transcurrido (3/12/2024 6:23:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ
Ordenador del Gasto	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	8 días de tiempo transcurrido (3/12/2024 6:23:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz  Sí  No \*

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto	Inversión	Valor
Fuente de los recursos:		
Presupuesto General de la Nación - PGN	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *	35.896.100
Sistema General de Participaciones - SGP	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Recursos de Crédito	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
<b>Total</b>		<b>35.896.100</b>

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
<input type="checkbox"/> 20230000000050	2024	Validado
<input type="checkbox"/> 202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF  Sí  No

Código de autorización  
Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-017-922010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
<input type="checkbox"/> 7124	CDP	Con Compromiso	460.477.768,5 COP	35.896.100 COP	36-02-00-017-922010	Validado <a href="#">Editar</a>

Saldo de CDP 460.477.768,5 COP  
Saldo de vigencias futuras 0 COP  
Saldo total a comprometer 35.896.100 COP  
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa  
Fecha de consulta SIIF 28/11/2024 6:47 PM

Compromiso presupuestal de gastos




Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Pbsición de Gasto	Consulta Ejecución
<input type="checkbox"/> 293624	Presupuestal (CDP)	4/12/2024 12:00 AM	Generado	35.896.100 COP	35.896.100 COP	-	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-19-708020-3603025-02	<a href="#">SIIF</a> <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a>

Saldo de compromisos CDP 35.896.100 COP  
Saldo de compromisos AVF 0 COP  
Saldo total comprometido 35.896.100 COP  
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa  
Fecha de consulta SIIF 5/12/2024 8:46 AM



Identificación del contrato

**ID del contrato en SECOP** CO1.PCCNTR.7081678  
**Versión del contrato** 2  
**Estado de contrato** En ejecución  
**Fecha de generación del estado** 28/11/2024 10:08:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
**Número del contrato** CO1.PCCNTR.7081678  
**Objeto del contrato** ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA APOYAR LAS PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE EN LAS ESPECIALIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN.  
**Tipo de Contrato** Compraventa  
**¿Asociado a otro contrato?**  Sí  No  
**Duración del contrato** 38 Días  
**Fecha de inicio de contrato** 9/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
**Fecha de terminación del contrato** 1 día para terminar (17/01/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
**Tiempo adiciones en días** 19 días  
**Liquidación**  Sí  No \*  
**Obligaciones Ambientales**  Sí  No \*  
**Obligaciones pos consumo**  Sí  No \*  
**Reversión**  Sí  No \*

Información de la Entidad Estatal contratante

 **SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN (OFICIAL)** 0 Recomendación(es)  
 COLOMBIA, Manizales   


Información del Proveedor contratista

 **FIERROS Y ACCESORIOS SAS**  
 COLOMBIA, Manizales  
 Número de documento 900440326

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FIERROS Y ACCESORIOS S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	05951731078

Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

Aprobado por: FIERROS Y ACCESORIOS *Fecha de aprobación:* 3/12/2024 8:40:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Aprobador – Entidad Estatal**

Aprobado por: VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ *Fecha de aprobación:* 3/12/2024 6:23:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Contrato Firmado:** [CO1\\_PCCNTR\\_7081678\\_Firmado](#)  
**Contrato en ejecución:** [CO1\\_PCCNTR\\_7081678\\_InExecution](#)

Documentos Tipo

**Documentos Tipo** No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

**¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?**  Sí  No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017**  Sí  No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir  
**El contrato puede ser prorrogado**  Sí  No

Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de**  Sí  No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?  Sí  No

Garantías por lotes, grupos o etapas  Sí  No

Seriedad de la oferta  Sí  No

Cumplimiento  Sí  No

- Cumplimiento del contrato
  - % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 2/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
  - Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 17/05/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
  - % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 2/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
  - Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 17/05/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual  Sí  No

Fecha límite para entrega de garantías: 2/12/2024 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido (27/12/2024 8:51:26 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Erisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16014286	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.179.220,00	COP SURAMERICANA	17/05/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada <a href="#">Detalle</a>
CO1.WRT.15813118	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.905.886,00	COP SURAMERICANA	20/04/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada <a href="#">Detalle</a>

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?  Sí  No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7081678  
 Proveedor FIERROS Y ACCESORIOS S.A.S  
 Creado por  
 Agregado en -  
 Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 10 VIA AL MAGDALENA  
 Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales  
 País COLOMBIA  
 Departamento Caldas  
 Municipio Manizales  
 Dirección KM 10 VIA AL MAGDALENA  
 Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")  
 Latitud:  
 Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA	COLOMBIA > Caldas > Manizales

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	26101710	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA APOYAR LAS PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE EN LAS ESPECIALIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN.	1,00	UN	39.529.427,00	35.896.100,00	39.529.427,00	35.896.100,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (2) (002).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (2) (002).pdf	(detalle)
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	(detalle)
CERTIFICADO BANCOLOMBIA 6 NOVIEMBRE 2024.pdf	CERTIFICADO BANCOLOMBIA 6 NOVIEMBRE 2024.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO 30 OCTUBRE 2024.pdf	CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO 30 OCTUBRE 2024.pdf	(detalle)
RUT FIERROS Y ACCESORIOS 8 DE OCTUBRE.pdf	RUT FIERROS Y ACCESORIOS 8 DE OCTUBRE.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA.pdf	PROPUESTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_para_contratación_de_bienes_o_servicios - motocicletas 2024 FINAL.pdf	GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_para_contratación_de_bienes_o_servicios - motocicletas 2024 FINAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	VICTOR JERLIER CAST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75070715	Guardar y notificar
Supervisor	CRISTIAN CAMILO CAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75106008	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	VICTOR JERLIER CAST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75070715	Guardar y notificar
--------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	---------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CRISTIAN CAMILO CARDONA ZULUAGA	26 días de tiempo transcurrido (21/12/2024 11:07:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ANDREA DEL PILAR FERLIN VELEZ
Ordenador del pago	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	3/12/2024 6:23:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ
Supervisor	CRISTIAN CAMILO CARDONA ZULUAGA	3/12/2024 6:23:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ
Ordenador del Gasto	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	3/12/2024 6:23:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz  Sí  No \*

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No * 35.896.100
Sistema General de Participaciones - SGP	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Recursos de Crédito	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
<b>Total</b>	<b>35.896.100</b>

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
<input type="checkbox"/> 202300000000050	2024	Validado
<input type="checkbox"/> 202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF  Sí  No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-017-922010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
<input type="checkbox"/> 7124	CDP	Con Compromiso	460.477.768,5 COP	35.896.100 COP	36-02-00-017-922010	Validado

Saldo de CDP 460.477.768,5 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP  
Saldo total a comprometer 35.896.100 COP  
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa  
Fecha de consulta SIIF 28/11/2024 6:47 PM

Compromiso presupuestal de gastos

**⚠ Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
<input type="checkbox"/> 293624	Presupuestal (CDP)	4/12/2024 12:00 AM	Generado	35.896.100 COP	35.896.100 COP	-	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-19-708020-3603025-02	<a href="#">SIIF</a> <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a>

Saldo de compromisos CDP 35.896.100 COP  
Saldo de compromisos AVF 0 COP  
Saldo total comprometido 35.896.100 COP  
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa  
Fecha de consulta SIIF 5/12/2024 8:46 AM



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

### INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7081678 DE 2024

#### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS
<b>CONTRATO NRO.</b>	CO1.PCCNTR.7081678 DE 2024
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	3 de diciembre de 2024
<b>OBJETO</b>	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA APOYAR LAS PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE EN LAS ESPECIALIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN.
<b>CONTRATISTA</b>	FIERROS Y ACCESORIOS SAS
<b>NIT</b>	900440326
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	KILÓMETRO 10 VÍA AL MAGDALENA
<b>FECHA DE INICIO</b>	9 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	20 días
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	35.896.100,00
<b>PRÓRROGA NRO. 1</b>	19 días hasta el 17 de enero de 2025
<b>PRÓRROGA NRO. 2</b>	13 días hasta el 30 de enero de 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	30 de enero de 2025
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$35.896.100,00
<b>FORMA DE PAGO</b>	El SENA pagará al contratista en un (1) solo pago, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la Ley), previa recepción a satisfacción de los bienes por parte de la supervisión (contra entrega). Para la realización del(los) pago(s) el contratista, cuando sea persona jurídica o natural deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda, y cuando el contratista corresponda a personal natural (trabajador independiente) deberá allegar el pago de los aportes a Seguridad



	<p>Social de conformidad con la ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2007 y el Decreto 4982 de 2007// Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.// Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. NOTA: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor mensual al servicio de dispensación de medicamentos efectivamente prestado, el cual puede variar, sin perjuicio de lo indicado.</p>
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	N.1
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde el 9 de diciembre de 2024 hasta el 30 de enero de 2025

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
<p><b>1. La entrega de los elementos a la entidad se deberá realizar de manera oportuna y pertinente, y en los tiempos establecidos.</b></p>	<p>Se procedió a realizar revisión detallada de cada ítem recibido conforme a las especificaciones técnicas contratadas, por parte del supervisor del contrato en los tiempos establecidos, posterior a las respectivas prorrogas solicitadas.</p>	<p>Registro fotográfico de los elementos recibidos.</p> <p>Elementos recibidos y almacenados en el ambiente de Motos (formación regular) y Diesel (víctimas y campesena).</p>
<p><b>2. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y propiedad del bien será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado</b></p>	<p>Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada.</p>	<p>Documentos y fotografías en el expediente digital del proceso.</p>
<p><b>3. Garantizar el desarrollo del objeto en las condiciones técnicas, económicas y financieras de conformidad con lo estipulado en la invitación pública.</b></p>	<p>El proveedor entrega a satisfacción según lo expuesto en los requerimientos del contrato, tanto en día hábil como en el horario exigido.</p>	<p>Informe de supervisión</p>
<p><b>4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparte el Sena por conducto del funcionario que ejerza la supervisión.</b></p>	<p>El proveedor entrega a satisfacción según lo expuesto en los requerimientos del contrato, tanto en día hábil como en el horario exigido.</p>	<p>Informe de supervisión</p>



<b>5. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.</b>	Por tiempos el contratista solicita prorrogas.	Correos solicitando prorroga.
<b>6. Todas aquellas obligaciones inherentes al objeto del contrato y necesarias para la correcta ejecución del mismo.</b>	El contratista cumple con las obligaciones	Informe de supervisión
<b>7. El contratista pondrá a disposición la logística necesaria para la entrega de los bienes y en general del cumplimiento del contrato, esto teniendo en cuenta que se deben hacer entregas en cada almacén del SENA Regional Caldas.</b>	Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada.  Se revisa que en el empaquete cumpla con los elementos de protección personal.	Documentos y fotografías en el expediente digital del proceso.



<p><b>8. La entrega de los bienes deberá efectuarse en el Almacén de cada Centro y/o Sede SENA, durante el horario comprendido entre las 8:00 a.m., y las 12:00 p.m., en jornada de lunes a viernes. En todo caso, el SENA por intermedio de la supervisión, se reserva el derecho a rechazar materiales o elementos que no satisfagan la descripción técnica establecida por la Entidad en el presente proceso.</b></p>	<p>El proveedor entrega a satisfacción según lo expuesto en los requerimientos del contrato, tanto en día hábil como en el horario exigido.</p>	<p>Formato de entrada a almacén.</p>
<p><b>9. Los bienes deben contar con su empaque y rotulado original del fabricante (Fabricante y/o Marca Registrada, número de serie y país de origen), con la indicación de recomendaciones de manipulación que apliquen. No obstante, lo anterior, el contratista dentro de su logística debe asegurar y garantizar la conservación de los bienes durante el transporte a los lugares de destino y su entrega en perfecto estado, sin rallones, golpes o deterioros.</b></p>	<p>Se procedió a realizar revisión detallada de cada ítem recibido conforme a las especificaciones técnicas contratadas, por parte del supervisor del contrato.</p>	<p>Registro fotográfico de los elementos recibidos.</p> <p>Elementos recibidos y almacenados en el ambiente de Motos (formación regular) y Diesel (víctimas y campesena).</p>



<p><b>10. Los bienes entregados deberán ser nuevos, vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, e imperfecciones, con garantía de cumplimiento de las normas técnicas colombianas aplicables de acuerdo con su naturaleza, exigencia, uso y manipulación en condiciones seguras, atendiendo la referencia del marco regulatorio y normativo en el que aplique. Esta información debe garantizarse en los empaques de productos para ser verificada en la recepción de estos.</b></p>	<p>Se procedió a realizar revisión detallada de cada ítem recibido conforme a las especificaciones técnicas contratadas, por parte del supervisor del contrato.</p>	<p>Registro fotográfico de los elementos recibidos.</p> <p>Elementos recibidos y almacenados en el ambiente de Motos (formación regular) y Diesel (víctimas y campesena).</p>
<p><b>11. Garantizar la reposición o reemplazo de los elementos defectuosos, en mal estado o fuera de las especificaciones requeridas por la entidad y ofertados por el proponente, sin costo adicional para la Entidad. Todo costo que se genere en tal sentido deberá ser asumido a plenitud por parte del contratista, quien, además, se debe encargar de la recolección del bien defectuoso, así como también entregar en el sitio el elemento con las condiciones técnicas exigidas.</b></p>	<p>NA</p>	<p>El proveedor entregó lo solicitado y en buenas condiciones.</p>



<p><b>12. El riesgo y propiedad de los bienes objeto del contrato será del Contratista hasta tanto se realice la entrega total a satisfacción en el Almacén de cada Centro de Formación.</b></p>	NA	El proveedor entregó lo solicitado y en buenas condiciones.
<p><b>13. El contratista será responsable por la calidad de los bienes. Por lo mismo, se obliga a asumir los costos o acciones correctivas por bienes no recibidos a satisfacción por el supervisor, o con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de cumplimiento y calidad u otras medidas correctivas o sancionatorias que la Entidad considere pertinentes y que sea responsabilidad del contratista. Se entiende por bienes de mala calidad los que se generen un mal funcionamiento, los que cuenten con especificaciones inferiores o diferentes a las exigidas para los diferentes fines, la entrega de piezas que no funcionen debidamente o con características diferentes o insuficientes. El contratista deberá realizar el cambio por un bien que cumpla en términos de calidad y eficiencia por su cuenta y asumir todos los costos y logística que aplique dicha acción.</b></p>	NA	El proveedor entregó lo solicitado y en buenas condiciones.



<p><b>14. El contratista deberá entregar los elementos eléctricos que hacen parte de la ficha técnica con los documentos de ley tanto RETIE Y RETILAP, a los bienes que aplique, y a su vez estos serán verificados por el supervisor que la entidad designe en su empaque como en los documentos aportados por el contratista.</b></p>	<p>NA</p>	<p>Los materiales son del área de automotriz no de electricidad residencial y comercial, es decir, los elementos entregados no aplica para este ítem.</p>
---	-----------	---

### **2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

El proveedor cumplió con los criterios ambientales:

Entregó informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.

El contratista entregó hojas de seguridad de los productos químicos, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la funcionaria encargada de verificar los aspectos ambientales del contrato. La evidencia es: Hojas de seguridad en formato físico y digital de todos los productos recibidos en el almacén del centro de formación y en el ambiente de formación.

Se adjunta, Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo, Código: GCCON-AN-001 versión 4.

### **3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	------------------------------------



19 de febrero de 2025	FE 55809	\$15.463.050,00	\$15.463.050,00	\$35.896.100,00	100%
19 de febrero de 2025	FE 55811	\$7.582.400,00	\$7.582.400,00		
19 de febrero de 2025	FE 55810	\$12.850.650,00	\$12.850.650,00		

#### 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

<b>SALUD, PENSIÓN Y ARL</b>	<b>Periodo reportado</b> Febrero del 2025	<b>Planilla nro.</b> 32470293 del 7 de febrero del 2025
-----------------------------	---	---

#### 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NA

##### 5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
<b>ASEGURADORA</b>	SURA		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	4169344		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	NA		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	4 de diciembre de 2024		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	9 de diciembre de 2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	02/12/2024	20/04/2025	\$3.952.943,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	02/12/2024	20/04/2025	\$3.952.943,00



En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	SURA		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	4169344		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	NA		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	26 de diciembre de 2024		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	27 de diciembre de 2024		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
CUMPLIMIENTO	02/12/2024	17/05/2025	\$3.952.943,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	02/12/2024	17/05/2025	\$3.952.943,00

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 2, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	SURA		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	4169344		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	NA		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	17 de enero de 2025		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	24 de enero de 2025		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
CUMPLIMIENTO	02/12/2024	30/05/2025	\$3.952.943,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	02/12/2024	30/05/2025	\$3.952.943,00

## 5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.



### **5.3 Solicitud de modificación**

NA

### **6. CERTIFICACIÓN**

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

### **7. OBSERVACIONES**

- El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual dentro de los términos y condiciones establecidos por la entidad.
- La mercancía fue despachada desde la Ciudad de Manizales.



REGISTRO FOTOGRÁFICO





Para constancia se firma en Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2025

CRISTIAN CAMILO CARDONA ZULUAGA  
Supervisor del contrato

Elaboró: Cristian Camilo Cardona Zuluaga - Coordinador Académico CPIC

