Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7496858
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(14/02/2025 4:33:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	RE-001-2025
Objeto del contrato	"POR LA CUAL SE ORDENA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION CARCAMO PARQUEADERO FABRICALTA DE LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA SA SEM"
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(14/02/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ SASEM

COLOMBIA, Zipaquirá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GELVER

COLOMBIA, Zipaquirá
Número de documento 11342620

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GELVER	DAVIVIENDA	Ahorros	007670283410

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GELVER RUBIANO* ***Fecha de aprobación:*** *14/02/2025 4:44:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Catedral de Sal de Zipaquirá SAS EM* ***Fecha de aprobación:*** *14/02/2025 4:47:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7496858_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7496858
Proveedor GELVER
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1 Cra 6
Ubicación CO-CUN-25899 - Zipaquirá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Zipaquirá
Dirección Calle 1 Cra 6
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1 Cra 6	COLOMBIA > Cundinamarca > Zipaquirá

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
27.894.880,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	VALOR TOTAL	1,00	VG	27.894.880,00	27.894.880,00	27.894.880,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS RE-001-2025.pdf	ESTUDIOS PREVIOS RE-001-2025.pdf	(detalle)
RE-001-2025.pdf	RE-001-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YENNY PAEZ SABOGAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	35421182	Guardar y notificar
Supervisor	MARCOS VENICIO NIÑO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11343127	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YENNY PAEZ SABOGAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	35421182	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	YENNY PAEZ SABOGAL	27/02/2025 11:07:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HAROLD IVAN JURADO GOMEZ
Ordenador del pago	YENNY PAEZ SABOGAL	12 días de tiempo transcurrido *(14/02/2025 4:47:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Catedral de Sal de Zipaquirá SAS EM

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	27.894.880
	Total	27.894.880

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000087	CDP	No se ha iniciado		27.894.880 COP	11-11-11-111111	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

								liberar		
☐ 0	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	27.894.880 COP	27.894.880 COP		-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 27.894.880 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 27.894.880 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -