— ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y SSEQTSQ-FIO'CON'EPCM
— O Fecha: 01/06/2022

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

AREA DIRECCION APOYO LOGISTICO
DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO
MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA, DESINFECCION Y LAVADO DE TANQUES Y
OBJETO ALBERCAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL
LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.
CIUDAD Cartagena de Indias. D. T y C.

FECHA DE ELABORACION FEBRERO 2025, ~

; EL CONTRATO TENDRA UN PLAZO DE EJECUCION HASTA EL TREINTA'Y UNO (31) DE
PLAZO DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2025, UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCION O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA, PREVIA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

VALOR DEL CONTRATO SETECIENTOS TETENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y
TRES PESOS (§ 770.795.043).

245020994412 servicios de descontaminacion de establecimientos y limpieza de aguas
superficiales.
245020554129 servicios generales de construccién de otros edificios no residenciales -IPS 01

RAZONES DE CONVENIENCIA'Y OPORTUNIDAD

La E.S.E-H.L.C.| es una entidad descentralizada del orden Distrital con la mision de prestar servicios de la salud en el nivel primario de
complejidad, especialmente a la poblacion pobre y vulnerable del Distrito de Cartagena de Indias, tanto los afiliados al régimen
subsidiado de salud como aquellos que ain no estan afiliados, para lo cual tiene a su cargo la operacion y administracion de los
centros de atencion dispersos en todo el territorio Distrital, en la zona continental, area urbana y rural.

La entidad fiel a su mision requiere realizar el proceso para el mantenimiento, reparacion, limpieza, lavado y desinfeccion de los
tanques de agua potable con el fin de garantizar la calidad y potabilidad de agua en los niveles determinados y de acuerdo por la
normatividad ambiental y sanitaria vigente y por lo tanto requiere contratar ese servicio.

La importancia de adelantar estas actividades, en los tanques elevados e inferiores o subterraneo (albercas) de almacenamiento de
agua potable de los diferentes centros de salud, radica en la prestacion de servicio con calidad para usuarios y personal asistencial,
garantizando la minimizacion del riesgo biolégico existente y que en determinado momento puede causar alteraciones en su estado de
salud manifestandose por sintomatologias anexas a enfermedades gastrointestinales.

Teniendo en cuenta a lo anterior la entidad requiere contratar el Mantenimiento, reparacion, limpieza, desinfeccion y lavado de tanques
y albercas de agua potable, con las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, las cuales sean suministradas por
un tercero idoneo, con capacidad técnica.

El costo promedio que se relaciona en este estudio previo se deriva de la necesidad requerida por el Hospital para contar con una
excelente calidad de agua potable, que es la que se utiliza en sus diferentes centros de atencion y sede Administrativa; misma agua
potable que debera superar las pruebas bioldgicas y organicas realizadas durante los ciclos de mantenimiento.

Para el mantenimiento, lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua potable, se debe garantizar que el servicio se
preste por una empresa especializada en el ramo, quienes deben contar con concepto sanitario favorable emitido por el organismo
rector de la ciudad de Cartagena y que una vez prestado el servicio deben certificar mediante anélisis de laboratorio las condiciones
fisicoquimicas y microbiologicas del agua de cada uno de los tanques intervenidos.

Decreto 1575 de 2007 “Por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para Consumo”

Para lo anterior se determin6 que la frecuencia minima deberia ser de cuatro (4) ciclos al afio en forma trimestral. Por otra parte, segln
la actualizacion o censo realizado en los tanques de almacenamientos de agua en los centros de salud, se muestra un incremento en
el nimero de estos, ya que la ESE ha recibido para su operacion centros nuevos entregados por el Distrito, cuyas capacidades de
estos tangues son mayores.
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MODALIDAD
CONTRATACION

DE

El articulo 1° del DECRETO 1876 DE 1994 (agosto 3) por el cual se reglamentan los articulos 96, 97 y 98 del
Decreto ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado, establece que estas
constituyen una categoria especial de entidad plblica, descentralizada con personeria juridica, patrimonio propio
y autonomia administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos, al igual, que su
capitulo Il del REGIMEN JURIDICO, articulo 16 determina el Régimen juridico de los contratos celebrados por las
ESE sefialando, que a partir de la fecha de creacion de una Empresa Social del Estado, se aplicara en materia de
contratacion las normas del Derecho Privado, sujetandose a la jurisdiccion ordinaria conforme a las normas sobre
la materia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6° del articulo 98 del Decreto ley 1298
de 1994, Las Empresas Sociales del Estado podran discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas
en el estatuto general de contratacion de la administracion publica.

La Ley 1150/07 se refiere a las entidades con regimenes especiales en materia de contratacién, en su art 13
versa: “las entidades estatales que por disposicion legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratacion de la administracion plblica, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual,
acorde con su régimen legal especial, los principios de la funcién administrativa y de la gestion fiscal de que tratan
los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica respectivamente segln sea el caso y estaran sometidas al
regimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal”.

En este orden y segun la ley 100, articulo 195 Numeral 6°, en materia contractual las Empresas Sociales del
Estado, se rigen por el derecho privado, pero pueden discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes
previstas en el estatuto general de contratacion de la administracién publica (Ley 80/93 y sus normas
reglamentarias).

Considerando entonces la necesidad descrita en este documento, el presente proceso de contratacion debera
realizarse conforme a lo establecido en el Estatuto de Contratacion de la ESE Hospital Cartagena de Indias, la
resolucion numero (1927) de veintisiete (27) (de diciembre de 2024) en su Articulo 33.2.- CLASE DE
CONTRATOS. Independiente de su cuantia, cualquier acuerdo de voluntades que crea o trasmite derechos y
obligaciones a las partes que lo suscriben previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, se
celebrara a través de contratos. En la Empresa Social del Estado, se establecen dos (2) clases de contratos
segln la cuantia a saber, entre ellas |a siguiente:

2. LOS CONTRATOS: Se realizaran contratos cuando el valor de los servicios a contratar supere los CIENTO
CINCUENTA (150) salarios minimos legales mensuales vigentes, por lo que los mismos deberan contar con las
formalidades plenas.

La resolucion nimero (1927) de veintisiete (27) (de diciembre de 2024) en su ARTICULO 35. CAUSALES. E|
procedimiento de la Contratacion Directa procede en Bsiguientes casos:

Cuando el presupuesto estimado para atender la necesidad contractual no supere los MIL
QUINIENTOS (1500) S.M.L.M.V.

En consideracion a lo anteriormente expuesto, se concluye que la presente contratacion corresponde a la
modalidad de Contratacion Directa y se encuentra sujeta al derecho privado, al Estatuto de Contratacion de la
ESE HLCI, que establece la elaboracion de CONTRATACION DIRECTA.

En el marco constitucional y legal antes descrito, la E.S.E. H.L.C.| necesita adquirir en el mercado la prestacion
DEL MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA, DESINFECCION Y LAVADO DE TANQUES Y ALBERCAS
DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE
INDIAS., con el fin de garantizar la calidad en el servicio en los diferentes centros de atencion.

Establece la RESOLUCION NUMERO (1927) de veintisiete (27) de diciembre de 2024 en su ARTICULO 34.
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El articulo 23.3.- de las cuantias de contratacion de la ESE, regulé el tema de la siguiente forma: CONTRATOS
DE MENOR CUANTIA. Son todos aquellos contratos que en el momento de la celebracion superen los CIENTO
CINCUENTA (150) hasta los MIL QUINIENTOS (1500) salarios minimos legales mensuales vigentes.
ESPECIFICACIONES 1. MODALIDAD DEL SERVICIO
TECNICAS DEL
OBJETO A o Dado que el servicio a contratar, debe ser integral, se requiere fortalecer de manera adecuada las
CONTRATAR prestaciones del mismo.

e Las actividades a desarrollar se engloban en el siguiente objeto mantenimiento, reparacion, limpieza,
desinfeccion y lavado de tanques y albercas de agua potable de los centros de salud de la ese hospital
local Cartagena de indias, mantenimiento, limpieza de cubierta y viga canales, mantenimientos
correctivos de las redes de tuberia de los sistemas de almacenamiento de agua,

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Los tanques de almacenamiento de agua en los diferentes centros asistenciales y administrativos, deberéan ser
sometidos a lavado y desinfeccion cuatro (4) veces al afio y en caso de detectar danos o infiltraciones se realizara
el lavado y desinfeccion, o en su defecto si se requiere por fuera de los ciclos, después de su reparacion, las
fechas de los servicios se programaran una vez sea legalizado el contrato a suscribir.

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

Alistamiento previo:

El dia anterior al lavado del tanque se debera cerrar el registro o valvula de entrada de agua, de tal forma que, en
el desarrollo de las actividades propias del centro de atencion, se consuma el agua contenida en el tanque y se
garantice el funcionamiento normal durante el proceso de lavado.

Limpieza y Lavado:

Lavado en forma manual, utilizando material no abrasivo, con el fin de remover los residuos adheridos al tanque.
Drenaje del liquido utilizado, y retiro de residuos sélidos generados en el proceso. Enjuague del tanque con agua
potable dejando que esta recorra por las tuberias, pasado un tiempo en donde se garantice la remocion total de
los residuos con el fin de comenzar el proceso de desinfeccion.

Desinfeccion:

Se realiza mediante la utilizacion de una solucién de hipoclorito de sodio con una concentracion del 4%, la
cantidad de hipoclorito requerido para desinfeccion dependera del tamafio de los tanques. Después de realizer la
impregnacion de la solucién en las paredes de los tanques se deja actuar por un tiempo de 20 a 30 min, luego de
este tiempo se realiza un lavado manual del desinfectante. Se juaga y este liquido se deja fluir por las tuberias
para garantizar una desinfeccion de las mismas. Este proceso se realiza dos o tres veces con agua potable,
asegurando la ausencia de olor y sabor en el agua

2. Finalmente se inicia el llenado del tanque, sellandolo herméticamente de tal forma que evite la
contaminacién y se minimice el contacto con agentes externos. Vaciar el agua de lavado mediante
valvula de desagiie 0 motobomba extractora

3. Verificar el correcto funcionamiento de valvulas y flotador

4. Iniciar el llenado de tanque

5. Tomar muestra para analisis fisico quimico y microbiolégico y enviarlas a laboratorio

El listado de tanques a limpiar seran los siguientes:

TANQUES ELEVADO DE 1000 LITROS
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2 Arroyo de las Canoas UND 1
3 Arroyo de Piedra UND 1
4 Arroyo Grande UND 1
5 Arroz Barato UND 2
6 Bayunca UND 2
7 Bicentenario UND 1
8 Blas de Lezo UND 2
9 Bocachica UND 2
10 Boquilla UND 3
11 Bosque UND 1
12 Boston UND 1
13 Canapote UND 1
14 Candelaria UND 2
15 Cafio del Oro UND 2
16 Contingencia Canapote UND 1
17 Daniel Lemaitre UND 1
18 Esperanza UND 2
19 Fatima UND 1
20 Foco Rojo UND 1
21 Fredonia UND 1
22 Gaviotas UND 1
23 Isla Fuerte UND 2
24 Islas del Rosario UND 4
25 La Reina UND 1
26 Libano UND 1
27 Manzanillo del Mar UND 1
28 Nelson Mandela UND 3
29 Nuevo Bosque UND 1
30 Nuevo Porvenir UND 1
31 Olaya UND 1
32 Pasacaballos UND 1
33 Pontezuela UND 1
34 Pozon Hospital UND 4
35 Puerto Rey UND 1
36 Punta Arena UND 2
37 Punta Canoa UND 1
38 San Francisco UND 1
39 San Pedro y Libertad. UND 1
40 San Vicente de Paul UND 1
41 Sede Administrativa UND 2
42 Socorro UND 1
43 Ternera UND 1
44 Tierra Baja UND 1
45 Tierra Bomba UND 5
46 UPA Pozdn UND 1
47 Santa Ana UND 1
48 Los Cerros UND 2
49 Ararca UND 1
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TANQUES GRANDES SUBTERRANEOS
O ALBERCAS
UND CANTIDAD
1 Arroyo de las Canoas UND 1
2 Arroyo de Piedra UND 1
3 Arroyo Grande UND 2
4 Arroz Barato UND 1
5 Baru UND 3
6 Bayunca UND 2
7 Bicentenario UND 2
8 Blas de Lezo UND 1
9 Bocachica UND 1
10 Boquilla UND 1
11 Canapote Hospital UND 1
12 Caiio del Oro UND 1
13 Daniel Lemaitre UND 2
14 Isla Fuerte UND 2
15 Islas del Rosario UND 1
16 Islote San Bernardo UND 2
17 Libano UND 2
18 Los cerros UND 2
19 Nuevo Bosque UND 1
20 Nuevo porvenir UND 1
21 Olaya UND 2
22 Pontezuela UND 2
23 Puerto Rey UND 1
24 Punta Arena UND i
25 Punta Canoa UND 1
26 Santa Ana UND 1
27 Socorro UND 1
28 Ternera UND 1
29 UPA Pozdn UND 2
ANALISIS DEL AGUA
OFERTA ECONOMICA
=
§ No. CENTRO DE SALUD s
i UND CANTIDAD
1 Islas del Rosario UND 5
2 Tierra Bomba UND 5
E 3 |PuntaArena UND 3
= 4 Caiio del Oro UND 3
;gu 5 Bocachica UND 3
6 Islote de San Bernardo UND 3
7 Isla Fuerte UND 4
1 Arroyo de las Canoas UND 2
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7 Pasacaballo UND 1
8 Pontezuela UND 3
9 Puerto Rey UND 2
10 |Punta Canoa UND 2
11 |Tierra Baja UND 1
12 |Santa Ana UND 2
13 Baru UND 3
14 |Ararca UND 1
22 UPA - El Pozdn UND 3
23 | Arroz Barato UND 3
24 | Bicentenario UND 3
25 Blas de Lezo UND 3
26 Bosque UND 1
27 Boston UND 1
28 |Canapote UND 1
29 | Candelaria UND 1
30 |Daniel Lemaitre UND 3
31 Esperanza UND 2
32 |Fatima UND 1
33 |Foco Rojo UND 1
34 |Fredonia UND 1
= 35 |Gaviotas UND 1
g 36 |Hospital Pozén UND 6
= 37 |Libano UND 4
38 | Nelson Mandela (UPA) UND 3
39 | Nuevo Bosque UND 2
40 Nuevo Porvenir UND 2
41 | Olaya Herrera UND 3
42 | San Francisco UND 1
43 | San Pedro Martir (la Reina) UND 1
44 | San Pedro y Libertad UND 1
45 | San Vicente Paul UND 1
46 | Sede Administrativa UND 2
47 | Socorro UND 2
48 |Ternera UND 2
49 PS Cerros UND 2
50 |Hospital Canapote UND 1
Nota: En el caso de ser requerido un servicio adicional o adelantar un servicio en un tanque que no se encuentre
en este listado, este podra adelantarse, por solicitud y visto bueno del Supervisor del contrato.
CORRECTIVOS
OFERTA ECONOMICA CORRECTIVOS
ITEM DESCRIPCION CANT. UND.
1 | Suministro e instalacion de tanque elevado de 500 litros 1 UND.
2 | Suministro e instalacion de tanque elevado de 1000 litros 1 UND.
3 Suministro e instalacidn de tanque elevado de 2000 litros 1 UND.
A Suminietra o inctalaridn s tanans alevadn da ENNN litrnc 1 LIND.
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10 |Suministro e instalacidn unién universal de 1/2" 1 UND.
11 | Suministro e instalacion unidn de presion de %" 1 UND.
12 | Suministro e instalacidn unidn universal de 3/4" 1 UND.
13 | Suministro e instalacién unidn universal de 1" 1 UND.
14 | Suministro e instalacidn unidn universal de 2" 1 UND.
15 | Suministro e instalacién unién simple de 1/2" 1 UND.
16 | Suministro e instalacion unién simple de 3/4" 1 UND.
17 | Suministro e instalacion unidn simple de 1" 1 UND.
18 | Suministro e instalacion unién simple de 2" 1 UND.
19 | Suministro e instalacién unién simple de 3" 1 UND.
20 | Suministro e instalacién Cheque de 1/2” 1 UND.
21 | Suministro e instalacion Cheque de 3/4” 1 UND.
22 | Suministro e instalacion Cheque de 1” 1 UND.
23 | Suministro e instalacion codo de 1/2" 1 UND.
24 | Suministro e instalacidon codo de 3/4" 1 UND.
25 | Suministro e instalacion codo de 1" 1 UND.
Concreto de 3.000 PSI para bases de tanques y otras estructuras, de
26 1 M3
0.15 mt.
Poyo perimetral en ladrillo pafietado e impermeabilizado, incluye
27 |media cafia externa para levante de tapas de acceso a los tanques, 1 UND.
promedio (1 x 1).
28 | Mantenimiento y pinturas de tapas de alberca 1 UND.
29 Mantenimiento y pinturas de la estructura de cemento de tanques 1 UND
elevados incluye (tratamiento de fisuras y resanes) )
Mantenimiento y pinturas de las estructuras metalicas de tanques
30 . .. . . 1 UND.
elevados (incluye, lijada y anticorrosivo)
31 | Mantenimiento, restauracion de tanques en fibra de vidrio 1 UND.
32 | Pintura de los tanques alimentadores en fibra 1 UND.
33 Suministro e instalacion de cable de amarre de tanque elevado por 1 M
metro
34 |Suministro e instalacidn de pernos para fijacion 1 UND.
Suministro e instalacion de base de tanque de 3 mt de altura con
35 |plataforma en concreto y acero con tuberia de 10” x 4, incluye 1 UND.
excavacion, retiro y concreta zapata.
36 Reparaciones de filtraciones y pafietes impermeabilizados en muros y 1 M2
placas de tanques, incluyendo destroncada x metros.
37 |Reparacion de acabados con material lavable 1 M2
38 | Construccion de media cafia en granito, Incluye pulida 1 M2
39 Suministro e instalacion de tapas plasticas para inspeccién de tanques 1 UND.
subterraneos, incluye (poyo, elementos de fijacion)
40 |Suministro e instalacién adaptador macho de media pulgada (4") 1 UND
41 |Suministro e instalacidn adaptador macho de una pulgada (17) 1 UND
42 | Suministro e instalacion adaptador hembra de media pulgada (147) 1 UND
43 | Suministro e instalacion adaptador hembra de una pulgada (1) 1 UND
44 | Suministro e instalacién de llave de paso de media pulgada (1/2"°) 1 UND
45 | Suministro e instalacién de llave de paso de trascuarto pulgada (3/4™) 1 UND
46 | Suministro e instalacién de llave de paso de una pulgada (1) 1 UND
47 | Suministro e instalacion de tee de media pulgada (1/27) 1 UND
48 | Suministro e instalacion de tee de tres cuarto de pulgada (3/4"") 1 UND
49 | Suministro e instalacién de tee de una pulgada (1) 1 UND

Suminictrn o inctalariAn de tanac de alherrac Imetilicac nlicticac n en
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55 | Suministro e instalacion tapon simple de 1/2 " 1 UND.
56 | Suministro e instalacion tapon simple de 3/4 " 1 UND.
57 |Suministro e instalacién tapon simplede 1" 1 UND.
58 | Suministro e instalacion de reduccién de 3/4"a 1/2" 1 UND.
59 |Suministro e instalacion varilla de 3/4" 1 UND.
60 |Suministro e instalacion varillade 1/2" 1 UND.
Mantenimientos correctivos de dafios en tuberia de agua potable para
61 i gy S 1 UND.
distribucion interna
62 | Suministro e instalacion de manguera de 1/2" 1 M
63 | Suministro e instalacion de manguera de 3/4" 1 M
64 | Suministro e instalacion de manguerade 1" 1 M
65 | Suministro e instalacion de adaptador de manguera a tubo 1/2 " 1 UND.
66 | Suministro e instalacion de adaptador de manguera a tubo 3/4 " 1 UND.
67 | Mano de obra y transporte de zonas urbanas y corregimiento. 1 UND.
68 | Mano de obra y transporte de zona insular. 1 UND.
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y VIGA CANALES
CUBIERTAS Y VIGA CANALES
ITEM CENTRO DE SALUD DESCRIPCION UND CANT
1. SEDE ADMINISTRATIVA | Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
2 COCT\}:"I[\:QZ(SLIECIA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
3 DANIEL LEMETRE Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
4 SAN FRANCISCO Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
5 SAN PEDRO Y LIBERTAD | Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
6 ESPERANZA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
7 CANDELARIA Limpieza de cubiertas y canales. MT 1
8 BOQUILLA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
9 TIERRA BAJA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
10 PUERTO REY Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
11 MANZANILLO Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
12 BOCACHICA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
13 CANO DE ORO Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
14 PUNTA ARENA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
15 TIERRA BOMBA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
16 POZON HOSPITAL Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
17 POZON UPA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
18 BICENTENARIO Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
19 OLAYA HERRERA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
20 FREDONIA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
21 NUEVO PORVENIR Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
22 GAVIOTA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
23 LIBANO Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
24 FOCO ROJO Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
25 BOSTON Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
26 BAYUNCA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
27 PONTEZUELA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
28 PUNTA CANOA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
29 ARROYO DE LAS PIEDRA | Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
30 ARROYO DE LAS CANOAS | Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
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37 EL BOSQUE Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
38 SAN VICENTE DE PAUL | Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
39 BLAS DE LEZO Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
40 SOCORRO Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
41 LA REINA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
42 TERNERA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
43 ARARCA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
44 BARU Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
45 SANTA ANA Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
46 ISLA DEL ROSARIO Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
47 ISLA SAN BERNARDQ Limpieza de cubiertas y canales. M2 1
48 ISLA FUERTE Limpieza de cubiertas y canales. M2 1

1

2.

oo

afile
12.
13.

CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO.

Entregar certificado de limpieza y desinfeccion, anexandose procedimiento, ficha técnica de las
sustancias utilizadas y concentraciones que se utilizaron para el lavado.

Se entregara certificado del servicio prestado por cada limpieza y desinfeccion de tanques de
almacenamiento de agua potable al supervisor del contrato correspondiente, el cual debe contener los
requisitos antes, durante y después de la prestacion del servicio hasta el recibo final del trabajo
realizado.

El costo por el desplazamiento de los equipos, herramientas, productos de limpieza y desinfeccion y
personal seran asumidos por el contratista.

El Contratista deberé entregar informe especificando la actividad realizada, el estado en que se
encontraban los tanques de almacenamiento de agua potable, anexandose registros fotograficos, por
cada servicio realizado.

Después de la limpieza de los tanques estos deberan quedar en funcionamiento.

Hacer un uso racional del agua potable a emplear para este servicio.

Realizar los mantenimientos a todo costo, garantizando el dptimo funcionamiento de los tanques de
almacenamiento de agua potable. De ser necesario el cambio de partes que no estén incluidas en el
listado de repuestos, debera presentar minimo tres cotizaciones al supervisor del contrato. Esta actividad
se realizarg previo a cada servicio de limpieza y desinfeccion de los tanques de almacenamiento de agua
potable.

Entregar certificados de andlisis fisicoquimicos y microbiolégicos de agua de cada sistema de
almacenamiento lavado, la cual deben cumplir con la normatividad ambiental vigente.

GEORREFERENCIACION

Puesto de Salud Fredonia 1a
Puesto de Salud Nuevo Porvenir 1a
Puesto de Salud Las Gaviotas 1a
Centro de Salud Libano 1a

Puesto de Salud Foco Rojo 1a
Puesto de Salud Boston 1a

Centro de salud Pontezuela 1a
Puesto de Salud Punta Canoas 1a
Puesto de Salud Arroyo de Piedra 1a
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HOSPITAL ~ [Consulta Externa, Hospitalizacion, Urgencias,
- [Cirugia, Apoyo Diagnostico
CENTROS DE SALUD Consuita Externa, Urgencias
PUESTOS DE SALUD Consulta Externa

Consulta Externa

INSULAR
PUESTOS DE  SALUD| |0 o ita Externa
CORREGIMIENTO
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10. Puesto De Salud Tierra Baja 1a
11. Puesto de Salud Puerto Rey 1a
12. Puesto de Salud Manzanillo 1a

13. Centro de Salud Bocachica 1b

14. Puesto de Salud Caiio Del Oro 1a
15. Puesto de Salud Punta Arena 1a

16. Puesto de Salud Tierra Bomba 1a
17. Puesto de Salud Islas del Rosario 1a

ESE Hospital Local Cartagena de Indias
HOSPITAL CANAPOTE1c
Puesto de Salud Daniel Lemaitre 1a
Puesto de Salud San Francisco 1a
Puesto de Salud San Pedro Y Libertad 1a
Puesto de Salud Fatima 1a

HOSPITAL Consulta Externa, Hospitalizacién, Urgencias, Cirugia, Apoyo Diagnéstico
CENTROS DE SALUD Consulta Externa, Urgencias
PUESTOS DE SALUD Consulta Externa
PUESTOS DE SALUD ZONA INSULAR Consulta Externa

PUESTOS DE SALUD CORREGIMIENTO Consulta Externa
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8. Centro de Salud Socorro 1a

9, Puesto de Salud La Reina 1a

10. Puesto de Salud Ternera 1a

12. Puestode Salud Ararcata Ssid e e SR | :
13. Puesto de Salud Los Cerros 1a

15. Puesto de Salud Islote de San Bernardo 1a
16. Puesto de Salud Islas Fuerte 1a

—

Consulta Externa, Hospitalizacion,
HOSRILA ~ |Urgencias, Cirugia, Apoyo Dfagffésﬁco
CENTROS DE SALUD .Consulta Externa, Urgencias
PUESTOS DE SALUD | |Consulta Externa
PUESTOS DE SALUD,
ZONA INSULAR

PUESTOS DE SALUD| |
CORREGIMIENTO _Consufta Externa

Consulta Externa
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TIPO 5 HORARIO
NOMBRE ZONA DIRECCION BARRIO LUN | MAR | MER | JUE | VIER | SAB
ESE HOSPITAL  LOCAL Calle Nueva del Toril, calle 33 00 2|00 a|00 &|00 a|00 afl0 =2
CARTAGENA DE INDIAS URBANA | No, 22-54 Ple de la Popa 24 24 24 24 24 24
00 af00 af00 2|00 a|0 afl00 a
HOSPITAL CANAPQTE URBANA | CARRERA 14 No. 62-3 Barrio Canapote 24 24 24 24 24 24
CENTRO DE SALUD NUEVO 8 8 8 8 8
BOSQUE URBANA | 3a, EtapaMz.1 Lote 14 B Nuevo Bosque horas | horas | horas | horas | horas
CENTRO DE SALUD BLAS DE 00 a|00 a|00 a|00 a|00 afl0 =
LEZO URBANA [ calle 25 No. 66-75 Blas de Lezo 24 24 24 24 24 24
CENTRO DE SALUD LA Ave. Principal Plaza Navidad 00 a|00 a|00 a|00 a|00 all0 a
ESPERANZA URBANA | No.28-130 Barrio La Esperanza 24 24 24 24 24 24
00 2|00 a|00 a|00 a|00 afl0 &
HOSPITAL ARROZ BARATO URBANA [ Kra.307-22 Aroz Barato 24 24 24 24 24 24
CENTRO DE SALUD 00 2|00 a|00 2|00 a|00 afl0 =&
BOQUILLA URBANA | La Boquilla La Boguilla 24 24 24 24 24 24
CENTRO DE SALUD OLAYA Carretera Principal Kra. 32 B 00 a|00 2|00 2|00 a|00 a|00 =&
HERRERA URBANA [ No. 64-142 Olaya Herrera 24 24 24 24 24 24
CENTRO DE SALUD 00 a|{00 a|00 a|00 a|00 a
BAYUNCA RURAL Calle San Antonio Bayunca 24 24 24 24 24 horas
PUESTO DE SALUD PUNTA 8 B B 8 8
CANQA RURAL Corregimiento Punta Canoa horas | horas | horas | horas | horas
CENTRO DE SALUD 00 af00 af00 =200 a|00 af00 =
PASACABALLO RURAL Calle 18 No. 08-10 Pasacaballo 24 24 24 24 24 24
Calle Principal Primera de {00 2|00 a|00 a|00 a|00 a|00 a
HOSPITAL POZON URBANA | BARRIO POZON Mayo Antiguo Campo 24 24 24 24 24 24
CENTRO DE SALUD LA Av. Pedro Romero sec. Alcibia 00 a|00 a|00 2|00 a|00 afll0 =
CANDELARIA URBANA [ cll.31 33111 La Esperanza 24 24 24 24 24 24
CENTRO GETSEMANI CLL 8 8 8 8 8
PUESTO DE SALUD FATIMA [ URBANA | LARGA CASA FATIMA Barrio Centro horas | horas | horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD SAN 8 B8 8 8 8
VICENTE DE PAUL URBANA | CRAS3IN30D-06 ESCALLON VILLA horas | horas | horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD LAS 8 8 8 8 8
REINAS URBANA | Calle Principal Las Reinas horas | horas | horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD 8 8 8 8 8
FREDONIA URBANA | Calle 36 #79-29 Fredonia horas | horas | horas | horas | horas
PUESTOC DE SALUD FOCO Sec. Rafael Nufiez Kra. 49E 8 8 8 8 8
ROJO URBANA [ 34-161 Olaya Herrera horas | horas | horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD LAS 8 8 8 8 8
GAVIOTAS URBANA | MZ.63-115 Chiguinguira horas | horas | horas | horas | horas
B 8 8 8 8 4
CENTRO DE SALUD LIBANO | URBANA | Sec. Once de Noviembre Olaya Herrera hores | horas | horas | horas | horas | horas
PUESTC DE SALUD SAN 8 8 8 8 8
PEDRO Y LIBERTAD URBANA | Calle Aurora San Pedro y Libertad horas | horas | horas | horas | horas
CENTRO DE SALUD 8 8 8 8 8
SOCORRO URBANA | Plan 134 El Socorro horas | horas | horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD 8 8 8 8 8
TERNERA URBANA | Calle Real No. 32 32-33 Temera horas | horas | horas | horas | horas
8 8 8 8 )
PUESTO DE SALUD BOSQUE | URBANA | Av. Pedro Velez No. 20-05 Bosque horas |horas | horas | horas | horas
CENTRO DE SALUD 8 8 8 8 ]
BOCACHICA RURAL Cara. 2 3 SN-82 Corregimiento de Bocachica | horas | horas | horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD CANO Corregimiento de Cafio del (07 a |00 2|07 a|00 &|00 a|07 a
DEL ORO RURAL CRA.Z A SN-31 Ore. 16 00 18 00 00 16
PUESTO DE SALUD [SLAS Corregimiento de islas del [00 a |07 a|00 a|07 2|00 a|00 =&
DEL ROSARIO RURAL Corregimiento de islas delr. Rosario 00 16 00 16 00 00
PUESTO DE SALUD ARROYO Corregimiento Arroyo | 8 8 8 8 8
GRANDE. RURAL Cara 25 Calle 26 #54 Grande horas | horas | horas [ horas | horas
PUESTO DE SALUD ARROYO Corregimiento  de  Arroyo | B 8 8 8 8
DE PIEDRA RURAL SN-68 Piedra horas | horas | horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD ARROYO Corregimiento Arroyo de las | Corregimiento Arroyo de las | 8 8 8 8 8
DE LAS CANOAS RURAL Canoas Canoas horas | horas | horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD PUNTA Corregimiento  de Punta | 8 8 8 8 8
ARENA RURAL Corregimiento de punta a. Arena horas | horas | horas | horas | haras
PUESTO DE SALUD TIERRA 8 8 8 8 8
BOMBA RURAL Corregimiento Corregimiento Tierra Bomba | horas | horas | horas | horas | haras
PUESTO DE SALUD 8 8 8 8 8
PONTEZUELA RURAL Corregimiento Pontezuela Corregimiento Pontezuela horas | horas [ horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD ISLOTE 8 8 8 8 8
SAN BERNARDO RURAL El Islote San Bernardo El Islote San Bernardo horas | horas | horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD 8 8 8 8 8
MANZANILLO RURAL TRE2A-5 Corregimiento de Manzanillo | horas | horas | horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD DANIEL 8 8 8 8 8
LEMAITRE URBANA | Clle.69 14-100 Daniel Lemaitre horas | horas | horas | horas | horas
8 8 8 8 8
PUESTO DE SALUD BOSTON | URBANA | Calle 1a.de las Figres Boston horas | horas | horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD SAN 8 8 8 8 8
FRANCISCO | URBANA [ San Francisco San Francisco horas | horas | horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD PUERTO 4 4 4 4 8 4
REY RURAL Corregimiento Puerto Rey Puerto Rey horas | horas [ horas | horas | horas | horas
PUESTO DE SALUD NUEVO MZ L LOTE 1 DNAL 34 C TRV 8 8 8 8 8 4
PORVENIR URBANA [ 71Y72B Nueve Porvenir horas | horas [ horas | horas | horas | horas
PUESTQ DE SALUD TIERRA 08 a|00 a|08 a|00 a|0B a|l0 a
BAJA RURAL Corregimiento de Tierra Baja | Tierra Baja 14 00 14 0o 14 00
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COSTOS DE TRANSPORTE
Teniendo en cuenta que las actividades a contratar seran desarrolladas en los centros que conforman la ESE, los
costos que se generen productos de estas actividades, serén asumidas por el contratista.
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

1. Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones funcionales,
técnicas, sarlaft, econdmicas, financieras y comerciales establecidas en el contrato, en la propuesta y en
los documentos y anexos que hagan parte del presente proceso adelantado porla E.S.EH.L.C.I.

2. Reportar cualquier novedad o anomalia que se presente en el desarrollo del contrato.

3. Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con el personal que la E.S.E
H.L.C. | designe como parte del equipo de seguimiento del contrato.

4. Disponer de todos los recursos que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

5. Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el paragrafo 2 del articulo
50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003.

6. Responder a las consultas efectuadas por la E.S.E H.L.C. | a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer
u omitir algln acto o hecho. En caso de que durante la ejecucion del presente contrato reciba tales
peticiones o amenazas, deberd informarlo inmediatamente a la ESE, y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

8. Las demas que se deriven tanto del contenido de la propuesta presentada como de la solicitud de
servicios y de los documentos que forman parte integral del presente contrato, asi como de la esencia y
naturaleza del objeto contractual.

9. Garantizar y asumir dentro de su propuesta, los costos del transporte necesario para entregar e instalar
los elementos objeto del contrato, los cuales se entienden incorporados en los valores unitarios por él
ofertados, en tal sentido LA E.S.E H.L.C.|., no reconocera valor alguno asociado a estos conceptos, asi
como el cargue y descargue en el lugar de ubicacion sefialado por LA E.S.E H.L.C. y que indique el
supervisor.

10. Atender oportunamente los requerimientos por garantia de los elementos o actividades pendientes por
realizar, solicitud que realice la supervision del contrato, acorde a esto entregar los elementos

11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

12, Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.

13. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacion en la oportunidad establecida para el
efecto.

14. Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de conformidad
con el estatuto tributario.

15. Cumplir con normas laborales establecidas en el codigo sustantivo del trabajo respecto del personal
utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.

16. Mantener actualizadas las polizas exigidas por el HLCI, asi como el buen estado de uso y funcionamiento
del equipo y herramientas necesarias para la ejecucion del presente contrato.

17. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con los
documentos soportes requeridos por la supervision del contrato.

18. Presentar con cada cuenta o factura y al momento de la liquidacion del contrato las certificaciones en que
conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de
salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Aportes
Parafiscales (SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR E ICBF).

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
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El Contratista debera realizar todas las investigaciones (meteoroldgicas, sociales, técnicas, etc.), estudios
y planeacion de medidas preventivas en todos los aspectos que se requieran con el fin de asegurar el
cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo acordado.

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la supervisién del contrato.

En el evento de tener personal en condicion de discapacidad, el contratista debera mantener al personal
vinculado a la empresa por un lapso igual al término de ejecucion del contrato.

Acompafiar a la institucidn durante las visitas que realizan los funcionarios de la super intendencia
nacional de salud, direcciones seccionales y departamentales de salud, Empresas promotoras de
servicios de salud, entre otros, cuando ejerzan funciones de inspeccion, vigilancia y control sobre el
mantenimiento y demés procesos desarrollados en gestion de la calidad en salud.

Seguir y cumplir con todos los lineamientos de los procesos institucionales de procedimientos, guias,
manuales, policitas, protocolos y demas documentos que sea directos o transversales a la Direccion de
Apovyo Logistico.

Asesorar y acompafiar en el disefio del plan de mantenimiento hospitalario y todos los documentos
técnicos que se deriven de este.

Elaborar guias, protocolos, manuales, procedimientos que el hospital solicite, que aporten en la ejecucion
del contrato. (cuando a ello haya lugar)

Elaborar informe de gestion mensual con sus respectivos indicadores de cumplimiento, oportunidad,
satisfaccion y los demas que la entidad solicite. dentro de los 10 primeros dias de cada mes.

. Cumplir al 100% los mantenimientos preventivos programados en el plan del mantenimiento cada mes, en
caso de que un mantenimiento requiera reprogramacion este debe ser justificado técnicamente y debera
de llevarse a cabo maximo en el mes siguientes.

. Asumir todos los costos que se generen con ocasion del cumplimiento contractual, incluyendo el
transporte, las herramientas e insumos necesarios y demas erogaciones afines

. Realizar una inspeccion previa a los procedimientos, con el fin de identificar las condiciones ambientales,
y entregar a quien ejerza la supervision del contrato un diagnéstico, de cada una de las sedes (lavado y
desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua potable, Saneamiento Ambiental), evaluar
acertadamente el tipo de problema de cada una de las areas a intervenir y establecer el plan de manejo
mas adecuado.

. Componente salud ocupacional:

La ESE HLCI, verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y
hara exigible en su momento el acatamiento de la misma:

Personal debidamente carnetizados e identificados: como minimo: nombre completo, cargo / ocupacion
y/o oficio, No. De documento de identidad, grupo sanguineo.

Uniformado y elementos de proteccion personal de conformidad a la funcion y/o actividad que presta
Certificados que aplique de conformidad a la actividad a realizar.

El contratista implementara lo establecido en la Ley 1562 de 2012, y en el Decreto 1443 de 2014,
Resolucion 0312 de 2019, en lo que tiene que ver con Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

El contratista contara con el COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigia de la
salud segUn corresponda. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1443 de 2014.

La ESE HLCI verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el trabajo y
hara exigible en su momento el acatamiento de la misma. En caso de ocurrencia de siniestro por falta de
cumplimiento de la norma, sera responsabilidad del contratista los gastos que este genere.

Garantizar que todo el Personal esté afiliado al Sistema de Seguridad Social.

Cumplir con todos los reglamentos, normas y deméas requerimientos de seguridad y salud en el trabajo,
cuidado del medio ambiente y demés que se lleguen a exigir por parte de la ESE HLCI.

Tener presente las sugerencias y/o modificaciones que se puedan dar en materia de Salud, Seguridad en
el Trabajo y Gestion ambiental, que sean informadas por la Supervision, a las tareas o procedimientos que
adelante, cuando existan condiciones inseguras para el contratista, subcontratista, sus trabajadores y la
comunidad universitaria en general.

En caso de que Supervision notifique situaciones anormales relacionadas con afectaciones a la Salud,
Seaiiridad en al Trahain v madin amhiente al Contratista dehera snlicinnar dichas situaciones en el
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mas de dos dias en las instalaciones o pasillos de los centros asistenciales, se exigira la certificacion
correspondiente de disposicion final por los entes correspondientes.

e Con el fin de mejorar las condiciones medio ambientales el Contratista aplicara lo contenido en la 1SO
14001. En lo que tiene que ver con demostrar un sélido desempefio ambiental mediante el control de los
impactos ambientales de sus actividades, ajustados a su vez al decreto 351 de 2014, la resolucién 1164
de 2002 y la Resolucion 1257 de 2021.

e El contratista esta en la obligacion de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el
trabajo establecidos por la ESE HLCI al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la
salud, la seguridad o el ambiente. Asi mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminacion ambiental, la prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus actividades y cumplira con
todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo aplicables. El contratista no dejara
sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminaré la atmosfera, el suelo
0 los cuerpos de agua. El incumplimiento de dicha normatividad acarreara a méas de las multas
establecidas en el DECRETO 3695 DE 2009, las acciones legales a que hubiese lugar.

e Con el fin de darle cumplimiento al convenio interinstitucional sobre reciclaje entre la ESE HLCI y la
corporacion CASA DE AMIGO firmado el 2 de junio de 2023, todos los materiales resultantes de trabajos
de mantenimiento o reposicion de elementos, que puedan ser aprovechables, tales como, metales,
plasticos, papeles, carton, entre otros, deben ser entregados al Ingeniero Ambiental o en su defecto al jefe
del centro asistencial para su almacenamiento.

e Allegar las licencias ambientales de los diferentes proveedores de insumos necesarios para la gjecucion
de las actividades (cantera, ladrillera, escombrera, efc.), que necesiten de estas para su funcionamiento.
(cuando a ello haya lugar).

e Tomar las medidas necesarias para que no se produzcan consumos innecesarios de energia, agua y
cualquier otra relacionada. - Consultar cualquier duda en materia ambiental, con el profesional de la ESE
HLCI.

e Cuando quiera que el contratista en el desarrollo de su labor, genere dafio ambiental, este sera
responsable por las actividades de recuperacién, por los dafios y perjuicios generados a la ESE HLCI
tanto en el &mbito operativo como legal.

15. FUNCIONES PRELIMINARES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:

e El Contratista debera contar con el personal profesional y técnico mencionado con anterioridad, con la
dedicacion estipulada, suficiente para poder ejecutar los mantenimientos preventivos, correctivos por
evento y correctivos programados, simultaneas en diferentes lugares y en todas las sedes de las Sub-
Redes Arroz Barato, Pozén y Canapote de la ESE,

e Debera garantizar el personal suficiente para poder ejecutar las actividades simultaneas en diferentes
lugares y en todas las sedes de la ESE HLCI.

16. CONDICIONES PARA EL PERSONAL CONTRATISTA.

e El personal contratista debe abstenerse de realizar actividades o ejecutar actividades que estén fuera del
alcance del contrato pactado entre la ESE HLCI y el contratista.

e Elpersonal que labora al servicio del contratista debe tener mayoria de edad (18 afios).

e Presentar al ingreso a cada Centro, Puesto o Punto de Salud el carnet y su certificado o carnet de ARL,
registrar su hora de ingreso y hora de salida.

e El personal contratista debe abstenerse de introducir armas, explosivos, bebidas embriagantes ni
narcoticas a las instalaciones de la ESE HLCI.

e En caso de utilizar equipos de radiotransmision, debe asegurarse que no causen interferencia con los
equipos de la ESE HLCI.

e Debe abstenerse de operar o mover equipos o valvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones sin
ser autorizado.

e Debe abstenerse de transitar y/o permanecer en zonas diferentes a donde se ejecute la labor.

o El personal debe verificar que los equipos eléectricos esten desconectados y que no existan posibilidades
de originar incendio antes de retirarse del sitio de labores.




e ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y [oop oo TO-CONERCO2]
cERESER PRITAERD Fecha: 01/0612022

17. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS. El Contratista asumira toda la responsabilidad por los
dafios y perjuicios que se causaren a la ESE HLCI y/o a terceros, y que afecten de cualquier modo a
personas o propiedades durante la ejecucion de los trabajos que se efectien en el desarrollo del
mantenimiento contratado por causa u omision suya, por defectos o vicios generados por incumplimiento
de las normatividades técnicas vigentes, o de los trabajadores empleados en las labores de
mantenimiento, o por la herramienta y equipo a su servicio, en los términos legales que fijan esa
responsabilidad.

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del contratista todos los costos provenientes de la reparacion
de cualquiera de los dafios ocasionados en la infraestructura, propiedad de vecinos, dafios a terceros, en
las adecuaciones o en los equipos a él encomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista
esta obligado a cumplir oportunamente la totalidad de estos costos.

18. RESPONSABILIDAD POR PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES:

PERSONAL: El contratista se obliga a atender en forma permanente y personal la direccion del contrato y a
mantener durante la ejecucion del mismo un profesional en las areas afines al objeto del contrato que lo
represente, con amplias facultades para obrar y resolver los problemas que se presenten, asi como a ocupar
dentro del contrato personal obrero experimentado y personal auxiliar capacitado para este tipo de trabajo para las
labores especiales que se encomienden.

Todos los trabajadores seran de libre seleccion del contratista y no adquieren vinculacion de ninguna indole con la

'ESE HLCI, por lo tanto, corre a cargo del contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y

prestaciones sociales a que ellos tengan derecho.

El contratista debera presentar Paz y Salvo a la ESE HLCI de sus trabajadores por todo concepto. No obstante, la
ESE HLCI podra solicitar al Contratista el cambio de cualquier trabajador suministrado que no retina las calidades
necesarias para el desempefio o que considere perjudicial para sus intereses, mediante solicitud escrita, sin que
esté obligado a dar explicaciones al respecto y sin que por ello adquiera obligacion alguna con el trabajador o el
contratista.

EQUIPO: El equipo empleado en la ejecucion debera ser aprobado por la Supervision. El equipo utilizado por el
contratista, su depreciacion y mantenimiento, asi como la operacion y bodegaje correran por su cuenta.

De igual manera, debera mantener en el sitio del mantenimiento un nimero suficiente de equipo aprobado y en
buen estado, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios. La mala calidad de los equipos, la
deficiencia en su mantenimiento, o los dafios que puedan sufrir, no seran causal que exima el cumplimiento de las
obligaciones del contratista.

Las herramientas y equipos deberan ser las necesarias para desarrollar las actividades de mantenimiento
inherentes al contrato. Si durante la ejecucion de un trabajo se requiere algln equipo o herramienta especial, el
contratista debera disponer de este, por lo menos mientras ejecuta los trabajos.

La supervision podra hacer retirar cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no
recomendado para ser utilizado. El contratista debera reponer a la mayor brevedad el equipo que haya sido
retirado por causa de dafios o mantenimiento, con el fin de que no haya ningln retraso en las actividades de
mantenimiento.

MATERIALES: El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran
para la ejecucion del mantenimiento, evitar su escasez manteniendo permanentemente una cantidad suficiente que
garantice el avance normal de las actividades. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es
del Contratista y por consiguiente no se puede solicitar ampliacion del plazo, ni justificar o alegar demoras en la
fecha de entrega de los compromisos de los mantenimientos correctivos programados, mantenimientos de GLPI,
cronograma de mantenimiento preventivos y demas, por causa del suministro deficiente o inoportuno de los
materiales.
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Colombiano de Normas Técnicas. Se podran rechazar los materiales o elementos sino los encuentra conformes a
lo establecidos en las normas. El material rechazado se retirar del lugar, reemplazéndolo con material aprobado y
la ejecucion de la actividad defectuosa se corregira satisfactoriamente, toso esto sin que haya lugar a pago extra o
gastos adicionales a la entidad. Toda actividad rechazada por deficiencia en el material o por defectos de
construccion, deberéa ser reparada por el Contratista a su costo.

19. ALCANCE Y PROGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.

El contratista debera presentar a la firma del Acta de Inicio del contrato al supervisor, un cronograma de
actividades para la realizacion del mantenimiento preventivo, por cada punto, puesto o centro de salud, de la
ESE Hospital Local de Cartagena de Indias. Asi mismo el contratista dentro de los 15 dias calendario seguidos
a la firma del Acta de Inicio, debe hacer un diagnéstico por cada punto, puesto o centro de salud y presentar
una propuesta para la intervencién de mantenimientos correctivos programados.

Se informa las acciones que impone en el marco del MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O
MEJORAS LOCATIVAS cuyo contexto es:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: se debe realizar de forma periédica planificada, obedece a un cronograma.

Documentos a entregar del mantenimiento preventivo:

Programa de Mantenimiento Preventivo MP por cada Centro, Puesto o Puntos de Atencion.

El contratista a través de su personal competente realizara la visita correspondiente y ejecutara las acciones
del MP.

Orden de Servicio u Orden de trabajo o Acta de Mantenimiento Preventivo (las actividades ejecutadas seran
acordes a la planeacion dentro del cronograma), con el protocolo en el cual se indica las tareas a seguir al
momento de la ejecucion de conformidad a la actividad a seguir, teniendo en cuenta la normatividad.

El personal debe describir las actividades en el formato Orden de Servicio u Orden de trabajo o Acta de
Mantenimiento, con letra legible a notando todas las intervenciones y acciones ejecutadas y repuestos
utilizados, permitiendo tener un historial completo de las intervenciones preventivas que se han ejecutado.

Se consignara las actividades en la Orden de Servicio o Orden de trabajo o Acta de Mantenimiento propia de
la empresa, con la revision y validacién del personal de la ESE, quien firmara el respectivo reporte, recibido a
satisfaccion. Nota: las (nicas personas autorizadas para recibir los mantenimientos, son I@s jefes o
Coordinador@s de los Centro, Puesto o Puntos de Atencion o la persona que |@s jefes o Coordinador@s
hayan designado.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: este es provocado por averias o defectos en el funcionamiento o estado
normal de la infraestructura este mismo se subdivide en aquel que se realiza inmediatamente después de la
verificacion de un fallo funcional (correctivo_inmediato) y el mantenimiento correctivo diferido o programado,
que puede programarse, a diferencia del correctivo inmediato que se impone como necesidad de intervencion
no prevista para contrarrestar las consecuencias del fallo. Los une el hecho que, tanto el correctivo inmediato
como el correctivo diferido, se ejecutan siempre a posteriori de un fallo.

Correctivo: se manejara por GLPI

Etapas o fases del mantenimiento correctivo.

Las jefes o personal a cargo realizaran el requerimiento por el aplicativo de GLPI.

El personal de la Direccién de Apoyo Logistico realizara la clasificacion y designacion acorde a la necesidad
del contratista que atenderé el evento.

El contratista a través de su personal competente realizara la visita correspondiente y ejecutara las acciones
con el fin de dar solucién al evento notificado.

Se consignara las actividades en la Orden de Servicio u Orden de trabajo o Acta de Mantenimiento Correctivo
propia de la empresa, con la revision y validacion del personal de la ESE, quien firmara el respectivo reporte,
recibido a satisfaccion. Nota: las (nicas personas autorizadas para recibir los mantenimientos, son I@s jefes o
Coordinador@s de los Centro, Puesto o Puntos de Atencion o la persona que I@s jefes o Coordinador@s
hayan designado.

Nota: se anotara en la orden de trabaio el nimero de GLP! al cual corresponde el mantenimiento correctivo,
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Realizar un reconocimiento previo, identificando posibles fallas y dafios en la estructura, necesidades en
funcion de la normativa vigente y mejoramiento de la calidad en la atencion y de vida de los colaboradores.

Funcionamiento del servicio.

|dentificacion del servicio.

Identificacidn de fallas o averias de infraestructura.
Identificacion de historial de revisiones y reparaciones previas, que se hayan ejecutado en los diferentes
puntosa de atencion.

Revision de fuente de alimentacion Eléctricas
Revision de Humedades.

Revision de Cubiertas.

Revisién de Cielo Rasos.

Revision de Luminarias.

Revision de Estado de la Pintura.

Toma de Medidas a las areas.

Revision de la Seguridad de los Predios

Otros: mobiliario empotrado, mamposteria etc.

Proponer un plan de mantenimiento correctivo acorde con las necesidades de mantenimiento.

Actividades:

e Recopilar la informacién obteniendo en la etapa inicial, para de esta forma categorizar cada necesidad
dependiendo sus condiciones.

o Designar las actividades a realizar dentro del plan de mantenimiento correctivo, teniendo en cuenta los
protocolos necesarios para cada uno, de acuerdo con la normativa vigente.

Identificar tiempos de desarrollo de cada actividad de mantenimiento.

e Crear el plan de mantenimiento correctivo, teniendo en cuenta la fundamentacion requerida del mismo.
Socializar y coordinar las actividades con el personal asistencial con el fin de activar planes de
contingencia.

e FEjecutar el plan de mantenimiento, segun el cronograma propuesto en el plan y las necesidades
identificadas en el reconocimiento funcional de la infraestructura de cada punto de atencion en salud.

e El contratista deberd garantizar disponibilidad de respuesta oportuna una vez se soliciten los trabajos,
tiempo que no debera superar:

GLPI: Prioridad

Alta 12 horas

Media 72 horas

Baja 120 horas a 360 horas se incluira dentro del mantenimiento correctivo programado.

Mantenimiento Preventivo: de conformidad al cronograma - cronograma de actividades, Anélisis de Trabajo
Seguro -ATS, Gestion de Cambio, socializacion de actividades con los involucrados y permiso de trabajo en
alturas cuando aplique.

Mantenimiento Correctivo Programado: de conformidad a la disponibilidad del servicio y recurso del
presupuesto - cronograma de actividades, Andlisis de Trabajo Seguro —-ATS, Gestién de Cambio, socializacion
de actividades con los involucrados y permiso de trabajo en alturas cuando aplique.

e El no cumplimiento de los tiempos de respuesta a las necesidades y cronogramas establecidos por la ESE
y concertados con las jefes y/o coordinadoras de los Centros, Puestos o Puntos de Salud y el Supervisor
del Contrato, se aplicara una glosa al CONTRATISTA, equivalente a la facturacién que la ESE dejo de
percibir a causa de los retrasos de los trabajos de mantenimiento.

e La ejecucion de las actividades del contrato se manejara mediante Ordenes de Trabajo o Servicio las
cuales seran generadas y priorizadas por EL CONTRATISTA en donde se incluira: items a ejecutar y
plazo de la ejecucion.

e Proveer los medios para desplazarse a atender las solicitudes en las diferentes sedes de la ESE HLCI.
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Cualquier error u omisién en la que incurra el Contratista en la elaboracion de los A.P.U debera ser
asumido por este.

El contratista debera garantizar un canal de comunicacion directo (via celular) con el Supervisor
designado, con el fin de garantizar la atencién oportuna.

La ESE HLCI no se hace responsable por pérdida de algln material o de herramientas. El contratista es
responsable de la seguridad de los mismos.

Todo el personal debera tener y portar su equipo de seguridad industrial, dotacion, camet y uniforme
distintivo que los identifique.

Para las diferentes sedes, el Contratista debe contar con personal disponible durante el dia que se
desplace a atender las actividades en el sitio requerido.

Debe asegurarse la prestacion del servicio los 7 dias de la semana, las 24 horas del dia segln
requerimientos.

La ESE HLCI no provee espacios especiales para que el personal esté durante la ejecucion del contrato.
La facturacion se haré segin avance con corte mensual y solo podran incluirse las Ordenes de trabajo
culminadas al 100% del alcance definido y recibidas a satisfaccion por la Supervision y el Solicitante.

El contratista seleccionado deberé prestar sus servicios de acuerdo a la propuesta, con el nimero de
personas, cuadrillas de trabajo y demas requerido con el fin de dar cumplimiento oportuno a la
programacion y plazos establecidos por la Supervision.

FUNCIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Contratista adicionalmente al profesional en SG-SST, capacitar a su personal
con el fin de delegar en cada sede o frente de trabajo personal denominado *Vigia”, quien sera el
encargado de adelantar las labores de supervision y verificacion del cumplimiento de los lineamientos en
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio ambiente en cada sede.

Garantizar condiciones seguras para sus trabajadores y subcontratistas, si se tienen.

El contratista debera entregar previo al inicio de cualquier orden de trabajo el cronograma, Analisis de
trabajo seguro ATS y Gestion de Cambio en caso que Aplique.

De acuerdo con la priorizacion realizada (Inmediata o No inmediata), el contratista respondera y atendera
con el equipo de trabajo requerido y se informara de manera oportuna a la supervision cualquier novedad.
Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la ejecucién del contrato.

Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o repuestos que consulten de mala calidad o
con defectos de fabricacion) que no sean recibidas entera satisfaccion por parte del supervisor de manera
inmediata.

Todas las demés funciones que se generen producto del objeto del contrato.

OBLIGACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

Cancelar de manera oportuna y de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato al CONTRATISTA, la

suma que se cause de acuerdo con la factura debidamente realizada y aprobada por la contraprestacion de los
Servicios.

Permitir la entrada a sus instalaciones, de tal forma que se facilite el desarrollo de las actividades a cargo

de EL CONTRATISTA.

Comunicar oportunamente a EL CONTRATISTA cualquier anomalia que suceda relacionada con el servicio.
Designar un interlocutor para atender sus responsabilidades, asi como para canalizar de manera oportuna los
requerimientos y novedades del servicio.

PRESUPUESTO
OFICIAL

SETECIENTOS TETENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS
($ 770.795.043).

El contrato tendra un plazo de ejecucion Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, contados a partir de la
fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

Para el perfeccionamiento del contrato se requiere la firma de las partes por medio de la plataforma transaccional
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CLASIFICACION CLASIFICACION UNSPSC: El servicio a contratar esta codificado en el clasificador de bienes y servicios
UNSPSC UNSPSC como se indica a continuacion:

CLASIFICACION DEL BIEN Y/O SERVICIO DE LAS NACIONES
UNIDAS (UNSPSC)

PRODUCTO cODIGO

Tanques y cilindros y sus

accesorios 218

Mantenlm[ento 0 reparacion del 791015

sistema de plomeria

Servicio de Mantenimiento vy 721029

reparacion de instalaciones

Servicio de Construccion de 721214

hospitales

Construccion, Mantenimiento vy 721215

reparacion de tanques

Servicio de Construccion de 721511

plomeria

Servicio de Mantenimiento y 721540

reparacion de tanques

Ingenieria Civil y Arquitectura 811015

ANALISIS TECNICO Y

ECONOMICO

QUE

SOPORTA EL VALOR

ESTIMADO
CONTRATO

DEL

ESTUDIO DE MERCADO DE SERVICIO MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA, DESINFECCION Y
LAVADO DE TANQUES Y ALBERCAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD DE LAE.S.E.
HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

VIGENCIA 2025.

Objeto: Prestacion de servicio mantenimiento, reparacion, limpieza, desinfeccion y lavado de tanques y albercas de
agua potable de los centros de salud de la ESE HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

La E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decrefo 1082
de 2015, y las recomendaciones de la Agencia Nacional para la Contratacion Estatal, procede a realizar ¢l estudio del
sector, que sustente desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economia, la contratacion del servicio
mantenimiento, reparacion, limpieza, desinfeccion y lavado de tanques y albercas de agua potable de los centros
de salud de la ESE HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

1. CLASIFICACION UNSPSC: El servicio a contratar esta codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC
como Se indica a continuacion:

Cuadro 1
CLASIFICACION DEL BIEN Y/O SERVICIO DE LAS NACIONES
UNIDAS (UNSPSC)

PRODUCTO cODIGO

Tanques y ciindros y sus 281118

accesorios

Mantemmtento 0 reparacion del 721015

sistema de plomeria

Servicio de Mantenimiento 721029

reparacion de instalaciones

Servicio de Construccion de 721214

hospitales

Construccion, Mantenimiento  y 721215

reparacion de tanques

Servicio de  Construccion de 721511

plomeria

Servicio de Mantenimiento y 721540
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B. Estudios de la oferta
C. Estudio de la demanda
D. Estudio de mercado

2. Aspectos Generales
2.1 Aspecto regulatorio

Segun la Resolucion N° 1927 de 27 de diciembre de 2024 que adopta el nuevo Estatuto de contratacion de la E.S.E Hospital
Local Cartagena de Indias, determina que toda la contratacion que realice la Empresa se regiré por el mencionado Estatuto y
por las normas contenidas en el Codigo de Comercio, con base en cuantias y la naturaleza de los contratos, todo dentro de
un marco de transparencia, objetividad y economia.

El presente proceso de contratacion deberé realizarse conforme a lo establecido en el Estatuto de Contratacion la
Resolucion N° 1927 de 27 de diciembre de 2024, articulos 34 ‘MODALIDAD DE SELECCION MEDIANTE LA
CONTRATACION DIRECTA. Es el procedimiento de seleccion objetiva mediante el cual el Hospital puede contratar
directamente, para lo cual invitaré por escrito a cotizar la obra (s), bien(es) o servicio(s) requerido(s), a la(s) persona(s)
natural o juridica que estén en condiciones de ofertar de acuerdo con los requerimientos técnicos especificos del Hospital,
observando los precios de mercado identificados en el anélisis del sector y las condiciones presupuestales de la ESE.”y 35
CAUSALES. El procedimiento de la Contratacion Directa procede en lssiguientes casos: Cuando el presupuesto estimado
para atender la necesidad contractual no supere los MIL QUINIENTOS (1500) S.M.L.M.V., es decir, la modalidad de
contratacion a seguir es la de CONTRATACION DIRECTA, por tratarse de un proceso de los mencionados en el articulo
35.

Asi debera cefiirse por el Estatuto de contratacion de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias adoptado mediante
resolucion N° 1927 de 27 de diciembre de 2024, en especial por el articulo 23.3. que establece las cuantias de los contratos
delaESE HLC.

2.2 Aspecto Técnico

La importancia de adelantar estas actividades, en los tanques elevados e inferiores o subterraneo (albercas) de
almacenamiento de agua potable de los diferentes centros de salud, radica en la prestacion de servicio con
calidad para usuarios y personal asistencial, garantizando la minimizacion del riesgo biologico existente y que en
determinado momento puede causar alteraciones en su estado de salud manifestandose por sintomatologias
anexas a enfermedades gastrointestinales. Por esto la E.S.E H.L.C.| requiere contratar el Mantenimiento,
reparacion, limpieza, desinfeccion y lavado de tanques y albercas de agua potable, con las especificaciones
técnicas establecidas en el presente estudio, las cuales sean suministradas por un tercero idoneo, con capacidad
técnica.

2.3 Aspecto Economico

El servicio de lavado de tanques ubicados en los Centros de la E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias
pertenece al sector terciario, el cual esta constituido por todas las actividades econémicas cuyo propésito es la
produccion de los servicios que demanda la poblacion. Por esa razon también se conoce como sector servicios.

Si bien los sectores primario y secundario se dedican a la produccion de bienes materiales, la existencia del
sector terciario permite clasificar todas las actividades econémicas que permiten aumentar el bienestar de los
consumidores a través de los servicios, es decir la produccion de bienes inmateriales

2.31 Otras variables econémicas

Son variables que afectan los precios del mercado y corresponde tener en cuenta para la toma de decision y son los
indicadores econdmicos que relacionamos a continuacion: El indice de precios al consumidor (IPC) acumulado del afio 2024
es de 5,2 %, el precio de délar a 21 de febrero del 2025 que es de $ 4.077,56 Igualmente son importantes a tener en cuenta
los impuestos distritales y nacionales (Informacion segiin el DANE y Banco de la Republica).
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Cuadro 2
FECHA TIEMPO
N° DE DEL DE
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR CONTRATO DURACION

MANTENIMIENTO, ~ REPARACION,  LIMPIEZA,
DESINFECCION Y LAVADO DE TANQUES Y
ALBERCAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS
DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL
036-23 CARTAGENA DE INDIAS, 650,000,000 220212023 10 MESES
MANTENIMIENTO, ~ REPARACION,  LIMPIEZA,
DESINFECCION Y LAVADO DE TANQUES Y
ALBERCAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS
ADICION-036- | DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL
23 CARTAGENA DE INDIAS. 60,000,000 27/10/2023
TOTAL-2023 710,000,000

MANTENIMIENTO, ~ REPARACION,  LIMPIEZA,
DESINFECCION Y LAVADO DE TANQUES Y
ALBERCAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS
DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL
048-24 CARTAGENA DE INDIAS, 600,000,000 8/03/2024 10 MESES
MANTENIMIENTO, ~ REPARACION,  LIMPIEZA,
DESINFECCION Y LAVADO DE TANQUES Y
ALBERCAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS
ADICION-048- | DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL
24 CARTAGENA DE INDIAS. 300,000,000 31/07/2024
TOTAL-2024 900,000,000

Del historico de contratos de servicio mantenimiento, reparacion, limpieza, desinfeccion y lavado de tanques y
albercas de agua potable de los centros de salud de la ESE HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS
correspondientes al afio 2023 y 2024, se observa en el cuadro 2 el monto de 1 contrato celebrado en la vigencia 2023 con
una duracion de 10 meses por valor de $ 650.000.000 y un adicional de $ 60.000.000, para un total de $ 710.000.000, en la
vigencia 2024 se observa un contrato celebrado por un monto de $ 600.000.000 con duracion de 10 meses y un adicional de
$ 300.000.000 para un total de vigencia de $ 900.000.000. Costos histéricos referentes para célculos y analisis para este
proceso de contratacion para la vigencia 2025 y teniendo en cuenta las nuevas necesidades requeridas para esta vigencia.

3.2, Andlisis financiero, comentarios y justificacion

En la medida en que sea posible contar con suficientes datos, Colombia Compra Eficiente recomienda efectuar un analisis
numérico para entender el comportamiento de los mismos. Asi mismo las recomendaciones generales de Colombia Compra
Eficiente no debe ser utilizado de manera mecanica, la profundidad del estudio de mercado depende de la complejidad del
proceso de contratacion. Para esto es necesario entender algunos conceptos basicos que permiten caracterizar un conjunto
de datos. Por ejemplo, para estudiar la informacién financiera del mercado o Sector, la entidad puede utilizar algunos
conceptos y herramientas estadisticas, en este caso lo realizamos de la siguiente manera:

3.2.1 Valor promedio: Es la medida de tendencia mas usada para calcular frecuentemente valores, precio o cantidades.
Para calcular la media aritmética o promedio de un conjunto de observaciones, deben sumarse todos los valores y dividir el
resultado por el nimero total de observaciones. Esta medida es muy sensible a los datos atipicos, pues tan solo uno de los
datos puede afectar significativamente el calculo de la misma.

Es importante resaltar que el valor promedio, representa una entre varias formas de medir el comportamiento de los precios
que los proveedores ofertan, la cual hemos escogido para nuestra entidad y de esta manera tomar la mejor decision.

3.3.1 COMPARATIVO PRECIOS UNITARIOS SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES ELEVADOS

Cuadro 3
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PRECIO PRECIO PRECIO Tﬁgﬂ“jgg’
UNITARIO | UNITARIO | UNITARIO <
1 ';'“te S o | 4 676,634 1400000 2165800 | 1414145
emardo
2 é”"yo de 18| np 1 412,383 700,000 1082900 731,761
anoas
3 [rae % | UND 1 330,047 700,000 1082900 704,316
Piedra
4 | Arroyo Grande | UND 1 330,047 700,000 1082900 704,316
5 | Arroz Barato UND 1 318,920 550,000 850,850 573,257
6 | Bayunca UND 1 412,383 700,000 1082900 731,761
7 | Bicentenario UND 1 302,260 700,000 1,082,900 695,053
8 |Blasdelezo | UND 1 302,260 700,000 7082900 695,053
9 | Bocachica UND 1 443 870 550,000 850,850 514,907
10 | Boguila UND 1 412,383 900,000 1392300 901561
11 | Bosque UND 1 302,260 700,000 1082900 695,053
12 | Boston UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
13 | Canapote UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
14 | Candelaria UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
15 | CaodelO0 | UND 1 448,630 550,000 850,850 616,493
yg | Confrgencia | e 1 302,260 900,000 1392300 864,853
canapote
17 | Daniel Lemaitre | UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
18 | Esperanza UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
19 | Fatima UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
20 | Foco Rop UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
21 | Fredonia UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
22 | Gaviotas UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
23 | Isla Fuerte UND 1 675,920 550,000 850,850 692,257
24 | Islas del Rosario | UND 1 606,900 1,200,000 1856400 1,221,100
25 | LaReina UND 1 302,260 900,000 1392300 864,853
26 | Libano UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
27 m:;‘zam”" del! ynp 1 330,047 550,000 850,850 576,966
28 | Nelson Mandela | UND 1 302,260 700,000 1082900 695053
29 | Nuevo Bosque | UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
30 | Nuevo Porvenir | UND 7 302,260 550,000 850,850 567,703
31 | Olaya UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
32 | Pasacabalos | UND 1 318.020 550,000 850,850 573,257
33 | Pontezuela UND 1 318,920 700,000 1082900 700,607
34 | Pozon Hospital | UND 1 302,260 700,000 1082900 695,053
35 | Puerto Rey UND 1 318,920 550,000 850,850 573,257
36 | PuntaArena | UND 1 3,870 700,000 1082900 742,257
37 | PuntaCanoa | UND 1 318,920 900,000 1392300 870,407
38 | San Francisco | UND 1 302,260 900,000 1302300 864,853
39 | 530 Pedo ¥ipp| g 302,260 550,000 850,850 567,703
Libertad.
40 §ZE| Viaente: 9 | ynp 1 302,260 550,000 850,850 567,703
Sede
4 ® | UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
Administrativa
42 | Socomo UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
43 |Temera UND 1 302,260 550,000 850,850 567,703
44 | Tiera Baja UND 1 318920 550,000 850,850 573,257
45 | TieraBomba | UND 1 511,700 700,000 1082900 764,887
46 | UPA Pozon UND 1 302,260 900,000 1302300 864,853
47 | Santa Ana UND 1 411,740 550,000 850,850 504,197
48 | Los Cerros UND 1 302,250 700,000 1082000 695,053
49 | Ararca UND 1 411,740 550,000 850,850 804,197
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3.3.2 COMPARATIVO PRECIOS UNITARIOS SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES GRANDES SUBTERRANEOS O
ALBERCAS
Cuadro 4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE
SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES GRANDES SUB TERRANEOS O ALBERCAS
VIGENCIA 2025
COTIZACION1 | COTIZACIONZ | cotizacions | PRECIO
s UNITARIO
No. | p="cai up | UND | CANTIDAD VALOR VALOR VALOR PROMEDIO
UNITARIO UNITARIO UNITARIO ‘NC;:‘DO
g A0 B8] 1 774,690 1,071,000 1,392,300 1,079,330
las Canoas
g |AMoY0 el 1 760,410 1,071,000 1,392,300 1,074,570
Piedra
3 | Ay UND 1 760,410 1,071,000 1,392,300 1,074,570
Grande
g || UND 1 652,120 1,011,500 1,314,950 992,857
Barato
5 | Ban UND 1 880,600 7,190,000 1,647,000 1,205,867
6 |Bayunca | UND 1 671,160 1,011,500 1,314,950 999,203
7 | Bicentenario | UND 1 652,120 7,011,500 1,314,950 992,857
8 E':‘; % | unD 1 652,120 833,000 1,082,900 856,007
9 | Bocachica | UND 1 1,012,650 1428,000 1,856,400 1,432,363
10 | Bogulle | UND 7 671,160 952,000 1,314,950 979,370
14 | Cananote | 1 652,120 833,000 1,082,900 856,007
Hospital
12 gfg" %l | unp 1 1,043,630 1,428,000 1,856,400 1,442,677
o e UND 1 652,120 833,000 1,082,900 856,007
Lemaitre
14 | Isla Fuerte | UND 1 1,086,390 1,785,000 2,320,500 1797297
15 | 'sles dell 1 1,279,250 1,666,000 2,165,800 1,703,683
Rosario
16 | 'Slote Sam 1 1,286,390 1,785,000 2,320,500 1,797,297
Bemardo
17 | Libano UND 1 652,120 833,000 7,082,900 856,007
18 | Loscerros | UND 1 652,120 1,071,000 1,392,300 1,038,473
1g | N0 UND 1 652,120 833,000 1,082,900 856,007
Bosque
5y | Nusvo: UND 1 652,120 833,000 1,082,900 856,007
porvenir
21 | Olaya UND 7 862,120 833,000 1,082,900 856,007
22 | Pontezuela | UND 1 671,160 1,011,500 1,314,950 999,203
23 | PuertoRey | UND 1 652,120 1,011,500 1,314,950 992,857
24 | Punta Arena | UND 1 1,043,630 1,428,000 1,856,400 1,442,677
g5 | P UND 1 749,700 1,071,000 1,392,300 1,071,000
Canoa
26 | SantaAna | UND 1 880,600 1,071,000 1,392,300 1,114,633
27 |Socomo | UND 1 652,120 833,000 1,082,900 856,007
28 |Temera | UND 1 652,120 833,000 1,082,900 856,007
29 | UPA Pozen | UND 1 652,120 833,000 1,082,900 856,007
En este comparativo de precios para el servicio de limpieza de tanques grandes subterraneos o albercas, detallamos los
centros y puestos de salud donde se ejecutara este servicio, unidad de medida, cantidad, los precios unitarios incluide IVA de
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3.33 COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS DE SERVICIOS CORRECTIVOS
Cuadro §

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SERVICIOS CORRECTIVOS
VIGENCIA 2025
COTIZACION | COTIZACION | COTIZACION PRECKD
ITEM DESCRIPCION CANT. | UND. i 2 3 UNITARIO
PROMEDIO
INCLUIDO IVA

Suministro e instalacion
1 | de tanque elevado de 500 1 UND. 942 480 1,309,000 1,701,700 1,317,727
litros

Suministro e instalacién
2 |de fanque elevado de 1 UND. | 1,353,030 1,904,000 2,475,200 1,910,743
1000 litros

Suministro e instalacion
3 |de tanque elevado de 1 UND. | 2,418,080 3,332,000 4,331,600 3,360,560
2000 litros

Suministro e instalacion
4 |de tanque elevado de| 1 UND. | 8,400,210 10,710,000 | 13,923,000 11,011,070
5000 litros

Suministro e instalacion
5 |de flotador de tanque| 1 UND. 143,576 178,500 232,050 184,709
elevado

Suministro e instalacion
6 |flotador de alberca| 1 UND. 570,010 714,000 928,200 737,403
profunda en bronce

Suministro e instalacion
7 | tuberia de presion de 1/2" 1 M 14,072 35,700 46,410 32,061
PVC

Suministro e instalacion
8 | tuberia de presion de 3/4" 1 M 25,323 53,550 69,615 49,496
PVC

Suministro e instalacion
§ | tuberia de presion de 1" 1 M 26,499 53,550 69,615 49,888
PVC

1p | Suministo e instalacion| 4| g | 44900 83300 108,290 67,830
union universal de 1/2"

41 |Suministo e instalacion| o | e | g sp 89,250 116,025 70,408
union de presion de ¥

1o |Suministo e instalacion | 4| g | 47850 83,300 108,290 60,813
union universal de 3/4"

13 | Suministio e instalacion | | yup | 97370 107,100 139,230 91,233
unién universal de 1"

14 | Suministro ‘e instalacion | 4| p | 3g7g4 113,050 146,965 99,603
union universal de 2

gy (| SUMNSND : WSERGOR | 4 lunn | 4760 83,300 108,290 65,450
unién simple de 1/2"

1 | Suministo e instalacion | | e | 44766 82110 106,743 67870
union simple de 3/4

g | DWnEte & Rablagon| . | gen | s19m 07,00 | 139,230 89,369
union simple de 1'

1g | Suministo e instalacion | 4\ up | 44637 83,300 108,290 68,742
union simple de 2

yg; | Suminiske o inslacln| . |ygen | spoes 77,350 100,555 69,417
unién simple de 3

gp | Suministo e instalacon | | g | sgade 119,000 154,700 110,670
Cheque de 1/2

o Suministro e instalacion { UND. 59,980 52,360
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25

Suministro e instalacion
codode 1"

UND.

8,985

95,200 123,760

75,982

26

Concreto de 3.000 PSI
para bases de tanques y
otras estructuras, de 0.15
mt.

M3

637,959

1,428,000 1,856,400

1,307 453

27

Poyo perimetral en ladrillo
pafietado e
impermeabilizado, incluye
media cafia externa para
levante de tapas de
acceso a los tanques,
promedio (1x 1).

UND.

698,530

892,500 1,160,250

917,093

28

Mantenimiento y pinturas
de tapas de alberca

UND.

548,590

821,100 1,067,430

812,373

29

Mantenimiento y pinturas
de la estuctura de
cemento de tangues
elevados incluye
(tratamiento de fisuras y
resanes)

UND.

853,230

1430500 | 1,469,650

1,181,127

30

Mantenimiento y pinturas
de las  estructuras
metalicas de tanques
elevados (incluye, lijada y
anticorrosivo)

UND.

759,220

1,130,500 1,469,650

1,119,790

3

Mantenimiento,
restauracion de tanques
en fibra de vidrio

UND.

1,086,240

1,428,000 1,856,400

1,450,213

32

Pintura de los tanques
alimentadores en fibra

756,840

952,000 1,237,600

982,147

33

Suministro e instalacion
de cable de amarre de
tanque elevade por metro

UND.

16,151

53,550 69,615

46,439

34

Suministro e instalacion
de pemos para fijacion

UND.

26,418

41,650 54,145

40,738

35

Suministro e instalacion
de base de fanque de 3 mt
de altura con plataforma
en concreto y acero con
tuberia de 10" x ¥, incluye
excavacion, refro vy
concreta zapata.

M2

8,116,990

17,255,000 | 22,431,500

15,934,497

36

Reparaciones de
filtraciones y  pafietes
impermeabilizados en
muros y placas de
tanques, incluyendo
destroncada x metros.

M2

268,940

476,000 618,800

454,580

37

Reparacion de acabados
con material lavable

M2

103,530

416,500 541,450

353,827

38

Construccion de media
caia en granito, Incluye
pulida

UND.

234,430

464,100 603,330

433,963

39

Suministro ¢ instalacion
de tapas plasticas para
inspeccion de tanques
subterraneos, incluye
(poyo, elementos de
fijacion)

UND

14,280,000

14,876,000 | 19,337,500

16,164,167

|

Suministro e instalacion
adaptador macho de
media pulgada (¥2"")

UND

3,927

71,400 92,820

56,049

4

Suministro e instalacion

adaptador macho de una
nulrada /4°°)

UND

6,188

71,400 92,820

56,803
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Ll

Suministro e instalacion
de llave de paso de media
pulgada (1/2")

UND

47,600

101,150 131,495

93,415

45

Suministro e instalacion
de llave de paso de
trascuarto pulgada (3/4")

UND

5T ATT

101,150 131,495

96,707

46

Suministro e instalacion
de llave de paso de una
pulgada (17)

UND

79,849

119,000 154,700

117,850

47

Suministro e instalacion
de tee de media pulgada
(112")

UND

4,522

82,110 106,743

64,458

48

Suministro e instalacion
de tee de tres cuario de
pulgada (3/4)

UND

5712

80,920 106,196

63,943

49

Suministro & instalacién
de tee de una pulgada

(1)

UND

8,806

95,200 123,760

75922

50

Suministro e instalacion
de tapas de albercas
(metdlicas, plasticas o en
fibra de vidrio)

UND

845,000

3,570,000 4,641,000

3,018,667

51

Suministro de pegante
PVC (pequefio)

UND

35,224

71,400 92,820

66,481

52

Suministro de pegante
PVC (mediano)

UND

60,690

95,200 123,760

93,217

53

Suministro  de  cemento
estructural 42 kg

UND.

93,534

130,900 170,170

131,635

54

Suministro e instalacion
adaptador macho de 3/4 "

UND.

12,305

83,300 108,290

67,965

55

Suministro e instalacion
tapon simple de 1/2"

UND.

4,451

85,680 111,384

67,172

56

Suministro e instalacion
tapon simple de 3/4 "

UND.

4,760

84,490 109,837

66,362

57

Suministro e instalacion
tapon simple de 1"

UND.

6,426

95,200 123,760

75,129

58

Suministro e instalacion
de reduccion de 3/4 " a
12"

UND.

16,541

89,250 116,025

73,939

59

Suministro e instalacion
varilla de 3/4"

UND.

108,647

95,200 123,760

109,202

60

Suministro e instalacion
varilla de 1/2"

UND,

70,686

107,100 139,230

105,672

61

Mantenimientos
correctivos de dafios en
tuberia de agua potable
para distribucion intema

214,200

299,880 389,844

301,308

62

Suministro e instalacion
de manguera de 1/2"

178,500

202,300 262,990

214,597

63

Suministro e instalacion
de manguera de 3/4"

190,400

266,560 346,528

267,829

64

Suministro e instalacion
de manguera de 1"

UND.

208,250

238,000 309,400

251,883

65

Suministro e instalacion
de adaptador de
manguera a tubo 1/2

UND.

226,100

226,100 293,930

248,710

66

Suministro e instalacion
de adaptador de
manguera a tubo 3/4 "

UND.

214,200

249,900 324,870

262,990

67

Mano de obra y transporte
de zonas urbanas vy
corregimiento.

UND.

59,500

86,275 142,800

96,192

68

Mano de obra y transporte
de zona insular.

UND.

119,000

156,000 196,826

157,275
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Cuadro 6
COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS DEL
SERVICIO DE ANALISIS DEL AGUA
VIGENCIA 2025
COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 PRECIO
[—
& SERVICIO
S |y | ceNtRoDE | ol car PRECIO PRECIO PRECIO s
2 SALUD SERVICIO SERVIGIO
=3 SERVICIO UNITARIO PROMEDIO
= UNFLARIC VA INCLUIDO SN AR INCLUIDO IVA
IVA INCLUIDO IVA INGLUIDO
Islas del
1 | UND | 1 434,000 720,000 775,000 —_
2 | Tierra Bomba UND 1 364,000 720,000 775,000 619,667
Punta A N 4,000 ’ :
E 3 unta Arena UND 1 364,00 720,000 775,000 619,667
g ¢ |Camocelon | UND | 364,000 720,000 775,000 619,657
375 | Bocachica UND | 1 364,000 720,000 775,000 619,667
6 'BS“"E ;: S gnp | 1,284,000 720,000 775,000
ermnar 926,333
7 | IslaFuerte UND | 1 1,284,000 720,000 775,000 926,333
8 é’a':g:s o 13| g |4 454,000 720,000 775,000
653,000
g [Amove deln | 464,000 720,000 775,000
Piedra £53.000
10 | AmoyoGrande | UND | 1 464,000 720,000 775,000
£53,000
1 | Bayunca unp |1 434,000 720,000 775,000
£43,000
12 | Boquila unp |1 434,000 720,000 775,000
643,000
13 | yereenile el yup |4 5 720,000 775,000
2 498,335
14 | Pasacaballo UND 1 434,000 720,000 775,000
2 643,000
g
15 | Pontezuela UND |1 434,000 720,000 775,000
§43,000
16 | Puerto Rey UND 1 434,000 720,000 775,000
£43,000
17 | Punta Canoa UND 1 434,000 720,000 775,000
£43,000
18 | TierraBaja UND 1 434,000 720,000 775,000
£43,000
19 | SantaAna unD | 1 364,000 720,000 775,000
619,667
20 | Bart UND | 1 384,000 720,000 775,000
626,333
21 | Aarca UND | 1 364,000 720,000 775,000
§19,667
2 FE’PA Bl oo | 4 30,000 720,000 775,000
o 501,333
23 | Arroz Barato UND 1 309,000 720,000 775,000
501,333
24 | Bicentenaro | UND | 1 309,000 720,000 775,000
501,333
o | 25 |Bascelen [ uND | 1 309,000 720,000 775,000
g 601,333
>
=
S | 2 | Bosque unp |1 309,000 720,000 775,000
601,333
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Daniel
30 ; UND 1 309,000 720,000 775,000
Lemaitre 801,333
31 | Esperanza UND 1 309,000 720,000 775,000
601,333
32 | Fatima UND 1 309,000 720,000 775,000
601,333
33 | FocoRojo UND 1 308,000 720,000 775,000
601,333
34 | Fredonia UND 1 309,000 720,000 775,000
601,333
35 | Gaviotas UND 1 309,000 720,000 775,000
601,333
36 | Hospital Pozon | UND 1 309,000 720,000 775,000
601,333
37 | Libano UND 1 309,000 720,000 775,000
601,333
Nelson
38 | Mandela UND 1 309,000 720,000 775,000
(UPA) §01,333
39 | Nuevo Bosque | UND 1 309,000 720,000 775,000
601,333
40 | Nuevo Porvenir | UND 1 309,000 720,000 775,000
601,333
41 | OlayaHerrera | UND 1 309,000 720,000 775,000
601,333
42 | SanFrancisco | UND 1 309,000 720,000 775,000
601,333
San Pedro
43 | Martr la [ UND 1 309,000 720,000 775,000
Reina) 501,333
8an Pedro y
44 i UND 1 309,000 720,000 775,000
Libertad 601,333
45 E::: Vieente | np | 4 309,000 720,000 775,000
601,333
Sede
46 Administrativa UND 1 309,000 720,000 775,000 —
47 | Socorro UND 1 309,000 720,000 775,000
601,333
48 | Ternera UND 1 309,000 720,000 775,000
601,333
49 | PS Cerros UND 1 309,000 720,000 775,000
601,333
50 g“s"iwte unNo | 306,000 720,000 775,000
A0 601,333
En este comparativo de precios de servicio de analisis del agua, tuvimos en cuenta los calculos de los costos que incurren
en este anélisis del agua como son el costo del analisis fisico-quimico (Ph, turbidez y alcalinidad), también el costo del
analisis microbiolégico y por Ultimo el costo de toma de muestra, que sumados estos nos daran como resultado final el
precio de servicio unitario promedio incluido IVA, el cual definimos en el cuadro anterior.
Tambien en este comparativo de precios, detallamos los centros y puestos de salud donde se realizard este analisis, la
unidad de medida, los precios unitarios incluyendo Iva y los calculos promedios de los precios unitarios del servicio
incluyendo el Iva; precios a tener en cuenta para estimar costo total de este servicio que se ofertara en este proceso de
contratacion, el cual se realizara bajo la modalidad de bolsa de producto o monto agotable. segun cuadro 6.
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE

SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUBIERTAS Y CANALES

VIGENCIA 2025
DESCRIFCION
COTIZACION COTIZACION COTIZAGION |  precio
1 2 2 UNITARIO M2
N° | CENTRO DE SALUD UND | CANTIDAD PROMEDIO
PRECIO PRECIO pREcio | INCLUIDO
M2 M2 M2 VA
SEDE Limpieza de cubiertas y
" | AOMINISTRATIVA | canaies. ™ . 1200 S0 o 188
CANAPOTE Limpieza de cubiertas y
|k M2 1 1,500 3,500 4,550 3,183
3 | DANIEL LEMETRE | LMPieza de cubiertas y | ) 1 1,500 3,500 4,550 3183
canales.
4 | sANFRANCISCO | LImPeza de cubiettas y | 1 1,500 3,500 4,550 3,183
canales.
SAN PEDRO Y | Limpieza de cubiertas y
B [ st iy M2 1 1,500 3,500 4,550 3,183
6 | ESPERANZA Limpeza. Qe cUienas ¥ | 1 1,500 3,500 4,550 3,183
canales.
7 | CANDELARIA Limpieza de cublertas y | o 1 1,500 3,500 4,550 3,183
canales.
8 | BoQUILLA Lmpteza decceblanias:y | s 1 1,600 1,800 2,470 1,990
canales.
g | TIERRA BAJA UMplesa do coORIBEY | s 1 1,600 4,500 5,850 3,083
canales.
10 | PUERTO REY dinpezadetcbienss | 1 1,600 4,500 5,850 3,983
canales.
11 | MANZANILLO Limpasa do-cites Y’ | o 1 1,600 4,500 5,850 3,083
canales.
12 | BOCACHICA Limpieza de cublertas y | i 2,600 4,500 5,850 4317
canales.
13 | CARO DE ORO Linieed B cubketesy | oy 1 2,600 4,500 5,850 4317
canales.
14 | PUNTA ARENA Limpleza decubienas.y | o) 1 2,600 4,500 5,850 4317
canales.
15 | TERRABOMBA | LmPieza de cublertas y | ) 3 2,600 6500 8,450 5,850
canales.
16 | POZON HOSPITAL | LIMPiEza de cublertas y | ), 1 1,500 3,500 4,550 3183
canales.
17 | PoZON UPA Limpieza de cubiertas y | 1 1,500 3,500 4,550 3,183
canales.
18 | BICENTENARIO Uenpieza.de lbiertesit | o 1 1,500 3,500 4,550 3,183
canales.
19 | OLAYAHERRERA | LmPieza decubiertasy | o, 1 1,500 3,500 4,550 3,183
canales.
20 | FREDONIA Lamplezade colllertes | o 1 1,500 3,500 4,550 3,183
canales.
21 | NUEVO PORVENIR | LIMPIEZa de cublertas y |y, 1 1,500 3,500 4,550 3,183
canales.
22 | GAVIOTA Limpleza decuRlenss ¥ | oo 1 1,500 3,500 4,550 3,183
canales.
23 | LIBANO il 1 1,500 3,500 4,550 3,183
canales.
24 | FOCO ROJO Limplaze'do- uikionss ¥ | g 1 1,500 3,500 4,550 3183
canales.
25 | BOSTON Lmpleza;deseulentzs ¥ | g 1 1,500 3,500 4,550 3183
canales.
% | BAYUNCA Limpieza de cubiertas y | ) 1 1,600 3,500 4,550 3217
canales.
27 | PONTEZUELA Lorpless desalbieten s | oo 1 1,600 3,500 4,550 3217
canales.
28 | PUNTA CANOA Limpieza de-cusienas y'| 1 2,000 4,500 5,850 4117
canales.
29 ARROYO DE LAS | Limpieza de cubiertas y M 1 2000 4500 5,850 4117
PIEDRA canales.
ARROYO DE LAS | Limpieza de cubiertas y
B | eAnoas o, M2 1 2,000 4,500 5,850 4117
31 | ARROYO GRANDE | LITPRZ de cubiertas y | | g 2000 4500 5,850 a7
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3 | NUEVD BOSQUE t;";;::ga de oubiertas ¥ | 1 1,500 3,500 4550 3,183
37 | EL BOSQUE ;’2:;:? de cubiertas ¥ | 1 1,500 3,500 4550 3,183
38 SAN VICENTE DE | Limpieza de cubiertas y W2 1 1500 3500 24550 3183
PAUL canales. } d : ¥
39 | BLAS DE LEZO t’amnz::a o Gubleriss ¥ |y 1 1,500 3,500 4,550 3,183
40 | SOCORRO :;:2:2? o9 GUDIEHRS ¥ | 1 1,500 3,500 4,550 3,183
41 | LAREINA t'amng:f de cubiertas y | o 1 1,500 3,500 4,550 3,183
42 | TERNERA fanﬂilif do cubientés ¥ | 44 1 1,500 3,500 4,550 3,183
43 | ARARCA i:g:if de cublertas ¥ | 3 2,000 3,500 4,550 3,350
44 | BARU Limpieza de cubiertas y | . 1 2,000 4,500 5,850 4117
canales.
45 | SANTA ANA :ar:z:za O St | o 1 2,000 4,500 5,850 4117
45 | ISLA DEL ROSARIO t;";g;gza de cublertas y | 1 2,600 8,000 10,400 7,000
ISLA SAN | Limpieza de cubiertas y
47 | CERNARDO ol oy M2 1 5,000 14,000 18,200 12,400
48 | ISLA FUERTE l:ar:g:gza de cubiertas y | ) 1 5,000 14,000 18,200 12,400

En este comparativo de precios del servicio de limpieza de cubiertas y canales, tuvimos en cuenta que los precios
unitarios incluido IVA que se analizaron en este servicio por la unidad de medida de (m2) metro cuadrado, que para
estimar el costo de esta limpieza se multiplicara este precic por los metros cuadrados (m2) requeridos para cada centro y
puesto de salud de la E.S.E, de acuerdo a las especificaciones técnicas y cuantitativas que realizo el &rea de apoyo logistico
en su revision e inventario en los centros y puestos de salud de la E.S.E; posteriormente con esta indagacion se calculd el
costo total para este servicio.

Continuando con este comparativo, detallamos la informacion presentadas por las distintas empresas cotizantes, entre ellas
relacionamos los centros y puestos de salud donde se realizara esta limpieza, tambien los precios unitarios incluido VA por
(m2) metro cuadrado vy el calculo promedio de estos precios unitarios a tener en cuenta para estimar costo total de este
servicio que se oferfara en este proceso de contratacion, el cual se realizara bajo la modalidad de bolsa de producto o
monto agotable. segln cuadro 7.

3.3.6 Modalidad a usar para este servicio de mantenimiento, reparacion, limpieza, desinfeccion y lavado de
tanques y albercas de agua potable de los centros de salud de la ESE

Habiendo realizado el analisis de precios unitarios, los calculos de los precios promedios unitarios de cada servicio de lavado,
mantenimiento y reparacion de tanques explicados anteriormente y para tener en cuenta al ofertar la entidad ha determinado
contratar de acuerdo al presupuesto oficial para la vigencia la suma de $ 770.795.043 a través de la modalidad de bolsa
de servicio o monto agotable.

3.3.6.1 Justificacion de bolsa de productos o monto agotable:

Al ser el mantenimiento preventivo y correctivo de tanques de agua potable un conjunto de tareas técnicas, destinadas a
evitar alteraciones en el estado de salud de los pacientes, personal administrativo y asistencial en los centros de
salud manifestandose por sintomatologias anexas a enfermedades gastrointestinales. La entidad establecié una
frecuencia minima de (4 a 6) ciclos de mantenimiento al afio de forma bimensual, que para este servicio de mantenimiento y
correctivos a realizar surgen nuevos gastos o necesidades imprevistas que en algunos casos son inevitables, ademas de
establecer los calculos de precios o costos promedios mensuales para estos servicios a realizar y a pesar de los clculos y
planes de mantenimiento que se efectuan.
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presupuesto proyectado para este servicio mantenimiento, reparacion, limpieza, desinfeccion y lavado de tanques y

albercas de agua potable de los centros de salud para la Institucion es de $ 770.795.043 ajustado hasta el treinta y
uno (31) de diciembre de 2025 a partir del perfeccionamiento y legalizacion de los requisitos de ejecucion del contrato.

Con base a lo anterior, el presente proceso se realizara como CONTRATACION DIRECTA por medio de mecanismos
electronicos con ofertas, a través de la plataforma de contratacién publica SECOP II.

3.4 Valor estimado del contrato

El presupuesto se estimé por un valor de contrato de SETECIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS ($ 770.795.043) IVA INCLUIDO y los costos directos e

indirectos que se generen con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

4. INDICADORES.
Para este tipo de contrato y debido a que el manual de contratacién de la ESE HLCI, lo tipifica como de menor cuantia, pues
su valor es inferior (750) salarios minimos, los indicadores financieros a evaluar serian los siguientes:

Cuadro 8
INDICADOR FORMULA CONDICION
< |GUAL A
ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL 70%
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO | > IGUAL A
RAZON CORRIENTE (LIQUIDEZ) CORRIENTE 10
RAZON DE COBERTURA DE | UTILIDAD OPERACIONAL/GASTOSDDE | > IGUAL A
INTERESES INTERESES 1,0
RENTABILIDAD SOBRE EL | UTILIDAD > IGUAL A
PATRIMONIO OPERACIONAL/PATRIMONIO 25%
> |GUAL A
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO | UTILIDAD OPERACIONALACTIVO 1,5%

5. CONCLUSION:

Por lo tanto, teniendo en cuenta el proceso de contratacion cuyo objeto corresponde al servicio mantenimiento, reparacion,
limpieza, desinfeccion y lavado de tanques y albercas de agua potable de los centros de salud de la ESE
HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS vy al estudio de mercado clasificado en el presente documento y a los
indices financieros que permiten identificar la capacidad financiera de una empresa, es menester sefialar que la entidad
cuenta con un presupuesto para contratar este servicio de SETECIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA'Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS ($ 770.795.043) IVA INCLUIDO.

CODIGOS CONTABLES

CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA

CTA MAYOR NOMBRE CTA MAYOR CTA AUXILIAR | NOMBRE CUENTA AUXILIAR

5114 GENERALES 51111501 Mantenimiento

7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 73010211 Mantenimiento
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y

7310 PROCEDIMIENTOS 73100211 Mantenimiento
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA

7311 ESPECIALIZADA 73110211 Mantenimiento

7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL 73120211 Mantenimiento
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y

7313 PREVENCION 73130211 Mantenimiento
SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES

7314 EXTRAMURALES 73140211 Mantenimiento
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HOSPITALARIOS
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 24010101 Bignes y Servicios
CRITERIOS DE Para que una propuesta sea evaluada, el proponente debe cumplir con todos y cada uno de los siguientes factores
SELECCION DE OFERTA | habilitantes. De igual manera, la evaluacion de las propuestas se realizara aplicando los factores de cumplimiento y de
MAS FAVORABLE puntaje teniendo en cuenta las reglas y el procedimiento sefialado en las condiciones que se elaboren para el proceso que se
adelante, asi:
CRITERIOS DE VERIFICACION
VERIFICACION JURIDICA CUMPLE/ NO CUMPLE
VERIFICACION FINANCIERA CUMPLE\NO CUMPLE
VERIFICACION TECNICA CUMPLE/NO CUMPLE
VERIFICACION DE LA CAPACIDAD RESIDUAL CUMPLE/NO CUMPLE

PUNTAJE ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
Apoyo a la industria nacional 100 puntos
Incentivo participacién para emprendimientos y empresas de 0.25 puntos
mujeres Decreto 1860 de 2021
Valores agregados que aporten a la mejora del servicio y beneficien 100 puntos
alaESEHLC. L
Programa de Salud Ocupacional 10 puntos
Oferta economica 400 puntos

TOTAL 610.25

ETAPA ELIMINATORIA. Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso

por parte de la E.S.E H.L.C. I; el Comité Asesor Evaluador emitira El concepto respectivo sobre el cumplimiento de los
requisitos para contratar, en caso que se realicen observaciones y requerimientos y el oferente no subsane en el plazo
solicitado, la oferta sera RECHAZADA.

REQUISITOS JURIDICOS: La verificacion juridica no registra puntaje. Sera de tipo CUMPLE/NO CUMPLE.

Carta de Presentacion de |a propuesta y pacto de transparencia (Anexo No. 1y 1.1).

Certificado de existencia y Representacién Legal y/o Registre Mercantil con una expedicién no mayor a Treinta (30) dias
a la fecha de cierre de presentacion de la oferta, el cual debe incluir dentro del objeto social actividades directamente
relacionadas con el objeto del presente proceso de contratacion. Cuando se frate de persona natural deberan adjuntar
certificado de matricula mercantil persona natural. Este certificado deberan aportarlo tanto las persenas juridicas de
nacionalidad colombiana o de nacionalidad extranjera con sucursal en Colombia.

Cuando se frate de Persona Juridicas Extranjeras que no tengan sucursal en Colombia deberan comprobar su
Existencia y Representacion Legal de conformidad con las normas de su pais de origen.

Personas juridicas exiranjeras sin sucursal: Para acreditar la existencia y representacion legal de personas juridicas
extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia se deben tener en cuenta las siguientes reglas:

Las personas juridicas de nacionalidad extranjera sin sucursal en Colombia acreditaran su existencia, capacidad,
personeria juridica y representacion legal mediante un certificado expedido por la autoridad competente en el pais de su
domicilio, expedido dentro de los noventa (90) Dias anteriores a la Fecha de Cierre en el que conste su existencia, y el
nombre del representante legal de la persona juridica o de la persona o personas que tengan la capacidad para
comprometerla juridicamente y sus facultades.

Si una parte de la informacion solicitada no se encuentra incorporada en el certificado mencionado, o si este tipo de
certificados no existieren, de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen, la informacion debera
presentarse en documento independiente emitido por un ejecutivo autorizado de la persona juridica o por una autoridad
competente, segun sea el caso, expedido dentro de los noventa (90) Dias anteriores a la Fecha de Cierre.

Mediante los certificados antes sefialados se verificara para cada una de las personas juridicas que se presenten en
este proceso como Proponente Individual o como miembro de un Proponente Plural.

Si en la jurisdiccion de incorporacion no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la
informacion de existencia y representacion legal, la persona juridica Proponente o miembro extranjero del Proponente
Plural debera presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincularla y
representarla en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral;
i} la informacion reauerida en el bresente numeral. v i) |a canacidad iuridica de |a nersona aue efect(ia la declaracion
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con el presente estudio previo, asi como para representarla judicial o extrajudicialmente, desde el momento de Ia
presentacion de la propuesta y hasta tres (3) afios adicionales contados desde la terminacion de este, en el caso en que
el proponente del cual hace parte sea seleccionado como Adjudicatario. Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado
unico de la Proponente Plural, el cual podra constituirse como parte del acuerdo mediante el cual se constituye el
Consorcio o la Unién Temporal, 0 en documente independiente.

En cualquier caso, el documento en el que se constituya el apoderado debera cumplir con lo previsto en los articulos 74
y 251 del Codigo General del Proceso, incluyendo, de ser el caso, su apostille o legalizacion, en los términos sefialados
en el estudio previo.

3. Acta de Autorizacion en caso de limitaciones al Representante Legal. Autorizacion del 6rgano competente, para
presentar la propuesta, suscribir el respectivo contrato y otorgar las garantias exigidas, cuando, tratandose de persona
juridica, su Representante Legal o apoderado, en consideracion a la cuantia o a la naturaleza de la contratacion,
carezcan de las facultades suficientes para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, de acuerdo con el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o del 6rgano competente.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la Propuesta y, en consecuencia, se calificara como Propuesta
No Habil.

4. Copia simple del documento de identificacion de la persona natural y/o Representante Legal de la firma, segun sea el
caso.

a. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

b. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad
competente.

c. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5. Certificados vigentes de Antecedentes Fiscales (Contraloria) de Ia firma cotizante y del Representante Legal de esta y/o
la persona natural con una expedicién no mayor a Treinta (30) dias a la fecha de cierre de presentacion de la oferta.

6. Certificados vigentes de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduria) de la firma cotizante y del Representante Legal de
esta y/o la persona natural con una expedicion no mayor a Treinta (30) dias a la fecha de cierre de presentacion de la
oferta.

7. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC- (Policia Nacional) del representante legal y/o persona
natural con una expedicidn no mayor a Treinta (30) dias a la fecha de cierre de presentacion de la oferta.

8. Certificado de Antecedentes Judiciales (Policia Nacional) del representante legal y/o persona natural con una expedicion
no mayor a Treinta (30) dias a la fecha de cierre de presentacion de la oferta.

9. Ceriificado de antecedentes de Delitos Sexuales del representante legal y/o persona natural con una expedicion no
mayor a Treinta (30) dias a la fecha de cierre de presentacién de la oferta.

10. Certificado REDAM — Registro de Deudores Alimentarios Morosos

11. Declaracion juramentada tanto del representante legal como de la persona natural o juridica, debidamente firmada, en
donde conste que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades. (Anexo.No.2).

12, Formato Unico de conocimiento y vinculacion cliente persona natural o juridica, segtn corresponda (Anexo No. 3).

13. Consorcios O Union Temporal. Ademas del documento anteriormente relacionado, los oferentes que se participen en
calidad de consorcio o unién temporal, deberan presentar documento de constancia de conformacion del Consorcio o
Unién Temporal (Anexo No. 4).

14, Compromiso anticorrupcién (Anexo no.5).

15. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SALUD: Constancia de cumplimiento de las
obligaciones con el Sistema de Salud. Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, de conformidad a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, suscrita por el Representante Legal
y/o el revisor fiscal o contador, seglin el caso. (Anexo No.6)

16. Formate Autorizacion Consulta Delitos Sexuales (Anexo No.7)

En caso de consorcio o unién temporal deberan aportar la totalidad de la documentacién juridica por cada uno de
los miembros que la integran, asi como los de su representante.

NOTA: Una vez sea notificado de la adjudicacion, el consorcio o union temporal o cualquier otra forma de asociacion
favorecida, debera constituir el NIT y abrir una cuenta con pluralidad de personas en los términos del articulo 1384 del Cédigo
de Comercio o podran designar a uno de los integrantes como titular para su manejo, en cuyo caso, deberan observarse las
condiciones establecidas para la vinculacion de clientes de que trata la Circular Basica Juridica (Circulares Basica Juridica
007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capitulo |V, Titulo IV de la Parte 12, si como el
Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera). (Conceptos (SFC)
2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015), documentos que deben ser remitidos a
la. ES.EHLC.L

DOCUMENTOS CONFIDENCIALES: Si se presenta alguna informacién o documentacion que el proponente considere que
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de dicha Convencion.

REQUISITOS FINANCIEROS: sera de tipo CUMPLE/NO CUMPLE. La evaluacién financiera y organizacional de
las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la
evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la
Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara
la informacién financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en
firme, y se realizara con base en los siguientes documentos, indicadores financieros y porcentajes minimos:

17. DOCUMENTOS FINANCIEROS QUE EL PROPONENTE DEBERA APORTAR:

Tarjeta Profesional del Contador y/o Revisor Fiscal dado el caso.

Antecedentes Disciplinarios de la Junta Central de Centadores del Contador y/o Revisor ~ Fiscal dado el caso.
Resolucion de la DIAN para facturar.

Copia del Registro Unico Tributario- RUT.

Registro Unico de Proponentes-RUP. Este documento debe ser presentado con una expedicion no mayor a 30 dias
previos a la fecha de presentacion de las ofertas. Este sera la base para la informacion financiera que se analizar4 en el
proceso contractual.

Pooom

18. INDICADORES FINANCIEROS.

indice De Liquidez: Mayor o Igual a 1.0.
Endeudamiento: Menor o Igual al 60%.

Razon De Cobertura De Intereses: mayor o igual 1,0.
Rentabilidad Sobre Patrimonio: mayor o igual a 5%
Rentabilidad Sobre Activo: mayor o igual a 3%

Pap o

En caso de consorcio o unién temporal deberan aportar la totalidad de la documentacion financiera por cada uno de
los miembros que la integran.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA POR PROPONENTES PLURALES: Cuando el Proponente sea un
Proponente Plural, cada uno de los valores necesarios para determinar los componentes de la Capacidad Financiera, se
calculara sumando la informacién financiera de los miembros, una vez la misma se haya multiplicado por el porcentaje de
participacion del miembro respectivo en el Proponente Plural, de acuerdo con lasiguiente formula:

(7= Componenle 1 delindicadon * Porcenlaie de parlicipacion)
N0ICa00r = = e - — — e
(3 "..Componenie 2 dei indicador » Porcenta de paticipacitn]
Dende

n ¢3¢ nimen de miegranias el Propeaenta Plural

Los componentes de la Capacidad Financiera de que tratan los numerales anteriores, se calcularan sumando la informacion
financiera de los miembros de la Proponente Plural de acuerdo con la siguiente formula:

n
Indicador = ¥ indicador;

i=1

Donde, n es el nimero de integrantes del Proponente Plural.

VERIFICACION TECNICA: seré de tipo CUMPLE/NO CUMPLE y se realizara con base en los requerimientos técnicos:

4 Certificacion bajo la gravedad del juramento donde se compromete a cumplir con las especificaciones
generales y especificas, obligaciones del contrato, términos generales y/o condiciones especificas.

2. Cumplimiento del SGSST, se acreditara por medio de una certificacion juramentada expedida por el representante
legal y el profesional en el Sistema de Gestion, Seguridad y salud en el trabajo en donde se relacione el porcentaje
de avance del 80%, el cual sera requisito condicionante de implementacion para el proponente que resulte
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5. Carta de compromiso para suministrar a sus trabajadores operarios o contratistas directos e indirectos los
elementos de proteccion personal, cuya fabricacion, resistencia y duracion estén sujetos a las normas de
calidad para garantizar la seguridad del personal de los trabajadores en los puestos de trabajo que lo
requieran, de modo que le permita desarrollar eficientemente su labor, garantizando su seguridad personal,
adoptando los lineamientos del hospital en cuanto a seguridad y salud en el trabajo.

6. El proponente debera aportar la Certificacion emitida por el Organismo Competente, donde certifique el
cumplimiento de los requisitos higiénicos sanitarios de acuerdo a la Ley 09 de 1979. Esta certificacion debera tener
una vigencia no mayor a 1 afio. (Concepto Sanitario).

VERIFICACION EXPERIENCIA: sera de tipo CUMPLE/NO CUMPLE y se realizard con base en los siguientes
requerimientos de experiencia:

El proponente debe acreditar experiencia en contratos terminados, cuyo objeto haya sido, o sea, igual o similar al del
proceso de contratacion (MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA, DESINFECCION Y LAVADO DE TANQUES Y
ALBERCAS DE AGUA POTABLE) en entidades publicas o privadas del sector hospitalario.

Certificaciones de experiencia en contratos suscritos durante los Ultimos cinco (05) afics, con entidades plblicas o privadas
del sector salud, cuyo objeto esté Relacionado con mantenimiento, reparacion, limpieza, desinfeccién y lavado de tanques y
albercas de agua potable. El nimero de certificaciones para acreditar la experiencia serd maximo de 10 y la sumatoria de
esta experiencia debe ser igual al presupuesto oficial. Estas certificaciones deberan estar debidamente registradas en el
RUP. Cada una de las certificaciones de experiencia que se aporten debe cumplir con el 100% de los codigos UNSPSC
requeridos en el presente proceso.

Teniendo en cuenta que en el RUP se registra solamente informacion del contratista, contratante, valor del contrato
gjecutado, porcentaje de participacion en el valor ejecutado en caso de consorcios o uniones temporales y el contrato
identificado con el clasificador de bienes y servicios hasta el tercer nivel, la Entidad requiere verificar otros aspectos
relacionados con cada uno de los contratos que el oferente registra en el RUP con los cuales acreditara el cumplimiento de la
experiencia, asi las cosas, el Proponente debera diligenciar el Anexo No.8, con la siguiente informacién:

7. Numero consecutivo que obra en el RUP del reporte del contrato relacionado para acreditar experiencia.

8. Nombre de la entidad 0 empresa contratante

9. Numero del Contrato.

10. Objeto del contrato: igual o similar al objeto del proceso contractual.

11. Fecha de iniciacién.

12. Fecha de terminacion (100% ejecutado).

13. Valor del contrato en Pesos (3) y en SMVLM.

14. Formay % de participacion si el contrato fue ejecutado en consorcio o union temporal

15. Relacion de codigos UNSPSC que registre el contrato o los contratos con los que se acredita la experiencia.

Como la Entidad requiere verificar condiciones de experiencia referidas directamente con el objeto que se pretende
contratar, es necesario que el proponente allegue el contrato y/o acta de terminacion y/o el acta de liquidacion y/o
certificacion expedida por el contratante.

En caso de requerirse aclaraciones sobre datos contenidos en las certificaciones o en los anexos de relacion de
experiencia, o si los anexos no se presentan, la E.S.E H.L.C.|., podra solicitarlas al proponente con el término establecido
en el cronograma del proceso para suministrarlas.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de diez (10) contratos en el Anexo técnico No.8, para efectos de evaluacion de la
experiencia se tendran en cuenta como méximo diez (10) contratos relacionados segtn orden, no se aceptara méas contratos;
cada una de las certificaciones de experiencia que se aporten debe cumplir con el 100% de los codigos UNSPSC requeridos
en el presente proceso.

Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como minimo el cincuenta (50%) por
ciento de la experiencia, y todos los conformantes del proponente plural deberén acreditar experiencia relacionada con &l
objeto contractual y entre ellos acreditar el 100% de los codigos UNSPSC requeridos.
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CLASIFICACION DEL BIEN Y/O SERVICIO DE LAS NACIONES
UNIDAS (UNSPSC)

PRODUCTO cODIGO

Tanques  y cilindros y sus

accesorios 241118

Mantenimiento o reparacion del

sistema de plomeria 721015

Servicio de Mantenimiento 'y 721029

reparacion de instalaciones

Servicio de Construccion de 721214

hospitales

Construccion,  Mantenimiento  y 721215

reparacion de tanques

Servicio de Construccion de 721511

plomeria

Servicio de Mantenimiento y 721540

reparacion de tanques

Ingenieria Civil y Arquitectura 811015

Todos los contratos registrados para acreditar la experiencia requerida, deberan cumplir con el 100% de los codigos
UNSPSC. En todo caso, las experiencias acreditadas deberan ser en edificaciones hospitalarias.

EVALUACION ECONOMICA Y TECNICA - Puntaje Maximo: 710.25 PUNTOS

1. PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL (PUNTAJE MAXIMO 100 PUNTOS).

Se asignarén cien (100) puntos al proponente que acredite el origen de los bienes y/o servicios que ofrece, mediante
comunicacion escrita, firmada por la persona natural o el representante legal de la persona juridica o por el representante de
la Union Temporal o el Consorcio. Si los bienes y/o servicios son de origen extranjero, debera acreditar de igual manera, la
incorporacién del componente colombiano. Paragrafo del Articulo 1° de la Ley 816 de 2003 Modificado por el articulo 51 del
Decreto Nacional 019 de 2012: “Se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios
originarios de los paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos
paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus
bienes y servicios nacionales. La acreditacion o demostracién de tal circunstancia se hara en los términos que sefiale el
reglamento”.

2. INCENTIVO PARTICIPACION DECRETO 1860 DE 2021. (0.25%)

La entidad asignard un puntaje de cero punto veinticinco por ciento (0.25%) al proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021.

Para que el proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Anexo No.9 - Acreditacién de emprendimientos de mujeres y
aportar la documentacion requerida. Si el proponente debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos
exigidos para probar esta condicion seré valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el
nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la
asignacion del puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion. Tratandose de Proponentes
Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y
empresas de mujeres y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la Unién
Temporal.

3. VALORES AGREGADOS QUE APORTEN A LA MEJORA DEL SERVICIO Y BENEFICIEN A LA E.S.E
H.L.C.I: Se asignaran 100 puntos al proponente que ofrezca el mayor nimero de valores agregados,
hasta un limite de tres (3) de ellos, que aporten a la mejora del servicio ofertado y/o beneficien a la ESE y
a su vez sean coherentes., y de manera proporcional se le asignaré puntaje a cada valor agregado de
33.33 Puntos. (Anexo No. 9).
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cual debera estar implementando.

CRITERIO PUNTAJE
85% AL 90% DE IMPLEMENTACION 5
91% AL 99% DE IMPLEMENTACION 8
100% DE IMPLEMENTACION 10

El proponente que no cumpla minimo con el 85% exigido por la norma, tendra una calificacion de 0 puntos.
Adjuntar Certificacién de Estandares Minimos de la ARL, con fecha no mayor a 30 dias de la presentacion de la
propuesta. Si la oferta es presentada por un proponente. Si esta se presenta por propanente plural, cada uno de
los miembros debe cumplir con este requisito.

5. OFERTA ECONOMICA:

EVALUACION ECONOMICA - Puntaje Maximo 400 PUNTOS

OFERTA ECONOMICA
Los proponentes deberan presentar dos formatos:

o OFERTA ECONOMICA EN SECOP:

Cada oferente debera relacionar en la seccion “cuestionario” de SECOP || El valor de: SETECIENTOS TETENTA
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS ($ 770.795.043). IVA
INCLUIDO. Al tratarse de un contrato a ejecutar bajo la modalidad de bolsa o monto agotable.

En el evento en que el oferente incurra en un error sobre la informacion relacionada en la seccion
cuestionario, serd una causal de rechazo debido a que al ser una plataforma transaccional, se entiende
que lo relacionado ahi hace parte integral de la oferta y al ser |a oferta un requisito no subsanable, se
procedera con el rechazo de la misma.

Entiéndase error cuando el oferente relacione en SECOP Il un valor inferior al del presupuesto oficial de la
entidad.

¢ FORMATO OFERTA ECONOMICA: El proponente deberd descargar y diligenciar el Anexo No.10
‘oferta econdémica” disponible en la seccion “Documentos del proceso” de la plataforma SECOP Il. La no
presentacion de este formato de igual forma sera causal de rechazo.

En la propuesta no se podran presentar valores con decimales.

Al diligenciar el Anexo No.11, el proponente no podra adicionar modificar, suprimir o alterar los items en su
descripcion, unidades o cantidades, pues de lo contrario, la propuesta sera rechazada. De igual forma si incurre
en un error en el cuestionario de la plataforma SECOP |I, se tendra como rechazada la oferta.

El valor de la propuesta presentada por los proponentes debera cubrir todos los gastos directos e indirectos como
los descuentos ley a los que haya lugar que generen las normas municipales, departamentales y nacionales.
Si se omiten costos se mantendra el precio propuesto, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.
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f (x) =400 (a/x) Donde:
a. El menor valor de las propuestas
x: El valor de |a propuesta evaluada
f(x): El puntaje que se asigna al proponente que presento el valor x en la propuesta.

El proponente NO podréa presentar propuestas parciales, debe cotizar la totalidad de los items, de igual manera,
sera causal de rechazo la propuesta que sobre pase el presupuesto oficial estimado por la entidad y que no
aporte el Anexo Técnico No.10.

La entidad procedera a verificar aritméticamente las propuestas, y teniendo en cuenta los valores se realizara la
evaluacion econdmica tomando el precio TOTAL incluido IVA y que los valores unitarios no sobrepasen el valor de
referencia del estudio de mercado.

CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA:

- La propuesta que sobre pase el presupuesto oficial estimado por la entidad y los valores unitarios

relacionados en el estudio de mercado.

El proponente NO podra presentar propuestas parciales, debe cotizar la totalidad de los items.

La propuesta que esté por debajo del valor minimo aceptable de conformidad con el anélisis de
precios artificialmente bajos.

La propuesta que esté por debajo de las tarifas que la supervigilancia establece.

El proponente que incurra en error al relacionar un valor inferior al de su oferta economica en el
cuestionario de SECOP Il

Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el cumplimiento de un
requisito habilitante en los términos establecidos en el estudio previo e invitacion.

- Que el proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los
terminos de la seleccion.

- No entregar la garantia de la seriedad de la oferta junto con la propuesta. Cuando a ello haya lugar.

- El proponente que adicione, modifique, suprima o altere los items en su descripcion, unidades o
cantidades, del anexo de la oferta econdmica.

- Cuando en cualquier estado del proceso de seleccion se evidencie una inexactitud en la informacion
contenida en la propuesta, que de haber sido advertida al momento de la verificacion de dicha
informacion no le hubiera permitido al proponente cumplir con uno o varios de los requisitos
habilitantes o técnicos.

- Cuando la propuesta sea alternativa, parcial, salvo que ello se permita, o cuando en ella se formulen
condiciones contractuales diferentes a las establecidas en los presentes términos de referencia.

- Cuando el plazo establecido pata la ejecucion del contrato supere el establecido en los presentes
términos.

- Laausencia de las autorizaciones que de conformidad con los estatutos se requieran para representar
y comprometer validamente a la persona juridica.

- Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o union temporal, de permitirse estas
modalidades, no cuente con la capacidad juridica suficiente para la presentacion de la oferta.

- Cuando después de presentar la propuesta en la modalidad de consorcio o union temporal, o cualquier
modalidad de propuesta conjunta, de permitirse estas, se modifique el porcentaje de participacion de
uno o varios de sus integrantes, o uno o alguno de ellos desista o sea excluido de participar en el
consorcio, union temporal, o la modalidad de asociacion escogida.

Cuando una persona natural o juridica participe directamente en més de una propuesta, bien sea
como proponente individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, de permitirse estas
modalidades. En este caso, se rechazaran todas las propuestas que incurran en la situacion descrita.

- Cuando el proponente no presente o no corrija la garantia de la seriedad de la oferta en caso de
requerirse.

- Cuando se descubra falsedad material o ideoldgica en cualquiera de los documentos de la propuesta,
0 se descubra cualquier intento de fraude o engafio por parte del proponente a la entidad o los demas
participantes.
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Cuando no se presente la propuesta economica inicial o los conceptos de esta no correspondan a los
solicitados tanto en su descripcion como su cantidad o especificaciones técnicas.

Cuando una vez el proponente presente sus explicaciones a la propuesta considerada como
artificialmente baja, se determine que las mismas son insatisfactorias.

el proponente o sus integrantes estén incursos en alguna de las causales de inhabilidad establecidas
en el manual de contratacion de la empresa o la ley, de acuerdo con la naturaleza de la empresa y el
régimen aplicable.

Cuando no puedan contratar de acuerdo con la calificacion de la reevaluacion como proveedores.

INFORME DE EVALUACION: LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, a través del grupo de
evaluacion designado para el efecto, realizara la verificacion y evaluacion de los requisitos juridicos, financieros,
econdmicos técnicos y de experiencia.

El informe evaluativo se pondra a disposicion de los proponentes segln el término establecido en el cronograma,
para que dentro de éste presenten por escrito las observaciones que estimen pertinentes, y presentar los
documentos de tipo subsanable, en caso de no haberse allegado a la propuesta.

REGLAS DE DESEMPATE DE LA OFERTA: En caso de empate entre dos o més propuestas, se aplicaran los
criterios, sucesivos y excluyentes establecidos en al articulo 35 de la Ley 2069 de 2020. (Anexo 11)

INFORME DE EVALUACION,

El informe evaluativo se pondra a disposicion de los proponentes segin el término establecido en el cronograma,
para que dentro de éste presenten los documentos de tipo subsanable, requeridos por el comité en el término
previsto para ello, en caso de no haberse allegado a la propuesta.

Reglas de Desempate de Oferta: En caso de empate entre dos o méas propuestas, la adjudicacion se hara
utilizando las reglas de desempate establecidas en el articulo 35 de la Ley 2069 de diciembre de 2020,
aplicandolas de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al oferente favorecido.

Cada proponente debera acreditar, con documento idéneo, la calidad que ostente y desee hacer valer en el
presente proceso, segun lo descrito en los numerales del referido articulo.

POSIBLES COSTOS
ASOCIADOS AL
VALOR DE LA
CONTRATACION

DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel
Nacional y Regional. Los impuestos de caracter Nacional aplican para todas las personas naturales o juridicas
residentes en el pais y los impuestos de caracter Regional son determinados por cada Departamento o Municipio
conforme los parametros fijados por la Ley. La oferta a presentar debera considerar los tributos distritales asi:

A.ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: 2% sobre el valor del contrato, de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 005 de 2009.

B.ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA: 1% sobre el valor del contrato, segun lo dispuesto en la
Ordenanza 26 de 2012.

C.ESTAMPILLA HOSPITAL UNIVERSITARIO: 1% sobre el valor del contrato, segin lo dispuesto en la
Ordenanza N.° 16 de septiembre de 2011.

D.ESTAMPILLA PRO DEPORTE: 2.5% sobre el valor del contrato, segln lo dispuesto en el Acuerdo 034 de
25 de noviembre de 2020.

E. ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR: 2.0% sobre el valor del contrato, segin lo dispuesto en
el Acuerdo 121 del 23 de mayo de 2023.

F.IVA.

OTROS TRIBUTOS

1. INDUSTRIA'Y COMERCIO: Se aplicaran las retenciones de industria y comercio conforme a lo establecido
en la norma que lo regula.
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ANALISIS DE RIESGOS | Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que hace la ESE HLCI, de la parte contractual que debera soportar

total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

Riesgos Previsibles:

Para los efectos de la presente contratacion son riesgos previsibles:

a) Demora en la legalizacion del contrato

b) Incumplimiento en la operacion del servicio objeto del contrato por parte del contratista.
c) Fallas de calidad en los servicios prestados por parte del contratista.

d) Alteracion en los precios durante el término de ejecucion del contrato.

e) Riesgo Financiero.

f) Cambios normativos o de legislacion tributaria.

g) Cambio de Politicas Gubernamentales y de las condiciones sociales

Riesgos Imprevisibles:
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o
hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el

orden publico.

DISTRIBUCION DE LOS RIESGOS

RIESGO ASIGNACION DEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | FORMA DE
TIPIFICACION RIESGO (Baja, Media | (Bajo, MITIGARLO
CONTRATISTA | ESE Alta) Medio
HLCI Alto)
Demora en la | Son los efectos X Media Alto Establecer en la invitacion
legalizacion del | generados por la plazos perentorios para el
contrato inoportunidad en perfeccionamiento, legalizacion
la legalizacion del y ejecucion del Contrato.
contrato.
Incumplimiento Son los efectos X Baja Alto Seguimiento y confrol de la
en la operacion | derivados del entidad para el cumplimiento
del servicio | incumplimiento de
objeto del | relacionados con las condiciones técnicas y
contrato por parte | la operatividad del operativas del servicio
del contratista servicio tales exigidas por la entidad.
como
procedimientos, Requerir al contratista para el
sistemas de cumplimiento del contrato so
informacion 0 pena de aplicacion de multas
tecnoldgico ¥y ylo garantias.
equipo humano o
técnico
inadecuado.
Fallas de calidad | Son los efectos X Media Alto Reuniones de seguimiento y
en los servicios | derivados de la Control al contratista
prestados  por | falta de calidad e
pate de la | idoneidad en la
Contratista. prestacion  del
servicio
Alteracion en los | Son los efectos X Establecer en la invitacion que
precios fijos | derivados por el proponente al presentar su
durante el | incrementos en el oferta debe manifestar que ha
término de | precio de los tenido en cuenta y asume
gjecucion  del | elementos las fluctuaciones econdmicas
contrato ofertado  durante que se puedan presentar en el
la ejecucion del valor ofertade, durante la
contrato. Ejecucion del contrato,
Riesgo Se deriva de los X Baja Baja Establecer en la invitacion las
Financiero efectos condiciones financieras
provenientes  de exigibles a los oferentes, que
las variaciones de garanticen la  solvencia
las tasas de econdmica suficiente para la
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Contratista.

Cambios QOcurre  por la X Baja Baja Verificacion de Normas y

normativos o de | expedicion de cambios

legislacion normas

tributaria posteriores  a la

celebracion  del
contrato, que
impliquen un
nuevo
componente
técnico o efectos
tributarios  que

varian las

condiciones

economicas

inicialmente

pactadas
Cambio de | Ocurre con X Baja Baja Actualizacién Permanente de
Politicas ocasion de Normas.

Gubemamentales | conflictos internos
y de las | que afecten la
condiciones ejecucion del
sociales contrato.

GARANTIAS

Una vez perfeccionado el contrato resultante del presente proceso de seleccion, el contratista para la ejecucion
del mismo debera constituir garantia nica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato,
para lo cual constituira una péliza expedida por una Compafiia de Seguros legalmente autorizada para funcionar
en Colombia o en garantias a favor de la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, que cubra los
siguientes amparos: '

1. CUMPLIMIENTO: Debera garantizar el cumplimiento general, el pago de las multas y demas sanciones
que se le impongan, por una cuantia del DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato vigente por el
termino de duracion del contrato y cuatro (04) meses mas.

2. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Su monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por un termino igual a la vigencia del
contrato y tres (03) afios mas. )

3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL O DANOS A TERCEROS: Su monto sera
equivalente a 200 SMMLV del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracion del contrato y
cuatro meses mas.

4. CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Su monto sera igual al cinco por diez (10%) del valor total del contrato y
su vigencia sera la del contrato y cuatro (4) meses mas.

La E.S.E Cartagena de Indias evaluara el cubrimiento de la garantia otorgada y solicitarg si es el caso su
complementariedad, ampliacion y/o cubrimiento si considera si esta no es suficiente ¢ no cumple con la forma,
plazo y oportunidad solicitada y la aprobara Unicamente cuando esta satisfaga el requerimiento de |a entidad. El
proponente seleccionado, al suscribir el contrato debera tener en cuenta que con la suscripcion del mismo se
obliga a dar cumplimiento en todas y cada una de sus partes, inclusive a dar cumplimiento a la clausula de
indemnidad establecida en el mismo.

PRESUPUESTO
OFICIAL Y FORMA DE
PAGO

El presupuesto oficial asignado para la presente contratacion y de conformidad con el certificado de disponibilidad
presupuestal expedido por LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, y anexo al presente estudio
previo, asciende la suma de SETECIENTOS TETENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
CUARENTA'Y TRES PESOS ($ 770.795.043).

. El anterior presupuesto se calculd tomando como referencia valores promedios obtenido del estudio de mercado
realizado por la entidad por medio de cotizaciones.

EL CONTRATISTA presentara su facturacion mes vencido, dentro de los cinco (5) primeros dias del mes




sy CODIGO: FTO-CON-EPCO-21

ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y :
— OPORTUNIDAD VERSION: 1

Fecha: 01/06/2022

Igualmente, la facturacion realizada por parte del contratista sera objeto de glosas o descuentos por no prestacion
de los servicios. En el evento en que el término de ejecucion del contrato se prorrogue hasta el mes de diciembre
de 2024, el contratista podra presentar solo por este mes, cuenta de cobro anticipada y parcial de conformidad
con los servicios efectivamente prestados, previo cumplimiento de los requisitos administrativos a los que haya
lugar

PLAZO DE
EJECUCION

El pazo de ejecucion seré desde el acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar recursos lo
primero que ocurra.

LUGAR DEEJECUCION

En la ciudad de Cartagena, asi como en las zonas urbanas, rurales, insulares y corregimientos donde se
encuentran ubicados los centros de atencion, tanto administrativos como asistenciales de la E.S.EH.L.C.I.,

SUPERVISOR DEL
CONTRATO La Supervision y coordinacion del contrato sera ejercida a través del DIRECTOR DE DIRECCION APOYOQ LOGISTICO
E LA ESE HLCI, quien velara por los intereses de la misma y tendran las funciones que por la indole y naturaleza
del presente contrato, le sean propias, asi como las que especificamente se estipulen, con el apoyo del
Profesional Administrativo adscrito a la oficina de Apoyo Logistico.
SUBGERENCIA QUE
AUTORIZA Vo Bo. / S/ /
LUIS JOSE SANDOVAL ARIAS
Subgerente Administrativo y Financiero
E.S.E. Hospijaecal Cartagena de Indias
PROYECTO r
ComponenteJuridico
KETTY MILENA MENDEZ GUERRA
Profesional especializada
Contratacion ESE HLCI
FUNCIONARIO(S)
RESPONSABLE
)
LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE
Director Direccion Apoyo Logistico
E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias
PROYECTO
ComponenteTécnico
BER WEZ‘RANGEL
: P.A. DIRECCION APOYO LOGISTICO E.S. E/ﬁ@pjtal Local Cartagena de Indias
PROYECTO @ J
Componente J
Financiero , -

DIMITRI #GSAKE PALACIO
Profesional administrativo Suministrado por MULTITEMPO S.A.S




