e — CONSORCID TORRE HOSPITALARHA

EE—— MT: 907688433-7
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

INFORME 05
OBRA: TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO ESE SANTIAGO DE TUNJA

PERIODO: 09 DE JULIO A 08 DE AGOSTO

Especificacién No 3.01 COLUMNAS Y PANTALLAS EN CONCRETO 35 Mpa (5000 PSI), ALTURA
MAYOR A 3 mts-

1. UNIDAD DE MEDIDA M3 - metro cubico

2. DESCRIPCION

Ejecucion de CONCRETO DE COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO DE 5000 PSI segun
localizacion y dimensiones expresadas en los planos arquitectdnicos y planos estructurales.
Incluye disefo de mezclas. preparacion. ensayos. transporte interno. obra falsa. colocacién.
proteccién. curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta
manejabilidad y resistencia del concreto.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

»  Estudiar y definir formaletas a emplear.

»  Estudiar y definir las dilataciones de formaletas.

* Replantear gjes.

*  Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

+  Armar formaletas de descansos y tableros laterales.

*  Armar formaletas para framos inclinados.

« Instalar soportes y distanciadores para refuerzo.

+ Colocar acero de refuerzo.

«  Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

+ Instalar formaleta para peldanos apoyada en planos laterales.
* Instalar chazos de madera en caso de ser necesario.

«  Verificar dimensiones, plomos y secciones.

* Vaciar concrefo.

»  Vibrar concreto.

+ Desencofrar escalera de acuerdo a las normas estructurales vigentes.
- Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptacion

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Materiales. equipo y herramientas descritos en el A.P.U. desperdicios y mano de obra. Transporte dentro
y fuera de la obra (Incluidos dentro del Andlisis Unitario)

5. ENSAYOS A REALIZAR

El concreto mezclado en obra debe cumplir con la norma NTC 3318 o NTC4027

6. MATERIALES

*  Herramienta bdsica
+ Concreto de 3500 PSI
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+  Vibrador de concreto eléctrico
*  Formaleta m2 con accesorios

7. EQUIPO
+  Bomba estacionaria para concreto
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos K si No Incluida X si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*  Planos Estructurales.
«  Planos arquitecténicos
«  NSR-10

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagard por metro cubico (M3) de CONCRETO DE 3500 PSI Debidamente ejecutadas
de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificacién de
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos. La medida serd el resultado de la verificacion en obra conjuntamente
con la interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentfro del contrato y su costo
incluye: Materiales, equipo y mano de obra descritos en el A.P.U, Transporte dentro y fuera

de la obra.
Especificacién No 3.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PS|
420 Mpa
1. UNIDAD DE MEDIDA Kg - Kilogramo

2. DESCRIPCION

Suministro. transporte. corte. figuracién. amarre y colocacién de ACERO 60000 PSI/420 MPa para
elementos en concreto reforzado de cimentaciéon (tanque. vigas de cimentacién y zapatas) y
estructura (columnas)demds obras que requieran segun el disefo estructurales.

Las barras de refuerzo serdn suministradas por el Contratista libres de defectos. dobladuras y
curvas que no puedan ser enderezadas. Se usardn barras de seccion transversal circular
(corrugadas) con un limite de fluencia entre 240 y 420 MPa (Entre 2.400 y 4200 kg/cm?2). No se
aceptard como material de refuerzo estructural el acero proveniente de demoliciones. No se
podrdn doblar barras parcialmente embebidas en concreto. salvo cuando asi lo indiquen los
planos o lo autorice la Interventoria. Las barras de acero de refuerzo y el alambre negro, se
colocard en la posicion indicada en los planos estructurales y deberd ajustarse con alambre
recocido No 17 para evitar se deslicen al momento del vaciado del concreto. No deberd utilizarse
soldadura para el amarre de las varillas. salvo que asi lo indiquen los planos. La separacion entre
las barras de refuerzo y la formaleta deberd mantenerse usando pequehos distanciadores.
tensores. silletas de acero u otros elementos aprobados por la Interventoria. Las barras de refuerzo
y el alambre negro, deberdn estar libres de éxido excesivo. tierra. escamas. aceites. pinturas.
grasas y en general de cualquier sustancia que reduzca la adherencia con el concreto. Esta
condicion deberd ser verificada previamente por la Interventoria Salvo que aparezca indicado
en los planos. no se deberdn dejar elementos metdlicos que afloren o sobresalgan de los
elementos de concreto reforzado; si asi se permitiera deberd colocarse una capa de
anticorrosivo o procederse de acuerdo con las especificaciones dadas en los planos.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

+ Almacenar el acero de refuerzo protegido de la inftemperie y evitando esfuerzos y
deformaciones.

«  Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales
« Almacenar el acero de refuerzo protegido de la inftemperie y evitando esfuerzos y
deformaciones.

* Verificar medidas. cantidades y realizar despieces.

- Nofificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.
«  Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figuracion.
longitud. traslapos. calibres y resistencias especificadas.

+ Colocary amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre recocido No 17.
« Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia
con el concreto tales como aceites, grasas. polvo. barro. etc.
»  Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de
elementos estructurales.
+ Deben usarse soportes o espaciadores para sostener las varillas o fijarlas en los lugares
correspondientes y garantizar el recubrimiento minimo requerido por la norma NSR10.
No se permite el uso de frozos de ladrillo. escombros. madera o piedras para este propdsito.

+ Losempalmes de refuerzo se ejecutan por traslapo en las zonas indicadas en los planos
de despiece.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancias para colocacion del refuerzo. NTC-161. NTC-2289 y NTC 245
Didmetros minimos de doblamiento. NTC-161. NTC-2289 y NTC 245

5. ENSAYOS A REALIZA
Los requeridos en NSR-10

6. MATERIALES

«  Herramienta bdsica
* Acero 60.000 psi/420 mpa
+  Alambre negro para amarre 1kG

7. EQUIPO
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos B si No Incluida & si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos Estructurales.

NSR-10

Norma NTC-161. NTC-2289 y NTC 245. Especificaciones generales de materiales.
Recomendaciones minimas de construccion de Las entidades para este proyecto.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y se pagard por kilogramo (KG) de ACERO40000 PSI/420 MPa (Incluye alambre negro)

debidamente colocado y recibido a satisfaccién por la interventoria. La medida se
efectuard sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinardn de acuerdo con la
norma. La medida serd el resultado de la verificacién en obra conjuntamente con la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
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Materiales. equipo y mano de obra descritos en el A.P.U. Transporte dentro y fuera de la
obra

Especificacién No 3.16 PLACA ALIGERADA EN CONCRETO CASETON DE ICOPOR; ALTURA DE 45
CMS 24.5 MPa - (3500 PSI)
1. UNIDAD DE MEDIDA M2- Metro cuadrado

2. DESCRIPCION

Ejecucion de placas 6 losas aéreas en concreto reforzado aligeradas con casetdén seguin
indicaciones de los Planos Estructurales y los Planos Arquitectdnicos.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

«  Consultar Planos Arquitectdnicos.

«  Consultar Planos Estructurales.

+ Consultar NSR 10.

e Estudiar, revisar y definir formaletas a emplear.

«  Fabricar casetén en lona debidamente reforzados.

*  Preparar e instalar formaletas y aplicar demoldantes

* Nivelary sellar formaletas.

*  Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
« Colocarrefuerzo de acero para torta inferior.

«  Ejecutary fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefénicas.
+ Colocar testeros de borde.

+ Colocarrefuerzo de acero.

«  Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

* Readlizar pases de instalaciones técnicas.

«  Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.

* Vaciar concreto vigas y viguetas.

+ Colocarrefuerzos de acero torta superior.

«  Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.

»  Vibrar concreto.

»  Curar Concreto.

+ Desencofrar loscs.

- Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

+ Tolerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 para superficies terminadas
*  Recubrimientos del refuerzo — Tabla C 7.7.1

5. ENSAYOS A REALIZAR

«  Ensayos para concreto (NSR 10)

6. MATERIALES

+ Concreto de 3500 PSI (24.5 Mpa)
+ Desmoldante
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« Casetdédn de lcopor

*  Puntilla C/Cabeza 2"

+ Formaleta Madera Losas Aligeradas
+ Tabla Burra Ord 20*2,8*3

7. EQUIPO
*  Vibrador de concreto
e Estructura- formaleta

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos B si No Incluida Bd si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
« N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagard por metro cuadrado (m2) de losa aligerada debidamente ejecutados y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.
La medida serd el resultado de cdlculos realizados sobre los Planos Estructurales

Especificacién No 24.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)

1. UNIDAD DE MEDIDA M3 - metro cubico

2. DESCRIPCION

EXCAVACION MANUAL necesaria para la ejecucion de los pilotes. Incluye el corte. carga.
Entibados y transporte de material excavado. El material proveniente de la excavacion retirado
de la obra a los botaderos autorizados por el Ente ambiental de la zona donde se va a ejecutar
el proyecto. El retiro y disposicion de materiales provenientes de la excavacion

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

« Consultary verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos

« Locadlizacion y replanteo de excavaciones para cada uno de los elementos a
construir.

«  Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

«  Consultar. verificar y seguir las recomendaciones del estudio de suelos.

«  Consultar. verificar y seguir las recomendaciones del proyecto estructural.

« Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.

«  Verificar niveles y dimensiones expresados en los planos estructurales. Realizar cortes
verticales para excavaciones a poca profundidad sobre terrenos firmes 6 sobre
materiales de relleno.
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e Readlizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades. sobre
terrenos menos firmes o previendo el uso de enfibados.

«  Utilizar entibados para terrenos inestables é fangosos 6 en terrenos firmes cuando las
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.
« Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de
la excavacion.

«  Redlizar un apique para determinar la profundidad de los niveles de excavacién. con
el aval de la interventoria. Verificar niveles menores de excavacién y coordinar con
niveles de cimentacion.

- Verificar niveles finales de cimentacion. Retirar material proveniente de la
excavacion, a botaderos autorizados.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir la geometria y las cotas indicadas en los planos.

5. ENSAYOS A REALIZAR

Andlisis del material de lleno.

Proctor

La Interventoria podrd ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e
igualmente podrd ordenar la ejecuciéon de pruebas diferentes a las citadas si lo
considera necesario. para garantizar la calidad del material a utilizar para relleno.

6. MATERIALES

Retroexcavadora de oruga
Volqueta doble froque

7. EQUIPO
*  Nivel
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos K si No Incluida K osi No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Estudio de suelos
Planos Arquitectdnicos.
Planos Estructurales.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y se pagard por metro cubico de EXCAVACION MANUAL, debidamente ejecutado de

acuerdo a los planos arquitectdnicos y de detalle aceptados por la interventoria. previa
verificaciéon de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos. La medida serd el resultado de la verificacion en
obra conjuntamente con la interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro
del contrato y su costo incluye: Equipos. herramienta menor y mano de obra descritos en el
A.P.U. El Constructor no serd indemnizado por derrumbes. deslizamientos. alteraciones y en
general por cualquier excavacién suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras
adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno 6 el aumento de la
profundidad y de las dimensiones de la cimentacion correrdn por cuenta del Constructor
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Especificacion No 24.04

BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 M 14 MPA (2000 PSI)

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 - metro cuadrado

2. DESCRIPCION

Suministro de CONCRETO 2.000PSI (Concreto de limpieza), Se realizard de acuerdo con las
especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Verificar nivelacién y acabados subbase del recebo.
Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectdnicos.
Verificar compactacion de la subbase de recebo.
Verificar niveles y pendientes.

Estructurales.

Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metdlicas.
Especificaciones.

Curar concreto.

Verificar niveles finales para aceptacioén.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. ENSAYOS A REALIZAR

6. MATERIALES

Herramienta bdsica

Triturado de piedra de 1/2" a 3/4"
Agua

Arena derio

Cemento gris

7. EQUIPO
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos K osi No Incluida X si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos Estructurales.
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagard por metro cuadrado (M2) de CONCRETO 2.000PSI (Concreto de limpiezal)
debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoria. previa verificacion de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados. El polietileno se pagard por aparte.

Especificacion No 24.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE ZAPATAS 24.5 MPa - (3500
PSI)

1. UNIDAD DE MEDIDA

M3 - metro cubico

2. DESCRIPCION

Ejecucion de CONCRETO DE 3500 PSI, segun localizacidn y dimensiones expresadas en los planos
estructurales y planos arquitecténicos. Incluye diseno de mezclas, preparacion, ensayos,
fransporte interno, obra falsa, colocacién, proteccién, curado y todos los aditivos que se
consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del concreto. Con
formaleta para acabado a la vista, se deben redlizar los minimos empates o uniones posibles en
la formaleta, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar
prdcticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, los
materiales utilizados deberdn garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la
mezcla. Las escaleras en concreto se replanteardn, balanceardn y compensardn de acuerdo
con los planos especificos de detalle y los acabados.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

«  Estudiar y definir formaletas a emplear.

+  Estudiar y definir las dilataciones de formaletas.

* Replantear gjes.

*  Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

«  Armar formaletas de descansos y tableros laterales.

*  Armar formaletas para framos inclinados.

» Instalar soportes y distanciadores para refuerzo.

« Colocar acero de refuerzo.

«  Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

* Instalar formaleta para peldanos apoyada en planos laterales.
* Instalar chazos de madera en caso de ser necesario.

«  Verificar dimensiones, plomos y secciones.

* Vaciar concreto.

«  Vibrar concreto.

« Desencofrar escalera de acuerdo a las normas estructurales vigentes.
«  Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptacion

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Materiales. equipo y herramientas descritos en el A.P.U. desperdicios y mano de obra. Transporte
dentro y fuera de la obra (Incluidos dentro del Andlisis Unitario)

5. ENSAYOS A REALIZAR

El concreto mezclado en obra debe cumplir con la norma NTC 3318 o NTC4027
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6. MATERIALES

- Herramienta bdsica

+ Concreto de 3500 PSI

- Vibrador de concreto eléctrico
 Formaleta m2 con accesorios

7. EQUIPO
*  Bomba estacionaria para concreto
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos K osi No Incluida X si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

*  Planos Estructurales.
«  Planos arquitectdnicos
« NSR-10

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagard por metro cubico (M3) de CONCRETO DE 3500 PSI Debidamente ejecutadas
de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificacion de
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos. La medida serd el resultado de la verificacidon en obra conjuntamente
con la interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye: Materiales, equipo y mano de obra descritos en el A.P.U, Transporte dentro y fuera

de la obra.
Especificacién No 24.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI
420 Mpa
1. UNIDAD DE MEDIDA Kg - Kilogramo

2. DESCRIPCION

Suministro. fransporte. corte. figuracién. amarre y colocacién de ACERO 60000 PSI/420 MPa para
elementos en concreto reforzado de cimentacién (tanque. vigas de cimentacion y zapatas) y
estructura (columnas)demds obras que requieran segun el disefio estructurales.

Las barras de refuerzo serdn suministradas por el Contratista libres de defectos. dobladuras y
curvas que no puedan ser enderezadas. Se usardn barras de seccion transversal circular
(corrugadas) con un limite de fluencia entre 240 y 420 MPa (Enfre 2.400 y 4200 kg/cm?2). No se
aceptard como material de refuerzo estructural el acero proveniente de demoliciones. No se
podrdn doblar barras parcialmente embebidas en concreto. salvo cuando asi lo indiquen los
planos o lo autorice la Interventoria. Las barras de acero de refuerzo y el alambre negro, se
colocard en la posicion indicada en los planos estructurales y deberd ajustarse con alambre
recocido No 17 para evitar se deslicen almomento del vaciado del concreto. No deberd utilizarse
soldadura para el amarre de las varillas. salvo que asi lo indiquen los planos. La separacién entre
las barras de refuerzo y la formaleta deberd mantenerse usando pequenos distanciadores.
tensores. silletas de acero u otros elementos aprobados por la Interventoria. Las barras de refuerzo
y el alambre negro, deberdn estar libres de éxido excesivo. tierra. escamas. aceites. pinturas.
grasas y en general de cualquier sustancia que reduzca la adherencia con el concreto. Esta
condicidn deberd ser verificada previamente por la Interventoria Salvo que aparezca indicado
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en los planos. no se deberdn dejar elementos metdlicos que afloren o sobresalgan de los
elementos de concreto reforzado; si asi se permitiera deberd colocarse una capa de
anticorrosivo o procederse de acuerdo con las especificaciones dadas en los planos.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

« Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y
deformaciones.

«  Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales

« Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y
deformaciones.

« Verificar medidas. cantidades y realizar despieces.

« Notfificar ala Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.

- Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figuracion.
longitud. traslapos. calibres y resistencias especificadas.

+ Colocary amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre recocido No 17.

« Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia
con el concreto tales como aceites, grasas. polvo. barro. etc.

« Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de
elementos estructurales.

« Deben usarse soportes o espaciadores para sostener las varillas o fijarlas en los lugares
correspondientes y garantizar el recubrimiento minimo requerido por la norma NSR10.

No se permite el uso de trozos de ladrillo. escombros. madera o piedras para este propdsito.
* Losempalmes de refuerzo se ejecutan por traslapo en las zonas indicadas en los planos
de despiece.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancias para colocacion del refuerzo. NTC-161. NTC-2289 y NTC 245
Didmetros minimos de doblamiento. NTC-161. NTC-2289 y NTC 245

5. ENSAYOS A REALIZA
Los requeridos en NSR-10

6. MATERIALES

« Herramienta bdsica
- Acero 60.000 psi/420 mpa
+  Alambre negro para amarre 1kG

7. EQUIPO
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos B si No Incluida & osi No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

+  Planos Estructurales.

+ NSR-10

*  Norma NTC-161. NTC-2289 y NTC 245. Especificaciones generales de materiales.

-« Recomendaciones minimas de construccién de Las entidades para este proyecto.
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagard por kilogramo (KG) de ACERO60000 PSI/420 MPa (Incluye alambre negro)
debidamente colocado vy recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida se
efectuard sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinardn de acuerdo con la
norma. La medida serd el resultado de la verificacidn en obra conjuntamente con la
interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales. equipo y mano de obra descritos en el A.P.U. Transporte dentfro y fuera de la

obra
. DESMONTE Y REINSTALACION ADOQUIN, PARA SENDERO PEATONAL
Especificacion No 1.27 INCLUYE TRAMOS EN RECEBO COMPACTADO PARA TRANSITO
PROVISIONAL
1. UNIDAD DE MEDIDA M2 - metro cuadrado

2. DESCRIPCION

La presente especificacién se refiere a la descripcion de los materiales, al proceso constructivo vy,
a los criterios de aceptacién para el suministro y colocacién de adoquines para superficies de
frdnsito peatonal.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

* La capa de arena de soporte de los adoquines no se extenderd sobre la capa de apoyo
hasta verificar que la superficie sobre la cual se va a colocar cumpla con el espesor, la
densidad, el CBR, las cotas y pendientes indicados en los planos del proyecto. Si se
presentan irregularidades que excedan los limites de aceptacion, éstas deberdn ser
rectificadas a plena satisfaccion del interventor antes de dar inicio con la extension de la
arena.

* Antes de iniciar con la colocaciéon de la capa de arena de soporte es necesario que la
superficie a adoquinar cuente con elementos que confinen perimetralmente la estructura
para evitar la dispersidn de la arena y el desplazamiento lateral de los adoquines.

*  Elconfinamiento estard dado por elementos como bordillos, sardineles o contra estructuras
de drengje, los cuales deberdn ser de concreto, prefabricados o construidos en sitio

« Una vez colocada y enrasada la capa de arena se procederd a la colocacion de los
adoquines. La instalacion se realizard de forma manual de acuerdo al patrén y a la
orientacién definidos en el disefo.

« Lacolocacién de los primeros adoquines requiere de un especial cuidado ya que de estos
primeros elementos dependerd el avance correcto del framo. Es necesario colocar hilos
usando equipos de topografia para controlar los niveles y el alineamiento, estos se
recomiendan colocarlos al menos cada 2,5 m en sentido longitudinal y transversal; no es
suficiente controlar un solo alineamiento

- Los adoguines se instalardn siguiendo un patrén de colocacién, que es la manera como
van puestos los adoquines, unos al lado de ofros; y de un alineamiento, que es la posiciéon
del patrdn con respecto al eje de la via. Ambos se deben definir antes de iniciar la
instalacion.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

«  Cumplir la geometria y las cotas indicadas en los planos La rasante intervenida deberd
qguedar conforme a las secciones transversales. perfiles longitudinales y alineamientos
senalados en los planos.
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5. ENSAYOS A REALIZAR
+ N/A

6. MATERIALES

« Arena
+ Adoquines

7. EQUIPO
¢ Nivel

. Herramienta menor

8. DESPERDICIOS
Incluidos 24|

Si

No

9. MANO DE OBRA

Incluida

5|

Si No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

+ N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de los adoquines serd el metro cuadrado (m?) de superficie adoquinada,
instalada y ferminada de acuerdo a los requerimientos expuestos en la presente
especificacion y con la debida aprobacién a satisfaccion por parte del Interventor. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye materiales. equipos
y mano de obra descritos en el A.P.U. y transporte dentro de la obra.
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