Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7160852
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20/12/2024 10:18:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMA-001-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES; MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA A TRAVES DEL REPARCHEO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA- BOYACÁ
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(26/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA+

COLOMBIA, Chiquinquirá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

STROBUS CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Chiquinquirá
Número de documento 9017240441

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
STROBUS CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ELKIN FABIAN PINEDA RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *19/02/2025 6:35:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Linna Nataly Cabra Coy* ***Fecha de aprobación:*** *19/02/2025 6:47:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7160852_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	20/12/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(25/02/2025 6:33:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16564588	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	23.873.014,45 COP	SEGUROS DEL ESTADO	19/02/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.16564571	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	19/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.15959011	Seriedad de la oferta	-	5.305.115,00 COP	-	20 días para terminar *(20/03/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7160852
Proveedor STROBUS CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 17 NO 7A 48
Ubicación CO-BOY-15176 - Chiquinquirá
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Chiquinquirá
Dirección CALLE 17 NO 7A 48
Código postal 154640

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 17 N° 7A - 48	COLOMBIA > Boyacá > Chiquinquirá

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							53.051.143,24	53.051.143,24
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES; MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA A TRAVES DEL REPARCHEO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACÁ	1,00	G/L	53.051.143,24	53.051.143,24	53.051.143,24	53.051.143,24

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
BPIN reparcheo interventoria04716720250219175717.pdf	BPIN reparcheo interventoria04716720250219175717.pdf	(detalle)
cdp reparcheo interventoria04716820250219175754.pdf	cdp reparcheo interventoria04716820250219175754.pdf	(detalle)
contrato interventoria reparcheo y bacheo.pdf	contrato interventoria reparcheo y bacheo.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Linna Nataly Cabra Coy	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1214213207	Guardar y notificar
Supervisor	CAMILO ENRIQUE POR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053338758	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Linna Nataly Cabra Coy	7 días de tiempo transcurrido *(19/02/2025 6:47:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Linna Nataly Cabra Coy
Supervisor	CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ	7 días de tiempo transcurrido *(19/02/2025 6:47:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Linna Nataly Cabra Coy

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	53.051.143,24
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	53.051.143,24

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024151760010	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024001527	CDP	No se ha iniciado		53.051.143,24 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código	Tipo	Fecha	Valor compromiso	Monto presupuestal a	Código Posición de	Consulta

compromiso		compromiso	Estado compromiso	AVF/CDP	Monto por consumir	liberar	Gasto	Ejecución
2025000257	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	53.051.143,24 COP	53.051.143,24 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 53.051.143,24 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 53.051.143,24 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -