# INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

## SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
### DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

## LICITACIÓN PÚBLICA
## IDU-LP-SGI-007-2020

**TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C.**

**DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL**

**BOGOTÁ D.C.**

**JULIO 2020**

NO HÁBIL

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTA
Instituto de
Desarrollo Urbano

V2 - 202007092216

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.
Instituto DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**

**IDU-LP-SGI-007-2020**

**TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - INICIAL**

| VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS: | **$ 9.858.307.371,00** | 11.230,66 SMMLV |
|---|---|---|
| PLAZO DEL CONTRATO = | Trece (13) meses | |

| | PROPONENTE | REQUISITOS HABILITANTES | | | FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA | | | | | PUNTAJE TOTAL MAX. | ORDEN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EVALUACIÓN JURÍDICA | EVALUACIÓN FINANCIERA | EXPERIENCIA ACREDITADA | PROPUESTA ECONÓMICA | | CALIDAD | Vinculación de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados. | PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | |
| | | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA | TOTAL | | | | | | |
| | | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | | | | | | | | |
| | | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | 70 | 70 | 19 | 1 | 10 | 100 | | |
| 1 | CONSORCIO MECA CERROS | HÁBIL | NO HÁBIL | HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | 19 | 1 | 10 | NO HÁBIL | | EL PROPONENTE SE EVALUA COMO NO HÁBIL, POR LO TANTO, EL PUNTAJE INDICADO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO. |
| 2 | OTONIEL SARMIENTO MELO | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | 19 | 1 | 10 | NO HÁBIL | | EL PROPONENTE SE EVALUA COMO NO HÁBIL, POR LO TANTO, EL PUNTAJE INDICADO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO. |
| 3 | CONSORCIO GPVERDE IDU 2 | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 19 | 1 | 10 | 30,0000000 | 1 | |
| 4 | CONSORCIO MT 007-20 IDU | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | 19 | 1 | 10 | NO HÁBIL | | EL PROPONENTE SE EVALUA COMO NO HÁBIL, POR LO TANTO, EL PUNTAJE INDICADO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO. |
| 5 | SONACOL S.A.S. | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 19 | 1 | 10 | 30,0000000 | 1 | |
| 6 | CONSORCIO CYG REX 007 | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | 19 | 1 | 10 | NO HÁBIL | | EL PROPONENTE SE EVALUA COMO NO HÁBIL, POR LO TANTO, EL PUNTAJE INDICADO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO. |
| 7 | RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 19 | 1 | 10 | 30,0000000 | 1 | |
| 8 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020 | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | 19 | 1 | 10 | NO HÁBIL | | EL PROPONENTE SE EVALUA COMO NO HÁBIL, POR LO TANTO, EL PUNTAJE INDICADO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO. |
| 9 | CONSTRUCTORA FG S.A. | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 19 | 1 | 10 | 30,0000000 | 1 | |
| 10 | CONSTRUCTORA JEINCO SAS | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | 19 | 1 | 10 | NO HÁBIL | | EL PROPONENTE SE EVALUA COMO NO HÁBIL, POR LO TANTO, EL PUNTAJE INDICADO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO. |
| 11 | CONSORCIO VIAL CRS | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 19 | 1 | 10 | 30,0000000 | 1 | |
| 12 | CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 19 | 1 | 10 | 30,0000000 | 1 | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-007-2020**

**TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 2 - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (INICIAL)**

| No. | PROPONENTE | EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | En el caso de consorcios o uniones temporales | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | INTEGRANTE No. 1 | | | | INTEGRANTE No. 2 | | | | INTEGRANTE No. 3 | | | | INTEGRANTE No. 4 | | | |
| | | CONTRATOS RELACIONADOS Max 6 Contratos hasta 5(1+4)-2020 | No.DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN | CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES O DE CONTENCIÓN DE TALUDES | TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO | CUMPLE NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE SMMLV | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE |
| 1 | CONSORCIO MECA CERROS | 2 | 2 | Contrato de orden No. 1 y 2 | 148.250,59 | 1320,052% | CUMPLE | 50,00% | 145.375,31 | 1725,934% | CUMPLE | 50,00% | 2.875,28 | 34,136% | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - |
| 2 | OTONIEL SARMIENTO MELO | 2 | 2 | Contrato de orden No. 1 y 2 | 9.331,26 | 83,087% | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - |
| 3 | CONSORCIO GPVERDE IDU 2 | 3 | 3 | Contrato de orden No. 1, 2 y 3 | 31.352,80 | 279,171% | CUMPLE | 45,00% | 24.382,46 | 180,922% | CUMPLE | 50,00% | 6.970,34 | 51,721% | CUMPLE | 5,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - |
| 4 | CONSORCIO MT 007-20 IDU | 2 | 2 | Contrato de orden No. 1 y 2 | 11.072,86 | 98,595% | CUMPLE | 50,00% | 5.081,67 | 60,331% | CUMPLE | 50,00% | 5.991,19 | 71,129% | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - |
| 5 | SONACOL S.A.S. | 2 | 2 | Contrato de orden No. 1 y 2 | 126.003,42 | 1121,959% | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - |
| 6 | CONSORCIO CYG REX 007 | 2 | 2 | Contrato de orden No. 1 y 2 | 25.456,45 | 226,669% | CUMPLE | 50,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | 50,00% | 25.456,45 | 302,226% | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - |
| 7 | RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. | 1 | 1 | Contrato de orden No.1 | 9.864,50 | 87,835% | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - |
| 8 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020 | 4 | 3 | Contrato de orden No. 2, 3 y 4 | 22.567,15 | 200,942% | CUMPLE | 25,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | 25,00% | 6.396,51 | 47,463% | NO CUMPLE | 25,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | 25,00% | 16.170,64 | 119,989% | CUMPLE |
| 9 | CONSTRUCTORA FG S.A. | 2 | 2 | Contrato de orden No. 1 y 2 | 29.791,56 | 265,270% | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - |
| 10 | CONSTRUCTORA JEINCO SAS | 2 | 1 | Contrato de orden No. 2 | 12.930,59 | 115,137% | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - |
| 11 | CONSORCIO VIAL CRS | 4 | 4 | Contrato de orden No. 1 , 2, 3 Y 4 | 24.408,38 | 217,337% | CUMPLE | 60,00% | 22.808,08 | 169,240% | CUMPLE | 40,00% | 1.600,30 | 11,874% | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - |
| 12 | CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS | 4 | 4 | Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4 | 21.476,45 | 191,231% | CUMPLE | 99,00% | 18.134,40 | 134,560% | CUMPLE | 1,00% | 3.342,05 | 24,799% | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | NO APLICA | - | - | - |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-007-2020**
**TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ,**

**CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA AGOSTO 04 DE 2020**



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-007-2020**

**TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA**

**CUADRO No. 4 - VALOR DEL PRESUPUESTO - INICIAL**

| | | |
|---|---|---|
| **TRM PARA AGOSTO 04 DE 2020 =** | PENDIENTE | |
| **PARTE DECIMAL =** | PENDIENTE | |
| **ALTERNATIVA DE EVALUACION =** | **PENDIENTE** | **PENDIENTE** |
| **PROPUESTAS HABILES EN ESTE LOTE=** | **6** | |
| **INCLUSION DEL P.O. =** | **N/A** | |

**VALOR DEL PRESUPUESTO =** **9.858.307.371,00**

| | PROPONENTE | EVALUACION ECONÓMICA | | | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPUESTO | CORREGIDO | CORREGIDO HABILES | PUNTAJE MÁXIMO | |
| | | | | | 70 | |
| 1 | CONSORCIO MECA CERROS | 0,00 | 0,00 | NO HÁBIL | NO HÁBIL | |
| 2 | OTONIEL SARMIENTO MELO | 0,00 | 0,00 | N/A | NO HÁBIL | |
| 3 | CONSORCIO GPVERDE IDU 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 4 | CONSORCIO MT 007-20 IDU | 0,00 | 0,00 | N/A | NO HÁBIL | |
| 5 | SONACOL S.A.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 6 | CONSORCIO CYG REX 007 | 0,00 | 0,00 | N/A | NO HÁBIL | |
| 7 | RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 8 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020 | 0,00 | 0,00 | N/A | NO HÁBIL | |
| 9 | CONSTRUCTORA FG S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 10 | CONSTRUCTORA JEINCO SAS | 0,00 | 0,00 | N/A | NO HÁBIL | |
| 11 | CONSORCIO VIAL CRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 12 | CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 1 | | | | | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 2 | | | | | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 3 | | | | | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 4 | | | | | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 5 | | | | | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 6 | | | | | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 7 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO** | | | **FALSO** | | |
| | INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA | | | **FALSO** | | |
| | **MEDIA GEOMÉTRICA** | | | **FALSO** | | |
| | **MEDIA ARITMÉTICA BAJA** | | | **FALSO** | | |
| | **MENOR VALOR** | | | **FALSO** | | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-007-2020**

**TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 5 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (INICIAL)**

| | **Proponente** | Proponente que se compromete a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repontenciada, los 20 años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquina. | | **PUNTAJE MÁXIMO** | **OBSERVACIONES (folio - observación)** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ***SI / NO** | **19** | **19** | |
| 1 | CONSORCIO MECA CERROS | SI | 19 | 19 | |
| 2 | OTONIEL SARMIENTO MELO | SI | 19 | 19 | |
| 3 | CONSORCIO GPVERDE IDU 2 | SI | 19 | 19 | |
| 4 | CONSORCIO MT 007-20 IDU | SI | 19 | 19 | |
| 5 | SONACOL S.A.S. | SI | 19 | 19 | |
| 6 | CONSORCIO CYG REX 007 | SI | 19 | 19 | |
| 7 | RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. | SI | 19 | 19 | |
| 8 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020 | SI | 19 | 19 | |
| 9 | CONSTRUCTORA FG S.A. | SI | 19 | 19 | |
| 10 | CONSTRUCTORA JEINCO SAS | SI | 19 | 19 | |
| 11 | CONSORCIO VIAL CRS | SI | 19 | 19 | |
| 12 | CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS | SI | 19 | 19 | |
| | | | | NO HÁBIL | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-007-2020**

**TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 6 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (INICIAL)**

| No. | PROPONENTE | EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PUNTAJE MÁXIMO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA | No. DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN | Tipo de Proponente | El proponente individual | En el caso de consorcios o uniones temporales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INTEGRANTE No. 1 | | | | | INTEGRANTE No. 2 | | | | | INTEGRANTE No. 3 | | | | | INTEGRANTE No. 4 | | | | | | |
| | | | | | ¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | ¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | ¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | ¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | ¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | 1 | |
| 1 | CONSORCIO MECA CERROS | 148.250,59 | 2,00 | Plural | | 50,00% | 145.375,31 | 1725,934% | CUMPLE | CUMPLE | 50,00% | 2.875,28 | 34,136% | NO CUMPLE | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 2 | OTONIEL SARMIENTO MELO | 9.331,26 | 2,00 | Individual | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 3 | CONSORCIO GPVERDE IDU 2 | 31.352,80 | 3,00 | Plural | | 45,00% | 24.382,46 | 180,922% | CUMPLE | CUMPLE | 50,00% | 6.970,34 | 51,721% | CUMPLE | NO CUMPLE | 5,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 4 | CONSORCIO MT 007-20 IDU | 11.072,86 | 2,00 | Plural | | 50,00% | 5.081,67 | 60,331% | CUMPLE | CUMPLE | 50,00% | 5.991,19 | 71,129% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 5 | SONACOL S.A.S. | 126.003,42 | 2,00 | Individual | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 6 | CONSORCIO CYG REX 007 | 25.456,45 | 2,00 | Plural | | 50,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | CUMPLE | 50,00% | 25.456,45 | 302,228% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 7 | RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. | 9.864,50 | 1,00 | Individual | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 8 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020 | 22.567,15 | 3,00 | Plural | | 25,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 25,00% | 6.396,51 | 47,463% | CUMPLE | CUMPLE | 25,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 25,00% | 16.170,64 | 119,989% | CUMPLE | CUMPLE | 1 | |
| 9 | CONSTRUCTORA FG S.A. | 29.791,56 | 2,00 | Individual | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 10 | CONSTRUCTORA JENCO SAS | 12.930,59 | 1,00 | Individual | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 11 | CONSORCIO VIAL CRS | 24.408,38 | 4,00 | Individual | | 60,00% | 22.808,08 | 169,240% | CUMPLE | CUMPLE | 40,00% | 1.600,30 | 11,874% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 12 | CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS | 21.478,45 | 4,00 | Plural | | 99,00% | 18.134,40 | 134,560% | CUMPLE | CUMPLE | 1,00% | 3.342,05 | 24,799% | NO CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-007-2020**

**TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 7 - FACTORES DE DESEMPATE (INICIAL)**

| Integrante No. | Proponente Nombre | Consorciado | Participación | SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural | SMMLV totales acreditados por el proponente | % de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural | Aporta condición de MYPIME<br><br>SI / NO | El proponente individual aporta condición de MYPIME<br><br>El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente | Aporta condición de Discapacitados<br><br>SI / NO | El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS<br><br>El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente | Reciprocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | CONSORCIO MECA CERROS | MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI S.A.S. | 50,00% | 145.375,31 | 148.250,59 | 98,06% | NO | NO CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 01.02 | CONSORCIO MECA CERROS | CASTELLÓN INGENIERIA S.A.S | 50,00% | 2.875,28 | 148.250,59 | 1,94% | SI | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 02.01 | OTONIEL SARMIENTO MELO | OTONIEL SARMIENTO MELO | 100,00% | N/A | N/A | N/A | SI | CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 03.01 | CONSORCIO GPVERDE IDU 2 | GP INGENIERIAS Y CIA S.A.S. | 45,00% | 24.382,46 | 31.352,80 | 77,77% | NO | NO CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 03.02 | CONSORCIO GPVERDE IDU 2 | VERDE DC S.A. | 50,00% | 6.970,34 | 31.352,80 | 22,23% | SI | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 03.03 | CONSORCIO GPVERDE IDU 2 | PRIETO CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS | 5,00% | 0,00 | 31.352,80 | 0,00% | SI | NO CUMPLE | SI | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 04.01 | CONSORCIO MT 007-20 IDU | MARAN S.A.S | 50,00% | 5.081,67 | 11.072,86 | 45,89% | SI | CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 04.02 | CONSORCIO MT 007-20 IDU | TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS | 50,00% | 5.991,19 | 11.072,86 | 54,11% | SI | CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 05.01 | SONACOL S.A.S. | CONACOL S.A.S. | 100,00% | N/A | N/A | N/A | NO | NO CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 06.01 | CONSORCIO CYG REX 007 | C & G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | 50,00% | 0,00 | 25.456,45 | 0,00% | NO | NO CUMPLE | SI | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 06.02 | CONSORCIO CYG REX 007 | REX INGENIERIA S.A. | 50,00% | 25.456,45 | 25.456,45 | 100,00% | SI | CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 07.01 | RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. | RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. | 100,00% | N/A | N/A | N/A | SI | CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 08.01 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020 | PROINGE SAS | 25,00% | 0,00 | 22.567,15 | 0,00% | SI | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 08.02 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020 | MARLIN INGENIERIA SAS | 25,00% | 6.396,51 | 22.567,15 | 28,34% | SI | CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 08.03 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020 | INTEC DE LA COSTA S.A.S. | NO HÁBIL | 0,00 | 22.567,15 | 0,00% | SI | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 08.04 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020 | INFRAESTRUCTURA Y VIAS SAS | 25,00% | 16.170,64 | 22.567,15 | 71,66% | SI | CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 09.01 | CONSTRUCTORA FG S.A. | CONSTRUCTORA FG S.A. | 100,00% | N/A | N/A | N/A | NO | NO CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 10.01 | CONSTRUCTORA JEINCO SAS | CONSTRUCTORA JEINCO SAS | 100,00% | N/A | N/A | N/A | SI | CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 11.01 | CONSORCIO VIAL CRS | CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL | 100,00% | 22.808,08 | 24.408,38 | 93,44% | SI | CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 11.02 | CONSORCIO VIAL CRS | INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA SAS | 40,00% | 1.600,30 | 24.408,38 | 6,56% | SI | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 12.01 | CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS | SERRANO GÓMEZ CONSTRUCCIONES LTDA | 99,00% | 18.134,40 | 21.476,45 | 84,44% | SI | CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 12.02 | CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS | MAGUT CONSTRUCCIONES SAS | 1,00% | 3.342,05 | 21.476,45 | 15,56% | SI | NO CUMPLE | SI | NO CUMPLE | CUMPLE |

eof