INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-007-2020

TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C.

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN FINAL

BOGOTÁ D.C.

AGOSTO 2020

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTA
Instituto de
Desarrollo Urbano

V2 - 202007092216

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.
Instituto DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGI-007-2020

TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - FINAL

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS:	**$**	**9.858.307.371,00**	11.230,66 SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =		Trece (13) meses	

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES			FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA					PUNTAJE TOTAL MAX.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA ACREDITADA	PROPUESTA ECONÓMICA		CALIDAD	Vinculación de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados.	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL			
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA	TOTAL						
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL								
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	70	70	19	1	10	100		
1	CONSORCIO MECA CERROS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
2	OTONIEL SARMIENTO MELO	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
3	CONSORCIO GPVERDE IDU 2	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
4	CONSORCIO MT 007-20 IDU	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	19	1	10	RECHAZADO		El proponente se encuentra rechazado, por lo tanto, el puntaje aquí expuesto es meramente informativo y por consiguiente no constituye ninguna base para el sorteo.
5	SONACOL S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
6	CONSORCIO CYG REX 007	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
7	RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
8	CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	19	1	10	RECHAZADO		El proponente se encuentra rechazado, por lo tanto, el puntaje aquí expuesto es meramente informativo y por consiguiente no constituye ninguna base para el sorteo.
9	CONSTRUCTORA FG S.A.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
10	CONSTRUCTORA JEINCO SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	19	1	10	RECHAZADO		El proponente se encuentra rechazado, por lo tanto, el puntaje aquí expuesto es meramente informativo y por consiguiente no constituye ninguna base para el sorteo.
11	CONSORCIO VIAL CRS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	
12	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30,0000000	1	

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-007-2020

TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 2 - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (FINAL)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE																					CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES
								En el caso de consorcios o uniones temporales																	
								INTEGRANTE No. 1				INTEGRANTE No. 2				INTEGRANTE No. 3				INTEGRANTE No. 4					
		CONTRATOS RELACIONADOS No.1 Columna hasta 13-jul-2020	INCLUIDOS EN EL FOLIO PARA LA EVALUACIÓN	CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES O DE CONTENCIÓN DE TALUDES	TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO	CUMPLE NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE SMMLV	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	HÁBIL NO HÁBIL	
1	CONSORCIO MECA CERROS	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	148.250,59	1320,052%	CUMPLE	50,00%	145.375,31	1725,934%	CUMPLE	50,00%	2.875,28	34,136%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
2	OTONIEL SARMIENTO MELO	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	9.331,26	83,087%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
3	CONSORCIO GPVERDE IDU 2	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	31.352,80	279,171%	CUMPLE	45,00%	24.382,46	180,922%	CUMPLE	50,00%	6.970,34	51,721%	CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
4	CONSORCIO MT 007-20 IDU	2	1	Contrato de orden No. 2	5.991,19	53,347%	NO CUMPLE	50,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	50,00%	5.991,19	71,129%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	RECHAZADO	
5	SONACOL S.A.S.	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	126.003,42	1121,959%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
6	CONSORCIO CYG REX 007	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	25.456,45	226,669%	CUMPLE	50,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	50,00%	25.456,45	302,226%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
7	RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.	1	1	Contrato de orden No.1	9.864,50	87,835%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
8	CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020	4	2	Contrato de orden No. 3 y 4 del integrante Marlin Ingeniería S.A.S	6.396,51	56,956%	NO CUMPLE	25,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	25,00%	6.396,51	75,941%	CUMPLE	25,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	25,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	RECHAZADO	
9	CONSTRUCTORA FG S.A.	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	29.791,56	265,270%	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
10	CONSTRUCTORA JEINCO SAS	2	0		0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	RECHAZADO	
11	CONSORCIO VIAL CRS	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	24.408,38	217,337%	CUMPLE	60,00%	22.808,08	169,240%	CUMPLE	40,00%	1.600,30	11,874%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	
12	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	21.476,45	191,231%	CUMPLE	99,00%	18.134,40	134,560%	CUMPLE	1,00%	3.342,05	24,799%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	HÁBIL	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-007-2020
TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ,

CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA AGOSTO 05 DE 2020



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-007-2020

TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA

CUADRO No. 4 - VALOR DEL PRESUPUESTO - FINAL

TRM PARA AGOSTO 05 DE 2020 =	PENDIENTE	
PARTE DECIMAL =	PENDIENTE	
ALTERNATIVA DE EVALUACION =	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
PROPUESTAS HABILES EN ESTE LOTE=	**9**	
INCLUSION DEL P.O. =	**N/A**	

VALOR DEL PRESUPUESTO = **9.858.307.371,00**

	PROPONENTE	EVALUACION ECONÓMICA			TOTAL	OBSERVACIONES
		PROPUESTO	CORREGIDO	CORREGIDO HABILES	PUNTAJE MÁXIMO	
					70	
1	CONSORCIO MECA CERROS	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
2	OTONIEL SARMIENTO MELO	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
3	CONSORCIO GPVERDE IDU 2	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
4	CONSORCIO MT 007-20 IDU	0,00	0,00	N/A	RECHAZADO	
5	SONACOL S.A.S.	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
6	CONSORCIO CYG REX 007	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
7	RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
8	CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020	0,00	0,00	N/A	RECHAZADO	
9	CONSTRUCTORA FG S.A.	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
10	CONSTRUCTORA JEINCO SAS	0,00	0,00	N/A	RECHAZADO	
11	CONSORCIO VIAL CRS	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
12	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
	PRESUPUESTO OFICIAL 1					
	PRESUPUESTO OFICIAL 2					
	PRESUPUESTO OFICIAL 3					
	PRESUPUESTO OFICIAL 4					
	PRESUPUESTO OFICIAL 5					
	PRESUPUESTO OFICIAL 6					
	PRESUPUESTO OFICIAL 7					
	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO			**FALSO**		
	INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA			**FALSO**		
	MEDIA GEOMÉTRICA			**FALSO**		
	MEDIA ARITMÉTICA BAJA			**FALSO**		
	MENOR VALOR			**FALSO**		

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-007-2020

TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (FINAL)

	Proponente	Proponente que se compromete a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repontenciada, los 20 años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquina.		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**19**	**19**	
1	CONSORCIO MECA CERROS	SI	19	19	
2	OTONIEL SARMIENTO MELO	SI	19	19	
3	CONSORCIO GPVERDE IDU 2	SI	19	19	
4	CONSORCIO MT 007-20 IDU	SI	19	19	
5	SONACOL S.A.S.	SI	19	19	
6	CONSORCIO CYG REX 007	SI	19	19	
7	RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.	SI	19	19	
8	CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020	SI	19	19	
9	CONSTRUCTORA FG S.A.	SI	19	19	
10	CONSTRUCTORA JEINCO SAS	SI	19	19	
11	CONSORCIO VIAL CRS	SI	19	19	
12	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS	SI	19	19	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-007-2020

TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 6 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (FINAL)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE																									PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES
						En el caso de consorcios o uniones temporales																							
					El proponente individual	INTEGRANTE No. 1					INTEGRANTE No. 2					INTEGRANTE No. 3					INTEGRANTE No. 4						
		TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	No. DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	Tipo de Proponente	¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	1	
1	CONSORCIO MECA CERROS	148.250,59	2,00	Plural		50,00%	145.375,31	1725,934%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	2.875,28	34,136%	NO CUMPLE		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
2	OTONIEL SARMIENTO MELO	9.331,26	2,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
3	CONSORCIO GPVERDE IDU 2	31.352,80	3,00	Plural		45,00%	24.382,46	180,922%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	6.970,34	51,721%	CUMPLE	NO CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
4	CONSORCIO MT 007-20 IDU	9.991,19	1,00	Plural		50,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	50,00%	9.991,19	71,129%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
5	SONACOL S.A.S.	126.003,42	2,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
6	CONSORCIO CYG REX 007	25.456,45	2,00	Plural		50,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	50,00%	25.456,45	302,228%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
7	RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.	9.864,50	1,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
8	CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020	6.396,51	2,00	Plural		25,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	25,00%	6.396,51	75,941%	CUMPLE	CUMPLE	25,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	25,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	1	
9	CONSTRUCTORA FG S.A.	29.791,56	2,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
10	CONSTRUCTORA JEINCO SAS	0,00	0,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
11	CONSORCIO VIAL CRS	24.408,38	4,00	Plural		60,00%	22.808,08	169,240%	CUMPLE	CUMPLE	40,00%	1.600,30	11,874%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
12	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS	21.478,45	4,00	Plural		99,00%	18.134,40	134,560%	CUMPLE	CUMPLE	1,00%	3.342,05	24,799%	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-007-2020

TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 7 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
01.01	CONSORCIO MECA CERROS	MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI S.A.S.	50,00%	145.375,31	148.250,59	98,06%	NO	NO CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
01.02	CONSORCIO MECA CERROS	CASTELLÓN INGENIERIA S.A.S	50,00%	2.875,28	148.250,59	1,94%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
02.01	OTONIEL SARMIENTO MELO	OTONIEL SARMIENTO MELO	100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
03.01	CONSORCIO GPVERDE IDU 2	GP INGENIERIAS Y CIA S.A.S.	45,00%	24.382,46	31.352,80	77,77%	NO	NO CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
03.02	CONSORCIO GPVERDE IDU 2	VERDE DC S.A.	50,00%	6.970,34	31.352,80	22,23%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.03	CONSORCIO GPVERDE IDU 2	PRIETO CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS	5,00%	0,00	31.352,80	0,00%	SI	NO CUMPLE	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
04.01	CONSORCIO MT 007-20 IDU	MARAN S.A.S	50,00%	0,00	5.991,19	0,00%	SI	NO CUMPLE	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
04.02	CONSORCIO MT 007-20 IDU	TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS	50,00%	5.991,19	5.991,19	100,00%	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
05.01	SONACOL S.A.S.	CONACOL S.A.S.	100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
06.01	CONSORCIO CYG REX 007	C & G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	50,00%	0,00	25.456,45	0,00%	NO	NO CUMPLE	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
06.02	CONSORCIO CYG REX 007	REX INGENIERIA S.A.	50,00%	25.456,45	25.456,45	100,00%	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
07.01	RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.	RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.	100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
08.01	CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020	PROINGE SAS	25,00%	0,00	6.396,51	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
08.02	CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020	MARLIN INGENIERIA SAS	25,00%	6.396,51	6.396,51	100,00%	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
08.03	CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020	INTEC DE LA COSTA S.A.S.	25,00%	0,00	6.396,51	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
08.04	CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020	INFRAESTRUCTURA Y VIAS SAS	25,00%	0,00	6.396,51	0,00%	SI	NO CUMPLE	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
09.01	CONSTRUCTORA FG S.A.	CONSTRUCTORA FG S.A.	100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
10.01	CONSTRUCTORA JEINCO SAS	CONSTRUCTORA JEINCO SAS	100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
11.01	CONSORCIO VIAL CRS	CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL	60,00%	22.808,08	24.408,38	93,44%	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
11.02	CONSORCIO VIAL CRS	INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA SAS	40,00%	1.600,30	24.408,38	6,56%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
12.01	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS	SERRANO GÓMEZ CONSTRUCCIONES LTDA	99,00%	18.134,40	21.476,45	84,44%	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
12.02	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN AVENIDA LOS CERROS	MAGUT CONSTRUCCIONES SAS	1,00%	3.342,05	21.476,45	15,56%	SI	NO CUMPLE	SI	NO CUMPLE	CUMPLE

eof