Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7537343
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(20/02/2025 6:10:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7537343
Objeto del contrato	Prestar servicios personales de carácter temporal de TRES (03) instructores, para orientar los procesos de Seguimiento a la Etapa Productiva de los aprendices en la modalidad de Titulada, en el Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad de la Regional Chocó durante la vigencia 2025. En las áreas temáticas definidas en el anexo 2
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	292 Días
Fecha de terminación del contrato	23/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CHOCO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Quibdó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

delcia maria aguilar machado

COLOMBIA, Quibdó
Número de documento 35896868

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
delcia maria aguilar machado	BANCOLOMBIA	Ahorros	53635430784

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DELCIA MARIA AGUILAR MACHADO* ***Fecha de aprobación:*** *27/02/2025 11:57:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jhon Derlyng Cardona Delgado* ***Fecha de aprobación:*** *27/02/2025 5:10:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 3 días para terminar *(3/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 23/04/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(3/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7537343

Proveedor delcia maria aguilar machado

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServiciosV18 - CON AUTORIZACION 2025.pdf	GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServiciosV18 - CON AUTORIZACION 2025.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 1 No. 28 - 71

Ubicación CO-CHO-27001 - Quibdó

País COLOMBIA

Departamento Chocó

Municipio Quibdó

Dirección Cra. 1 No. 28 - 71

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIOS DEL CHOCO - DOMICILIO CONTRACTUAL QUIBDO	COLOMBIA > Chocó > Quibdó

1 CO1.PCCNTR.7537343

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
44.420.987,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	80111600	LA OFERTA ECONÓMICA CORRESPONDE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO A SUSCRIBIR	1,00	UN	44.420.987,00	44.420.987,00	44.420.987,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 días de tiempo transcurrido *(25/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 horas de tiempo transcurrido *(27/02/2025 11:57:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	1.PAA SEGUIMIENTO.PDF.pdf	1.PAA SEGUIMIENTO.PDF.pdf	(detalle)
	2.CDP9425 - INSTRUCTORES.pdf	2.CDP9425 - INSTRUCTORES.pdf	(detalle)
	3. ESTUDIOS PREVIOS SEGUIMIENTO FIRMADO.PDF.pdf	3. ESTUDIOS PREVIOS SEGUIMIENTO FIRMADO.PDF.pdf	(detalle)
	4. CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE PERSONAL.pdf	4. CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE PERSONAL.pdf	(detalle)
	5. GTH-F-259 AUTORIZACION CONTRATACION OBJETOS IGUALES..pdf	5. GTH-F-259 AUTORIZACION CONTRATACION OBJETOS IGUALES..pdf	(detalle)
	6. FORMATO IDONEIDAD - DELCIA MARIA AGUILAR.PDF.pdf	6. FORMATO IDONEIDAD - DELCIA MARIA AGUILAR.PDF.pdf	(detalle)
	7. GFPI-F-139__ANEXO_2_PLAN_DE_CONTRATACIÓN-2025 SEGUIMIENTO.PDF.pdf	7. GFPI-F-139__ANEXO_2_PLAN_DE_CONTRATACIÓN-2025 SEGUIMIENTO.PDF.pdf	(detalle)
	8. 36681_ACTA-COMITE VERIFICACION SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA.PDF.pdf	8. 36681_ACTA-COMITE VERIFICACION SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA.PDF.pdf	(detalle)
	9. ACTA N°2 SELECCION INSTRUCTORES 2025 - SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA.PDF.pdf	9. ACTA N°2 SELECCION INSTRUCTORES 2025 - SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA.PDF.pdf	(detalle)
	10. MATRIZ DE RIESGO - CPS - 2025 (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-001014 - NI.pdf	10. MATRIZ DE RIESGO - CPS - 2025 (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-001014 - NI.pdf	(detalle)
	11. Formato solicitud Contratacion SEGUIMIENTO.pdf	11. Formato solicitud Contratacion SEGUIMIENTO.pdf	(detalle)
	12.ACTA CRITERIOS DE SELECCION ASPIRANTES EN ESTADO DE CUMPLE 2025ULTIMA2 (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respues.pdf	12.ACTA CRITERIOS DE SELECCION ASPIRANTES EN ESTADO DE CUMPLE 2025ULTIMA2 (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respues.pdf	(detalle)
	13.C.I 27-9-2025-001014.pdf	13.C.I 27-9-2025-001014.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jhon Derlyng Cardona D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11797506
Supervisor	MARTHA SOFIA VALOY	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	54252760

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jhon Derlyng Cardona D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11797506

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jhon Derlyng Cardona Delgado	20 minutos de tiempo transcurrido *(27/02/2025 5:47:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Derlyng Cardona Delgado
Supervisor	MARTHA SOFIA VALOYES AGUILAR	20 minutos de tiempo transcurrido *(27/02/2025 5:47:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Derlyng Cardona Delgado
Ordenador del pago	Jhon Derlyng Cardona Delgado	20 minutos de tiempo transcurrido *(27/02/2025 5:47:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Derlyng Cardona Delgado

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	44.420.987
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		44.420.987

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-027

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐	9425	CDP	Con Compromiso	8.793.742.436 COP	44.420.987 COP	36-02-00-027-952210	Validado

Saldo de CDP 8.793.742.436 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 44.420.987 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 20/02/2025 4:50 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-