

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7536542

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

8 días de tiempo transcurrido (20/02/2025 5:04:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CCO-020-2025

Objeto del contrato

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA

Tipo de Contrato

Otro

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

4 Meses

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

16/06/2025 11:59 PM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Sí☒No

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No

Reversión

☐Sí☒No

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA 'EDUR'

COLOMBIA, Marinilla

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 3D S.A.S

COLOMBIA, Guarne

Número de documento 900537436

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 3D S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado VALENTINA JARAMILLO ISAZA

Fecha de aprobación: 28/02/2025 10:09:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO

Fecha de aprobación: 28/02/2025 5:31:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒ % del anticipo

100,00

Fecha de vigencia (desde)

8 días de tiempo transcurrido (20/02/2025 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

16/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

8 días de tiempo transcurrido (20/02/2025 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

16/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato

15,00

Fecha de vigencia (desde)

8 días de tiempo transcurrido (20/02/2025 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

16/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad del servicio

☒ % del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

16/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

16/06/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

☒ No. de SMMLV

200

Fecha límite para entrega de garantías:

2 días para terminar (3/03/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:

6 horas de tiempo transcurrido (28/02/2025 11:12:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Errisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16591949	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠️	Contrato de seguro	381.244.700,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	16/06/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7536542
Proveedor CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 3D S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 28 B No. 36 26 PISO 2 PLAZA DE MERCADO
Ubicación CO-ANT-05440 - Marinilla
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Marinilla
Dirección Calle 28 B No. 36 26 PISO 2 PLAZA DE MERCADO
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SEDES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE MARINILLA	COLOMBIA > Antioquia > Marinilla

1	CO1.PCCNTR.7536542						
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 101.626.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	1,00	UN	101.626.000,00	101.626.000,00	101.626.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nómbre del documento	Detalle
☐ Propuesta_Documentos_3D SAS.pdf	Propuesta_Documentos_3D SAS.pdf	(detalle)
☐ Compromiso 59.pdf	Compromiso 59.pdf	(detalle)
☐ Contrato CCO-020-2025.pdf	Contrato CCO-020-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<div>MARIA EUGENIA GARCIA</div>	<div>Tipo de documento</div>	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43470194	<div>Guardar y notificar</div> <div>Guardar y notificar</div>
Supervisor	<div>CATALINA JARAMILLO</div>	<div>Tipo de documento</div>	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32.257.187	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<div>MARIA EUGENIA GARCIA</div>	<div>Tipo de documento</div>	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43470194	<div>Guardar y notificar</div>
--------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------	---------------------	----------	--------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nómbre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO	28/02/2025 5:31:19 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
Supervisor	CATALINA JARAMILLO SALAZAR	28/02/2025 5:31:19 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
Ordenador del pago	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO	28/02/2025 5:31:19 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

☒ Si

No

101.626.000

Total

101.626.000

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Si

No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 39	CDP	No se ha iniciado			00-00-00-00001	- <div>Editar</div>

Saldo de CDP

0 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 59	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	101.626.000 COP	101.626.000 COP	-	-	<div>SIIF</div> <div>Detalle</div> <div>Editar</div>

Saldo de compromisos CDP

101.626.000 COP

Saldo de compromisos AVF

0 COP

Saldo total comprometido

101.626.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-