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ANEXO 1. FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministro a monto agotable de combustibles, aceites y lubricantes para el Parque 

Arqueológico Santa María La Antigua del Darien, ubicado en ubicado en la vereda de 

Santuario, corregimiento de Tanela, municipio de Unguía en el departamento de Chocó 
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1. GLOSARIO 

 

A continuación, el glosario de términos utilizados a lo largo de la ficha técnica: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Combustible  Se llama combustible a todo tipo de materiales y sustancias que, 
tras un proceso de combustión, son capaces de liberar energía 
potencial que se transforma en energía utilizable de diversos tipos, 
tales como la energía térmica o mecánica 

Combustible Corriente  También conocida como gasolina regular o de 87 octanos, es 

el combustible más comúnmente utilizado en vehículos de 

gasolina. Aquí tienes algunas características: 

● Octanaje: La gasolina corriente generalmente tiene un octanaje 

de 87, lo que significa que es menos resistente a la detonación 

en comparación con otros combustibles de mayor octanaje. 

ACPM El petrodiésel es el gasóleo extraído del petróleo. Es una mezcla 
de hidrocarburos que se obtiene por destilación fraccionada del 
petróleo entre 250 °C y 350 °C a presión atmosférica. El gasóleo 
es más sencillo de refinar que la gasolina y suele costar menos. 

ACEITE DE MOTOR El aceite de motor es la sustancia que se encarga de lubricar las 
piezas metálicas del motor que se encuentran en movimiento, con 
lo cual se evita el desgaste y de prolonga la vida del motor. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, es una entidad pública del orden 

nacional perteneciente al sector cultura. Máxima autoridad en materia de patrimonio 

arqueológico de la nación; realiza y promueve la investigación y la divulgación de 

conocimientos sobre la diversidad étnica y cultural, con comunidades y grupos involucrados 

desde una perspectiva temporal amplia. Es un órgano asesor de la gestión y la política 

pública. 

Para el año 2032 el ICANH se proyecta como una entidad con presencia regional fortalecida 

que encara los desafíos globales, reconoce las diferencias sociales, y facilita el diálogo y la 

gobernanza intercultural. Es referente en la producción y democratización del conocimiento; 

y orientador en la gestión integral del patrimonio arqueológico de la nación como un principio 

ordenador del territorio con enfoque sostenible. 

La Entidad tiene como objetivos estratégicos, los siguientes: “1. Patrimonio arqueológico 

y ordenamiento territorial: Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como 

determinante en el ordenamiento territorial que integra   múltiples dimensiones de la vida 

social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática 

de los territorios. 2. Vidas campesinas, prácticas socio-espaciales y vida común: 

Comprender las prácticas y dinámicas sociales de las vidas campesinas y de las relaciones 

urbano-rurales, su especificidad socio-espacial y cultural, para la toma de decisiones en la 

política pública con énfasis en territorio, hábitat, alimentos, energía y agua. 3. 

Diferenciación social y lucha contra la discriminación: Avanzar en la comprensión de 

las relaciones y dinámicas sociales que generan procesos de diferenciación y jerarquización 

social con el fin de incidir en políticas y gestión pública incluyentes que superen diferentes 

formas de discriminación. 4. Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades 

institucionales para el cambio: Fortalecer las capacidades organizacionales e 

institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación 

interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, 

disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. 5. Conocimiento público 

para la construcción de la paz: Fortalecer los procesos de producción, coproducción, 

fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera 

pública con un enfoque de construcción de la paz. 6. Apropiación e innovación social para 

la gobernanza intercultural: Promover la participación de la ciudadanía y las 

organizaciones sociales en los procesos misionales con el fin de generar apropiación e 

innovación social, y aportar a la gobernanza intercultural”. 

De acuerdo con el Decreto No. 021 de 2022, en su artículo 4, numeral 23, el cual establece 

que: “23. Dirigir la conservación y el mantenimiento de los parques arqueológicos cuya 

custodia le sea encargada, como espacios depositarios de bienes de interés cultural”, la 
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Secretaría General del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) tiene la 

responsabilidad de velar por el adecuado funcionamiento de estos espacios. 

Asimismo, el artículo 18 del mismo decreto establece diversas funciones de la Secretaría 

General, entre las cuales se destacan las siguientes: “(…) 2. Dirigir las acciones necesarias 

para el cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos, normas y disposiciones 

que regulen los procesos y trámites de carácter financiero, administrativo, de talento 

humano, de tecnologías de la información y las comunicaciones, de contratación pública, de 

gestión documental, de notificaciones y correspondencia del ICANH. (…) 5. Impartir las 

instrucciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los recursos asignados al 

presupuesto del ICANH. (…) 8. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades 

relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia y distribución de bienes muebles 

e inmuebles necesarios para el normal funcionamiento del ICANH.” 

Así mismo desde la Secretaria General en ejecución de sus funciones se encuentra el 

fortalecimiento de las infraestructuras de la entidad.  

Estas funciones reflejan el papel central de la Secretaría General en la gestión de los 

recursos y la supervisión de los procesos administrativos y operativos que permiten la 

correcta conservación del patrimonio cultural de Colombia. La ejecución eficaz de estas 

funciones es esencial para que el ICANH cumpla con su misión institucional y garantice la 

preservación a largo plazo de los bienes arqueológicos del país. 

En este sentido, el presupuesto asignado al ICANH para el año 2025, según lo establecido 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue de SESENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (61.411.725.357). Este presupuesto es fundamental 

para el cumplimiento de las responsabilidades que recaen sobre el ICANH, en particular en 

lo que respecta a la preservación de los parques arqueológicos y la operatividad de los 

procesos internos de la institución. 

Dentro de las funciones que realiza el ICANH en cumplimiento de su misión institucional, 

destaca la administración del Parque Arqueológico Santa María La Antigua del Darién, 

ubicado en la vereda de Santuario, corregimiento de Tanela, municipio de Unguía, en el 

departamento de Chocó. Este parque tiene una importancia particular debido a su extensión 

de aproximadamente cincuenta hectáreas, que incluyen caminos, áreas verdes y un museo 

con tres espacios de exposición. Es relevante señalar que es el único parque arqueológico 

de Colombia en el que se realizan excavaciones durante dos temporadas al año, lo que 

subraya su relevancia tanto a nivel nacional como internacional. 

Para garantizar el adecuado funcionamiento del parque, es fundamental contar con 

suministros esenciales como combustible, aceites y lubricantes para el parque automotor, 

las maquinarias y las herramientas que operan en el sitio. Estos insumos son imprescindibles 

para la ejecución de las labores diarias de conservación, mantenimiento e investigación 

que se desarrollan en el parque.  
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Que para el 2024, se estimó que el parque consumió en su totalidad aproximadamente 476 

galones de combustible, 36 litros de aceite para motores de 4 tiempos y 90 litros de 

aceite para motores de 2 tiempos para sus actividades operativas, lo que evidencia la 

magnitud de sus necesidades logísticas.  

Es de señalar que este combustible y los aceites no solo son necesarios para el 

funcionamiento de las máquinas, sino también para la utilización del parque automotor que 

permite asegurar la movilidad del personal, lo cual es crucial para las tareas de supervisión 

y conservación de los diferentes espacios dentro del parque. 

Es importante destacar que el acceso al Parque Arqueológico Santa María La Antigua 

del Darién es particularmente difícil debido a la geografía remota de la zona. El parque 

está ubicado en una región de difícil acceso, con caminos estrechos y, en algunos casos, la 

necesidad de transporte fluvial. Las condiciones climáticas, especialmente durante la 

temporada de lluvias, complican aún más el transporte terrestre. Debido a estas dificultades 

logísticas, el suministro de insumos debe realizarse directamente en el parque, ya que 

cualquier entrega fuera de estas instalaciones generaría costos adicionales y retrasos 

significativos en la entrega de los recursos necesarios. La entrega directa garantiza que 

los insumos lleguen de manera puntual, evitando interrupciones en las actividades 

operativas y asegurando el buen funcionamiento de las labores de conservación y 

mantenimiento. 

Considerando lo anterior, el ICANH ha identificado la necesidad de adelantar un proceso de 

selección para contratar a un proveedor que, por un lado, tenga la capacidad de abastecer 

combustible corriente y lubricantes para motores de 2 y 4 tiempos de manera mensual, 

y por otro, cuente con la capacidad logística para realizar la entrega oportuna de estos 

insumos en las instalaciones del parque, conforme a las condiciones establecidas en el 

contrato. Esta contratación garantizaría el suministro continuo y eficiente de los recursos 

necesarios para las operaciones del parque, asegurando su buen funcionamiento y la 

conservación de los bienes patrimoniales que alberga. 

Lo anterior en atención a que la falta de suministro adecuado de estos insumos podría 

representar un riesgo significativo para el funcionamiento normal del parque y, por ende, 

para el cumplimiento de las funciones del ICANH en su conjunto. Las actividades de 

conservación, mantenimiento y supervisión se verían comprometidas, lo que impactaría 

directamente en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los planes 

institucionales del ICANH. Además, la correcta ejecución de las labores diarias en el parque 

es un componente esencial para preservar un bien de interés cultural, histórico y turístico, 

que no solo representa la identidad de la región, sino también el patrimonio de todo el país. 

El impacto de una interrupción en el funcionamiento del parque afectaría no solo la 

conservación del sitio, sino también la promoción del turismo cultural y la educación sobre la 

historia ancestral de Colombia. 
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Con este contrato de suministro de combustible y lubricantes, se busca asegurar que el 

Parque Arqueológico Santa María La Antigua del Darién cuente con los recursos necesarios 

y continuos para operar las herramientas y equipos destinados al mantenimiento y 

preservación de sus zonas comunes. Asimismo, se garantizará el abastecimiento adecuado 

para el transporte que permite la movilidad dentro y fuera del parque, facilitando el acceso 

y la supervisión del personal encargado de las actividades diarias. 

En resumen, la correcta ejecución de este proceso de contratación es crucial no solo para 

el cumplimiento de la misión del ICANH, sino también para el aseguramiento de la 

preservación del Parque Arqueológico Santa María La Antigua del Darién. Este parque 

es un patrimonio invaluable que requiere de recursos constantes para su conservación, 

mantenimiento y adecuada gestión. La eficiencia en la administración de estos recursos no 

solo garantiza la preservación del parque, sino también el fortalecimiento de la identidad 

cultural de Colombia, el apoyo a la investigación científica y el desarrollo del turismo cultural 

en la región. 

OBJETO CONTRACTUAL 

Suministro a monto agotable de combustibles, aceites y lubricantes para el Parque 

Arqueológico Santa María La Antigua del Darien, ubicado en ubicado en la vereda de 

Santuario, corregimiento de Tanela, municipio de Unguía en el departamento de Chocó 

3. GENERALIDADES DEL PROCESO 

 

Suministrar el combustible, aceites y lubricantes para los vehículos automotores, maquinaria 

y herramientas de propiedad del ICANH ubicados en el Parque Arqueológico de Santa María 

de la antigua del Darién, los cuales se relacionan a continuación:  

PARQUE AUTOMOTOR: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO: 

MARCA MODELO / 
AÑO 

PLACA TIPO TIPO 
COMBUSTIBLE 

AKT AK200ZW/ 
2025 

767AFS MOTOCARRO CORRIENTE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIPO 
COMBUSTIBLE 

HIDROLAVADORA 1 CORRIENTE 

GUADAÑAS 6 CORRIENTE 
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Adicionalmente, el ACPM (Aceite Combustible para Motores Diesel) también tiene una función 

específica en la preservación de la madera dentro del parque. Este aceite es utilizado para 

inmunizar la madera en el Parque Arqueológico Santa María La Antigua del Darién, un proceso 

esencial para proteger las estructuras de madera de la descomposición causada por insectos, 

hongos y otros agentes biológicos que podrían deteriorarlas con el tiempo. 

El listado antes detallado, está sujeto a modificación por el ingreso de nuevos vehículos, 

maquinaria y equipo para el servicio y por la salida de vehículos nuevos vehículos, 

maquinaria y equipo, situación que será comunicada oportunamente por la Entidad al 

contratista. 

El combustible para el tanqueo de los equipos y maquinarias se hace a través de pimpinas. 

3.1. TIEMPOS ESTIMADOS 

El plazo de ejecución del contrato que se derive de este proceso será hasta el TREINTA Y UNO (31) DE 

DICIEMBRE DE 2025 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO, 

previa suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir, expedición de 

registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas. 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

 

1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad 

con lo estipulado en la Ficha Técnica, los estudios previos, la invitación a presentar propuesta, 

la oferta presentada y los demás documentos expedidos en desarrollo del proceso de selección.  

2. Asignar el precio por galón de gasolina corriente, al valor autorizado por el Gobierno Nacional. 

Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar el valor 

oficial al público por galón de gasolina corriente, de acuerdo con la fluctuación. Igual aplicación 

se cumplirá en el evento que el Gobierno Nacional determine reducir el costo por galón de 

PLANTA 
ELECTRICA 
PEQUEÑA 

1 CORRIENTE 

SOPLADORES 2 CORRIENTE 

FUMIGADORES 2 CORRIENTE 

MOTOBOMBA 1 CORRIENTE 

MOTOSIERRAS 3 CORRIENTE 
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gasolina. El contratista notificará por escrito al Supervisor del Contrato, la fecha a partir de la cual 

aplicará el nuevo valor según sea el caso. 

3. Disponer una (01) estación de servicio, que cumpla las condiciones técnicas establecidas en la 

Resolución 40198 de 2021, por la cual se modifica la Resolución 40405 del 24 de diciembre de 

2020.1 

4. Cumplir con las Normas Técnicas de seguridad industrial, así como la normatividad legal vigente 

en materia del sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el Decreto 

1072 de 2015.  

5. Realizar el ajuste al precio de la Gasolina de acuerdo con lo que el Gobierno Nacional autorice. 

El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, 

tomando siempre como base el valor ofrecido.  

6. Cumplir con las condiciones generales del suministro conforme lo establecido en la Ficha 

Técnica.  

7. Entregar con la facturación, los soportes del combustible o lubricantes firmados por el servidor 

del ICANH que recibió dichos bienes  

8. Presentar factura de cobro desagregando la información relacionada al valor del combustible 

suministrado durante el mes y el valor del transporte desde la EDS a las instalaciones del Parque 

Arqueológico e Histórico Santa María de la Antigua del Darién, junto con la cual deberá allegar 

la Certificación expedida por el revisor Fiscal o representante legal, según corresponda, que 

acredite los pagos de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral 

9. Entregar el combustible en las instalaciones del el Parque Arqueológico e Histórico “Santa María 

de la Antigua del Darién” ubicado en la vereda de Santuario, corregimiento de Tanela, municipio 

de Unguía en el departamento de Chocó, conforme a las solicitudes remitidas por el Supervisor 

del contrato.  

10. Mantener vigentes durante la ejecución autorizaciones y licencias de funcionamiento como 

distribuidor de combustibles de acuerdo a la normatividad vigente 

11. Entregar al supervisor del contrato durante los dos (2) días siguientes a la suscripción del acta 

de inicio   el certificado de calibración de surtidores. 

 

Requerimiento Cantidad 
Unidad de 

medida 
Especificación técnica 

GASOLINA CORRIENTE, 
octanaje promedio de 86 

Mensualm
ente se 

Galón = 
(3784 Cm3) 

En las establecidas en los numerales del 
1 a 11 

                                                           
1 “Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a las Estaciones de Servicio, Plantas de 

Abastecimiento, Instalaciones de Gran Consumidor con Instalación Fija y Tanques de Almacenamiento del 
consumidor final, que sean nuevos o existentes, que almacenen biocombustibles, crudos y/o combustibles 
líquidos derivados del petróleo, y sus mezclas de los mismos con biocombustibles, excepto GLP” 



 

 
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

CÓDIGO: GC-PR-08-FO-10 

VERSIÓN
: 

01 

FORMATO FICHA TÉCNICA DE CONDICIONES 
ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Y/O ENTREGA DEL BIEN 
FECHA: 10-01-2024 

 

9 
 

Requerimiento Cantidad 
Unidad de 

medida 
Especificación técnica 

octanos, destilación punto final 
de ebullición de 225°C y 32°C 
en API. ( 70% CONSUMO 
TOTAL APROXIMADO) 

consume 
34 
galones 
aprox. 

= (3,78 
Litros) 

ACPM, Indice de acetato igual 
a 47, destilación punto final de 
ebullición de 370° en API. ( 
30% DEL CONSUMO 
APROXIMADO) 

Mensualm
ente se 
consume 
10 
galones 
aprox. 

Galón = 
(3784 Cm3) 
= (3,78 
Litros) 

En las establecidas en los numerales del 
1 a 11 

Aceite para motocicletas de 4 
tiempos, que combine aceites 
minerales de calidad altamente 
refinados y un avanzado 
sistema de aditivos para 
proporcionar una buena 
limpieza del motor y una buena 
protección contra el desgaste y 
la corrosión 

Mensualm
ente se 
consume 
4 galones 
aprox. 

Galón = 
(3784 Cm3) 
= (3,78 
Litros) 

En las establecidas en los numerales del 
1 a 11 

Aceite 2 tiempos, 
Lubricante formulado para 
motores de dos tiempos, 
especialmente para aquellos 
enfriados por aire como: 
motocicletas, motosierras, 
guadañadoras, cortacésped, 
etc 
 
Su calidad supera la 
clasificacion API TC y JASO 
FB. 

Mensualm
ente se 
consume 
5 galones 
aprox. 

Galón = 
(3784 Cm3) 
= (3,78 
Litros) 

En las establecidas en los numerales del 
1 a 11 

Transporte, desde la EDS a 
las instalaciones del ubicado en 
la vereda de Santuario, 
corregimiento de Tanela, 

1 Unidad En las establecidas en los numerales del 
1 a 11 
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Requerimiento Cantidad 
Unidad de 

medida 
Especificación técnica 

municipio de Unguía en el 
departamento de Chocó. 

 

5. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Ciudad/Municipio Departamento Dirección Sede Administrativa 

Unguía Choco 

Vereda Santuario, 

corregimiento de Tanela, 

municipio de Unguía, 

Chocó.  

Parque Arqueológico Santa 

María La Antigua del Darien 

6. FASES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

A continuación, se presenta el flujograma de las actividades principales que se contemplan para la 

ejecución contractual: 

Actividad 
Tiempo máximo para 

ejecución de la 
actividad 

Alcance 

FASE INICIAL 
Reunión de inicio con el 
supervisor del contrato y el/la 
Representante de la empresa 
seleccionada. 

Al día hábil siguiente a la 
celebración y 
perfeccionamiento del 
contrato. 

Establecer las acciones sobre las cuales se llevará a 
cabo la ejecución del contrato. Cualquier acción y/o 
actividad que se considere necesaria para la eficiente y 
oportuna ejecución del contrato se presentará en este 
espacio. 

FASE DE EJECUCIÓN 
Reunión Inicial entre el 
contratista, el supervisor del 
contrato y el personal 
administrativo del parque 
servicio. 

Dentro de los tres Días 
siguientes a la suscripción 
del contrato 

Establecer la cantidad mensual de galones y lubricantes 
necesarios para el mantenimiento. Asimismo, establecer 
los días y horarios de entrega 

Reunión de seguimiento al 
contrato Cada tres meses, durante la 

ejecución del contrato 

Realizar seguimiento a la oportunidad y cumplimiento en 
las entregas y validar las dificultades que se puedan 
presentar, 

FASE DE FINAL 
Firma del acta de liquidación  Al último día de ejecución 

contractual 
Cerrar de manera efectiva el contrato 



 

 
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

CÓDIGO: GC-PR-08-FO-10 

VERSIÓN
: 

01 

FORMATO FICHA TÉCNICA DE CONDICIONES 
ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Y/O ENTREGA DEL BIEN 
FECHA: 10-01-2024 
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7. INFORMES Y/O REPORTES 

 

El contratista deberá presentar un reporte mensual a la Entidad, relacionando los suministros del mes, así como 

las novedades que se hayan presentado. 

8. PERSONAL MÍNIMO DE TRABAJO 

 

El contratista deberá presentar un reporte mensual a la Entidad, relacionando los suministros del mes, 

así como las novedades que se hayan presentado. 

 

 
 
NOMBRE SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES 
CARGO Secretaria General 
ÁREA Secretaría General 
Aprobó 

 
 
Revisó:  
Elaboró: Leidy Paola Jimenez Zabala – profesional Universitario Secretaria General  


