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El Subgerente Administrativo y Financiero, de Empresas Publicas del Quindio EPQ S.A E.S.P,
elabora y aprueba los estudios de conveniencia que justifican la necesidad de contratar el
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O DIESEL Y/O ACPM) PARA
LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS DE

;I'ERQ':;.I)\MIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q S.A

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

Empresas Publicas del Quindio S.A. E.S.P. es una sociedad anénima del orden departamental,
cuya mision es contribuir a la vida y al bienestar de la comunidad en los municipios donde opera
la Entidad, propdsito contemplado en los articulos 365 y 367 de la Constitucién Politica Colombina,
- ejerciendo su actividad a través de la prestacion de servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y gas, con responsabilidad social y ambiental, cumpliendo con estandares de calidad,
* cantidad, continuidad y cobertura, clasificada legalmente por la Ley 142 de 1992 como empresa
servicios publicos oficial. Constituida mediante Escritura Publica 826 de abril de 1989; la cual El
15 de enero de 2016 cambié su denominacién social de Empresa Sanitaria del Quindio S.A. E.S.P.
por,Empresas Publicas del Quindio S.A. E.S.P. '

El.articulo.31 de La ley 142 de 1994: Por la cual se establece el Régimen de los Servicios Publicos
Domiciliarios y se dictan otras disposiciones; Ley 689 de 2001: Por medio de la cual se modifica
parcialmente la Ley 142 de 1994, en cuanto al Articulo 31, que preceptila: * Régimen de la
Contratacion. Los Contratos que celebren las Entidades Estatales que presten los Servicios
Publicos a los que se refiere esta Ley no estaran sujetos a las disposiciones del Estatuto General
de la Contratacién de la Administraciéon Publica, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa.

Conforme a los estatutos de la empresa el Gerente es el representante legal de la misma y cuenta
con facultades generales para suscribir contratos y convenios que estén enmarcados en el misional
de la organizacion y faciliten su sostenibilidad, eficiencia y calidad. L

Por otro lado, de conformidad con lo consagrado en los articulos 365 y 367 de la Constitucion
Politica Colombiana, es deber de los prestadores de servicios el ser garante en la universalidad
de la cobertura y la calidad en la prestacion de los servicios publicos domiciliarios. Igualmente,
de conformidad con el articulo 366 de nuestra Carta Magna, la satisfaccién de las necesidades
basicas insatisfechas en materia de saneamiento basico y de agua potable como objetivo
fundamental de la actividad del Estado.

Empresas Publicas del Quindio EPQ S.A. (E.S.P) es una empresa de, servicios publicos
domiciliarios de orden departamental, la cual presta de manera eficiente loz servicios publicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en 9 municipios del Departamento del Quindio; en
donde la Entidad de manera diaria realiza arreglos de los mencionados sistemas. ;

Que en la actualidad la Entidad debe llevar acabo las reparaciones que surgen en los municipios
en donde opera la misma, pero dichos materiales deben ser traslados de un-lugar a otro, pues
en caso de que se presente alguna emergencia se hace necesario contar tanto como con los
materiales y la mano de obra para atender la misma de manera inmediata, asi como los arreglos
que se deben de realizar de manera diaria en los municipios en donde opera la Empresa, y
ademas de esto es necesario transportar el personal de la empresa a los distintos eventos y

emergencias que se presenten.
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Empresas Publicas del Quindio E.P.Q. SA. E.S.P., presta el Servicio de Acueducto y ﬂ_\lcantarillo
en nueve (09) municipios del Departamento del Quindio, asi como el nuevo servicio de Gas
domiciliario en cuatro (04) de ellos, razén por la cual la Subgerencia Administrativa y Financiera
dentro de sus responsabilidad debe garantizar la contratacion de todos los bienes e ingurpos que
se requieran; esto con el fin de atender las funciones inherentes a la mision y al cqmphm:ento de
actividades que debe ejecutar ante la entidad en la prestacién de los servicios publicos, razpn por
la cual se cuenta con (8) vehiculos de propiedad de la entidad los cuales se describen a

continuacion:

1. CAMIONETA CHEVROLET D'MAX con placas CLP - 283.

2. CAMIONETA CHEVROLET LUV 2200 con placas CLO - 143.
3. CAMIONETA FRONTIER con placas KMM - 494.

4. CAMIONETA TOYOTA HILUX con placas LUS - 014

5. CHEVROLET VAN con placas KMM - 649.

6. NISSAN NAVARA con placas KML - 782

7. MOTOCARRO BAJAJ PLACA 274 - ADK

8. MOTOCARRO PIAGGIO PLACA 286 - ADK

Estos vehiculos constituyen el parque automotor y son utilizados en las diferentes dependencias
para el desplazamiento continuo de sus funcionarios en desarrollo de las actividades propias a
sus cargos,-con el fin de dar cumplimiento a la misién de la Empresa y atender cada uno de los
requerimientos y dafos que se puedan presentar en las redes de acueducto, alcantarillado y gas,
asi como realizar actividades de mantenimientos preventivos y atenciéon de emergencias lo que
permite una buena prestacion del servicio a sus usuarios en los diferentes municipios donde
opera la entidad. Empresas Publicas del Quindio E.P.Q. S.A. E.S.P en el desarrollo del proceso
de produccién de agua potable cuenta con equipos que requieren del suministro de combustibles
para su normal funcionamiento como lo son las siguientes PTAP: Municipio de la tebaida planta
de Bayona con una planta eléctrica de 150kva Municipio de Génova con una planta de 30kva,
Municipio dé Circasia con una planta de 5kva. £ 3 :

Adicional a lo anterior, la Subgerencia de Servicios Publicos Domiciliarios, para la atencién de
dafios en los 9 Municipios donde se presta el servicio, requiere combustible para la planta
eléctrica portatil de Skva que garantice el suministro de energia a los equipos de demolicién, corte
y bombeo. i

Por lo anterior, para suplir la necesidad se requiere realizar un contrato de suministro de
combustible con una persona natural y/o juridica con capacidad técnica, financiera y
administrativa para realizar el siguiente objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA
CORRIENTE Y/O DIESEL Y/O ACPM) PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL
PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q S.A (E.S.P)

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

Para suplir 1a necesidad y misionalidad de la entidad, se requiere contratar con una persona
natu_ral o juridica con la experiencia, capacidad técnica y logistica para prestar el servicio de
suministro de combustible (gasolina corriente y/o diésel) para los vehiculos que conforman el
parque automotor de Empresas Publicas del Quindio E.P.Q. S.A. (E.S.P.) segun la necesidad
_ que se presente.

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O DIESEL Y/O
ACPM) PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS
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PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPRESAS PUBLICAS DEL
.~ QUINDIO E.P.Q. S.A. (E.S.P.)"

2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Realizar el suministro de combustible al parque automotor de empresas Publicas de Quindio S.A
E.S.P para garantizar el transporte de materiales, herramientas y personal a los sitios de
intervencion, el cual debe cumplir con las siguientes especificaciones:

DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
BIO Gasolina Corriente Galon
Diesel - ACPM Galén

3. DESCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES:
3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

. * Suministrar combustible (BIO GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL) a los vehiculos de la entidad,
con las caracteristicas, cantidades, valores unitarios y valores totales descritos en la propuesta,
teniendo en cuenta que la unidad de medida de dicho combustible sera por galén, los cuales
estan relacionados a continuacion:

CORRELATIVO VEHICULO AUTOMOR MARCA MODELO PLACAS
- 1 - | Camioneta Chevrolet 2009 CLP283
D'MAX
2 camioneta Chevrolet 2002 CL0143
LUV 2.2 .
3 camioneta TOYOTA 2023 LUSO14
HILUX
4 camioneta doble cabina Nissan 2013 KML782
Navara
5 camioneta doble Nissan 2015 KMM494
Frontier
6 camioneta Chevrolet 2016 KMM649
7 Motocarro piaggio 2021 ADK286
8 Motocarro Bajaj 2020 ADK274

Camioneta Chevrolet D'MAX con placas CLP - 283, camioneta Chevrolet LUV 2.2 con placas CLO
- 143, camioneta TOYOTA HILUX con placas LUS - 014, camioneta doble cabina Nissan Navara
con placas KML - 782, camioneta doble cabina Nissan Frontier con placas KMM - 494 y |a
camioneta Chevrolet Van con placas KMM - 649. Motocarro Piaggio placa ADK - 286 y un
Motocarro Bajaj palca ADK — 274.

Asi como el suministro ACPM y gasolina corriente cuando sea requerido en algunas de las plantas
de la entidad.

» El contratista se compromete a suministrar en forma ininterrumpida y de manera efectiva el
combustible las veinticuatro (24) horas del dia, los siete (07) dias de la semana, durante el término
de ejecucion del contrato y hasta donde la ejecucion presupuestal lo permita.
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« El contratista debera certificar Mensualmente el reglaje de los surtidores.

« Entregar mensualmente al supervisor del contrato en medio magnético y en forma impresa, los
listados de cada uno de los suministros realizados durante el periodo y acumulados del contrato,
relacionando- fecha, hora de suministro, placa del vehiculo, cédigo y nombre del conductor
galones summlstrados y valor de los mismos. phEs wE e

« Garantia y condiciones del suministro: Se requiere que el contratista mantenga tanto la unidad
de medida (GALON) como el precio dentro de los parametros establecidos por el ente regulador

para tal fin.

« El contratista prestara el suministro de combustible para los vehiculos automotores autorizados,
unicamente hasta el agotamiento total de la suma del contrato y por el término que alcance dicho

rubro.

« Atencién Oportuna: El proponente seleccionado debera atender las solicitudes de Empresas
Publicas del Quindio E.P.Q. S.A. E.S.P. oportunamente, para la eficiente ejecucron del objeto
contractual.

* Los precios unitarios determinados de este contrato se pueden modificar solo cuando el
Ministerio de Minas y Energia autorice la modificacion de los mismos. ‘

* Presentar !a documentacion requerida para el tramite de la factura, indicando las cantidades de
cada producto efectivamente suministrado.

« Certificar si es sujeto de retencion en la fuente, de conformidad con lo que establece la Ley.

* De conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el oferente que resulte seleccionado
debera efectuar los aportes al sistema general de seguridad social y al pago de los aportes
parafiscales, teniendo en cuenta el valor del contrato y los porcentajes legales que rigen la
materia. Para verificar el cumplimiento de dicha obligaciéon, debera presentar mensualmente la
documentacion que asi lo certifique de acuerdo a la ley y su régimen contributivo.

* Las demas requeridas por Empresas Publicas del Quindio E.P.Q. S.A. (E.S.P.), en especial por
la Subgerencia Administrativa y Financiera, que estén directamente relacionadas con el objeto
del contrato de suministros.

+ El Contratista debe contar con personal idoneo en el suministro de combustible; ya que en caso
de realizarse. una maniobra inapropiada por parte del personal que suministra el combustible,
debera resarcir los posibles dafios.

3.2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

+ Efectuar la vigilancia y control del contrato.

* Realizar las recomendaciones que estime pertinentes para la correcta ejecucién del contrato
por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control.

~ « Cancelar al CONTRATISTA oportunamente el valor mensual convenido por sus servicios, sin
que este se modifique o sufra alteraciones durante la vigencia del contrato.
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* Informar a la Secretaria General cualquier incumplimiento del objeto o las obligaciones por
parte del contratista, con el fin de tomar las medidas legales pertinentes.

4. ANALISIS DE LOS PRECIOS DE MERCADO:

Como los aqui presentados son precios regulados por el gobierno nacional, no se hace
necesario realizar un estudio de mercados, asimismo se puede apreciar que los valores estan
acordes con los precios regularizados por el gobierno nacional a través del ministerio de minas
y energia. Que de conformidad con lo sefialado en el numeral 18 del articulo 20 del Decreto
numero 381 del 16 de febrero de 2012, modificado por el articulo 10 del Decreto numero 1617
del 30 de julio 2013, le corresponde al Ministerio de Minas y Energia establecer los parametros
y la metodologia para definir el precio de referencia de la gasolina motor y del ACPM y los
biocombustibles; ademas se debe tener en cuenta el pago de estampillas.

Para el presente contrato se tiene un presupuesto oficial de NOVENTA Y UN MILLONES
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($91.076.191).

5. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO.

Que el inciso 2 del paragrafo del articulo 16 del manual de contratacion de la empresa, sefiala
que no seran necesarias las cotizaciones cuando los contratos tengan precios regulados, como
es el caso, solo se tendran en cuenta los costos de estampillas.

ITEM MEDIDA COMBUSTIBLE VALOR GALON
1 Galon Bio Gasolina Corriente $16.050,00
2 Galon Diésel $10.850,00
ITEM Pro Pro Pro Pro Pro Total
desarrollo | hospital Cultura adulto deporte
mayor

PORCENTAJE 2% 2% 1% 3% 2.5% 10.5%
DEL COSTO
REFERENTE A
ESTAMPILLAS

El valor anteriormente sefialado proveniente de los siguientes Rubros Presupuestales:

RUBRO DENOMINACION VALOR

2.4.5.01.03.003 COMBUSTIBLE $91.076.191

6. DURACION Y EJECUCION DEL CONTRATO:
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Para solucionar la necesidad se requiere un tiempo de ejecucion hasta el TREINTA Y UNO (31)
DE DICIEMBRE DEL 2025 y/o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, contados a partir de
la firma del acta de inicio.

7. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:
El contrato de suministro se pacta en la ciudad de Armenia (Quindio)
8. FORMA DE PAGO:

Empresas Publicas del Quindio E.P.Q. S.A. (E.S.P.) cancelara al contratista el valor pactado
mediante la suscripcion de actas parciales por valor de los productos que sean efectivamente
suministrados, previa presentacion de la cuenta de cobro, factura, soporte de pago al sistema
general de seguridad social en salud, pension y ARL y la respectiva acta de pago suscrita por el
supervisor.

9. SUPERVISION.

La Supervision sera ejercida por parte de JESUS DAVID HINCAPIE VALENCIA, jefe Oficina
Gestion Administrativa, Empresas Publicas del Quindio S.A E.S.P o quien haga sus veces.

Las actividades propias de la Supervision tienen lugar en todas las etapas del proceso
contractual, por medio del control, vigilancia y seguimiento, y también constituyen un aporte en
la planeacién de la contratacién futura, como insumos para la mejora continua en la entidad.

Adicionalmente, para efectos de prevenir y combatir la corrupcion en la contratacion publica,
debera darse aplicacion a lo prescrito en los articulos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011, relativos
a responsabilidad de los interventores, supervision e interventoria contractual, facultades y
deberes de los supervisores y los interventores y continuidad de la interventoria.

De conformidad con el articulo 92 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020, EIl supervisor
del contrato debera cumplir con las siguientes responsabilidades:

La Supervisién e Interventoria debera vigilar, controlar y hacer seguimiento a la ejecucién de los
contratos y convenios celebrados por Empresas Publicas del Quindio SA ESP, en los términos,
condiciones y especificaciones pactadas con las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
condiciones técnicas y econémicas sefialadas en los estudios previos, pliego de condiciones,
anexos técnicos, oferta y evaluacion, asi como en la minuta contractual y sus modificaciones o
aclaraciones, para asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen con
su ejecucion, para proteger efectivamente los intereses de la empresa.

1. Obligaciones generales:

1.1.  Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se desarrolle el
objeto del contrato o convenio, dentro de los presupuestos de tiempo, modo, lugar,
calidad, cantidad e inversion previstos originalmente, para proteger efectivamente los
intereses de la empresa.

1.2.  Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.
1.3.  Dar a conocer los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestion y cada uno

de sus componentes, incluyendo la politica, mision, visidn, objetivos estratégicos y
de calidad, asi como el aporte que tiene el contratista en el cumplimiento de estos.
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- 54,

1.5.

1.6.

1.1.

1.8.

1.9.

1.10.

142

1.13.

Entregar copia, cuando se requiera, de los procesos, procedimientos, formatos,
instructivos, manuales, guias y demas documentos asociados al Sistema de Gestién
de la Entidad que tengan relacién con la ejecucién del objeto contractual del contratista
siguiendo los parametros establecidos en el procedimiento control de documentos y
registros.

Acompanar al contratista en la biisqueda de las soluciones pertinentes que aseguren
la finalizacién de un contrato y/o convenio con éxito, facilitando la interaccion entre él
y la empresa.

Estudiar y analizar los siguientes documentos entre otros: el contrato, la propuesta, el
pliego de condiciones y sus anexos técnicos y la evaluacion técnica, y toda la
documentacién que se encuentra referenciada en el Expediente Unico del Contrato,
con el fin de controlar, vigilar y hacer seguimiento durante la ejecucién del contrato,
con el fin que este se desarrolle conforme a lo pactado y con las condiciones técnicas
y econémicas contratadas o convenidas. En caso de encontrar incongruencias entre
los diferentes documentos precontractuales, debera promover su aclaracién,
remitiendo informe ante la Secretaria General, para que proceda ada eiaborar:ién del
documento que corresponda.

Elaborar y suscribir oportunamente con el contratista u operador el acta de inicio,
previa verificacion del cumplimiento de los requisitos de legalizacion,
perfeccionamiento y ejecucion del contrato o convenio.

Coordinar con las dependencias de la Entidad que tengan relacién con la ejecucion
del contrato o convenio, las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del
mismo.

Solicitar la asesoria, apoyo, acompafiamiento o aclaraciones necesarias en cuanto a
tiempo, modo, lugar, nimero de usuarios, materiales, pagos, legalizacién de bienes,
entre otras que considere pertinentes, para cumplir a cabaladad la supervision o
Interventoria encomendada.

Llevar un control sobre la ejecucion y el cumplimiento del objeto y obligaciones
contratadas o convenidas, efectuando visitas periddicas, ‘deacuerdo con el
cronograma establecido para el efecto, al lugar donde se desarrolla el contrato o
convenio, realizando seguimiento al cronograma de actividades presentado por el
contratista u operador y por él aprobado (cuando sea del caso), revisando los
documentos que se produzcan en la ejecucioén y/o los bienes que se entreguen. -

Verificar que el contratista u operador, en la ejecuciéon del contrato o convenio, dé
cumplimiento a la obligacién de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en
los términos que sobre el particular, establezca la normatividad vigente, como requisito
para certificar el pago o desembolso.

Prestar colaboracién al contratista u operador en todo aquello que dependa de la
empresa, sirviéndole de canal de comunicacion con las diferentes dependencias que
la conforman.

Apoyar al contratista u operador orientandolo sobre la mejor manera de cumplir sus
obligaciones e informandole sobre los tramites y procedimientos de la Entidad.

e e
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1.14.

1.15.

1.16.

1AL

1.18.

1.20.

T.21.

1.22:

Enviar por escrito al contratista u operador las indicaciones y recomendaciones
necesarias, que contribuyan al cumplimiento del contrato o convenio y prestacion
efectiva del servicio. Estudiar y dar tramite a las sugerencias, consultas o
reclamaciones del contratista a la mayor brevedad posible. Siempre que la respuesta
comprometa la responsabilidad de la entidad, se debera consultar previamente con el
ordenador del gasto.

Informar de manera oportuna a la dependencia responsable, cualquier fenémeno que
altere el equilibrio econémico o financiero del contrato, con el fin que se estudie la
situacién y se adopten los mecanismos necesarios en caso de ser procedente para
lograr el restablecimiento del mismo. eLJN 5

Ejercer control en el plazo del contrato o convenio para gestionar oportunamente actos
contractuales tales como modificaciones, prérrogas, adiciones, cesiones o
stspensiones. De la misma manera, ejercer control en la publicacién en las diferentes
plataformas de manera oportuna de dichos documentos del contrato.

Solicitar al contratista u operador la presentacion de los informes de ejecucién del
contrato o convenio, con la periodicidad y exigencias establecidas en el pliego de
condiciones, en el contrato, anexo técnico o demas documentos contractuales.

Verificar que los informes del contratista debidamente aprobados se encuentren
publicados en las plataformas correspondientes a que se encuentre obligada la
empresa. De la misma manera, todo documento que sea producido por la interventoria
o0 supervision debera ser publicado por ésta dentro de un (1) dia habil siguiente a ia
de su produccién, con la finalidad que se pueda cumplir de manera oportuna con el
deber de publicacién. En caso de remitirlo de forma extemporanea, debera presentar
junto con el documento un informe en el cual justifique las razones de dlChO
incumplimiento en los términos del procedimiento.

Elaborar y enviar los informes de supervision, con la periodicidad y con la informacién
rriinima exigida, que permitan conocer el avance, recomendaciones, dlflcultades en Ia
ejecucion del contrato o convenio. :

Requerir por escrito al contratista u operador en caso de inejecucion, ejecucion
indebida o deficiente del objeto y/u obligaciones contractuales, en procura de asegurar
el cumplimiento satisfactorio de dichas obligaciones.

Realizar el seguimiento a los requerimientos hechos al contratista u operador con el
fin de verificar si han sido acatados y por consiguiente existe un cumplimiento
satisfactorio del objeto u obligaciones contractuales, o, por el contrario, persisten los
incumplimientos. De persistir los incumplimientos, debera reportarlo de inmediato a la
Secretaria General, con la finalidad que se adelanten los procedimientos
administrativos que determinen o no la imposicion de una sancién, segun lo
establecido en el contrato o en las clausulas exorbitantes. que se entiendan
incorporadas. No proceder de dicha manera generara la compulsa de copias a los
érganos de control por las posibles responsabilidades que de ello se deriven.

Comunicar oportunamente a la Secretaria General con copia al Gerente -cuando
persistan deficiencias en la ejecucién del contrato o convenio, cuando no sean

fomados en cuenta, en forma reiterada, los correctivos y recomendaciones hechos por

el supervisor del contrato o convenio, cuando no se cumpla el plan de mejoramiento
acordado y en general cuando resulte manifiesta la falta de voluntad o la negligencia
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1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29:

del contratista u operador, para lograr el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones
convenidas a fin de tomar las medidas legales y/o contractuales a que haya lugar. Se
entiende por comunicacion oportuna aquella que se produzca luego del segundo
llamado de atencién al contratista, y verificada su omisién, se procedera a remitir
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al vencimiento del término otorgado al
contratista para el mejoramiento en la ejecucién del contrato.

Elaborar y suscribir el acta de liquidacion del contrato o convenio dentro de los plazos
establecidos en las minutas contractuales y efectuar el trdmite de acuerdo con el

procedimiento establecido y dentro de los términos legales.

Hacer buen uso de las herramientas tecnolégicas de la Entidad, incluyendo hardware
y software, relacionados con la prestacién del objeto contractual a supervisar.

Llevar a cabo las demas actividades administrativas, técnicas o-financieras que se
requieran para cumplir a cabalidad con el desarrollo propio de la supervisién o
Interventoria.

Cuando exista solicitud y aprobacién de cesién del contrato o suspensién o cualquier
modificacién, realizar los tramites de las mismas en forma oportuna y coordinar en
forma debida su implementacién.

Adelantar las gestiones necesarias para la obteﬁcién de firmas en la respectiva acta
de liguidacién (cuando aplique) por cada una de las partes del contrato.

Una vez terminada la ejecucion del contrato el Supervisor y/o Interventor debe hacer
el seguimiento periédico a la calidad de los bienes adquiridos a través del mecanismo
idéneo, verificando la garantia post venta de los bienes adquiridos en caso de que se
requiera.

Verificar durante la ejecucion del contrato que los proponentes que resultaron
adjudicatarios conserven en su planta de personal, aquel que haga parte esencial de
la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante Ila
documentacioén que asi lo demuestre.

2. Obligaciones especificas, desde el punto de vista técnico, juridico y financiero o
contable.

Las funciones de supervision e interventoria se subdividen en funciones técnicas, juridicas y
financieras o contables, segun el siguiente detalle: . :

a‘

Funciones Técnicas: Estas funciones tienen como finalidad velar porque la
ejecucion del contrato se cumpla de acuerdo con las especificaciones técnicas
contenidas en los estudios previos, el pliego de condiciones, anexos técnicos, ia
propuesta y el respectivo contrato y sus modificaciones. Son funciones técnicas las
siguientes:

1. Conocer los documentos en los que estan definidas las condiciones o
especificaciones de la ejecucién del contrato.

2. Solicitar, revisar y aprobar al inicio del contrato y/o convenio, el plan de trabajo,
el cual debe incluir como minimo el cronograma de ejecucion de las actividades,
entrega de productos y uso de recursos.
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10.

11.

12.
13.
14,

- modificaciones, suspensiones, entre otras, presentarlas al ordenador del gasto

15.

Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos y/o fechas previstas en el
cronograma de ejecucién. En caso de superar dichos plazos establecidos en el
cronograma de ejecucién, se deberd requerir al contratista, y en caso de
reiteraciéon, se reportard a la empresa para la implementacion delos
procedimientos que en derecho correspondan.

Recomendar los ajustes al plan de trabajo cuando a ello haya lugar.

Realizar el seguimiento técnico a los contratos bajo su supervision, en el
cumplimiento de las condiciones de calidad de los trabajos, asi como la
aplicacion de las normas técnicas de calidad minimas obligatorias de
conformidad con la naturaleza de cada obra a ejecutar.

Aprobar la vinculacion inicial o cualquier cambio del equipo de trabajo requeride
para la ejecucion del contrato, siguiendo los lineamientos minimos establecidos
en el Pliego de Condiciones Definitivo.

Verificar constantemente que el equipo de trabajo cumpla con las funciones que
le corresponden y con el tiempo de dedicacién requerido para el cumplimiento
del contrato, de conformidad con lo pactado y lo exigido en el pliego de
condiciones definitivo.

Requerir el cambio de personal cuando no esté cumpliendo con el perﬁl la
dedicacién o' las actividades u obligaciones establecidas en la minuta
contractual.

Verificar que el contratista cumpla con las especificaciones técmcas y
estandares de calidad nacionales y/o internacionales segun el caso.

Requerir y exigir el ingreso al almacén de los elementos adquiridos con cargo a
los recursos del proyecto en ejecucion, inmediatamente sean adquiridos, de
conformidad con los procedimientos internos establecidos en la empresa.
Requerir por escrito al contratista para que ejecute las obras y actividades de
acuerdo con el cronograma, cuando el avance de las metas fisicas sea inferior
al programado, cuando no se realicen a tiempo las entregas de bienes y
servicios, y en general cuando no se de cumplimiento a lo establecido en el
contrato, los pliegos de condiciones, el proyecto, la propuesta, y los lineamientos
técnicos establecidos por la empresa con copia a la compania de seguros que
respalda el cumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual.

Si el contratista, pese al requerimiento anterior continia en los actos de
incumplimiento contractual, se dara aviso a la compafiia aseguradora, con un
informe suscrito por el supervisor, desde el punto de vista técnico sobre el
incumplimiento del contratista, que incluya la tasacién de los perjuicios
causados a la administracion, y las clausulas del contrato y normas vulneradas,
asi como el concepto de la violacion.

Solicitar al ordenador del gasto la imposicion de las sanciones previstas en el
contrato en todas aquellas situaciones en que sean pertinentes, indicando y
sustentando los motivos que den lugar a ello.

Absolver las dudas e inquietudes que el contratista tenga sobre la ejecucion del
contrato.

Estudiar y conceptuar las solicitudes del contratista sobre adiciones, prérrogas,

por escrito con una antelacién no menor de cinco (5) dias habiles antes de la
fecha de culminacién del contrato.

Informar por escrito al ordenador del gasto, con una antelacién suficiente a la
fecha requerida para su implementacion, las solicitudes del contratista, junto con
su concepto como supervisor para su aprobaciéon y para que se proyecien y
suscriban los actos a que haya lugar
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16.

17.

18.

19.

20.

Exigir al contratista la presentacion de informes y soportes de ejecucion
contractual dentro de los términos pactados en el-contrato, o en el momento que
lo considere necesario.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con el
Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), de
conformidad con lo dispuesto en la ley, asi como el cumplimiento de pago de
obligaciones parafiscales, segun la normatividad vigente.

Certificar que el contratista ha cumplido con todas sus obligaciones en el
periodo correspondiente, de acuerdo con los términos del contrato.

En los contratos de obra, llevar en debida forma la bitdcora .de obra, de
conformidad con las normas sobre el ejercicio de la ingenieria.

Elaborar el acta de liquidacién del contrato objeto de la supervisién y/o
interventoria, dentro de los plazos establecidos bien dentro del contrato vigilado,
bien en el contrato de interventoria, o por aplicacién supletiva en las
disposiciones del presente manual. En caso de no realizarse la liquidacién de
mutuo acuerdo del contrato, proyectar para firma de la administracién, el acto
administrativo de liquidacion unilateral del contrato.

b. Funciones Juridicas: Las funciones juridicas estan directamente relacionadas con
el cumplimiento de aspectos formales y normativos en la ejecucién contractual.
Entre otras son funciones juridicas de la interventoria y/o supervision:

1.

Realizar la revisiéon del contrato y los documentos precontractuales y verificar
que el mismo cumpla con las exigencias juridicas conforme a la normatividad
vigente.

Revisar que el expediente contractual cuente con la totalidad de los requisitos
sefialados en el ordenamiento juridico vigente, y en caso que faltare alguno, lo
reportara a la Secretaria General dentro de los dos (2) dias habiles siguientes,
para que proceda a su correccioén y rectificacion.

Una vez legalizado el contrato, el supervisor y/o interventor elaborara el acta de
inicio de la ejecucion del contrato y gestionara que la misma sea suscrita por las
partes.

Elaborar y suscribir las actas de suspensién, reinicio, terminacién, recibo final a
satisfaccion, liquidacion y demas que sean necesarias durante la ejecucion del
contrato.

Verificar que las garantias exigidas se encuentren vigentes de acuerdo con las
condiciones estipuladas en el contrato.

Solicitar al contratista el ajuste de la garantia unica de cumplimiento, cuando
hubiere lugar a ello, para que ésta conserve su vigencia y cobertura de
conformidad con lo estipulado en el contrato.

c. Funciones Administrativas: Son funciones administrativas aquellas que le
permiten al interventor y/o supervisor el conocimiento pleno -de los documentos
base para el ejercicio de sus obligaciones contractuales. > -

1.

Revisar y estudiar el contenido de su contrato (o las obligaciones funcionales de
la supervision), asi como del contrato principal, proyecto, estudios previos,
pliego de condiciones, propuesta, el presente manual y demas que le permitan
un mejor manejo de la ejecucion contractual.

Presentar los informes que sean solicitados por la administracién, aquellos que
considere necesario rendir de acuerdo con la ejecucion del contrato y entregar
un informe final como soporte del ultimo pago.
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3. Verificar que el contratista en el informe final establezca el impacto logrado con
la ejecucion del contrato (para los contratos que aplique).

4. Presentar las observaciones que se consideren pertinentes frente a la e]ecuc,'lén
contractual.

5. Dar respuesta a las quejas, reclamos, solicitudes, peticiones, de entes de
control, particulares o solicitudes internas asignadas en relacion con el contrato
sobre el cual ejerce funcién de supervision y/o interventoria. Toda comunicacién
generada o respuesta debera ser allegada a través del sistema de gestion de
correspondencia que utilice la empresa.

6. Elaborar el proceso de empalme con un nuevo supervisor y/o interventor, en el
evento en que se presente dicha situacién, informando por escrito sobre las
actividades desarrolladas y las pendientes, de acuerdo con el momento en que
se suscite el respectivo cambio. Dicho empalme debera darse dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del cambio respectivo.

d. Funciones financieras y contables: Estas funciones permiten velar por la .
adecuada inversion de los recursos del contrato, del anticipo y el pago anticipado,
segun corresponda. Son las siguientes:

1. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por la entidad para
la entrega del anticipo o pago anticipado pactado. En caso que en el contrato
se pacte un anticipo, se debera exigir al contratista el plan de manejo del mismo
y verificar su amortizacion de acuerdo con lo establemdo en el respectwc
contrato.

2. Constatar la correcta inversién del anticipo. Para este efecto, debera exigir
segun corresponda la programacion de los trabajos, el flujo de inversion del
contrato y el plan de inversién y amortizacién del anticipo.

3. Verificar que se de cumplimiento a la constitucion de fiducia o patr:monlo
auténomo irrevocable para contratos de obra, concesion, salud o los que se
realicen por licitacion publica, salvo que el contrato sea de menor o minima
cuantia.

4. Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del anticipo y
remitirlos a la Secretaria General para el tramite respectivo.

5. Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el extracto,
con el registro de gastos o el plan de inversién del anticipo.

6. Garantizar que se esté llevando a cabo la amortizaciéon del anticipo en las
cuentas presentadas por el contratista, asi mismo que el contratista transfiera a
la Subgerencia Administrativa de acuerdo con el procedimiento establecido para
ello, los rendimientos financieros generados por el anticipo.

7. Hacer seguimiento a la ejecucion financiera del contrato velando porque se
mantengan las condiciones econémicas y financieras existentes al momento de
celebracion del mismo.

8. Verificar que el expediente del contrato contenga los certificados de
disponibilidad, registro presupuestal, vigencias futuras, cuando haya lugar a las
mismas y garantias debidamente aprobadas, si estas ultimas fueron exigidas y
requerirlos cuando sea del caso para integrarlos al expediente.

9. Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar

un registro cronolégico de los pagos, y ajustes econdémicos del contrato —

balance presupuestal del contrato.

Verificar y controlar el balance de ejecucién del contrato, para garantizar el

cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado.

11. Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la
liquidacién del mismo.

10
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12. Autorizar los pagos al contratista, previa revisién del cumplimiento de requisitos.

A% }Aéf.fniémo el Supervisor del Contrato tendré las facultades establecidas en los articulos 93, 94 y

" 95 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL

T
Figh

MANUAL DE CONTRATACION DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.AE.S.P.”

10. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION DEL
OBJETO A CONTRATAR:

Por la cuantia del contrato, el proceso deberd efectuarse mediante el procedimiento de
Contratacion Directa, de conformidad con el numeral 1 del articulo 6° del Acuerdo de Junta
Directiva No. 002 del 07 de Septiembre de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL
MANUAL DE CONTRATACION DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A E.S.P",
siguiendo el procedimiento previsto en el Capitulo Segundo DE LOS PROCEDIMIENTOS
SELECTIVOS, en su Titulo Primero PROCEDIMIENTOS COMUNES A TODOS LOS
PROCESOS DE CONTRATACION y en su Titulo Segundo DE LOS PROCEDIMIENTOS
COMUNES PARA LA SELECCION DE CONTRATISTAS; ademas de lo establecido en el Titulo

S_éptimo del menciona capitulo, el cual a su letra determina lo siguiente:

~ *“TfTULO SEPTIMO
" CONTRATACION DIRECTA
ARTICULO 52: PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION
DIRECTA DIFERENTES A LA URGENCIA MANIFIESTA. En los procesos de
contratacion directa, la entidad adelantara los siguientes tramites: -

52.1. Suscritos los estudios previos y remitidos a la Secretaria General, ésta contara
con dos (2) dias habiles para su revision juridica y normativa. En caso de encontrarlos
ajustados a este Manual y las normas complementarias que regulen la tipologia
contractual, continuaran con su tramite. Si se requieren ajustes, se haré devolucién a
la dependencia de origen para que realicen las modificaciones a que haya lugar, y
radiquen nuevamente dichos documentos.

52.2. Para los contratos regidos por derechos de propiedad intelectual, o aquellos
referidos a un proveedor exclusivo, deberan allegarse, junto con los estudios previos,
los soportes de dicha condicion. ‘

52.3. Elaborados, revisados y aprobados los estudios previos por la. dependencia
competente, se procedera a remitir solicitud de oferta al posible contratista. En ella se
indicaréan los aspectos béasicos del contrato a celebrar y se senalara el plazo para
presentar la propuesta, asi como los documentos que la componen. No. se requerira
la presentacion de propuesta en los contratos de prestacién de servicios
profesionales, de apoyo a la gestion o capacitacion.

52.4. Recibida la propuesta y/o documentos correspondientes, el profesional
asignado revisara la documentacién con la lista de chequeo adoptada al respecto. Si
la documentacién estéd completa, continuara con el tramite respectivo. En caso de no
estarlo, requerird por una Unica vez al futuro contratista para que la allegue. De no
completarse la informacién, se devolvera a la dependencia de origen.
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52.5. En los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestién, deberéa anexarse la certificacion del érea de talento humano sobre la
inexistencia de personal para cumplir las actividades a contratar.

52.6. Consolidados los documentos soporte, se procedera a la expedicién de un acto
administrativo de justificacién de la contratacion directa, asi como a la proyeccién de
la minuta contractual. Dicho acto administrativo no seré necesario en los contratos de
prestacién de servicios profesionales, de apoyo a la gestion o de capacitacion. En los
casos de urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare suplira este
requisito.

52.7. Celebrado el contrato a través de la modalidad directa, se procedera a su
legalizacion, y a su publicacién en el SECOP. Esta debera producirse dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a su firma.”

11. CRITERIOS DE SELECCION:
Se seleccionara la propuesta que cumpla con los requisitos minimos para suplir la necesidad, asi

mismo el proponente debe hacer entrega de todos los documentos legales que deben ir anexos
al contrato, en donde se demuestre las condiciones de experiencia y la capacidad operativa, su
incumplimiento implicara el rechazo de la propuesta. A

Requisitos habilitantes:

1. Carta de presentacion de la propuesta, se debera presentar firmada por el oferente y que el
valor de lo propuesto no sea superior al valor del presupuesto de la entidad.

2. Fotocopia de la cédula de ciudadania de la persona natural o del representante legal de Ia
persona juridica.

3. Fotocopia Libreta rﬁilitar (Aplica para Hombres menores a los 50 afios).
4. Registro Unico Tributario — RUT, del oferente sea persona natural o juridica

5. Certificado de existencia y representacion legal: Las personas juridicas deberan acreditar su
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la camara de comercio
correspondiente con fecha de expedicién que no puede ser superior a un (1) mes en el momento
de la presentacion de la propuesta en la camara de comercio.

6. Declaracion juramentada de bienes y rentas del representante legal de la persona juridica.
7. Declaracion de Renta del ultimo afio gravable de la persona juridica.

8. Hoja de vida de la funcién publica de la persona natural o de la persona juridica y del
. representante legal de la persona juridica.

9. Declaracion de no encontrarse incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad para contratar.

10. Certificado de Antecedentes Fiscales (contraloria), Disciplinarios (procuraduria), Judiciales
(policia nacional) y medidas correctivas (policia nacional), de |la persona natural y de la persona
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juridica y su representante legal, los cuales deben ser recientes a la fecha de presentacion de la
~ propuesta.

- 11. Certificados deudores morosos del estado expedido por la Contaduria General
12. Certificados deudores de alimentos morosos — REDAM

13.Certificacion de que la persona juridica se encuentre al dia con las obligaciones de aportes
parafiscales (Certificado suscrito por el revisor fiscal con copia de su cédula, tarjeta profesional y
certificado de junta de contadores no superior a 3 meses, acreditando estar el dia en los aportes
al sistema de seguridad social y parafiscales, cuando aplique. Cuando no se tenga revisor fiscal,
la certificacion debera estar suscrita por el representante legal de la persona jurldica) en el caso
- de persona natural Certificado de afiliacién al sistema de seguridad social. .

GXE i

14. Experiencia minima referida a contrataciones anteriores: El oferente debera adjuntar minlmo
dos (02) certificaciones o fotocopias de contratos con su respectiva acta de liquidaciéon, donde
conste que ha suscrito y ejecutado contratos con entidades publicas o privadas, cuyo objeto sea
de similares caracteristicas al requerido en este estudio previo y cuya sumatoria sea igual o
superior al 100% del presupuesto oficial.

OBSERVACION: La experiencia puede ser acreditada con alguno de los siguientes documentos:

e Copia del contrato y acta de liquidacion del mismo 6
* Certificado expedido por la entidad contratante el cual debe contener como minimo la
siguiente informacién:

Nombre del contratante.

Nombre del contratista y su numero de identifi cac;én
Duracion

Valor total incluyendo las prérrogas, si hubieren existido.

0O 0 O O

Para el caso de Consorcios y Uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de
las experiencias de los integrantes que la tengan de manera proporcional a su participacién en el
mismo. No obstante, ningln integrante del consorcio o unién temporal podra acreditar una
experiencia general inferior a dos (2) afios.

NOTA 1: El incumplimiento de los criterios antes descritos implicara el rechazo de plano de la
propuesta.

NOTA 2: La Empresa verificard en las paginas WEB, de cada organismo de control los
antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas del oferente que allegue la
propuesta. {

Debe sefialarse que el combustible DIESEL y GASOLINA CORRIENTE, tienen un precio
regulado por parte del Gobierno Nacional, lo que ha afectado directamente con los descuentos
por estampillas y tributos, lo que genera para los proveedores pérdidas en el ejercicio de su objeto
social, lo cual vulnera la naturaleza onerosa y sinalagmatica del contrato a celebrar.
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Es menester en este punto, hacer menciéon al deber que tienen las entidades estatales de
mantener el equilibrio econémico del contrato de conformidad con el contenido del articulo 27 de
la Ley 80 de 1993, y por consiguiente, no puede pretender la administracién continuar ia
celebracién y ejecucion de los contratos de suministro de combustible, generandc para el
contratista, en todo caso, pérdidas, pues con ello vulneraria dichos postulados.

Para evitar esta situacion, en cuanto a la propuesta econémica, sélo para el item combustible
(DIESEL y/o BIO GASOLINA CORRIENTE), el oferente debera manifestar en la propuesta el
costo de cada unidad de medida de estos elementos, y ademas individualizar los COSTOS DE

ESTAMPILLAS. A efectos de la comparacion de la propuesta, el proponente debera formular un
valor definitivo, resultante de la suma de ambos factores (COSTO DEL PRODUCTO +
ESTAMPILLAS), que sera igualmente sumado, para obtener un valor final comparable.

Para evaluar la propuesta, el oferente debera ofertar los precios por concepto de los siguientes
elementos o productos:

MEDIDA COMBUSTIBLE
Galén Gasolina Corriente
" Galén Diesel - ACPM

Dentro de la propuesta econémica debera manifestar el costo de cada unidad de medida de los
elementos requeridos, y ademas individualizar los costos de administracion referentes a los

descuentos por estampillas.

12. TIPIFICACION, CUANTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO PREVISIBLES O
ASEGURABLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO CONTRACTUAL:

Se entiende por mecanismo de cobertura del riesgo, el instrumento otorgado por los oferentes
o por el contratista de una entidad publica contratante, a favor de esta o de terceros, con el
objeto de garantizar entre otros (i) la seriedad de su ofrecimiento; (ii) el cumplimiento de las
obligaciones que para aquel surjan del contrato y su liquidacion; (iii) los demas riesgos a que
se encuentre expuesta la administracion segun el contrato; sin embargo, se determina que e:
riesgo es minimo, puesto que en caso de que las actividades desplegadas por el contratista
no satisfagan el cumplimiento de las obligaciones contraidas para la ejecucion del objeto
contractual, no se expedira la certificaciéon de cumplimiento por parte del supervisor para la
cancelacién de los pagos respectivos, sin perjuicio de las acciones juridicas que conlleva el
incumplimiento del contrato.
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ir del acta de inicio)|
ADMINISTRATIVO Demora en la radicacion oportuna por
parte del contratista de las Contratista 100%
actas(correctamente diigenciadas y )
rmadas) y/o cuentas :
Errores cometidos por el contratista en
los documentos elaborados durante |3 Contratista 100%
ejecucidén del contrato.
TECNICOS contratista, a toda clase d
proveedores en relacién con compras, m
alquileres. servicios, contratos, etc. Contratista 100%
Este riesgo se tipficara cuando se |
[ S |
FINANCIE ROS i
nsoivencia  del  corratista| COMrESa100%
OPERATIVO Y DE EJECUCION  |Mbdficacién  en los  precios del  oorramista 100%
materiales yio sumnistros.

ambientales legales: Incumplimiento del]
contratista de los requerimientos
ambientales legales. reglamentarios |
contractuales, y que no generara dafio|
0 perjuicio al municipio o a terceros por
esta causa, por lo tanto, las sanciones
que por este concepto imponga lal
Autoridad  Ambiental s aran

Contratista 100%

AMBIENTALES .
‘ entiende como eventos naturales de
fuerza mayor aquellos originados por
|las fuerzas de la naturaleza, tales Contratista 100%, que no
como: Crecimiento desmeruzado y sobrepase el 20% del
desbiordamiento de los cauces de los valor total del contrato
rios o0 quebradas, desetabiizacion de
taludes y deslizamientos inesperados,
avalanchas, vendabales. etc., v que

13. INDICACION DE LAS COBERTURAS DE LA GARANTIA UNICA:

El contratista constituira por intermedio de un Banco o Compafia de Seguros legalmente
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de EPQ S.A. E.S.P., una garantia unica que
ampare:

1. Cumplimiento del contrato: en una cuantia equivalente al diez por ciento 10% del valor del
contrato por el término de la vigencia y cuatro meses mas.

2. Calidad del bien o servicio: en una cuantia diez por ciento 10% del valor del contrato por
el término de la vigencia y cuatro meses mas.

3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Su cuantia
no sera inferior al 5% del valor del contrato por el término de ejecucién del contrato y tres
(3) afios.

NOTA 1: el contratista se obliga a realizar ajustes a la garantia a la fecha de inicio del contrato a
ampliar, modificar o prorrogar las mismas en el evento en que se aumente el valor del contrato o
se prorrogue o se suspenda su ejecucion.

NOTA 2: El contratista se obliga a realizar los ajustes de las garantias cuando se adicione,
modifique y/o se prorrogue el contrato.
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En el caso de que las actividades realizadas por el contratista no cumplan con las obligaciones
contraidas con las EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A.E.S.P, el supervisor no esta
obligado a expedir ningun tipo de certificacion de cumplimiento de las actividades para la
cancelacion de los pagos respectivos.

14. INCLUSION EN PLANES DE LA ENTIDAD.
Plan de compra: suministro de combustible UNSPSC 15101505.

Para constancia se firma en la ciudad de Armenia Quindio a los catorce (14) dias del mes de
febrero del affo dos mil Veinticinco (2025).

Empresas Pl’xbll as del Quindio S.A. (E.S.P)

Proyect6 y Elaboré: Jesus David Hincapié Valencia — Jefe Gestion Administrativa -/:7
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