Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7583502
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(28/02/2025 3:23:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7583502
Objeto del contrato	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CERINZA, BOYACA.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	27/05/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	28/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CERINZA

COLOMBIA, Cerinza

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MARTHA CECILIA DIAZ VERGUGO

COLOMBIA, Cerinza
Número de documento 23430622

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARTHACECILIA DIAZ VERDUGO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARTHA CECILIA DIAZ VERDUGO* ***Fecha de aprobación:*** *3/03/2025 3:21:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS CARLOS CHIA HERRNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/03/2025 7:44:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7583502
Proveedor MARTHACECILIA DIAZ VERDUGO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cl 7 5 73
Ubicación CO-BOY-15162 - Cerinza
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Cerinza
Dirección cl 7 5 73
Código postal 150620

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 7 No. 5-73	COLOMBIA > Boyacá > Cerinza

1 CO1.PCCNTR.7583502

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							39.820.000,00	39.096.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	11111502	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CERINZA, BOYACA.	1,00	UN	39.820.000,00	39.096.000,00	39.820.000,00	39.096.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	camara de comercio 2025 (2).pdf	camara de comercio 2025 (2).pdf	(detalle)
☐	CamScanner 24-02-2025 15.30.pdf	CamScanner 24-02-2025 15.30.pdf	(detalle)
☐	CamScanner 24-02-2025 15.32.pdf	CamScanner 24-02-2025 15.32.pdf	(detalle)
☐	CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf	CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICACION FERRETERIA PORVENIR.pdf	CERTIFICACION FERRETERIA PORVENIR.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICACO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL.pdf	CERTIFICACO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL.pdf	(detalle)

☐	CERTIFICADO APORTE PARAFISCALES.pdf	CERTIFICADO APORTE PARAFISCALES.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DICIPLINARIOS.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DICIPLINARIOS.pdf	(detalle)
☐	certificado de antecedentes penales.pdf	certificado de antecedentes penales.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICADO DE DEPOSITO.pdf	CERTIFICADO DE DEPOSITO.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICADO REDAM.pdf	CERTIFICADO REDAM.pdf	(detalle)
☐	INHABILIDADES E INCOPATIBILIDADES.pdf	INHABILIDADES E INCOPATIBILIDADES.pdf	(detalle)
☐	PROPUESTA ECONOMICA.pdf	PROPUESTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
☐	RUT SRA MARTHA FERRETERIA EL PORVENIR.pdf	RUT SRA MARTHA FERRETERIA EL PORVENIR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	39.096.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	39.096.000
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	39.096.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	39.096.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000002707	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	01152	CDP	No se ha iniciado		39.096.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -