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1. ESTUDIOS DE MERCADO 
El artículo 103 de la Ley 633 de 2000 estableció que, a partir del 1 de enero del 2001, la Nación cedería al Municipio de 
Zipaquirá la totalidad de los ingresos derivados de las entradas a la Catedral de Sal de Zipaquirá. Estos recursos serían 
destinados prioritariamente por el Municipio para el mantenimiento óptimo de la Catedral como monumento turístico 
religioso y para promover el desarrollo turístico y las infraestructuras locales y regionales, en concordancia con la Ley 388 
de 1997 sobre planes y programas territoriales a diferentes escalas. 
 
A través del Acuerdo No. 001 de 2001, el Concejo Municipal de Zipaquirá estableció la Sociedad de Economía Mixta 
Catedral de Sal del Municipio de Zipaquirá, constituida mediante escritura pública No. 1926 de la Notaría Segunda del 
Círculo del Municipio de Zipaquirá. Esta entidad, descentralizada bajo la forma de sociedad de economía mixta, con aportes 
estatales y capital privado, tiene como objetivo fundamental el mantenimiento, embellecimiento y funcionamiento óptimo 
de la Catedral de Sal y demás bienes turísticos asociados. 
 
Posteriormente, la Ley 773 de 2002 transfirió al Municipio de Zipaquirá la administración de los ingresos generados por la 
explotación turística de la Catedral de Sal y otros bienes del complejo turístico. Estos recursos, además de destinarse al 
mantenimiento del monumento, se utilizarían para fomentar el desarrollo productivo y turístico, así como para obras de 
infraestructura municipal y regional. 
 
A través del convenio interadministrativo firmado el 7 de noviembre de 2003 entre el Municipio de Zipaquirá y varias 
entidades gubernamentales, se acordó la entrega de la administración de los activos del complejo turístico de la Catedral 
de Sal a la Sociedad de Economía Mixta Catedral de Sal de Zipaquirá S.A. Este convenio también estableció una instancia 
interinstitucional para la supervisión eficiente y eficaz de la administración empresarial de la Catedral y su complejo turístico 
por parte de los gobiernos nacional y municipal. 
 
En virtud de este convenio, la administración y explotación turística se coordinaría con las actividades de explotación minera 
de la mina de sal de Zipaquirá, garantizando la seguridad de los visitantes y trabajadores, así como la integridad de la 
estructura de la mina. 
 
Por último, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, las sociedades de economía mixta, como la Catedral de 
Sal de Zipaquirá S.A. SEM, cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, y se rigen por 
las reglas del derecho privado en sus actividades industriales o comerciales. Aunque se precisa que, en temas específicos, 
se regirán por el derecho público, según la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
 
El presente proceso de selección busca contratar a un profesional en publicidad para realizar los estudios de mecánica de 
rocas, ventilación, medición de gases y filtraciones en 22 sectores que se encuentran dentro del área comercial de la nueva 
catedral de sal de Zipaquirá, garantizando que las labores asignadas se lleven a cabo eficientemente. Este proceso se 
justifica por la necesidad de contar con un experto que realice actividades específicas que, debido a diversas razones, no 
pueden ser atendidas por el personal actual o requieren un grado de especialización. Además, la Sociedad no cuenta 
dentro de su planta de personal con un profesional que tenga el perfil necesario para cubrir estas necesidades en el área. 
 
Mediante el presente proceso de selección, el ordenador del gasto certifica que existen causales que evidencian que las 
obligaciones específicas no se pueden atender por la entidad. Tales causales incluyen: a) La inexistencia de personal que 
pueda desarrollar la actividad requerida para el servicio, b) La presencia de personal en la planta, pero insuficiente para 
bordar la tarea, c) El nivel de especialización necesario para llevar a cabo la actividad implica la contratación de un servicio 
externo. Esta contratación permite satisfacer las necesidades que la entidad demanda, según la justificación de la 
necesidad presentada. 
 
Para el presente contrato y su respectivo proceso de contratación, no se consideró necesario obtener previamente varias 
ofertas, en cumplimiento de lo señalado en los numerales 6 y 7 del artículo 59 del Manual de contratación, Interventoría y 
Supervisión de Catedral de Sal de Zipaquirá S.A SEM. Esto se fundamenta en la justificación previamente expuesta sobre 



  
ESTUDIOS PREVIOS 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

 

Código: RG-08-37 
Versión: 03 
Fecha de Emisión: 
19/03/2024 

DOCUMENTO CONTROLADO 
 

2 
Calle 3 N º 8 - 36 PBX 8519502 
www.catedraldesal.gov.co  

la imposibilidad de contar con personal interno o la necesidad de especialización para la ejecución de las actividades 
requeridas, lo que justifica la contratación directa de un profesional en publicidad para llevar a cabo los estudios necesarios 
 
Efectuado el anterior análisis, el valor del presupuesto oficial asciende a la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES ($548.000.000,00) M/CTE, el cual cuenta con respaldo presupuestal No 2025000120 de fecha 25/02/2025. 

2. ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

2.1 Descripción general 
de la necesidad de la 

entidad 

Tipo de contrato: Prestación de servicios 
Modalidad de selección: Selección directa 

Naturaleza de la entidad: 

La Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, es una entidad 
jurídica publica de economía mixta del orden municipal bajo 
la forma de una sociedad comercial anónima, con la razón 
y el objeto sociales que se señalan en el acuerdo No 01 de 
2001, Acuerdo No 13 de 2001, Acuerdo No 06 de 2003.  
 
Entidad de régimen excepcional que no se encuentra 
sometida al estatuto general de contratación de la 
administración pública, por lo cual, su actividad contractual 
se regirá por el Manual de contratación, interventoría y 
supervisión de fecha 04 de marzo de 2019.  
 
El ordenador del gasto cuenta con capacidad para contratar 
de conformidad con el acto de elección emanado de la junta 
directiva en la que se aprobó delegación como gerente y 
representante legal de la Catedral de Sal de Zipaquirá SA 
SEM, por lo cual cuenta con capacidad legal y jurídica para 
contratar, de conformidad con lo establecido en el artículo 
16 del Manual de contratación, Interventoría y Supervisión. 

 
 
 

Marco normativo: 

El presente proceso de selección se efectúa en virtud de las 
facultades otorgadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
siguientes del Manual de Contratación, interventoría y 
supervisión de fecha 04 de marzo de 2019.  
 
La Sociedad en los procesos contractuales se regirá por las 
normas de derecho privado, en especial las normas civiles, 
comerciales, y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a su actividad económica y 
comercial y, por el Manual de contratación, sin perjuicio de 
la observancia en desarrollo de su actividad contractual de 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de 
Colombia y demás normas aplicables. 
 
Además de lo anterior, se deben observar dentro del marco 
legal de la contratación de CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRÁ S.A. SEM, Las normas aplicables de la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 
019 de 2012, Ley 1882 de 2018, el artículo 355 de la 
Constitución Política, los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 
1998, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Decreto Ley 111 
de 1996, Ley 819 de 2003, Presupuesto Municipal, normas 
sobre austeridad del gasto, Ley General de Archivos (Ley 
594 de 2000), Normas sobre calidad y el sistema MECI, 
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actos administrativos, ordenanzas, acuerdos y demás que 
sean aplicables a la contratación de la Sociedad. 

3. CONDICIONES CONTRACTUALES: 

3.1 Descripción de la 
necesidad  

Que el Ministerio de Minas y Energía, a través de INGEOMINAS, actualmente denominado 
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, realizó una visita a la Catedral de Sal en el mes 
de agosto de 2007, y desde entonces ha recomendado un mantenimiento interno y externo 
técnico en la misma. 
 
Por razones de seguridad tanto para los funcionarios que operan en el Clúster Turístico 
Catedral de Sal como para los turistas y visitantes que acuden allí, y considerando que se 
trata de una mina y su conservación como monumento y destino turístico, es necesario 
contratar un servicio de mantenimiento con personal profesional y calificado. Este servicio 
incluirá la realización de diversos trabajos, como estudios de mecánica de rocas de áreas 
nuevas de la Catedral de Sal, que abarquen aspectos como convergencias, subsidencias, 
grietas y fallas. Asimismo, se llevará a cabo un levantamiento geotécnico que incluirá la 
medición de triángulos horizontales y verticales. 
 
Durante esta administración, se ha continuado con el desarrollo de las Fases IV y V, las 
cuales abarcan un área de 6.400 metros cuadrados. Para estas áreas, se requiere un 
diagnóstico constante del comportamiento estructural. Además, se ha expandido el área 
interna en aproximadamente un 20%, por lo que es necesario realizar estudios estructurales 
para diagnosticar el comportamiento del suelo, garantizando así la seguridad del personal 
que labora en el clúster turístico, así como de los turistas y visitantes. 
 
La Empresa de Economía Mixta Catedral de Sal requerirá a la empresa o profesional 
contratista todos los elementos necesarios para cumplir estrictamente con el convenio 
interinstitucional establecido. Esto incluirá llevar el control de las mediciones tomadas desde 
el año 2003 y presentar un informe preliminar de los cambios que se presenten en dichas 
mediciones. 
 
En la administración anterior, la Agencia Nacional Minera solicitó un Estudio de Circuito de 
Ventilación para la Catedral de Sal de Zipaquirá. Este estudio debe mantenerse actualizado 
periódicamente para asegurar el adecuado estado de ventilación de la mina y garantizar la 
seguridad de quienes trabajan y visitan el lugar. 

3.2 Objeto a contratar 

“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS ESTUDIOS DE 
MECÁNICA DE ROCAS, VENTILACIÓN, MEDICIÓN DE GASES Y FILTRACIONES EN 
VEINTIDOS (22) SECTORES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA COMERCIAL 
DE LA NUEVA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ.” 

3.3 Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio 

Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la 
guía para la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; 
en consecuencia, son los siguientes: 
 

ITEM CODIGO 
UNSPSC 

TRANSLATION NAME 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

1 81102000 Ingeniería de Minas  UNIDAD 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO 
 

FORMACIÓN 
ACADEMICA 

BASICA 
PRIMARIA 

N/A 
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BASICA 
SECUNDARIA 

N/A 

PREGRADO Título de formación profesional en 
Ingeniería de Minas 

POSGRADO Título de formación en la modalidad 
de Estudios de mecánicas de rocas. 

EXPERIENCIA  

GENERAL  
ESPECIFICA Mayor a sesenta (60) meses de 

experiencia en minería subterránea, 
especializaciones y seminarios en 
enseñanza superior de Minería. 

REQUISITOS 
ADICIONALES 

Tarjeta profesional 

 
1. ESTUDIOS DE MECÁNICA DE ROCAS 

 
Con el fin de determinar las afectaciones producidas por redistribución de esfuerzos que 
afectan aspectos de la geomecánica, se requiere de estudios de comportamiento del 
macizo rocoso en los 22 sectores que se encuentran dentro del área comercial de la Nueva 
Catedral de Sal de Zipaquirá (mensualmente se harán los estudios de 11 sectores de los 
22 mencionados); estos estudios de mecánica de rocas se dividen en 2 
(CONVERGENCIAS Y SUBSIDENCIAS). 
 

2. ESTUDIO DE VENTILACIÓN 
Se realizará el estudio de ventilación, tomando como referencia el plano isométrico existente 
elaborado por esta consultoría y teniendo en cuenta el reglamento de seguridad e higiene 
minera del Ministerio de Minas ( Decreto 1886 del 21 de Septiembre de 2015), el cual es de 
obligatorio cumplimiento y su control está bajo la Agencia Nacional de Minería; de tal 
manera que los valores tomados para caudales de aire, límites permisibles de gases, áreas 
mínimas y circuito de ventilación se harán de acuerdo a las normas establecidos por este 
decreto. 
 

3. ESTUDIO DE FILTRACIONES 
 

En los 22 sectores que se encuentran dentro del área comercial de la Nueva Catedral de 
Sal de Zipaquirá se localizarán y se analizarán las filtraciones presentes con coordenadas 
y cotas haciendo un replanteo con poligonal abierta desde el interior de la mina y 
proyectando las coordenadas hacia superficie determinando de esta manera su respectiva 
localización cartográfica con respecto al plano general del sector de la mina en lo 
concerniente al proyecto turístico religioso. Una vez se localicen los sitios de filtraciones se 
harán estudios de mediciones de caudal por medios volumétricos, se analizará la situación 
y se darán las recomendaciones pertinentes. 
 
EQUIPOS A UTILIZAR: Para el desarrollo de los trabajos se contará con los siguientes 
equipos: 

 
EQUIPOS A UTILIZAR 

N° NOMBRE IMAGEN 
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1 Velometro 

 

2 
Anemómetro de 
molinete grande 
(Modelo AN310) 

 

3 Tubo de humo 

 

4 Bomba Draguer 
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5 
Tubos 

colorimétricos 

 

6 Microbarómetro 

 

7 Manómetros 

 

8 Tubos Pitot 
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9 Mangueras 

 

10 Tubo en “U” 
 

 

11 

Equipo Crowcon 
para medición de 

gases. 
 

 

12 
Estación total laser 

(SOKKIA IM-52) 
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13 Nivel de precisión 

 

14 Jalones 

 

15 Trípode 

 

16 Bípode 
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17 
Radios de 

comunicación 
 

 

18 
Vehículo 4x4 para 

trabajos en 
superficie 

 

19 
Machetes y 

herramientas varias 
 

 

20 Brújula 

 

21 GPS 

 
  

3.4 Autorizaciones, 
permisos y licencias 

requeridos para la 
ejecución 

El contratista deberá contar con las licencias, permisos y/o autorizaciones que le permitan 
ejecutar el objeto contractual. 

3.5 Justificación de la 
modalidad de selección y 

fundamentos 

La modalidad de selección corresponde a selección directa, en los términos del artículo 58 
del Manual de contratación, interventoría y supervisión es “la cual es el proceso mediante 
el cual se selecciona al contratista y/o proveedor persona natural o jurídica de manera 
directa siempre y cuando cumpla con las causales de selección directa señaladas en el 
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manual de contratación de conformidad con el numeral 5 y 6 el cual establece que 
“contratación de prestación de servicios profesionales. La sociedad, podrá contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales con la persona 
natural o jurídica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando 
la sociedad verifique la idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área de que 
se trate. en este caso, no es necesario que la sociedad haya obtenido, previamente varias 
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita (…) contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión. La sociedad, podrá contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios de apoyo a la gestión con la 
persona natural o jurídica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre 
y cuando la sociedad verifique la idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el 
área que se trate, en este caso, no es necesario que la sociedad hay obtenido previamente 
varias ofertas, de lo cual el ordenadore del gasto debe dejar constancia escrita”  

3.6 Valor estimado y su 
justificación 

Para el mejoramiento de la actividad contractual, la materialización de los principios de 
contratación y el cumplimiento de los fines y objetivos misionales asignados a la entidad, se 
definieron parámetros y criterios objetivos para fijar los honorarios de los contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión requeridos y que celebre LA 
CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ SA SEM, por lo que la entidad adelantó los análisis 
de los valores históricos de contratos con objeto igual o similar, cuya complejidad requiere 
conocimiento especifico y contar con equipos de características técnicas necesarias para 
efectuar el desarrollo del objeto contractual, es por ello que el valor presentado en la oferta 
económica permite identificar el valor del contrato, el cual se encuentra dentro de los rangos 
históricos efectuados por la entidad. Efectuado el anterior análisis, el valor del presupuesto 
oficial asciende a la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
($548.000.000,00) M/CTE, el cual cuenta con respaldo presupuestal No 2025000120 de 
fecha 25/02/2025. 

3.7 Garantías 

La Sociedad exigirá que el contratista constituya las siguientes garantías: El 
CONTRATISTA deberá constituir en favor de CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. 
SEM, a más tardar dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
presente contrato, garantía única otorgada a través de una compañía de seguros o entidad 
bancaria, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, la cual 
ampare los siguientes riesgos:  

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 
Cumplimiento del 
contrato 

Por el 20% del valor total 
del contrato. 

Con una duración igual al 
plazo de ejecución y 6 meses 
más, a partir de la suscripción 
contrato. 

NOTA 1: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de las garantías 
presentadas, siempre que sobrevengan situaciones que así lo ameriten, tales como 
suspensiones, adiciones en plazo o valor, o cualquiera otra similar a las mencionadas. 
NOTA 2: Con las pólizas que presente el CONTRATISTA a la CATEDRAL, deberán 
anexarse los documentos en los que conste el pago de las mismas y las condiciones 
generales entregadas por la compañía aseguradora. 

3.8 Obligaciones 
generales y específicas 

OBLIGACIONES GENERALES:  
1) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa 
o con ocasión del objeto contractual. 2) Cumplir con el objeto contractual. 3) Atender las 
sugerencias y condiciones establecidas por el supervisor y/o interventor del contrato y todas 
las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 4) Presentar actas e informes de ejecución contractual a que haya lugar, al 
supervisor del contrato, en los casos que aplique. 5) Responder pecuniariamente por los 
elementos y bienes muebles de propiedad de la entidad contratante que se le entreguen de 
manera transitoria, hasta finalizar el contrato. Para tal efecto, suscribirá las actas de recibo 
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y entrega respectivas. 6) Presentar los informes mensuales de ejecución de actividades y 
al finalizar el plazo de la ejecución del contrato, entregar un informe pormenorizado de las 
actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecución del contrato. 7) Devolver 
todos los elementos que sean suministrados por la entidad contratante para la ejecución de 
objeto del contrato, una vez finalizado el mismo, en perfecto estado, salvo el deterioro 
normal por el uso. 8) El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 9) Diligenciar el formato único de 
hoja de vida formato expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
10) Encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos 
Laborales) al momento de la suscripción del contrato, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes y presentar a la entidad de manera mensual los soportes de pago de los 
aportes respectivos. 11) Responder por la calidad el servicio prestado, de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 12) Mantener informado al Supervisor del contrato de cualquier 
circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato. 13) Contar con el examen médico 
ocupacional de ingreso, (expedido por médico especialista en Salud Ocupacional) conforme 
lo establecido en el Art. 18 decreto 723 de 2013. 14) El contratista autoriza la utilización de 
su correo electrónico a efectos de que la entidad comunique por ese medio cualquier 
circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato según lo ordenado en la Ley 1437 
de 2011. 15) Contar con los elementos de seguridad y protección, así como con los 
elementos de trabajo necesarios para la ejecución del objeto Contractual, especialmente 
los elementos personales de protección y bioseguridad necesarios para evitar la 
propagación del COVID 19. 16) Cumplir con los protocolos de bioseguridad de los 
inmuebles donde se va a prestar el servicio, especialmente en la Sede Administrativa de la 
entidad y demás sedes administrativas de la entidad contratante. 17) En el informe final de 
ejecución, el contratista deberá adjuntar en copia digital todos los documentos y/o 
creaciones efectuadas para el cumplimiento del objeto contractual derivado de la ejecución 
del contrato 18) El Contratista se obliga a cumplir con la Ley General de Archivo en lo 
referente a las tablas de retención documental, para los documentos que en ejercicio de su 
función realice, tenga a su cargo o surjan de la relación contractual. 19) Las demás que se 
deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. 
a) El contratista se compromete a darle estricto cumplimiento a lo señalado en su propuesta 
la cual hará parte integral del presente contrato. b) El contratista dispondrá de los equipos 
permanentes para la medición de gases, y medición de aire, que garanticen las condiciones 
normales de trabajos bajo tierra, exigidas por el código de Minas. c) El contratista dará cabal 
cumplimiento al Código de Minas en lo referente a seguridad de minas, entre otros. d) El 
contratista deberá realizar aforos en los puntos definidos dentro del circuito de la red de 
ventilación, determinando áreas, velocidades y caudales en cada uno de los puntos 
aforados. Análisis de gases tales como: metano, sulfhídrico, bióxido, monóxido de carbono, 
nitrato de potasio y oxígeno en las mismas áreas abiertas al público. e) El contratista deberá 
presentar informes a la empresa de economía mixta Catedral de Sal una vez por mes, 
dando recomendaciones de tipo técnico dentro de los estudios presentados mediante dos 
informes escritos. f) El contratista asistirá a las reuniones de tipo técnico que solicite la 
gerencia de la empresa de economía mixta Catedral de Sal; en especial las visitas de la 
Agencia Nacional de Minería (ANM). g) Cumplir con diligencia y buena fe, el cumplimiento 
del objeto del presente contrato, evitando al máximo todo tipo de dilaciones o en 
trabamientos que pueda presentarse; h) No acceder a peticiones o amenazas de quien 
estando por fuera de la Ley, pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u hecho. i) 
Atender con especial diligencia los que para el objeto contractual haga, la empresa a través 
de la Gerencia. j) Cumplir con las obligaciones propias del sistema integral de seguridad 
social. k) Las demás obligaciones que se relacionen de manera directa con el objeto del 
presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio. 
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3.9 Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

NÚMERO CDP 2025000120 
RUBRO 2.1.2.02.02.008 

CPC 2025000120 
FECHA 25/02/2025 
VALOR $548.000.000,00 

EXPEDIDO POR GERENTE GENERAL 
 

3.10 Forma de pago 

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución la CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRÁ SA SEM, pagara al contratista el valor de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES ($548.000.000,00) M/CTE, de la siguiente manera: DIEZ (10) PAGOS 
MENSUALES equivalentes cada uno a CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($54.800.000). Estos pagos serán cancelados previa 
radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones 
expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de 
pago de los aportes en salud, pensión y ARL, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia, en 
los siguientes términos: 1) un primer pago proporcional al mes de marzo desde la fecha de 
inicio hasta el 31 de marzo de 2025, por el valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($54.800.000). 2) Nueve (09) pagos por cada mensualidad 
por el valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 
($54.800.000). NOTA 1: Para efectos de pago, el contratista deberá previamente al 
desembolso cargar los documentos al SECOP II, de conformidad con lo establecido en la 
Circular 003 de 2022. 

3.11 Lugar de ejecución Municipio de Zipaquirá - Catedral de Sal de Zipaquirá 

3.12 Plazo de ejecución 
Hasta el 31 de diciembre de 2025 contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

3.13 Funciones del 
supervisor 

Los deberes, facultades y principios que rigen la supervisión se determinan de conformidad 
con lo establecido en el artículo 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del Manual de contratación, 
Interventoría y Supervisión de fecha 04 de marzo de 2019. 
1. Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, 
financiero y legal sobre la ejecución del contrato. 2. Verificar y controlar el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. 3. Vigilar y 
controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en 
el contrato. 4.  Presentar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato un informe 
pormenorizado, detallado y completo en él que se acredite que los bienes, servicios u obras 
efectivamente entregados por el contratista y/o proveedor, cumplen a cabalidad con las 
condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar 
acompañados de los soportes correspondientes, 5. Informar al Ordenador del Gasto y al 
Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo. 6. 
Remitir al Jefe del Área de Contratos a través de correo institucional durante los cinco (5) 
primeros días hábiles de cada trimestre, el porcentaje de ejecución contractual en tiempo y 
dinero de los contratos con recursos por parte de la sociedad, con el propósito de efectuar 
el correspondiente reporte a la Contraloría General de la República en el Sistema de 
Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI. 7. Exigir al contratista y/o proveedor 
que las obras, servicios, o bienes contratados, cumplan con las condiciones y calidades 
pactadas y si es del caso, solicitar su corrección o reposición cuando verifique que no 
cumplen con lo requerido. 8. Conceptuar y justificar la viabilidad de las ediciones, prórrogas, 
modificaciones o suspensiones al contrato que procedan, así como elaborar y remitir con la 
debida anterioridad al vencimiento del contrato, la correspondiente solicitud al competente 
contractual. 9 controlar la correcta inversión del anticipo de conformidad con lo establecido 
en el contrato y dando cumplimiento a lo establecido en el ar/culo 91 la Ley 1474 de 2011. 
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10. Aprobar el plan de inversión del anticipo cuando haya lugar. 11. Requerir al contratista 
y/o proveedor, puando haya lugar la información relacionada con la correcta inversión del 
anticipo con sus correspondientes soportes. 12. Suministrar al contratista y/o proveedor 
toda la información y documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 13. 
Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista y/o proveedor todas las actas que 
demande la ejecución del contrato, tales como: 13.1. Acta de inicio del contrato, 13.2. Acta 
de suspensión del contrato cuando se presenten las causales correspondientes previstas 
en el mismo. 13,3. Actas de recibo parcial o final de obra. 13.4. Acta de terminación. 13.5. 
Las demás actas que se establezcan y se requieran para la ejecución del contrato. 14. 
Asistir técnicamente a la Sociedad en asuntos relacionados con la ejecución del contrato. 
15. Resolver las consultas del contratista y/o proveedor, o tramitarlas ante la dependencia 
o área competente, haciendo el correspondiente seguimiento. 16. Verificar para efectos de 
pago, que el contratista y/o proveedor cumpla con las obligaciones de afiliación y pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y Aportes Parafiscales, según 
sea el caso, e informar al Ordenador del Gasto en caso de existir incumplimiento de estas 
obligaciones. 17. Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el 
contratista y/o proveedor, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del 
servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, 
obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir al Área Financiera 
(Central de Cuentas), o al Grupo de Recursos Físicos (Almacén) la documentación 
determinada en el contrato para el trámite de pago. 18. Formular y enviar al contratista y/o 
proveedor por escrito las observaciones y objeciones a que haya lugar cuando haya 
desacuerdo o inconformidad con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
Estas observaciones deben estar debidamente sustentadas y justificadas en hechos, 
circunstancias y normas si hay lugar a ello. 19. En el evento de incumplimiento, requerir por 
escrito al contratista y/o proveedor para que cumpla las obligaciones pactadas en el 
contrato. 20. Remitir al Área de Contratos el informe acerca del incumplimiento del 
contratista y/o proveedor de las obligaciones del contrato, los requerimientos efectuados al 
mismo y sus respuestas. 21. Realizar la planificación y control de la ejecución de los 
contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual 
fue programada, 22. Cada vez que se realice cambio en la designación de supervisión de 
un contrato, elaborar en dos ejemplares de idéntico tenor el formato aprobado para el efecto, 
el cual se entregara al Área de Contratos y al nuevo supervisor designado. 23. Hacer control 
a los riesgos, reporte de su materialización y la toma de decisiones cuando ocurran, con el 
fin de evitar alteraciones a la ejecución del contrato. Con ocasión de la expedición del 
Decreto 103 de 2015 (Compilado en el Decreto 1082 de 2015) *Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones", reglamentario de la Ley 
1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*, surge para las 
Sociedades Estatales la obligatoriedad de dar publicidad a los Informes que prueben la 
ejecución de los contratos 

3.14 Obligaciones de la 
entidad 

1) Designar el supervisor del Contrato. 2) Pagar los recursos comprometidos. 3) Expedir y 
tramitar los certificados de cumplimento del objeto contractual. 4) Pagar el valor del contrato 
en los términos pactados. 5) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.   

3.15 Condiciones de 
liquidación 

La liquidación del contrato a suscribir podrá efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes, 
por liquidación unilateral por parte de la Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, a través de 
resolución motivada y/o por liquidación judicial a través de sentencia o laudo arbitral. 
PARÁGRAFO: Los plazos de liquidación se regirán por lo establecido en el artículo 48, 49 
y 50 del Manual de Contratación, Interventoría y Supervisión.  

4. REQUISITOS HABILITANTES 

Capacidad jurídica 1. Propuesta debidamente firmada; 2) Fotocopia de la cédula de ciudadanía; 3) Fotocopia 
de la libreta o tarjeta militar para varones menores de 50 años 4) Certificado de 
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antecedentes disciplinarios - Persona jurídica y representante legal 5) Certificado de 
responsabilidad fiscal vigente –Persona jurídica y representante legal 6) Certificado de 
existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no 
superior a sesenta (60) días. 7) Soporte de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social (Salud y Pensiones) correspondientes al mes en curso. No se aceptarán en calidad 
de BENEFICIARIOS. 8) Certificación suscrita por el Representante legal o revisor fiscal 
donde se manifieste que se cumplen con los aportes a la seguridad social y pagos 
parafiscales de sus empleados. 9) Fotocopia de la Tarjeta Profesional 10) Registro Único 
tributario 

Capacidad financiera N/A 
Capacidad técnica N/A 

5. FACTORES DE PONDERACIÓN 
N/A 

6. ANEXOS 

1. 

Propuesta, cámara de comercio, cedula de ciudadanía representante legal, Registro Único 
Tributario, certificado de antecedentes procuraduría, certificado contraloría, certificado de 
la policía, certificado de medidas correctivas, certificado de pago aportes de parafiscales 
por revisora fiscal 

2. Certificado de Disponibilidad presupuestal No 2025000120 de fecha 25/02/2025. 

Funcionario que elabora 
el documento  

 
 

Nombre, cargo y firma 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
MARCOS VENICIO NIÑO BRITO 

Profesional de Infraestructura 
Proyectó: Ing. Marcos Venicio Niño Brito/Profesional de Infraestructura 
Aprobó: Dr. Kevin Javier Ladino Valbuena /Asesor Jurídico 

 


