ADENDA N° 01
PROCESO DE CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA No 004-M.C-2025

El Gerente General de la UAE SETP AVANTE, se permite realizar la siguiente ADENDA No.1 al Proceso de selección de Mínima Cuantía No. 004-M.C-2025, que tiene por objeto: "REALIZAR LA ADECUACION DE LA RED ELECTRICA PERTENECIENTE AL CENTRO DE ESTACIONAMIENTO ATENCIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE FLOTA Y CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE INFORMACION Y SERVICIO CAMIS DENOMINADO PATIO TALLER ARANDA PARA LA UAE SETP -AVANTE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS"

Que la presente Adenda se realiza de conformidad con lo establecido en la SUBSECCIÓN 2, Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015- "Modificación de los Pliegos de Condiciones", el cual establece que "la entidad estatal puede modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato".

Que el proceso de PROCESO DE SELECION DE MINIMA CUANTIA Nº 004-M.C-2025 se encuentra en la Etapa de recepción de observación a la Invitación de conformidad con lo estipulado en el cronograma que para tal efecto se estableció.

Que en virtud de lo anterior y dentro del término establecido en el cronograma del proceso se recibieron dos (2) observaciones por parte de CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS y GSE GROUP SAS, en la que se solicitan la inclusión de los valores promedio de referencia para los ítems a adjudicar.

Con el propósito de garantizar mayor transparencia y precisión en la presentación de las propuestas la Entidad acepta las observaciones presentadas y se procede a la publicación de los valores promedio de referencia para cada ítem incluido en el proceso de contratación y, en consecuencia, se tiene que modificar el presupuesto oficial estimado del proceso N° 004-M.C-2025 en los estudios del sector, estudios previos y la invitación pública, en el sentido que en el precitado presupuesto no se incluye **IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY, COSTOS Y GRAVÁMENES A QUE HAYA LUGAR PARA LA SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**.

Por lo tanto, mediante la presente Adenda se hace la modificación en el texto del presupuesto oficial estimado y los ítems detallados del objeto y especificaciones técnicas, así:

I.- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:	El valor estimado por la Entidad para el presente proceso de selección es la suma de **VEINTICUATRO MILLONES ($24.000.000) M/CTE**, **SIN INCLUIR IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY, COSTOS Y GRAVÁMENES A QUE HAYA LUGAR PARA LA SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**. El valor estimado del contrato se fundamenta en el estudio del sector realizado por la UAE SETP AVANTE, el cual se adjunta a la presente convocatoria y puede ser consultado por todos los interesados en el portal SECOP II.

II.- Item detallado del objeto y especificaciones técnicas: Incluir en el acápite del estudio del sector, estudios previos e invitación pública los precios techo establecidos para los ítems que se van a adjudicar, los cuales no contemplan IVA ni demás impuestos de ley, costos y gravámenes a que haya lugar para la suscripción, legalización y ejecución del contrato, .los cuales quedarán de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO ANDRES PAZOS AGUIRRE	VLR UNITARIO DIEGO FERNANDO MAYA PARDES	VLR UNITARIO BERNARDO GUERRA DE LA ROSA	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL PROMEDIO
1	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE XLPE 1/0 AL AISLAMIENTO 133% PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA MEDIA TENSION	ML	105	$ 55,000	$ 54,594	$ 56,160	$ 55,251	$5,801,390

2	SUMINISTRO E INSTALACION KIT CONECTORES PREMOLDEADOS MT 15 KV X3 UND. PARA CONEXIÓN EN ARRANQUE Y TRANSFORMADOR	UND	2	$ 569,500	$ 562,110	$ 612,000	$ 581,203	$1,162,407
3	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CALIBRE 1/0 CU. INCLUYE TERMINALES CONEXIÓN PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA TABLERO GENERAL ACOMETIDAS	ML	50	$ 60,500	$ 64,594	$ 65,000	$ 63,365	$3,168,233
4	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE REGISTRO CS-275 CODENSA EN MAPOSTERIA 80*80 CMS CON MARCO Y TAPA	UND	1	$ 2,100,000	$ 1,911,496	$ 1,998,700	$2,003,399	$2,003,399
5	SUMINISTRO E INSTALACION KIT CON POLO PUESTA A TIERRA 5/8 X 240 MTS PARA PREMOLDEADOS MT. INCLUYE CONECTOR	UND	1	$ 512,000	$ 422,233	$ 589,600	$ 507,944	$ 507,944
6	ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GABINETE DE BAJA TENSION DISTRIBUCION PRINCIPAL. INCLUYE PRUEBAS Y BALANCEO DE CARGAS	GLB	1	$ 1,285,000	$ 1,331,817	$ 1,418,600	$1,345,139	$1,345,139
7	SUMINISTRO E INSTALACION CERCA DE SEGURIDAD TIPO CONCERTINA CON CUCHILLA 14 MM	ML	120	$ 39,600	$ 39,140	$ 39,600	$ 39,447	$4,733,600
8	SUMINISTRO E INSTALACION IMPULSOR PARA CERCA ELECTRICA EN GABINETE PARA APROX 500 MTS	UND	1	$ 1,114,752	$ 1,177,233	$ 1,122,400	$1,138,128	$1,138,128

9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION PARA CERCA ELECTRICA EN ACRILICO 20X15 CMS	UND	21	$ 39,800	$ 38,503	$ 38,696	$ 39,000	$ 818,993
TOTAL COSTO DIRECTO PROMEDIO				**$**				**20,679,233**

ANEXO DEL PROCESO

1. MODELO PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad y Fecha

Ingeniero:
FIDES EUGENIO CORDOBA CASTILLO
Gerente General UAE SETP AVANTE
CAM ANGANOY
Pasto – Nariño

REFERENCIA: PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No. ____-M.C-2025

Conforme a la invitación y documentos previos del proceso, presento la propuesta económica en los siguientes términos:

El valor estimado es de: (señalar) M/CTE incluidos, impuestos de ley, costos y gravámenes a que haya lugar para la suscripción, legalización y ejecución del contrato, discriminados de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
1	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE XLPE 1/0 AL AISLAMIENTO 133% PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA MEDIA TENSION	ML	105		
2	SUMINISTRO E INSTALACION KIT CONECTORES PREMOLDEADOS MT 15 KV X3 UND. PARA CONEXIÓN EN ARRANQUE Y TRANSFORMADOR	UND	2		
3	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CALIBRE 1/0 CU. INCLUYE TERMINALES CONEXIÓN PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA	ML	50		

	TABLERO GENERAL ACOMETIDAS				
4	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE REGISTRO CS-275 CODENSA EN MAPOSTERIA 80*80 CMS CON MARCO Y TAPA	UND	1		
5	SUMINISTRO E INSTALACION KIT CON POLO PUESTA A TIERRA 5/8 X 240 MTS PARA PREMOLDEADOS MT. INCLUYE CONECTOR	UND	1		
6	ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GABINETE DE BAJA TENSION DISTRIBUCION PRINCIPAL. INCLUYE PRUEBAS Y BALANCEO DE CARGAS	GLB	1		
7	SUMINISTRO E INSTALACION CERCA DE SEGURIDAD TIPO CONCERTINA CON CUCHILLA 14 MM	ML	120		
8	SUMINISTRO E INSTALACION IMPULSOR PARA CERCA ELECTRICA EN GABINETE PARA APROX 500 MTS	UND	1		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION PARA CERCA ELECTRICA EN ACRILICO 20X15 CMS	UND	21		
TOTAL COSTO DIRECTO					
ADMINISTRACION					
IMPREVISTOS					
UTILIDAD					
IVA SOBRE UTILIDAD					
VALOR TOTAL					

VALOR DE LA PROPUESTA:

Nota: El Proponente debe tener en cuenta que con su oferta incurre en gastos e impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, así como las deducciones, retenciones y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes. En todo caso el proponente en su propuesta debe incluir el valor de todos los impuestos de orden nacional y municipal vigentes inherentes al Contrato que suscribirá.

La presente oferta se suscribe a los (Introducir fecha)

Cordialmente,

Nombre del Proponente: _____
Documento de Identidad NIT: _____
Cedula de ciudadanía: _____
Dirección: _____
Ciudad: _____
Celular: _____
Email: _____

La presente Adenda se realiza de conformidad con lo establecido en la SUBSECCIÓN 2, Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 "Modificación de los Pliegos de Condiciones".

Las demás partes de la Invitación Pública permanecen indemnes.

San Juan de Pasto, 4 de marzo de 2024.

-ORIGINAL FIRMADO-

FIDES EUGENIO CORDOBA CASTILLO
GERENTE GENERAL UAE SETP -AVANTE

Proyección técnica: Stiven Gómez
Profesional de área de infraestructura
Proyección jurídica: Luis E. Solarte Pastás
Profesional área jurídica
Revisó y aprobó: Andrés Felipe Agreda Hernández
Coordinador de área Jurídica de la UAE SETP AVANTE