



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

ADENDA 1
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
CGR SI 005 DE 2020

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE INCLUYA ACCESORIOS COMO KITS DE ARRASTRE PARA ESCÁNERS, MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCOS DUROS DE 1 TB, MOUSE OPTICOS Y TECLADOS, PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Con el fin de atender las observaciones técnicas y económicas allegadas al proceso arriba descrito, la entidad modifica el cronograma establecido en el acto de apertura de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
FECHA MAXIMA PUBLICACION DE DOCUMENTO DE RESPUESTAS AL PLIEGO	14 de agosto de 2020	SECOP II
FECHA MÁXIMA PARA EXPEDIR ADENDAS	14 de agosto de 2020	SECOP II
DILIGENCIA DE CIERRE (PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS)	18 de agosto de 2020	SECOP II Hora: 11.00 a.m.
VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	18 al 21 de agosto de 2020	SECOP II
PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION Y RECEPCION DE OBSERVACIONES AL INFORME	Del 24 al 26 de agosto de 2020	SECOP II
PUBLICACIÓN RESPUESTAS DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS Y PUBLICACIÓN INFORME DE VERIFICACIÓN MODIFICADO SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	27 de agosto de 2020	SECOP II
APERTURA DEL SOBRE ECONOMICO	1 de septiembre de 2020 11.00 a.m.	SECOP II
AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA Y POSTERIOR ADJUDICACIÓN	1 de septiembre de 2020 11.30.a.m	SECOP II
PLAZO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la a la fecha de notificación de la adjudicación	SECOP II

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
PUBLICACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación del proceso	SECOP II
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato	SECOP II

Dada en Bogotá D. C., el 12 de agosto de 2020.

(ORIGINAL FIRMADO)

SANDRA PATRICIA BOHÓRQUEZ GONZÁLEZ
Gerente Administrativa y Financiera

Proyectó: Mario Enrique Galvis Ayala /GAF
Aprobó: Mario Hernán Ceballos Mejía/Dirección de Contratación