Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlarangur	LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-15047	MUNICIPIO DE AQUITANIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-24-12:04 p. m.	

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	325	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15047 MUNICIPIO DE AQUITANIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		
Valor Inicial:	39.557.760,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	39.557.760,00	**Saldo x Comprometer:**	39.557.760,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	325	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

VIGENCIA ANTERIOR							
Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**
02-15047 MUNICIPIO DE AQUITANIA	00IL-2101-1900-2024-15047-0025 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJON Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ	Nación	IL15047	CSF	2025-01-24				
					Total:	39.557.760,00	0,00	39.557.760,00	39.557.760,00

Objeto:	Interventoria tecnica,financiera y administrativa para el proyecto denominado Construcción DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LAS VEREDAS CAJO´N Y QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA



Firma Responsable