EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	1	CONSORCIO GAMA	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	1,01	DARIO MONTOYA MIER	-	60%	
	1,02	MORAM CONSULTORIA SAS	-	40%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		**$ 752.791.863**		**579,071**
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		**2**	**EXPERIENCIA:**	**1.793,93**
Experiencia	100%	**752.791.863**	**579,07**	**CUMPLE**

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).		CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
			CUMPLE / NO CUMPLE				CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	8	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	FONADE	2110164	INTERVENTNORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA. MAGDALENA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	80%	MORAM CONSULTORIA	14/2/2011	31/5/2012	566.700,00	490.461.920,00	865,47	865,47	692,38	1,00	692,38		
2	35	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE INGEIEROS	1425 DE 2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDIC Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, CANTON NORTE. BOGOTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	DARIO MONTOYA MIER	16/1/2014	30/6/2015	644.350,00	709.786.600,00	1.101,55	1.101,55	1.101,55	1,00	1.101,55	HÁBIL	
3																									
4																									
5																									
6																									
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													1.793,93		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	2	CONSORCIO CONSUOBRAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	2,01	Infraobras ingeniería SAS	-	30%	
	2,02	Consulcon proyectos de ingeniería SAS	-	70%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 752.791.863		579,071
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	5.126,74
Experiencia	100%	752.791.863	579,07	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).		CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
		CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE																			
1	6	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA	463 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS, CERRAMIENTOS, COCINAS, COMEDORES, UNIDADES SANITARIAS Y DEMAS ADECUACIONES Y MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - 2014	CUMPLE			CUMPLE	C	50%	PAULO CESAR HUERTAS SOCIO CONSULCON SAS	25/12/2014	25/9/2015	644.350,00	90.569.877,00	140,56	140,56	70,28	1,00	70,28	HÁBIL	
2	211	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	DEFENSORIA DEL PUEBLO	381 DE 2015	EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA DE LA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LOS BLOQUES A Y B DE LA SEDE DEL NIVEL CENTRAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA CALLE 55 No. 10-32 ADELANTAR SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU AMUEBLAMIENTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	PROEZA SOCIO INFRAOBRAS SAS	6/5/2016	30/11/2018	781.242,00	-	6.887,17	3.443,59	1,00	3.443,59		
3	83	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	259-06	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL MODELO DE CUCUTA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	PROEZA SOCIO INFRAOBRAS SAS	28/7/2006	27/11/2007	433.700,00	-	1.612,87	1.612,87	1,00	1.612,87		
4																									
5																									
6																									
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE												5.126,74			

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	3	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 752.791.863		579,071
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	2.586,13
Experiencia	100%	752.791.863	579,07	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSPC 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).				I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	150	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	CO1.PCCNTR.696302	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA, CERRAMIENTO Y EL CENTRO TÉCNICO DE MECÁNICA DE LA BICI EN EL PREDIO DENOMINADO ARGELIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD 7ª – BOSA DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	CUMPLE			CUMPLE	C	60%	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	01/02/2019	29/09/2020	877.803,00	1.510.864.460,00	1.721,19	1.721,19	1.032,71	1,00	1.032,71		
2	152	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON	2384 DE 2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL Y CENTROS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES COFINANCIADOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y ENTIDADES PÚBLICAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	18/01/2018	23/07/2019	828.116,00	2.572.831.147,49	3.106,85	3.106,85	1.553,42	1,00	1.553,42	HÁBIL	
3																										
4																										
5																										
6																										
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													2.586,13		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	4	CONSORCIO ESTUDIOS PROES	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	4,01	Proes Ingeniería S.A.S.	-	25%	
	4,02	Proes Latam S.A.S.	-	75%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		**$ 752.791.863**		**579,071**
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		**3**	**EXPERIENCIA:**	**5.140,34**
Experiencia	100%	**752.791.863**	**579,07**	**CUMPLE**

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).			I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
							CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE																
1	13	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación	CUMPLE	REAL MADRID CLUB DE FUTBOL	-	Revision de diseño y Direccion de Ejecución de Obra (Interventoría) de las obras para la construccion del Museo, Tour y SkyWalk" del Estadio Santiago Bernabéu	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	PROES LATAM SAS	7/2/2023	7/1/2024	1.300.000,00		-	2.235,28	2.235,28	1,00	2.235,28			
2	118	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación	CUMPLE	AIRBUS DEFENCE AND SPACE	-	Servicios de ingeniera necesarios para el desarrollo de los trabajos de redacción de los proyectos básico avanzado y de actividad, asistencia para la tramitación de licencias, y asistencia a la licitación de contratistas, supervisión del proyecto de ejecución, comissioning y otros servicios, para la construcción de la segunda fase (STEP 2) de las instalaciones de la Factoría AIRBUS DEFENCE & SPACE, para la producción de los componentes del Ariane 6, así como instalaciones y oficinas para albergar puestos de trabajo procedentes de la Factoría de Barajas	CUMPLE			CUMPLE	I	100%	PROES INGENIERIA SAS	23/11/2020	17/2/2021	908.526,00		-	1.787,37	1.787,37	1,00	1.787,37	HÁBIL	
3	48	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación	CUMPLE	Gestión de Infraestructuras Educativas de Cantabria	-	Asistencia técnica (interventoría) para la gesión integrada del proyecto de construcción del C.P. de Reinosa (Cantabria)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	PROES INGENIERIA SAS	6/11/2006	28/2/2008	451.500,00		-	1.117,69	1.117,69	1,00	1.117,69			
4																						-			
5																									
6																									
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE												5.140,34			

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	5	CONSORCIO CIE	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	5,01	INP SERVICIOS S.A.S.	-	10%	
	5,02	INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.	-	90%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		**$ 752.791.863**		**579,071**
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		**4**	**EXPERIENCIA:**	**5.529,40**
Experiencia	100%	**752.791.863**	**579,07**	**CUMPLE**

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).		CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
1	31	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	**CUMPLE**	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	2110719 de 2011	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A, EN EL PREDIO DENOMINADO GRAN ABASTO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLANTICO	**CUMPLE**			**CUMPLE**	I	100%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	30/6/2011	15/1/2013	589.500,00	723.792.440,00	1.227,81	1.227,80	1.227,80	1,00	1.227,80		
2	294	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	**CUMPLE**	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA D.C.	1467 de 2017	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FISICA DEL COLEGIO LAS AMÉRICAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 868 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ETREGADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	I	100%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	25/4/2017	1/7/2019	828.116,00	2.628.420.830,00	3.173,98	3.173,97	3.173,97	1,00	3.173,97		
3	9	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	**CUMPLE**	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE	2121523 de 2012	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA LA CUIDADELA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	I	100%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	1/6/2012	9/6/2013	589.500,00	521.663.600,00	884,93	884,92	884,92	1,00	884,92	**HÁBIL**	
4	211	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	**CUMPLE**	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE	2124208	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD, SEDE PRIMARIA, LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PARAMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CENTRO EDUCATIVO PITIGUAO, SEDE PRINCIPAL, LOCALIZADA EN LA VEREDA PITIGUAO, EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	**CUMPLE**			**CUMPLE**	I	100%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	8/1/2013	17/10/2013	589.500,00	143.081.940,00	242,72	242,71	242,71	1,00	242,71		
5																										
6																										
							CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**												**5.529,40**		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	6	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLÍVAR	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	6,01	JET INGENIERIA SAS	-	50%	
	6,02	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL	-	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		**$ 752.791.863**		**579,071**
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		**4**	**EXPERIENCIA:**	**3.771,41**
Experiencia	100%	**752.791.863**	**579,07**	**CUMPLE**

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por los menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).		CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
							CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE																
1	21	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA	CM-001-IPCC-2015	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Ambiental a la Construcción de la Biblioteca Digital-Centro Cultural Barrio Pie de la Popa	CUMPLE			CUMPLE	C	55%	JET INGENIERIA SAS	27/4/2015	30/4/2016	689.455,00	476.339.604,10	690,89	689,45	379,20	1,00	379,20		
2	35	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	CMA-SI-1239-2017	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Contable y Juridica a la Construcción Casa de Rehabilitación y Bienestar Animal Bolivar Si Avanza, Municipio de Santa Rosa, Departamento de Bolivar	CUMPLE			CUMPLE	C	25%	JET INGENIERIA SAS	7/9/2017	8/2/2019	828.116,00	231.764.400,00	279,87	279,86	69,97	1,00	69,97		
3	50	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	MUNICIPIO DE RIONEGRO	342	Interventoría Legal, Técnica, Administrativa, Financiera y Contable para la Construcción de Diferentes Especios Culturales y de Encuentros Comunitarios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	JET INGENIERIA SAS	21/6/2019	31/3/2020	877.803,00	176.179.500,00	200,71	200,71	100,36	1,00	100,36	HÁBIL	
4	131	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	545 DE 2018	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL APRA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	CUMPLE			CUMPLE	C	50%	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL	20/9/2018	12/1/2021	908.526,00	5.854.320.850,00	6.443,76	6.443,75	3.221,88	1,00	3.221,88		
5																										
6																										
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE												3.771,41			

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	7	CONSORCIO INTERCOLEGIOS TURBANA	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	7,01	ALVARO FONNEGRA JARAMILLO	-	45%	
	7,02	RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS	-	45%	
	7,03	PROYECTOS URBANOS & CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		**$ 752.791.863**		**579,071**
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		**1**	**EXPERIENCIA:**	**948,41**
Experiencia	100%	**752.791.863**	**579,07**	**CUMPLE**

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Area intervenida: 4.027,44 m2.m2. X 50% = 2.013,72 m2)			I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
				CUMPLE / NO CUMPLE			CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 2.013,72 M2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	68 - 76	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	MUNICIPIO DE TOCANCIPA	391-2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE EDUCATIVA BASICA SECUNDARIA Y MEDIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DE TOCANCIPA	CUMPLE	4.631,00	CUMPLE	CUMPLE	C	70%	RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS (40%) ALVARO FONNEGRA JARAMILLO (30%)	9/12/2013	30/1/2015	644.350,00	873.015.288,00	1.354,88	1.354,87	948,41	1,00	948,41	HÁBIL	El contrato aportado CUMPLE, no se acredita la Experiencia Específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Area intervenida: 4.027,44 m2.m2. X 50% = 2.013,72 m2)
2															-	-	-	-		-					
3															-	-	-	-		-					
4															-	-	-	-		-					
5															-	-	-	-		-					
6															-	-	-	-		-					
							CUMPLE	4.631,00	CUMPLE	CUMPLE													948,41		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	8	JBG GESTION DE CONSTRUCCION S.A.S	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 752.791.863		579,071
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		5	EXPERIENCIA:	2.219,75
Experiencia	100%	752.791.863	579,07	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).		CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
							CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE																
1	44	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación	CUMPLE	FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	N/A	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ - BOGOTÁ	CUMPLE			CUMPLE	I	100%	JBG GESTION DE CONSTRUCCION S.A.S	1/5/2005	30/8/2006	408.000,00	292.950.000,00	718,01	718,01	718,01	1,00	718,01		
2	37	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación	CUMPLE	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	494-DE 1997	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONSTRUCCIÓN COLEGIO DISTRITAL SAN BERNARDINO. VEREDA SAN BEMARDINO BOSA. LOE. 7.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	JBG GESTION DE CONSTRUCCION S.A.S	19/11/1997	7/8/1999	236.460,00	116.600.000,00	493,11	493,10	493,10	1,00	493,10		
3	30	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación	CUMPLE	FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	N/A	SERVICIO INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA OBRA EDIFICIO BIENESTAR II FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ - BOGOTA D.C	CUMPLE			CUMPLE	I	100%	JBG GESTION DE CONSTRUCCION S.A.S	5/9/2017	5/8/2018	781.242,00	83.300.000,00	106,63	106,62	106,62	1,00	106,62		
4	60	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación	CUMPLE	CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN PROVINCIA DE BOGOTA COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN- CENTRO	N/A	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 1 - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION CENTRO	CUMPLE			CUMPLE	I	100%	JBG GESTION DE CONSTRUCCION S.A.S	30/7/2018	15/10/2019	828.116,00	419.261.480,00	506,28	506,28	506,28	1,00	506,28	HÁBIL	
5	26	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación	CUMPLE	DIOCESIS DE RIOHACHA	N/A	SERVICIO INTERVENTORIA Y ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION BIBLIOTECA VIRTUAL HECTOR SALAH ZULETA - ROHACHA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	JBG GESTION DE CONSTRUCCION S.A.S	1/11/2013	15/11/2015	644.350,00	255.000.000,00	395,75	395,74	395,74	1,00	395,74		
6																									
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE												2.219,75		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	9	CONSORCIO CONSTRUGAVI 002	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	9,01	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	-	90%	
	9,02	CONSTRUMAVE S.A.S	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 752.791.863		579,071
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	4.014,61
Experiencia	100%	752.791.863	579,07	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).		CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,IT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
							CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE																
1	150	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	ALCALDIA DE POPAYÀN	2018 1800017497	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL (LOS) CONTRATO (S) DE OBRA CUYO OBJETO SEA: "REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A PREDISEÑOS ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES, DISEÑOS TÉCNICOS DEFINITIVOS (INCLUIDOS TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS) Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÀN"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	27/12/2018	30/6/2021	908.526,00	2.751.161.000,00	3.028,16	3.028,16	1.514,08	1,00	1.514,08	HÁBIL	
2	136	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	ALCALDIA DE FLORENCIA	20180008	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: LA NORMAL, LA SALLE, JORGE ELIECER GAITÁN, LOS PINOS, BUINAIMA, SAN JUAN BOSCO, SANTANDER, BAJO CALDAS, EL SALITRE, PUERTO ARANGO, AVENIDA EL CARAÑO, VILLA HERMOSA, JOSÉ ANTONIO GALÁN E INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	25/7/2018	21/2/2020	877.803,00	2.194.972.344,00	2.500,53	2.500,53	2.500,53	1,00	2.500,53		
3																										
4																										
5																										
6																										
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													4.014,61		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	10	CONSORCIO SAN FRANCISCO 310	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	10,01	2L PROYECTOS S.A.S. –BIC	-	90%	
	10,02	TRIDECA INGENIERIA + ARQUITECTURA S.A.S.-BIC	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 752.791.863		579,071
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	2.299,56
Experiencia	100%	752.791.863	579,07	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS		Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).			I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación																						
2	36		CUMPLE	EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE INGENIEROS	1007 DE 2014	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. 298 JEING 2014, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALOJAMIENTO DE TROPA (SEGUNDO PISO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PUNTOS FIJOS EN EL BATALLÓN DE ARTILLERIA NO. 30 ¿BATALLA DE CUCUTA¿ EN TIBU ¿ NORTE DE SANTANDER..".	CUMPLE			CUMPLE	I	100%	2L PROYECTOS	9/10/2014	30/6/2015	644.350,00	120.062.298,00	186,33	186,33	186,33	1,00	186,33		
		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación																					HÁBIL	
3	324		CUMPLE	FUNVIPAZ	INT- INF00249-2019 de 2019	CONTRATAR A LA PERSONA NATURAL, JURÍDICA, CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE EFECTÚE QUE EFECTÚE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, TÉCNICA, JURÍDICA, LEGAL AMBIENTAL, SST (SISO) Y SOCIAL DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO FOTOVOLTAICO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	2L PROYECTOS	12/2/2019	12/11/2019	828.116,00	1.750.000.000,00	2.113,23	2.113,23	2.113,23	1,00	2.113,23		
4																								
5																								
6																								
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE												2.299,56		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	11	INTERINFRAESTRUCTURA IE BOLIVAR	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	11,01	OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA SAS	-	10%	
	11,02	GRUPO TDA SAS	-	60%	
	11,03	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	-	30%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		**$ 752.791.863**		**579,071**
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		**3**	**EXPERIENCIA:**	**708,28**
Experiencia	100%	**752.791.863**	**579,07**	**CUMPLE**

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).			I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	9	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	GOBERNACION DE CESAR	CM-SIN-008-2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO, DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR.	CUMPLE			CUMPLE	I	100%	GRUPO TDA SAS	14/7/2014	15/11/2014	616.000,00	110.814.220,00	179,89	179,89	179,89	1,00	179,89		
2																									
3	80	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA.	195 DE 2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA (II) ETAPA DEL EDIFICIO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP" DE SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIRA	CUMPLE			CUMPLE	C	80%	GRUPO TDA SAS	28/11/2022	27/5/2023	1.160.000,00	-	91,29	73,03	1,00	73,03	HÁBIL	
4																									
5	25	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	IDERBOL	N° 124- MAYO 06 DE 2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRAOT DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPORTE, COLISEO MUNICIPAL DE ARJONA. CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE ALTO REDIMIENTO DE DEPORTE, COLISEO MUNICIPAL DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	40%	CONSTRUOBRAS C&M SAS	22/5/2013	27/6/2014	616.000,00	-	1.138,39	455,36	1,00	455,36		
6																									
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													708,28		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	12	CONSORCIO INTEREDUCATIVO TC 2024	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	12,01	CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	-	80%	
	12,02	TITO II VELAZQUEZ BECERRA	-	20%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 752.791.863		579,071
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	1.840,77
Experiencia	100%	752.791.863	579,07	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).			I.C.I.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	29	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA	7-309-52-2014-SED	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 7-309-39-2014-SED CUYO OBJETO ES DISEÑOS, AJUSTES A LOS DISEÑOS CONSTRUCCION Y REPOSICION, EN TRECE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (GRUPO 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	40%	TITO II VELASQUEZ	6/12/2014	5/11/2015	644.350,00		-	4.248,19	1.699,28	1,00	1.699,28		
2																										
3	31	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	CORPAMAG	01 de MAYO 12 DE 2008	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE CORPAMAG, EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	CUMPLE			CUMPLE	I	100%	CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	13/5/2008	13/6/2008	451.500,00		-	141,49	141,49	1,00	141,49	HÁBIL	
4																										
5																										
6																										
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													1.840,77		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	13	ING INTERVENTORES	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	13,01	TEKTO INGENIERIA S.A.S.	-	60%	
	13,02	ING INGENIERIA S.A.S.	-	40%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 752.791.863		579,071
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	5.507,21
Experiencia	100%	752.791.863	579,07	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).			I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
							CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE															
1	24	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0155*2017*000589	INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTES DE LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REPOSICION DE LA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, MANATÍ, CAMPO DE LA CRUZ Y CANDELARIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	75%	TEKTO INGENIERIA S.A.S.	30/5/2017	30/12/2019	828.116,00	3.217.296.172,00	3.885,08	3.885,07	2.913,80	1,00	2.913,80	HÁBIL	
2	26	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	2053372	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y CONTABLE DE LOS AJUSTES DE DISEÑO TÉCNICO Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO BOLÍVAR MAGDALENA CESAR NORTE DE SANTANDER SUCRE Y CÓRDOBA ZONA 1 - IPG 1189-194107	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	ING INGENIERIA S.A.S.	4/11/2005	14/11/2006	408.000,00	581.305.613,00	1.424,77	1.424,77	1.424,77	1,00	1.424,77		
3	220	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	CO1.PCCNTR.1043417 del 26 de julio de 2019 resultado del proceso SED-CM-ADCCEE063-2019.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO EN EL PREDIO DENOMINADO SIERRA MORENA CURVA, UBICADO EN LA LOCALIDAD 19 – CIUDAD BOLÍVAR DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	CUMPLE			CUMPLE													
4																										
5																										
6																										
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													5.507,21			

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	14	CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S.	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 752.791.863		579,071
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	1.598,56
Experiencia	100%	752.791.863	579,07	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).				I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	155	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Acta liquidación	CUMPLE	CENTRAL ADMINISTRATI VA Y CONTABLE ESPECIALIZAD A CENAC INGENIEROS	391,00	"Interventoría integral: administrativa, técnica, financiera, ambiental y jurídica al contrato de obra resultante del proceso de licitación publica No. 160/mdn-cgfm-jemc-semca-diadf- diauc-2017 cuyo objeto es: contratar la implementación de la II fase de obras de infraestructura física dotación y tecnología del parque museo de las fuerzas militares ubicado en Tocancipa Cundinamarca así: ítem 1- reforzamiento estructural, museo moderno, monumento a la bandera, faro y construcción de centro de acopio y senderos peatonales. Ítem 2- construcción de redes hidráulicas, alcantarillado, eléctrica y pluvial".	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S.	20/12/2017	31/10/2018	781.242,00	483.739.000,00	619,19	584,14	584,14	1,00	584,14	HÁBIL	
2	197	☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Acta liquidación	CUMPLE	DEPARTAMENT O DE CALDAS	CO1.PCCNTR. 9 77643	Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, ambiental y legal a los contratos derivados de los procesos lp- sadr-009-2019 y lp-sadr-018-2019. impulsados por el departamento para la ejecución de obras de intervención de las plantas de beneficio animal de los municipios de Aguas, Anserma, Chinchiná, La Merced, Manzanares, Marquetalia, Norcasia, Pensilvania, Salamina, Samaná, Aránzazu, Filadelfia, Pacora, Palestina Y Supía incluido suministro de equipos y gestión documental ambiental, de conformidad con la reglamentación Invima y la resolución 0631 de 2015 de ministerio de medio ambiente en armonía con los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta del contratista.	CUMPLE			CUMPLE	C	50%	CONSORCIO CEYCONTROL	17/6/2019	30/8/2020	877.803,00	1.780.929.736,00	2.028,85	2.028,84	1.014,42	1,00	1.014,42		
3																										
4																										
5																										
6																										
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													1.598,56		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	15	CONSORCIO INTERVENTORIA BOLIVAR 20242	NIT	PARTICIPACIÓN:	NO HÁBIL
	15,01	GAC-PMF ARQUITECTOS SAS	-	20%	
	15,02	Gustavo Palacios Rubiano	-	50%	
	15,03	Patricia Molina Fonseca	-	30%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 752.791.863		579,071
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		0	EXPERIENCIA:	-
Experiencia	100%	752.791.863	579,07	NO CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Area intervenida: 4.027,44 m2.m2. X 50% = 2.013,72 m2)			I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 2.013,72 M2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	50	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1018 DE 2012	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES> CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (BOYACA - META)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE															NO CUMPLE con la Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.
2	73	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	NO CUMPLE	POLITECNICO MAYOR ANDINO		CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS (CUARTO PISO) Y DOTACION DEL POLITECNICO MAYOR ANDINO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE														NO HÁBIL	NO CUMPLE, no aporta la documentacion solicitada en el capitulo 10.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
3	72	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	NO CUMPLE	POLITECNICO MAYOR ANDINO		CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS (QUINTO PISO) Y DOTACION DEL POLITECNICO MAYOR ANDINO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE															NO CUMPLE, no aporta la documentacion solicitada en el capitulo 10.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
4	46	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	NO CUMPLE	COLEGIO DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MADRE MARIA SARA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE															NO CUMPLE, no aporta la documentacion solicitada en el capitulo 10.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
							NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE												-		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	16	CONSORCIO GTO	NIT	PARTICIPACIÓN:	NO HÁBIL
	16,01	GERMAN TORRES SAS	-	90%	
	16,02	ORINOCO SAS	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		**$ 752.791.863**		**579,071**
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		**0**	**EXPERIENCIA:**	**-**
Experiencia	100%	**752.791.863**	**579,07**	**NO CUMPLE**

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).			I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	43	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	NO CUMPLE	Construccion y servicios de la orinoquia sas	Orden de consultoría 073 de 2013	interventoría técnica administrativa y financiera a las CONSTRUCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA	CUMPLE			CUMPLE						-	-	-	-	-	-		NO CUMPLE, no aporta la documentacion solicitada en el capitulo 10.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
2	36	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☒ Certificado de facturación	CUMPLE	MUNICIPIO DE TOCAPANCIPA	393-2013	Interventoria tecnica adminsitrativa financiera y ambiental para la construccion de la sede basica secundaria y media para la institucion educativa la fuende del municipio de tocancipa	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE												NO HÁBIL	
3																									
4																									
5																									
6																									
							CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE															

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-002 2024

Objeto: para la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, (LOTE 1 y LOTE 2)

PROPONENTE	17	CONSORCIO INTERBOLIVAR 2024	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	17,01	RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.	-	90%	
	17,02	CONSTRU - BUILDING S.A.S	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 752.791.863		579,071
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		1	EXPERIENCIA:	1.894,28
Experiencia	100%	752.791.863	579,07	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (Área intervenida: 7.333,27 m2. X 50% = 3.666,63 m2).			I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	AREA (M2) > 3.666,63 M2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1 2 3 4 5 6	43	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	GOBERNACION DE CESAR	2013-02-1 088	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL JOSE DAVIDA PADILLA VILLAFAÑE EL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DE CESAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C	35%	RYD CONSTRUCCIONES SAS	17/12/14	30/05/18	781.242,00	4.228.264.915,00	5.412,23	5412,23	1.894,28	1,00	1.894,28	HÁBIL	
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE												1.894,28		