Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7546146
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(21/02/2025 8:11:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7546146
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS AFECTADAS POR EFECTOS DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN MAGDALENA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 minutos para terminar *(6/03/2025 10:40:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(4/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNDACION

COLOMBIA, Fundación

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OSCAR DELGADO AMAYA

COLOMBIA, Fundación
Número de documento 12447685

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OSCAR DELGADO AMAYA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR DELGADO AMAYA* ***Fecha de aprobación:*** *4/03/2025 2:27:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NAGER NAYIT YUBRAN MERCADO* ***Fecha de aprobación:*** *4/03/2025 4:53:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7546146_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7546146
Proveedor OSCAR DELGADO AMAYA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 N° 4-48 Barrio Centro
Ubicación CO-MAG-47288 - Fundación
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Fundación
Dirección Carrera 5 N° 4-48 Barrio Centro
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 # 4-48	COLOMBIA > Magdalena > Fundación

1 CO1.PCCNTR.7546146

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							39.612.716,00	39.604.728,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		31162800	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS AFECTADAS POR EFECTOS DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN MAGDALENA	1,00	UN	39.612.716,00	39.604.728,00	39.612.716,00	39.604.728,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION ACEPTACION CONTRATO FERRETERIA.pdf	COMUNICACION ACEPTACION CONTRATO FERRETERIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LUZ HELENA ANDRADE Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 57449130 Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUZ HELENA ANDRADE CAMPO	6/03/2025 10:31:59 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ivan Mauricio Maya Lopez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	39.604.728
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		39.604.728

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	000069	CDP	No se ha iniciado		39.612.716 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	000228	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	39.604.728 COP	39.604.728 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.604.728 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 39.604.728 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -