# ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

**CENTROS DE CONCILIACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ITEM :** | **5,06** | **$ VALOR** |
| **DESCRIPCION :** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 24 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA** | **$ 830.530** |
| **UNIDAD :** | **UND** | |

| MATERIALES DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | Vr. UNITAR | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Tablero Multibreaker de 24 circuitos trifasico con puerta | 1 | 1 | $ 375.000 | $ 375.000 |
| | | | | $ 0 |
| | | | | $ 0 |
| | | | | $ 0 |
| | | | | $ 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | **$ 375.000** |

| MANO DE OBRA DESCRIPCION | CANTIDAD | RENDIMIENTO-DIA | SALARIO - DIA | P. TOTAL $ |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor de obra | 1 | 3,18 | $ 57.707 | $ 183.763 |
| Electricista | 1 | 3,18 | $ 47.327 | $ 150.709 |
| Ayudante electricista | 2 | 3,18 | $ 37.967 | $ 120.903 |
| | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | **$ 455.374** |

| EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION | CANTIDAD | RENDIMIENTO-DIA | TARIFA - DIAS | IMPORTE $ |
|---|---|---|---|---|
| Juego de Herramientas Menores | 1 | 3 | $ 153 | $ 51 |
| Escalera Tipo Tijera | | 0,5 | $ 690 | $ 0 |
| Pinza Voltiamperimetrica | | 0,5 | $ 259 | $ 0 |
| Taladro Percutor | | 2 | $ 2.070 | $ 0 |
| Herramientas de Impacto | | 2 | $ 2.502 | $ 0 |
| **SUBTOTAL** | | | | **$ 51** |

| TRANSPORTE DESCRIPCION | CANTIDAD | RENDIMIENTO-DIA | TARIFA - DIAS | IMPORTE $ |
|---|---|---|---|---|
| Vehiculo Transporte de Personal | 1 | 800 | $ 84.000 | $ 105 |
| Camion Pequeño (1 a 5 Ton) | | 1 | $ 112.000 | $ 0 |
| Tractomula | | 0,5 | $ 56.000 | $ 0 |
| | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | **$ 105** |