
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7160158  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 19/12/2024 10:56:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3218 DE 2024  
Objeto del contrato MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

12 Meses  
2 horas de tiempo transcurrido (6/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

5 horas para terminar (6/03/2025 7:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

1/12/2024 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

COLOMBIA, Turbaco

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO GDC

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO GDC

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Osvaldo
Rodriguez

Fecha de
aprobación:

30/12/2024 4:07:39 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

RAFAEL ENRIQUE
MONTES COSTA

Fecha de
aprobación:

30/12/2024 5:00:09 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7160158_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Infraestructura de transporte  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Seriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2024 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2024 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2024 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 1/01/2026 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/01/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

31/12/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 14/01/2025 7:34:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.16143487 Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversión del anticipo

Contrato de
seguro

32.205.117.595,20 COP SEGUROS
MUNDIAL SA

30/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.16143492 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

2.927.737.963,00 COP SEGUROS
MUNDIAL SA

30/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.15957605 Seriedad de la oferta - 5.998.233.893,20 COP - 27 días para terminar (3/04/2025 12:00
AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.7160158
CONSORCIO GDC

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Carretera Cartagena Turbaco Km 3 Sector el Cortijo  
CO-BOL-13836 - Turbaco  
COLOMBIA  
Bolívar  
Turbaco  
Carretera Cartagena Turbaco Km 3 Sector el Cortijo  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de
la Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

202401215 CDP No se ha iniciado -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

172 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

44.086.554.631
COP

44.086.554.631
COP

41.831.460.000
COP

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

  

 1  CO1.PCCNTR.7160158

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
59.982.338.932,00 58.554.759.264,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141000
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN
EL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS

1,00 VG 59.982.338.932,00 58.554.759.264,00 59.982.338.932,00 58.554.759.264,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Anexo 5- Minuta del Contrato No. LIC-SI-005-2024.pdf Anexo 5- Minuta del Contrato No. LIC-SI-005-2024.pdf (detalle)

RUT CONSORCIO GDC.pdf RUT CONSORCIO GDC.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 73007790  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA 30/12/2024 5:00:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 58.554.759.264

Sí No *

58.554.759.264

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

Detalle Editar

44.086.554.631 COP  
0 COP  
44.086.554.631 COP  

Agregar usuario
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Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

 
-  
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