Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7556540
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(25/02/2025 8:19:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	094-2025
Objeto del contrato	EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ÁREAS DEL PISO 8 DE LA TORRE HOSPITALARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AMBIENTES DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(5/03/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/04/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

COLOMBIA, Santana
Número de documento 901706929

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS	BANCOLOMBIA		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *25/02/2025 8:36:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO* ***Fecha de aprobación:*** *25/02/2025 1:49:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7556540_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento ☑	☑Sí ☐No

	Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(25/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(25/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/04/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/04/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/04/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(25/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(3/03/2025 8:25:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16589617	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	97.061.887,80 COP	SEGUROS MUNDIAL	10/04/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16591380	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	10/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7556540
Proveedor ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRR 33 # 28-126
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CRR 33 # 28-126
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 33 # 28 - 126	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.7556540

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
161.769.813,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ÁREAS DEL PISO 8 DE LA TORRE HOSPITALARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AMBIENTES DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1,00	UN	161.769.813,00	161.769.813,00	161.769.813,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
7.1. PROPUESTA.pdf	7.1. PROPUESTA.pdf	(detalle)
7.2. PROPUESTA.pdf	7.2. PROPUESTA.pdf	(detalle)
7.3. PROPUESTA.pdf	7.3. PROPUESTA.pdf	(detalle)
7.4. PROPUESTA.pdf	7.4. PROPUESTA.pdf	(detalle)
8. INFORMES DE EVALUACIONES.pdf	8. INFORMES DE EVALUACIONES.pdf	(detalle)
9. CONTRATO NO 094 DE 2025.pdf	9. CONTRATO NO 094 DE 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RICARDO ARTURO HO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72251369	Guardar y notificar
Supervisor	VLADIMIR LÓPEZ BARÓ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91274456	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIANA MARCELA FAJAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1102352619	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO	9 días de tiempo transcurrido *(25/02/2025 1:49:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
Supervisor	VLADIMIR LÓPEZ BARÓN	9 días de tiempo transcurrido *(25/02/2025 1:49:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
Ordenador del pago	DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA	9 días de tiempo transcurrido *(25/02/2025 1:49:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	161.769.813
	Total	161.769.813

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	351	CDP	No se ha iniciado		161.769.813 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	598	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	161.769.813 COP	161.769.813 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 161.769.813 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 161.769.813 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -