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ANEXO ACEPTACIÓN DE LA OFERTA  

 

PROCESO NÚMERO: SMIN-003-2025 

NÚMERO DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7615740 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEMOCON 

CONTRATISTA: SALOMÓN FABIÁN RINCÓN SIERRA P/N 

IDENTIFICACIÓN C.C.: 80.539.532 de Zipaquirá 

 
CRISTIAN CAMILO CARRILLO CHACÓN actuando en calidad de Alcalde y como 
tal representante legal Municipio de Nemocón con NIT. 899999366-1, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 de la Constitución Política de 
Colombia, y con base en  lo establecido en el numeral 5 literal d del artículo 91 de 
la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 y en 
concordancia con lo señalado en el artículo 11 de la ley 80 de 1993 debidamente 
autorizado para celebrar contratos, y de acuerdo a la reglamentación contenida en 
el  Acuerdo Municipal  N° 13 de 2024, expedido por el Concejo Municipal de 
Nemocón, quien para los efectos del presente documento se denominará EL 
MUNICIPIO por una parte, y de conformidad al procedimiento señalado en el 
Decreto 1082 de 2015 procede a manifestar la aceptación de la propuesta 
presentada en el SECOP II, por parte de SALOMÓN FABIÁN RINCÓN SIERRA 
P/N identificado con la cédula de ciudadanía número 80.539.532 de Zipaquirá, 
contenida en las siguientes clausulas: 
 

1. OBJETO: “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO -USO- 
DE INFRAESTRUCTURA EXCLUSIVA DE ALUMBRADO PUBLICO 
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA Y 
ENEL CODENSA S.A” 

2. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los suministros requeridos por el Municipio se deben ajustar a las siguientes 
condiciones: 

Las especificaciones son: 
 

− La interventoría es responsable de presentar informes ordinarios de ejecución 
mensualmente, junto con los demás que se establezcan en el respectivo contrato de 
interventoría y/o los que se establezcan mediante acto administrativo por parte de la 
entidad. 

− La interventoría es responsable de verificar que el contratista haya otorgado la extensión o 
ampliación, según corresponda de la garantía del contrato. 

− Exigir el funcionamiento de los elementos que compone la infraestructura arrendada para 
la prestación del servicio público. 

− Exigir y verificar que se realicen los mantenimientos necesarios a la infraestructura y los 
elementos que la componente. 

− Exigir y revisar el plan de gestión anual de la infraestructura de alumbrado público, 
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precisando el número de revisiones generales, las cuales no podrán ser inferiores a dos. 

− Exigir la presentación mensual del informe de gestión sobre la infraestructura de alumbrado 
público. 

− Verificar la calidad de las intervenciones realizadas a la infraestructura y exigir que las 
mismas cumplan altos estándares de calidad y se ajusten a la normatividad técnica. 

− Verificar la existencia del sistema de información y que la misma este acorde a exigencias 
regulatorias. 

− Exigir el cumplimiento de las normas de espacio público vigentes, y exigir la reparación de 
los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar derivados de los trabajos que realicen. 

− Verificar la existencia de los permisos y obtención de licencias para la intervención del 
espacio público cuando la instalación de la infraestructura de alumbrado implique rotura de 
suelos, en caso de encontrar incumplimientos deberá de inmediato informar a la Secretaria 
de Planeación para que se inicien los respectivos procesos sancionatorios. 

− Exigir el cumplimiento de la normatividad que regula la prestación del servicio de alumbrado 
público. 

− Verificar la existencia del cronograma de trabajos para la modernización a tecnología led y 
efectuar estricto seguimiento al desarrollo de las actividades, exigiendo el cumplimiento del 
cronograma acordado. 

− Exigir la entrega del inventario actualizado y georreferenciado. 

− Verificar y exigir la aplicación de la metodología correspondiente para el cálculo del canon 
de arrendamiento. 

− Revisar la facturación exigiendo el cumplimiento de las condiciones acordadas en el 
contrato de facturación. 

− Exigir a Codensa la presentación de la base de datos de los usuarios, de la cartera morosa 

− Exigir a Codensa el cobro de las tarifas autorizadas en el Municipio. 

 
El parque lumínico del Municipio está conformado por lo  siguiente 

Descripción Unidad Cantidad 

Luminaria tipo led de 26 de 

vatios 

Und 17 

Luminaria tipo led de 44 de 

vatios 

Und 554 

Luminaria tipo led de 56 de 

vatios 

Und 1466 

Luminaria tipo Sodio de 70 de 

vatios 

Und 11 

Luminaria tipo led de 71 de 

vatios 

Und 8 

Luminaria tipo led de 107 de 

vatios 

Und 396 

Luminaria tipo led de 140 de 

vatios 

Und 13 

Luminaria tipo Sodio de 150 de 

vatios 

Und 6 

Luminaria tipo led de 154 de Und 16 
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vatios 

TOTAL  2487 

 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Además de las establecidas en los artículos 4 y 5 de la ley 80 de 1993, el 
CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes: 

 

A. Obligaciones Generales: 

 

1. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos 
por la entidad. 

2. Avisar al supervisor del contrato de manera inmediata al conocimiento 
del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o 
debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los 
intereses legítimos de la Entidad y que afecten cumplir la finalidad para 
la cual fue celebrado el contrato. 

3. Avisar al supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a 
conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad 
sobreviniente. 

4. Dar adecuado uso a los Sistemas de Información dispuestos para el 
desarrollo de las actividades y obligaciones contractuales específicas. 

5. Informar cualquier hecho que afecte el equilibrio económico del 
contrato. 

6. Rendir los informes mediante la plataforma transaccional SECOP II. 
7. Cumplir con la entrega oportuna de los informes de ejecución 

contractual y con los requisitos para cada pago y entregar a través de 
la plataforma transaccional Secop II los documentos solicitados por el 
Municipio, para dar trámite a los pagos. 

8. Responder por el buen uso de la información entregada. 
9. Acreditar los aportes al sistema de seguridad social integral en la forma 

dispuesta por la ley para cada pago que se deba realizar 
10. El Contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato 

devolver los implementos, inventarios que sean puestos a su 
disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato, así 
como toda la información que se genere durante la ejecución del 
contrato. 

11. Cumplir con las normas de calidad que el Municipio llegue a adoptar 
en el sistema de gestión de calidad. 

12. Responder por el buen uso de la información entregada. 
13. El contratista deberá dar cumplimiento a las políticas, normas, 

reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y 
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salud en el trabajo; procurando el cuidado integral de su salud, contar 
con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la 
actividad contratada, para lo cual asumirá su costo; así mismo deberá 
informar al supervisor oportunamente la ocurrencia de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades derivadas por la ejecución de 
las obligaciones contractuales; participar en las actividades de 
Prevención y Promoción organizadas por la entidad, los Comités 
Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales 
o la Administradora de Riesgos Laborales. 

14. Mantener indemne al Municipio. 

 

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 

 
1. Suscribir de manera electrónica el contrato y los demás documentos que se generen en la 

ejecución contractual. 

2. Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones plasmadas en la CREG 123 de 

2011 y el Decreto 2424 de 2006 y las establecidas en el Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público RETILAP. 

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato entre el 

municipio y enel codensa la cuales son: 

• Entregar al arrendatario, a título de arrendamiento, la infraestructura objeto 

del presente contrato, para uso exclusivo de la prestación del servicio de 

alumbrado público. 

• Garantizar el funcionamiento de los elementos que componen la 

infraestructura arrendada para la prestación del servicio de alumbrado 

público por parte del ARRENDATARIO en el municipio, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 2 del artículo 1982 del código civil. 

• Librar el arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa 

arrendada. 

• Responder por el mantenimiento de los elementos que componen la 

infraestructura arrendada para la prestación del servicio de alumbrado 

público, en los términos contenidos en el artículo 1985 del código civil. 

• Cumplir con el plan de gestión anual de la infraestructura de alumbrado 

público, objeto del presente contrato, acordado cada año con el 

ARRENDATARIO, el cual incluirá como mínimo dos revisiones generales. 

• Enviar mensualmente el ARRENDATARIO el informe de gestión sobre la 

infraestructura de alumbrado público. 

• Atender los requerimientos de alumbrado público objeto del presente 

contrato. 

• Realizar seguimiento a la calidad sobre las intervenciones realizadas a la 

infraestructura arrendada. 

• Facilitar la construcción del sistema de información de la infraestructura 
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alumbrado público en los casos que el arrendatario lo requiera, derivado de 

exigencias regulatorias. 

• Dar cumplimiento a las normas generales de uso público y ser responsables 

por los daños y perjuicios derivados de la ejecución de los trabajos objeto 

del presente contrato. 

• Adelantar los permisos y obtención de licencias para la intervención del 

espacio público cuando la instalación de infraestructura exclusiva de 

alumbrado público, asociada a expansiones del sistema de alumbrado 

público solicitadas por el arrendatario con ocasión a cargo de la oficina de 

planeación en infraestructura del municipio. 

 

4. Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla 

en  la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad 

social y parafiscales a cargo del contratista, y abstenerse de autorizar el trámite de 

pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones 

enunciadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007 

5. Mantenerse a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, de seguridad 

social    y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situación al 

supervisor del contrato. 

6. Informar al supervisor del contrato de interventoría sobre el cumplimiento o 

incumplimiento por parte del contratista, en cuanto se refiere al plan de trabajo, 

programa de avance y cronograma. 

7. Supervisar la actualización del Sistema de Información Georreferenciado de la 

infraestructura del servicio de alumbrado público del municipio. Esta obligación 

implica el acopio de información en las dependencias del Operador del servicio de 

alumbrado público, para determinar las modificaciones que se realicen en la 

infraestructura de alumbrado público tales como: 

• Adición de puntos luminosos por expansiones. 

• Sustitución de luminarias por efecto de la modernización o cambio de 

luminarias. 

• Disminución o retiro de luminarias por intervenciones del espacio público. 

• Sustitución de materiales y o equipos sin afectar la cantidad de la 

infraestructura. 

• Aumento o disminución de potencia de los puntos luminosos. 

8. La interventoría debe verificar en terreno la anterior información y contrastarla con 

los registros de la base de datos, así como la infraestructura asociada, las quejas y 

reclamos presentados por los usuarios. Esto con el fin de verificar el alcance y 

efectividad los programas tanto puntuales como periódicos de mantenimiento 

propuestos por el operador. 

9. Auditar la calidad de la información incluida en la base de datos, de acuerdo con la 

norma NTC ISO 2859 parte 1, "Planes de muestreo determinado por el nivel 
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aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote", y verificar que se 

realice la correspondiente actualización de la base de datos , para todos los 

procesos de modernización, expansión, cambio de infraestructura, retiro o cambio 

de luminarias, inclusión de infraestructura nueva, reubicación de luminarias o de 

infraestructura y en general de todo proceso que afecte el inventario 

georreferenciado. 

10. Monitorear el estado de la infraestructura de alumbrado mediante inspecciones en 

jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del área 

municipio. mensualmente. 

11. Reportar al Operador las deficiencias encontradas (luminaria con bombilla 

apagada, agotada, intermitente y problemas generales en la construcción o 

instalación de la infraestructura tales como cajas de inspección destapadas y/o 

destruidas, postes desplomados o en mal estado, redes eléctricas instaladas 

inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, deterioro o vandalismo en luminarias, 

requerimientos de reinstalación de luminarias por hurto, falta de mantenimiento o 

seguridad de transformadores de alumbrado público y de su infraestructura 

asociada, poda dé los árboles que interfieran en la prestación del servicio de 

alumbrado público, etc.) así como la ubicación de las mismas, detectadas durante 

cada revisión, para que operador proceda a su arreglo. Dentro de la supervisión 

del estado general de la red de alumbrado público se incluye el verificar la 

realización de programas de mantenimiento que incluyan la limpieza del conjunto 

óptico de las luminarias, y efectuar los requerimientos pertinentes. 

12. Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado público, y verificar el 

cumplimiento de los trabajos solicitados. Las subactividades a desarrollar para esta 

obligación son: 

13. Revisar la disponibilidad de la base de datos y su actualización. 

14. Recibir los reportes que se encuentren registrados en las bases de datos de las 

quejas y reclamos generadas por la comunidad y los informes del Operador sobre las 

acciones adelantadas, con el fin de verificarlas. Para los efectos se realizará con un 

plan de muestreo simple normal con un nivel II de inspección, conforme a lo 

establecido en la Norma NTC ISO 2859 parte 1 "Planes de muestreo determinado 

por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote". 

15. Verificación en terreno de las causas de los reclamos no atendidos, con el fin de 

establecer si éstas son imputables al Operador del sistema de alumbrado público, 

o no. 

16. Elaborar los análisis y las estadísticas correspondientes a tiempos de respuesta 

índices e indicadores del servicio, porcentajes de cumplimiento, tipos de 

solicitudes, etc. 

17. Avalar, previa revisión, los informes preparados por el operador, en el que se 

indique el número de reclamos recibidos, así como las estadísticas 

correspondientes al cumplimiento de la atención a tales reclamos, lo que se hará 

para todo el Municipio. 
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18. Hacer seguimiento a la correspondencia que surja entre la comunidad, las 

entidades municipales, los organismos de control, el Operador del servicio de 

alumbrado público, relacionadas con quejas, reclamos y solicitudes de expansión 

con el objeto de apoyar el municipio en la atención de la preparación de las 

respuestas. Para ello, realizará visitas a terreno y efectuará la compilación de la 

información que sea necesaria a su vez, suministrará al responsable del servicio 

de alumbrado público en el Municipio la información requerida para que ésta dé 

repuesta directamente. Esta actividad debe ser llevada a cabo mediante la 

implementación de aplicativos de software u otros de control administrativo que 

permitan hacer el seguimiento de la correspondencia y demás documentos 

relacionados con la interventoría. 

19. Apoyar al alcalde o a quien él delegue, en la evaluación de los requerimientos de 

expansiones del alumbrado público, en la revisión de los diseños de alumbrado 

público de tales expansiones. En tal sentido deberá llevar las estadísticas de las 

expansiones programadas, de las ejecutadas, de materiales y equipos utilizados y 

supervisar la actualización de la base de datos del inventario. 

20. Inspeccionar las obras dé expansión, repotenciación y remodelación de puntos del 

sistema de alumbrado público, y verificar su total sujeción al diseño aprobado, al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el RETILAP, así como a las normas 

constructivas y de urbanismo adoptadas por el Municipio. Debe comprobarse en 

estas inspecciones, entre otros requisitos, la altura de montaje, reglaje e inclinación 

de luminarias, longitud de soporte (brazo), avance de las luminarias, 

interdistancias, requisitos fotométricos iniciales y mantenidos durante la operación 

de la instalación; así como las especificaciones técnicas a cumplir en la obra civil y 

red eléctrica asociadas a la infraestructura de alumbrado público. 

21. Llevar el control sobre las expansiones programadas en cuanto a ejecución y su 

relación con los materiales y equipos utilizados, en el mismo sentido deberá 

supervisar la actualización de la base de datos del inventario. 

22. Verificar la aplicación del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 

RETILAP, en las etapas de asignación de requisitos fotométricos a vías y demás 

espacios públicos, aprobación de diseños, especificación de equipos, construcción 

y mantenimiento de los proyectos de alumbrado público, así como de las 

disposiciones contempladas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

(RETIE). 

23. Identificar los sectores que presenten deficiencias en el alumbrado público 

mediante la realización de la medición de iluminancia o luminancia, según se 

aplique o sea conveniente. Para la verificación de los niveles de iluminación 

(iluminancia) o luminancia de proyectos nuevos y del alumbrado existente, usando 

equipos de medida con certificado de calibración o verificación vigente, como 

resultado de las mediciones la interventoría debe informar, al responsable del 

servicio de alumbrado público del Municipio, sobre los posibles motivos que 
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originan la deficiencia encontrada y someterá a su consideración la solución a ella 

soportando técnicamente su recomendación. 

24. Apoyar al responsable del servicio de alumbrado público en el Municipio en el 

trabajo conjunto de revisión de diseños de alumbrado público, lo que hará de 

acuerdo con lo establecido en el RETILAP. 

25.  Verificar el correcto funcionamiento del sistema de consulta en la Web cuando 

aplique y la actualización permanente de su información. Será responsabilidad de 

la Interventoría adecuar sus sistemas de transferencias de datos, información, 

indicadores y en general, de informes de acuerdo con los formatos y la periodicidad 

que el Municipio defina para tal efecto.  

26. Analizar el informe de indicadores de calidad del servicio de energía, DES y FES, 

que el Operador de red entregue a la Superintendencia de Servicios Públicos, con 

el fin de establecer el monto de la energía a descontar o compensar por calidad del 

servicio; así como la energía descontable por no haber sido suministrada a causa 

de interrupciones programadas o no programadas en los circuitos que no cuentan 

con contadores o equipos de medida, imputables al Operador de Red 

 
 

4. RESPONSABILIDAD 

El contratista es responsable por los daños que ocasionen al municipio de Nemocón 
en la ejecución del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente 
a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, 
derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 

5. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del Contrato que se suscriba, será de OCHO (08) MESES, 
contado a partir de la fecha de aprobación por las partes en el SECOP II, previa 
expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías (cuando a ello 
de lugar) e inicio del contrato. 
 

6. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de TREINTA Y SIETE 

MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL ($37.620.000,oo) M/CTE. Las partes 
entienden y aceptan que el valor del contrato aquí indicado representa para EL 
CONTRATISTA la plena y total remuneración con ocasión del contrato, tal como 
fueron presentados en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato 
electrónico. 
 

7. FORMA DE PAGO 
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El valor del contrato será cancelado por LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN 
al contratista de la siguiente manera:  
 

Ocho (08) pagos mes vencido iguales cada uno de ellos por la suma CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($4.702.500,oo) 
M/CTE 

Para realizar el pago correspondiente, el contratista deberá entregar con recibo a 
satisfacción por parte del supervisor los siguientes documentos:  

- Informe de ejecución de actividades relacionadas con el objeto del 
contrato con soporte fotográfico cuando aplique.  
- La cuenta de cobro del mes correspondiente.  
- Soportes que acrediten el pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral a la Seguridad Social 

Para que se surta el pago el supervisor del contrato deberán emitir la siguiente 
información: 

 
1. Informe de supervisión 

2. Acta de cumplido y de recibido a satisfacción 

3. Verificación de los aportes al sistema de seguridad social integral.. 

 
PARÁGRAFO: Para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato deberá 
certificar y emitir acta de cumplimiento y recibido a satisfacción de los servicios  
prestados previa aprobación del informe que al respecto presente el CONTRATISTA 
y verificación del cumplimiento de las obligaciones.  
 

8. SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

Que el valor para la presente contratación es respaldado o se hará con cargo al 
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por la Secretaría de 
Hacienda 
 

CDP N° 126 de 23 de ENERO de 2025 
VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
APROPIAR 

$37.620.000,00 $37.620.000,00 
CODIGO 

23.21.2102.1900.2102
1.2102069.4.221.2024
254860043 

MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
DIFERENTES DE A 
AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE 
NEMOCÓN 
CUNDINAMARCA 

FUENTE 003 
IMPUESTO / 
SOBRETASA POR EL 
ALUMBRADO PUBLICO 

TOTAL $37.620.000,00 $37.620.000,000 
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9. SUPERVISIÓN 

La supervisión se ejercerá de conformidad con lo establecido en el documento de 
los estudios previos de la presente contratación, que hace parte integral del contrato 
que se aprueba por el SECOP II, quien será ejercida por: La Unidad de Servicios 
Públicos y/o a quien hagas sus veces, y ejercerá las siguientes actividades: 
 

1) Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo 
para su ejecución;  

2) Dar inicio en la plataforma SECOP II;  
3) Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las 

fechas de cumplimiento contractual;  
4) Verificar el pleno cumplimiento por parte del contratista del objeto y las 

obligaciones contenidas en el contrato;  
5) Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el contratista;  
6) Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades 

del contrato;  
7) Informar por escrito de todos los actos y hechos constitutivos de 

incumplimiento por parte del contratista, y en general, dar parte a ella de 
todas las actuaciones del mismo constitutivas de sanción o multa; 8) 
Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, 
enmarcadas dentro de los términos del contrato, y siempre que sean 
pertinentes con relación a la correcta ejecución del mismo;  

8) Solicitar las modificaciones al contrato cuando las condiciones del servicio 
lo requieran;  

9) Certificar respecto al cumplimiento del CONTRATISTA, documento que 
se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que debe 
realizar la entidad 

10) Sugerir al ordenar del gasto en caso de ser necesario la suspensión 
temporal del contrato 

 
PARAGRAFO: Además deberá cumplir con las atribuciones contenidas en el 
manual de supervisión adoptado por la entidad mediante la resolución N° 156 de 
fecha 02 de julio de 2024. 

10. GARANTÍAS 

No obstante, lo señalado en el artículo 7 inciso 5º de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 
1082 de 2015, respecto a la excepción de solicitar garantías en los procesos de 
mínima cuantía, la entidad considera que por la naturaleza del contrato se hace 
necesario exigir garantía de cobertura del riesgo de las obligaciones surgidas con 
ocasión del contrato a celebrar, con el propósito de cubrir los siguientes amparos: 
 

Característica Condición 
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Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el 
artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario Alcaldía Municipal de Nemocón 

Tipo o clase de 
garantía 

Cobertura o niveles de 
amparo 

Porcentaje o 
valores 

Vigencia/ Etapa 

Cualquiera de 
las clases de 
garantía 
señaladas en el 
Decreto 1082 de 
2015. 

 Cumplimiento  Por el 10% del 
valor total del 
contrato. 

 Termino de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses 
más, contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

Calidad del servicio Quince (15%) 
del valor total 
del contrato. 

  Termino de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses 
más, contados a partir de la 
suscripción del contrato.  

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá 
tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del 
representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una 
estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma. 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista  

En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor. 

 

11. INDEMNIDAD 

El Contratista se obliga a indemnizar al municipio de Nemocón con ocasión de la 
violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.  
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como 
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causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El 
Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier 
obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de 
las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados 
o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 
 
 

12. MULTAS 

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente 
contrato, el Municipio de Nemocón puede adelantar el procedimiento establecido en 
la ley e imponer las siguientes multas: En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones, por parte del contratista,  este faculta al Municipio de Nemocón para 
que se le imponga  multas sucesivas, equivalentes  al 1% del valor total del contrato, 
hasta un monto total  del 10%  del valor total del mismo, dependiendo de la gravedad 
del incumplimiento. El pago o la deducción de las multas no exonerarán al 
contratista de su obligación de ejecutar el contrato y de las demás responsabilidades 
y obligaciones del mismo. Estas multas se causarán hasta cuando el contratista 
demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes para corregir el 
incumplimiento a satisfacción del supervisor asignado. Si pasaren más de treinta 
(30) días calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere este 
numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el supervisor al contratista sin 
que se hayan obtenido los resultados exigidos, el municipio podrá declarar la 
caducidad del contrato. 
 

13.  CLAUSULA PENAL 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones del presente Contrato, el contratista debe pagar al Municipio de 
Nemocón a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de 
la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide 
el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este 
valor puede ser compensado con los montos que el Municipio de Nemocón adeude 
al Contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con 
las reglas del Código Civil. PARÁGRAFO. El valor de la multa y la cláusula penal 
pecuniaria ingresarán al Tesoro del Municipio de Nemocón y podrá ser tomado 
directamente de los saldos a su favor si los hubiere o de la garantía constituida, y si 
esto no fuere posible se cobrará por la vía judicial, de conformidad con las normas 
pertinentes. 
 

14. CESIÓN Y SUBCONTRATO 
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Queda prohibida la cesión y/o la subcontratación en presente contrato, salvo 
autorización escrita y directa del MUNICIPIO, para lo cual, una vez obtenida ésta, 
deberán realizar las correspondientes modificaciones al contrato y a las garantías 
otorgadas. De comprobarse la cesión y/o subcontratación sin la previa autorización 
se declarará el incumplimiento del Contrato. 
 

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal 
contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el 
presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un 
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha 
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una 
diferencia. 
 

16. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Hacen parte integral del presente y por ende vinculan jurídicamente a las partes los 
siguientes documentos: La totalidad de documentos publicados en SECOP II, 
estudios previos, certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, 
todos los documentos expedidos durante la ejecución contractual. 
 

17. USO DE LA INFORMACIÓN 

El contratista acepta con la suscripción del presente contrato que los datos 
personales que conforman el expediente contractual podrán ser publicados por 
parte de la alcaldía municipal de Nemocón en el SECOP II y los demás portales 
establecidos legalmente para el efecto, en aplicación de publicidad y transparencia 
de igual manera, acepta que la alcaldía podrá usar los mismos al momento de dar 
respuesta a los requerimientos de los organismos de control y/o judiciales. 
 

18. PERFECCIONAMIENTO 

El presente contrato se entiende perfeccionado con la aprobación de las partes el 
SECOP II. Las partes aceptan de común acuerdo suscribir el contrato a través del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, herramienta 
tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es 
necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad 
vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria, y así mismo las demás 
condiciones se encuentran plasmadas y contenidas en la plataforma SECOP II. 
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ANEXO N 1 A LA ACEPTACION DE LA OFERTA 
 

VALORES UNITARIOS Y CANTIDADES 
 

 
 
 

El presente contrato se entiende perfeccionado con la aprobación de las partes el 
SECOP II. Las partes aceptan de común acuerdo suscribir el contrato a través del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, herramienta 
tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es 
necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad 
vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria, y así mismo las demás 
condiciones se encuentran plasmadas y contenidas en la plataforma SECOP II. 
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