Desmonte y limpieza
Articulo 200 - 22

200.1 Descripcion

200.1.1 Generalidades

Este trabajo consiste en el desmonte y limpieza
del terreno natural en las areas que deben
ocupar las obras del proyecto vial y las zonas o
fajas laterales reservadas para la via, que se
encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bos-
que, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remo-
cion de tocones, raices, escombros y basuras,
de modo que el terreno quede limpio y libre de
toda vegetacion y su superficie resulte apta
para iniciar los demas trabajos.

El trabajo debe incluir, también, el retiro y la
disposicion final dentro o fuera de la zona del
proyecto, de todos los materiales provenientes
de las operaciones de desmonte y limpieza,
previa autorizacion del interventor, atendiendo
las normas y disposiciones legales vigentes,
entre ellas las obligaciones que deriven de los
permisos y licencias emanadas de la autoridad
ambiental competente; siendo de gran impor-
tancia el manejo y proteccién de la fauna
silvestre contenidos en la guia ambiental;
ademas de los aspectos generales dispuestos
en el articulo 106, Aspectos ambientales y en
los lineamientos ambientales para la construc-
cion de infraestructura del Programa Nacional
de Transporte Urbano, emitido por el Ministerio
de Transporte (Plan de manejo forestal,
silvicultura y paisajistico, entre otros).
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Al finalizar cada jornada de trabajo no deben
quedar elementos de la obra en estado inesta-
ble o peligroso.

200.1.2 Clasificacion

El desmonte y limpieza se clasifica de acuerdo
con los siguientes criterios:

200.1.2.1 Desmonte y limpieza en
bosque

Comprende la tala de arboles, remocién de
tocones, desraice y limpieza de las zonas
donde la vegetacién se presenta en forma de
bosque continuo.

200.1.2.2 Desmonte y limpieza en
zonas no boscosas

Comprende el desraice y la limpieza en zonas
cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escom-
bros, cultivos y arbustos.

También comprende la remocion total de
arboles aislados o grupos de arboles dentro de
superficies que no presenten caracteristicas
de bosque continuo.

200.2 Materiales

Los materiales obtenidos como resultado de la
ejecucion de los trabajos de desmonte y
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limpieza, se deben disponer de acuerdo con lo
establecido en elnumeral 200.4.4.

200.3 Equipo

El equipo empleado para llevar a cabo los
trabajos de desmonte y limpieza debe ser
compatible con los procedimientos de ejecu-
cion adoptados y requiere la aprobacién previa
del interventor, teniendo en cuenta que su
capacidad y su eficiencia se ajusten al progra-
ma de ejecucion de los trabajos y al cumpli-
miento de las exigencias de esta especifica-
cion.

200.4 Ejecucion de los trabajos
200.4.1 Desmonteylimpieza

Los trabajos de desmonte y limpieza se deben
efectuar en todas las zonas senaladas en los
planos o indicadas por la interventoria y de
acuerdo con procedimientos aprobados por
esta, tomando las precauciones necesarias
para lograr unas condiciones de seguridad
satisfactorias. Salvo que los documentos del
proyecto indiquen algo diferente, dichas zonas
deben abarcar, como minimo, los limites
indicados enla Tabla200—-1.

Tabla 200 - 1. Limite de areas para desmonte y limpieza

Tipo de zona

Limite area

Areas de fundacién de terraplenes.

Hasta un metro (1 m) mas, afuera del pie del terraplén.

Areas de excavacion.

Hasta un metro (1 m) mas, afuera de los bordes superio-
res.

Fajas de emplazamiento de canales, zanjas y otras obras
dedrenaje.

Hasta cero coma cincuenta metros (0,50 m) mas, afuera
delaslineas de borde.

Areas de excavacién para fundaciones de estructuras.

Hasta un metro (1 m) mas, afuera de las lineas de
excavacion.

Areas de emplazamiento de las cercas que delimitan la
faja de derecho de via.

En un metro (1 m) de ancho.

Areas de cauce de escurrimientos naturales.

Toda el area dentro de los limites definidos por el
proyecto.

Areas de cruce de cultivos y plantaciones agricolas.

No se debe permitir el procedimiento de
desmonte mediante quema, asi sea controla-
da. Tampoco se debe admitir el uso de herbici-
das, para ambos casos, sin previo permiso de
la autoridad ambiental competente, con la
aprobacién de la interventoria.

Para evitar dafos en las propiedades adyacen-
tes o0 en los arboles que deban permanecer en
su lugar, se debe procurar que los arboles a ser

Toda el area delimitada por los cercos.

derribados caigan en el centro de la zona
objeto de limpieza, troceandolos por su copay
tronco progresivamente, cuando asi lo exija el
interventor. Las ramas de los arboles que se
extiendan sobre el area que, segun el proyec-
to, vaya a estar ocupada por la corona de lavia,
deben ser cortadas o podadas para dejar un
claro minimo de seis metros (6 m), a partir del
borde de la superficie de esta.
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Para el inicio de la actividad, debe efectuarse
una visita previa. Esta visita de inspeccién se
debe realizar por el especialista ambiental
tanto del contratista como del interventor, asi
como los directores de la obra; de ella, se debe
generar un acta en la que deben quedar
consignados los lineamientos de equipo, del
personaly de la ejecucion.

200.4.2 Remocion de tocones y
raices

En aquellas areas donde se deban efectuar
trabajos de excavacién, todos los troncos,
raices y otros materiales inconvenientes,
deben serremovidos hasta una profundidad no
menor de sesenta centimetros (60 cm), conta-
dos desde la superficie de la subrasante del
proyecto.

En las areas que vayan a servir de base de
terraplenes o estructuras de contenciéon o
drenaje, los tocones, raices de mas de diez
centimetros (10 cm) de didmetro y demas
materiales inconvenientes, se deben eliminar
hasta una profundidad no menor de treinta
centimetros (30 cm) por debajo de la superficie
que se deba descubrir de acuerdo con las
necesidades del proyecto; ademas de las
medidas que el interventor avale con base en
los métodos de demolicion adoptados y
teniendo en cuenta las disposiciones ambien-
tales descritas en el articulo 106.

Todos los troncos que estén en la zona del
proyecto, pero por fuera de las areas de
excavacion, terraplenes o estructuras, se
pueden cortar aras del suelo.

Igualmente, las oquedades, huecos o vacios
causados por la extraccién de tocones y
raices, se deben rellenar con el suelo que haya

quedado al descubierto al hacer la limpieza vy,
para su conformacion, se debe apisonar hasta
obtener un grado de compactacion similar al
del terreno adyacente y la superficie se debe
ajustaraladel terreno circundante.

200.4.3 Descapote

El volumen de la capa vegetal que se remueva
al efectuar el desmonte y la limpieza, no debe
incluirse dentro del trabajo objeto del presente
articulo. Dicho trabajo se encuentra cubierto
por el articulo 210, Excavacion de la explana-
cion, canales y préstamos.

200.4.4 Remocion y disposicion de
materiales

Los arboles talados que sean susceptibles de
aprovechamiento, deben ser despojados de
sus ramas y cortados en trozos de tamafo
conveniente, los cuales deben ser apilados
debidamente a lo largo de la zona de derecho
de via, disponiéndose posteriormente segun lo
apruebe el interventor.

El resto de los materiales provenientes del
desmonte y la limpieza debe ser retirado del
lugar de los trabajos, transportado y deposita-
do en los lugares establecidos en los docu-
mentos del proyecto o sefialados por el inter-
ventor, donde dichos materiales deben ser
enterrados convenientemente, extendiéndolos
en capas dispuestas de forma que se reduzca
al minimo la formacion de huecos.

Cada capa se debe cubrir o mezclar con suelo
para rellenar los posibles huecos y, sobre la
capa superior, extender al menos treinta
centimetros (30 cm) de suelo compactado
adecuadamente, de tal manera que la accion
de los elementos naturales no pueda dejarlos

200 -3



200-4

Capitulo 2 - EXPLANACIONES

al descubierto. Estos materiales no se deben
extender en zonas donde se prevean afluen-
cias apreciables de agua.

El trabajo de trasplante de especies vegetales
que deban ser conservadas (que incluye
remocion, traslado y plantacién en otro sitio)
esta cubierto por el articulo 203, Trasplante de
arboles.

200.4.5 Orden de las operaciones

Los trabajos de desmonte y limpieza se deben
efectuar con anterioridad al inicio de las
operaciones de explanaciéon. En cuanto dichos
trabajos lo permitan, y antes de disturbar con
maquinaria la capa vegetal, se deben levantar
secciones transversales del terreno original,
las cuales deben servir para determinar los
volumenes de la capa vegetal y del movimiento
detierra.

Si después de ejecutados el desmonte y la
limpieza, la vegetacion vuelve a crecer por
motivos imputables al constructor, este debe
efectuar una nueva limpieza, sin costo adicio-
nal para el Instituto Nacional de Vias (INVIAS),
antes de realizar la operacion constructiva
subsiguiente.

200.4.6 Limitaciones de ejecucion

Los trabajos deben ser realizados en condicio-
nes de luz solar.

200.4.7 Manejo ambiental

En adicion a los aspectos generales indicados
en el articulo 106, de estas especificaciones,
todas las labores requeridas para el desmonte
y limpieza se deben realizar con base en lo
establecido en los estudios y evaluaciones

ambientales del proyecto, lo mismo que en las
normas y disposiciones vigentes sobre conser-
vacion del ambiente, los recursos naturales y
proteccién de la comunidad.

Cuando la autoridad competente lo permita, la
materia vegetal inservible y los demas dese-
chos del desmonte y limpieza, se pueden
gquemar en un momento oportuno y con los
controles adecuados para prevenir la propaga-
cion del fuego. El constructor es el responsable
tanto de obtener el permiso para la quema,
como de cualquier conflagracion que resulte
de dicho proceso.

Por ningin motivo se debe permitir que los
materiales de desecho se incorporen en la
construccién de los terraplenes, ni disponerlos
alavista en las zonas o fajas laterales reserva-
das para la via, ni en sitios donde puedan
ocasionar perjuicios ambientales. Queda
prohibida la comercializacion de la madera
producto de la tala y/o entregarla a terceros
que la comercialicen. Tampoco se debe
permitir el uso de explosivos para remover la
vegetacion.

Se sugiere que para el lleno de oquedades se
utilicen compuestos organicos (naturales). Se
insinla, también, evitar el uso de insecticidas,
por cuanto son compuestos quimicos que
pueden afectar a nivel ambiental, como efectos
en la flora, fauna, el suelo, el sistema hidrico y
la atmosfera.

En caso de uso de agua lluvia, se recomienda
que el pH sea normal entre cinco y cinco coma
cinco (5 — 5,5); asimismo, se debe revisar que
el material de relleno implementado en la
actividad sea biodegradable y cumpla con el
Analisis del Ciclo de Vida (ACV).
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200.5 Condiciones para el recibo
de los trabajos

200.5.1 Controles

Durante la ejecucion de los trabajos, principal-
mente, se deben adelantar los siguientes
controles:

e Verificar que el constructor disponga
de todos los permisosrequeridos.

e Comprobar el estado y funcionamiento del
equipo empleado en la ejecucion de los
trabajos.

e Confirmar la eficiencia y seguridad de los
procedimientos de ejecucion de los traba-
jos.

e Vigilar el cumplimiento de los programas
de trabajo.

e Comprobar que la disposicién de los
materiales obtenidos de los trabajos de
desmonte y limpieza, se ajuste a las
exigencias de la presente especificacion y
todas las disposiciones legales vigentes.

El interventor, en conjunto con la autoridad
ambiental si es requisito, deben establecer qué
individuos (arboles) quedan en pie y deben
ordenar cuales deben ser talados; todo esto
cumpliendo con lo establecido en el plan de
manejo ambiental.

El constructor debe aplicar las acciones y los
procedimientos constructivos recomendados
en los respectivos estudios o evaluaciones
ambientales del proyecto y las disposiciones
vigentes sobre la conservacion del medio
ambiente y los recursos naturales; por ello, el
interventor debe vigilar su cumplimiento.

El interventor se debe encargar de medir las
areas en las que se ejecuten los trabajos en

acuerdo con esta especificacion y el plan de
calidad, medicion y ensayo. El plan de calidad
y el plan de inspeccion, medicidn y ensayo, son
de obligatorio cumplimiento tal como se
encuentra expresado en el numeral 103.2 del
articulo 103, Responsabilidades especiales
del constructor .

200.5.2 Condiciones especificas
para el recibo y tolerancias

La actividad de desmonte y limpieza se debe
considerar terminada cuando la zona quede
despejada, de tal manera que permita conti-
nuar con las siguientes actividades de la
construccion. Para efectos de medida y pago,
el interventor unicamente debe controlar las
zonas donde el desmonte y la limpieza se
realicen en una longitud no mayor de un
kilbmetro (1 km) adelante del frente de la
explanacion.

Para evitarincurrir en “causal de procedimiento
sancionatorio ambiental”, en ningun caso, la
implementacién del desmonte descapote y
limpieza puede superar el area prevista para
ello.

200.6 Medida

La unidad de medida del area desmontada y
limpiada debe ser la hectarea (ha), en su
proyeccion horizontal, aproximada al décimo
de hectarea.

Para pequefas zonas como bordes de via, se
recomienda que la unidad de medida sea el
metro cuadrado (m?).

El resultado de la medida se debe reportar con
la aproximacion establecida, empleando el
método de redondeo de la norma INV E-823.

200-5



200-6

Capitulo 2 - EXPLANACIONES

No se deben medir, para pago, las areas
correspondientes a:

e (Calzadas de vias existentes.

» Areas desmontadas y limpiadas en zonas
de préstamos o de canteras y otras fuentes
de materiales que se encuentren localiza-
das fuera de la zona del proyecto.

» Areas que el constructor haya despejado
por conveniencia propia, tales como vias
de acceso, vias para acarreos, campamen-
tos, instalaciones o depdsitos de materia-
les.

200.7 Formade pago

El pago del desmonte y limpieza se debe hacer
al respectivo precio unitario del contrato, por
todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta
especificacion y aceptado a plena satisfaccion
por el interventor.

El precio debe cubrir todos los costos de
desmontar, destroncar, desraizar, rellenar y
compactar los huecos de tocones y disponer
los materiales sobrantes de manera uniforme
en los sitios aprobados por el interventor. El
precio unitario debe cubrir, ademas, el cargue,
transporte y descargue y debida disposicion de
estos materiales, asi como la mano de obra,

herramientas, equipo necesario para la ejecu-
cion de los trabajos y la obtencion de todos los
permisos requeridos.

El precio unitario también debe incluir los
costos de administracion e imprevistos y la
utilidad del constructor.

El pago por concepto de desmonte y limpieza,
se debe hacer independientemente del corres-
pondiente a la excavacion o el descapote en
los mismos sitios, aunque los dos (2) trabajos
se ejecuten en una (1) sola operacion. El
descapote y la excavacion se deben medir y
pagar de acuerdo con el articulo 210.

Por su parte, el pago de trasplante de especies
vegetales que deban ser conservadas (que
incluye remocion, traslado y plantacion en otro
sitio), debe estar cubierto por el articulo 203.

200.8 ltem de pago
item Descripcion Unidad
Desmonte y limpieza Hectarea
200.1 en bosque (ha)
Desmonte y limpieza Metro cuadrado
200.1 en bosque (m?)
Desmonte y limpieza en Hectarea
200.2 zonas no boscosas (ha)
Desmonte y limpieza en | Metro cuadrado
200.2 zonas no boscosas (m?)
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