
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7134348  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 11/12/2024 8:49:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

202500031  

Objeto del contrato
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA CALLE 110 (AVENIDA
CIRCUNVALAR) CON LA RUTA 25AT04 (AVENIDA PROSPERIDAD) EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

31 Meses  
3 horas de tiempo transcurrido (7/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

6/10/2027 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

16/08/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
15/02/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

UNIÓN TEMPORAL MEGAVIAL ATLANTICO 24

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

UNIÓN TEMPORAL MEGAVIAL ATLANTICO
24

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

antonio
escorcia

Fecha de
aprobación:

13/01/2025 11:07:43 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Pedro Juan
Lemus Navarro

Fecha de
aprobación:

17/01/2025 8:09:50 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7134348_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Infraestructura de transporte  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


lotes, grupos o
etapas

Seriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 15/01/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 15/01/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/01/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 15/01/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/08/2032 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

4/12/2024 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido (18/02/2025 4:22:25
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.16503518 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

4.492.278.195,95 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

17/08/2027 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.16503142 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

22.461.390.979,77 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

17/08/2032 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.16371730 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

4.492.278.195,95 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

15/08/2027 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.16371361 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

22.461.390.979,77 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

15/08/2032 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.15877605 Seriedad de la oferta - 9.556.383.777,57 COP - 12/02/2024 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.7134348
UNIÓN TEMPORAL MEGAVIAL ATLANTICO 24

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CL 40 45 46  
CO-ATL-08001 - Barranquilla  
COLOMBIA  
Atlántico  
Barranquilla  
CL 40 45 46  
080003  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato
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1 Calle 40 N 45-46 COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco
para la Implementación del
Acuerdo de Paz o asociado

al Acuerdo de Paz
Destinación del gasto

Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada
en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

202500060 CDP No se ha iniciado 18.617.527.906,25 COP 00-00-00-000-000000-2.3.2.01.01.001.03.02.01 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

2022500120 Presupuestal - No se ha 18.617.527.906,25 18.617.527.906,25 - -

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.7134348

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
95.563.837.775,71 89.845.563.919,06

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141000

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
COMUNICA LA CALLE 110 AVENIDA
CIRCUNVALAR CON LA RUTA 25AT04
AVENIDA PROSPERIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

1,00 UN 95.563.837.775,71 89.845.563.919,06 95.563.837.775,71 89.845.563.919,06

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Minuta Contrato LP 013-2024.pdf Minuta Contrato LP 013-2024.pdf (detalle)

Rut de megavial atlantico 24.pdf Rut de megavial atlantico 24.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Pedro Juan Lemus Navarro Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 7217148  

Supervisor MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 72257515  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ 13 días de tiempo transcurrido (21/02/2025 5:48:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Pedro Juan Lemus Navarro

Ordenador del Gasto Pedro Juan Lemus Navarro 17/01/2025 8:09:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Pedro Juan Lemus Navarro

Supervisor Azael Antonio Charris Salas 17/01/2025 8:09:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Pedro Juan Lemus Navarro

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 89.845.563.919,06

Sí No *

89.845.563.919,06

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a
liberar

Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

Agregar usuario
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(CDP) iniciado COP COP

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

18.617.527.906,25 COP  
0 COP  
18.617.527.906,25 COP  

 
-  
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