# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

**MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

VERSIÓN 1

| | UBICACIÓN | MUNICIPIO DE CONCORDIA |
|---|---|---|

| ITEM | 4,2 | DESCRIPCION | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL ACUMULADO | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Largo | Ancho | Alto | | | | |
| PAVIMENTO RIGIDO | 2230 | 3 | 0,2 | 1338,00 | M3 | 1.338,00 |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 1.338,00 | |

Martha Franco P.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

SUPERVISION