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DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO
SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
ESTRUCTURA DE COSTOS 2020
MEMORANDO - 12020013924
SERVICIO SOCIAL COMEDORES COMUNITARIOS
CODIGO Y NOMBRE PROYECTO 7745 - COMPROMISO POR UNA ALIMENTACION INTEGRAL EN BOGOTA
LOCALIDAD SUBA
UNIDAD OPERATIVA CAMINOS DE LA ESPERANZA
Plazo Dias Habiles de Operacién 112 Cobertura 250
b} UNIDAD DE | APORTE VALORPOR | APORTEVALORPOR | VALOR POR % del costo
§ g S CONCEPTOS DE GASTO CANTIDAD MEDIDA SRS | GumEnassar || @l VALOR TOTAL -
3z Valor minuta (alimentos) 250,00 | Racién $ 5.015,00 $ 5.01500 | $  140.420.000 56,23%
© ; Subtotal Costo Variable $ 140.420.000 56,23%)|
Coordinador | 1,00 | Profesional S 621,00 S 621,00 | $ 17.388.000 6,96%
Dotacién Coordinador $ 8,00 $ 8,00 | $ 224.000 0,09%
Nutricionista Dietista | 1,00 | Profesional S 95,00 | $ 95,00 | $ 2.660.000 1,07%
CDMPON“:.T\EIO Dotacién Nutricionista Dietista $ 8,00 | S 8,00 | $ 224.000 0,09%
Espacio Fisico Funcional (Exceptuados los que se encuentran en propiedades de la SDIS) S 165,00 [ $ 16500 $ 4.620.000 1,85%
Guia de Nutricién (Nutricartilla) $ 5,00 $ 500 (S 140.000 0,06%
Subtotal Componente Administrativo $ 25.256.000 10,11%|
= Operarios(as) [ 3,00 [ Operarios(as) [ $ 703,00 $  703,00]$ 19.684.000 7,88%
5 Dotacién Operarios(as) S 58,00 S 58,00 [ $ 1.624.000 0,65%
& Auxiliar [ 1,00 [ Operarios(as) [ $ 239,00 $  23900[$ 6.692.000 2,68%
2 oD Dotacién Auxiliar S 8,00 S 8,00 | $ 224.000 0,09%
E g Servicios Publicos $ 151,00 | $ 151,00 | $ 4.228.000 1,69%
8 : Archivo $ 2,00 $ 2,00 (S 56.000 0,02%
= =} COMPONENTE |Internet $ 15,00 S 15,00 | $ 420.000 0,17%
8 OPERATIVO  |Elementos de Aseo y Desinfeccién. $ 148,00 $ 14800 | $ 4.144.000 1,66%
© Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles (Muebles, Equipos y
. $ 162,00 $ 162,00 | $ 4.536.000 1,82%
Utensilios)
Bolsas $ 27,00 | $ 27,00 | $ 756.000 0,30%
Menaje en Sitio S 29,00 S 29,00 | $ 812.000 0,33%
Menaje Portable $ 236,00 [ $ 236,00 | $ 6.608.000 2,65%
btotal C Operati $ 49.784.000 19,94%
Profesional Componente Social [ 1,00 [ Profesional 3 534,00 S 53400]$ 14.952.000 5,99%
COMPONENTE |Dotacién Componente Social $ 8,00 $ 8,00 | $ 224.000 0,09%
SOCIAL Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades. S 244,00 S 244,00 | $ 6.832.000 2,74%
k | C Social $ 22.008.000 8,81%
COSTO INDIRECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS [s 437,00 | [$  43700]s 12.236.000 4,90%
TOTALES |s 8.236,00 | S 682,00 | $  8.918,00 |
APORTE SECRETARIA DISTRITAL APORTE Nl,] MERO DE ASISTENTES s 5.015 APORTE DEL ASOCIADO S 682
DE INTEGRACION SOCIAL APORTE NUMERO DE COBERTURA S 3.221
TOTAL APORTES SDIS S 8236 TOTAL APORTES OPERADOR S 682
VALOR APORTE SDIS $ 230.608.000,00
VALOR APORTE ASOCIADO $ 19.096.000,00
VALOR TOTAL $ 249.704.000,00
COSTO CUPO/DIA * $ 8.918,00
*NOTA: Teniendo en cuenta el procedimiento de Viabilizacién de Estructura de Costos (PCD-AD-001), Numeral 3,6 “En los servicios sociales que se utilicen metodologias de “costo cupo” se podrén viabilizar las respectivas sabanas de costos y metodologias de célculo que serén utilizadas. En este caso, la
Subdireccién de Disefio, Evaluacion y Sistematizacion, realizaré la viabilidad sobre la metodologia de célculo y la sébana de costeo, por una sola vez, dandola a conocer mediante memorando. Para estos casos el proyecto serd el tnico responsable de verificar, una vez aprobada la metodologia y en
adelante, que las estructuras de costos que se emitan como resultado de esta viabilidad cumplan con lo aprobado. Para tal fin el respectivo proyecto de inversion 4 de forma clara la ia y los costos los cuales deberan ser radicados ante la Subdireccién de Disefio,
Evaluacion y Sistematizacion por su respectivo Gerente del Proyecto o Subdirector Técnico. En caso que las avaladas en la ia presenten alguna 6n deberé solicitarse un nuevo concepto de viabilidad".;
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~jeby
Joan Manuel Ladino Rojas Fabio Andres Bustos Ardila
Profesional Equipos de Costos Profesional Equipos de Costos
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Sonia Betty Rincon Salgado Boris Alexander Flomin de Ledn
Asesor subdireccion de Abastecimiento Director de Nutricién y Abastecimiento
Nota: Para la presentacién de las estructuras de costos se tendré en cuenta las condiciones generales idas en el imiento PCD-AD- 001 Viabilizarian de de costos.

La Subdireccion de Disefio, Evaluacion y Sistematizacion emite concepto de viabilidad acorde a los lineamientos y procedimientos vigentes de la Secretaria Distrital De Integracion Social en materia de estructuras de costos, considerando que el proyecto de inversion

efectud los estudios técnicos, legales y financieros exigidos. Nos itir recordar la importancia del jmie de los principios ylo ido en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital.
Se sefiala que frente a la jtucion de reservas de acuerdo con el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital estas deben ser de cardcter excepcional y deben estar sujetas a la verificacion de eventos ir isibles y de manera ja a
aquellos en que, de no constituirse, se afecte de manera sustancial la prestacion del servicio de la Entidad respectiva. Por lo anterior "En casos en los cuales las entidades territoriales decidan constituir reservas deberdn ser justif por el

del gasto y el jefe de presupuesto”. Por dltimo y en aras de realizar una adecuada planeacion, principio rector que rige la contratacion estatal, se aclara que de acuerdo con la Circular 031 de 2011 de la Procuraduria General de la Nacion las reservas presupuestales no se
podran utilizar para resolver enciz por la falta de jol
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